

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH NAM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2020/QĐ-UBND ngày /12/2020
của UBND tỉnh Nam Định)

THUYẾT MINH

1. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ

a) Đơn giá xây dựng công trình quy định mức chi phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

b) Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

c) Đơn giá xây dựng công trình bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.

- Bảng các chi phí đơn giá gồm:

+ **Chi phí vật liệu:** Là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm chi phí hao hụt do độ dôi của cát. Chi phí vật liệu chính được tính bằng chi phí phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu phụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

Ôxy trong bộ đơn giá xây dựng công trình này được tính theo đơn vị chai có thể tích 40 lít và áp suất 15 Mpa.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của Liên Sở Xây dựng – Sở Tài chính Nam Định (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong

đơn giá để xác định mức chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

+ **Chi phí nhân công:** Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Chi phí nhân công được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng trong tập đơn giá được xác định cho khu vực I (gồm: thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc) theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Trường hợp công trình xây dựng tại khu vực II (gồm: các huyện còn lại của tỉnh Nam Định) thì điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng theo khu vực tương ứng.

+ **Chi phí máy thi công:** Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Chi phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong tập đơn giá được xác định cho khu vực I (gồm: Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc) theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Trường hợp công trình xây dựng tại khu vực II (gồm: Các huyện còn lại của tỉnh Nam Định) thì điều chỉnh giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng theo khu vực tương ứng.

2. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ

Đơn giá xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:

Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương II: Công tác thi công đất, đá, cát

Chương III: Công tác thi công cọc

Chương IV: Công tác thi công đường

Chương V: Công tác xây gạch, đá

Chương VI: Công tác thi công kết cấu bê tông

Chương VII: Công tác bê tông đúc sẵn

Chương VIII: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương X: Công tác hoàn thiện

Chương XI: Các công tác khác

Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng

Chương XIII: Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện.

3. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ

- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương công tác của Đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Khi lập dự toán xây dựng công trình trên cơ sở bộ đơn giá này được điều chỉnh các thành phần chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công (bao gồm: Chi phí nhiên liệu, năng lượng và chi phí nhân công điều khiển máy) theo công bố của các cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức có chức năng cung cấp tại thời điểm lập dự toán.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn đơn giá cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.

- Đơn giá các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.

- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong đơn giá xây dựng công trình được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá này.

- Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt $\leq 6m$; $\leq 28m$; $\leq 100m$ và từ cốt ± 0.00 đến cốt $\leq 200m$. Các loại công tác xây dựng trong đơn giá không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v... nhưng khi thi công ở độ cao $>6m$ thì áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Bảng 0.1: BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG
(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)

Loại rừng	Nội dung
I	- Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.
II	- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m ² có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. - Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dày đặc trên địa hình sinh lầy, ngập nước. - Đồng đất có các loại cây mắm, cóc, vẹt... trên địa hình khô ráo.
III	- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m ² rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. - Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo. - Đồng đất có các loại cây mắm, cóc, vẹt... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.
IV	- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô, le dày đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. - Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.

Ghi chú:

- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.
- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được quy đổi ra cây tiêu chuẩn. Cụ thể:

Bảng 0.2: BẢNG QUY ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN

Đường kính gốc cây (D)	Đổi ra cây tiêu chuẩn
$10\text{cm} \leq D \leq 20\text{cm}$	1,0
$20\text{cm} < D \leq 30\text{cm}$	1,5
$30\text{cm} < D \leq 40\text{cm}$	3,5
$40\text{cm} < D \leq 50\text{cm}$	6,0
$D > 50\text{cm}$	15

Bảng 0.3: BẢNG PHÂN LOẠI BÙN

(Dùng cho công tác đào bùn)

Loại bùn	Đặc điểm và công cụ thi công
1. Bùn đặc	Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài
2. Bùn lỏng	Dùng xô và gầu để múc
3. Bùn rác	Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát
4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hén	Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hén

Bảng 0.4: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào, vận chuyển, đắp đất)

Cấp đất	Nhóm đất	Tên các loại đất
I	1	- Đất phù sa, cát bồi, đất màu, đất mùn, đất đen, đất hoang thổ. - Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.
	2	- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát. - Đất màu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo. - Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ. - Đất phù sa, cát bồi, đất màu, đất bùn, đất nguyên thổ toi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m³.
	3	- Đất sét pha cát. - Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm. - Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m³. - Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m³ trở lên.

Cấp đất	Nhóm đất	Tên các loại đất
II	4	- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính. - Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn. - Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ. - Đất sét nặng kết cấu chặt. - Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành. - Đất màu mềm.
	5	- Đất sét pha màu xám (bao gồm màu xanh lam, màu xám của vôi). - Đất mặt sườn đồi có ít sỏi. - Đất đỏ ở đồi núi. - Đất sét pha sỏi non. - Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m³. - Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ >300kg đến 500kg trong 1m³.
III	6	- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ. - Đất chua, đất kiềm thổ cứng. - Đất mặt đê, mặt đường cũ. - Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dày. - Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m³. - Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.
	7	- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích. - Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ. - Đất cao lạnh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m³.
IV	8	- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích. - Đất mặt đường nhựa hồng. - Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường). - Đất lẫn đá bọt.
	9	- Đất lẫn đá tảng, đá trái >30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét. - Đất có lẫn từng vĩa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm). - Đất sỏi đỏ rắn chắc.

Bảng 0.5: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đóng cọc)

Cấp đất	Tên các loại đất
I	Cát pha lẫn 3÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.
II	Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10÷30% sỏi, đá.

Bảng 0.6: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác đào phá đá)

Cấp đá	Cường độ chịu nén
I	Đá đặc biệt cứng đến rất cứng, có cường độ chịu nén $> 1000\text{kg/cm}^2$
II	Đá cứng, cường độ chịu nén $> 800\text{kg/cm}^2$
III	Đá cứng, cường độ chịu nén $> 600\text{kg/cm}^2$
IV	Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén $\leq 600\text{kg/cm}^2$

Bảng 0.7: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi)

Cấp đá	Tên các loại đá
Đặc biệt	- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt. - Búa đập mạnh một nhát chỉ làm nứt mẫu đá. - Đá Quăczit các loại. - Đá Côranhđông. - Búa đập mạnh nhiều lần mới làm nứt được mẫu đá.
I	- Đá Skanơ gronit. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranodiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.
II	- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gonat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô. - Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ. - Syenit, Granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.

Cấp đá	Tên các loại đá
III	- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup. - Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi. - Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Diabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ. - Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét. - Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Diorit và Gabro hạt thô.
IV	- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit - Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa. - Có thể bẻ nỡn đá bằng tay thành từng mảnh. - Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất. - Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần. - Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.

Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt áp dụng đơn giá khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan tương ứng.

CHƯƠNG I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

AA.11100 - CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đồng trong phạm vi 30m để vận chuyển.
- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.
- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phát rừng loại I Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m ² rừng					
AA.11111	- 0 cây	100m ²		176.356		176.356
AA.11112	- ≤ 2 cây	100m ²		263.606		263.606
AA.11113	- ≤ 3 cây	100m ²		304.446		304.446
	Phát rừng loại II Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m ² rừng					
AA.11121	- 0 cây	100m ²		224.622		224.622
AA.11122	- ≤ 2 cây	100m ²		337.861		337.861
AA.11123	- ≤ 3 cây	100m ²		391.696		391.696
AA.11124	- ≤ 5 cây	100m ²		482.659		482.659
AA.11125	- > 5 cây	100m ²		608.893		608.893
	Phát rừng loại III Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m ² rừng					
AA.11131	- 0 cây	100m ²		258.037		258.037
AA.11132	- ≤ 2 cây	100m ²		367.563		367.563
AA.11133	- ≤ 3 cây	100m ²		423.255		423.255
AA.11134	- ≤ 5 cây	100m ²		514.217		514.217
AA.11135	- > 5 cây	100m ²		642.307		642.307
	Phát rừng loại IV Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m ² rừng					
AA.11141	- 0 cây	100m ²		282.170		282.170
AA.11142	- ≤ 2 cây	100m ²		399.122		399.122
AA.11143	- ≤ 3 cây	100m ²		462.239		462.239

AA.11200 - PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m ² rừng					
AA.11211	- 0 cây	100m ²		12.995	22.712	35.707
AA.11212	- ≤ 2 cây	100m ²		22.277	30.283	52.560
AA.11213	- ≤ 3 cây	100m ²		51.979	37.854	89.833
AA.11214	- ≤ 5 cây	100m ²		77.968	45.425	123.393
AA.11215	- > 5 cây	100m ²		98.388	48.453	146.841

AA.12000 - CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY

Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.

AA.12100 - CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc bằng máy cưa. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/cây

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chặt cây ở địa hình bằng phẳng					
AA.12111	Đường kính gốc cây ≤ 20cm	cây		12.995	2.466	15.461
AA.12112	- ≤ 30cm	cây		25.989	3.206	29.195
AA.12113	- ≤ 40cm	cây		53.835	3.946	57.781
AA.12114	- ≤ 50cm	cây		103.957	5.426	109.383
AA.12115	- ≤ 60cm	cây		226.478	6.905	233.383
AA.12116	- ≤ 70cm	cây		542.063	8.878	550.941
AA.12117	- > 70cm	cây		1.022.865	11.591	1.034.456
	Chặt cây ở sườn dốc					
AA.12121	Đường kính gốc cây ≤ 20cm	cây		14.851	2.959	17.810
AA.12122	- ≤ 30cm	cây		29.702	3.699	33.401
AA.12123	- ≤ 40cm	cây		61.261	4.686	65.947
AA.12124	- ≤ 50cm	cây		113.239	6.412	119.651
AA.12125	- ≤ 60cm	cây		315.585	8.138	323.723
AA.12126	- ≤ 70cm	cây		677.579	10.358	687.937
AA.12127	- > 70cm	cây		1.113.828	13.564	1.127.392

Ghi chú: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,5 và đơn giá máy thi công nhân hệ số 1,25.

AA.13000 - ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

AA.13100 - ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 gốc cây

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AA.13111	Đào gốc cây Đường kính gốc cây $\leq 20\text{cm}$	gốc cây		27.846		27.846
AA.13112	- $\leq 30\text{cm}$	gốc cây		51.979		51.979
AA.13113	- $\leq 40\text{cm}$	gốc cây		98.388		98.388
AA.13114	- $\leq 50\text{cm}$	gốc cây		187.494		187.494
AA.13115	- $\leq 60\text{cm}$	gốc cây		451.100		451.100
AA.13116	- $\leq 70\text{cm}$	gốc cây		846.509		846.509
AA.13117	- $> 70\text{cm}$	gốc cây		1.522.232		1.522.232

AA.13200 - ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 bụi

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AA.13211	Đào bụi dừa nước Đường kính bụi dừa nước $\leq 30\text{cm}$	bụi		74.255		74.255
AA.13212	- $> 30\text{cm}$	bụi		103.957		103.957
AA.13221	Đào bụi tre Đường kính bụi tre $\leq 50\text{cm}$	bụi		146.654		146.654
AA.13222	- $\leq 80\text{cm}$	bụi		930.046		930.046
AA.13223	- $> 80\text{cm}$	bụi		1.674.455		1.674.455

AA.22000 – CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

Thuyết minh:

- Phá dỡ được thực hiện theo biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Vận chuyển phế thải ngoài phạm vi 30m và trên cao xuống chưa tính trong đơn giá.

AA.22100 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CẮN KHÍ NÉN 3M³/PH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bóc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén 3m ³ /ph					
AA.22111	- Có cốt thép	m ³	16.512	111.383	233.763	361.658
AA.22112	- Không cốt thép	m ³		92.819	120.262	213.081
AA.22121	Phá dỡ kết cấu gạch đá	m ³		37.128	72.157	109.285

AA.22200 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5KW

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông 1,5kW					
AA.22211	- Có cốt thép	m ³	16.512	374.989	125.446	516.947
AA.22212	- Không cốt thép	m ³		348.999	24.684	373.683
AA.22221	Phá dỡ kết cấu gạch đá	m ³		306.303	22.285	328.588

AA.22300 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY ĐÀO 1,25M³ GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực					
AA.22310	- Kết cấu bê tông	m ³		1.856	51.748	53.604
AA.22320	- Kết cấu gạch	m ³		928	25.874	26.802

AA.22400 - ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3M³/PH

Thành phần công việc:

- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.
- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cầu đưa lên khỏi hố móng.
- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đập đầu cọc bê tông bằng búa cần khí nén 3m ³ /ph					
AA.22410	- Trên cạn	m ³	16.512	133.659	460.859	611.030
AA.22420	- Dưới nước	m ³	16.512	194.920	652.899	864.331

AA.22500 - CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT BẰNG MÁY CÀO BÓC WIRTGEN C1000

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dầu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển trong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000 Chiều dày lớp bóc (cm)					
AA.22511	- ≤ 3cm	100m ²	35.700	361.340	1.768.038	2.165.078
AA.22512	- ≤ 4cm	100m ²	45.900	422.240	1.938.987	2.407.127
AA.22513	- ≤ 5cm	100m ²	66.300	491.260	2.140.965	2.698.525
AA.22514	- ≤ 6cm	100m ²	86.700	572.460	2.353.773	3.012.933
AA.22515	- ≤ 7cm	100m ²	117.300	665.840	2.585.316	3.368.456

AA.23100 - VẬN CHUYỂN PHÉ THẢI TIẾP 1000M BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 7T

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô tự đổ 7T Chiều dày lớp bóc (cm)					
AA.23101	- ≤ 3cm	100m ²			24.875	24.875
AA.23102	- ≤ 4cm	100m ²			32.192	32.192
AA.23103	- ≤ 5cm	100m ²			40.971	40.971
AA.23104	- ≤ 6cm	100m ²			48.287	48.287
AA.23105	- ≤ 7cm	100m ²			64.383	64.383

AA.30000 - THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU

Thuyết minh:

- Trường hợp tháo dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì chi phí nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.

- Khi tháo dỡ các kết cấu nếu phải bắc giáo mà trong thành phần công việc của đơn giá chưa đề cập đến hoặc thực hiện biện pháp chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công (nếu có) phục vụ cho công tác bắc giáo, chống đỡ, gia cố được tính riêng.

Thành phần công việc:

Tháo dỡ các kết cấu, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển và tập kết theo từng loại đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.

AA.31000 - THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG**AA.31100 - THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP BẰNG THỦ CÔNG**

Đơn vị tính: đồng/m³, đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép					
	Tháo dỡ kết cấu gỗ					
AA.31111	- Chiều cao ≤ 6m	m ³		383.670		383.670
AA.31112	- Chiều cao ≤ 28m	m ³		606.970		606.970
	Tháo dỡ kết cấu sắt thép					
AA.31121	- Chiều cao ≤ 6m	tấn		1.319.500		1.319.500
AA.31122	- Chiều cao ≤ 28m	tấn		1.786.400		1.786.400

AA.31200 - THÁO DỠ MÁI BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Tháo dỡ mái tôn					
AA.31221	- Chiều cao ≤ 6m	m ²		6.090		6.090
AA.31222	- Chiều cao ≤ 28m	m ²		8.120		8.120

AA.31300 - THÁO DỠ CỬA BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AA.31312	Tháo dỡ cửa	m ²		8.120		8.120

AA.31600 - THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AA.31611	Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình nóng lạnh					
AA.31621	Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ	cái		121.800		121.800
	Tháo dỡ bình nóng lạnh	cái		40.600		40.600

AA.32000 - THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY**AA.32100 - THÁO DỠ CẦU THÉP TẠM CÁC LOẠI BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẦU**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dầm cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp máy hàn, cần cầu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AA.32111	Tháo dỡ bằng máy hàn					
AA.32112	- Tháo sàn cầu	tấn	21.672	1.490.020	116.671	1.628.363
	- Tháo dầm cầu	tấn	31.605	1.912.260	167.229	2.111.094
	Tháo bằng cầu, cắt thép bằng máy hàn					
AA.32121	- Tháo sàn cầu	tấn	21.672	732.830	246.141	1.000.643
AA.32122	- Tháo dầm cầu	tấn	31.605	1.144.920	314.625	1.491.150

CHƯƠNG II

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT

THUYẾT MINH

1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m³ đào đắp hoàn chỉnh theo quy định.

- Công tác đào, đắp đất, đá, cát được tính cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Chỉ thực hiện đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công khi không thể thực hiện được bằng máy.

- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m³ đất nguyên thổ đo tại nơi đào.
 - Đơn giá đào đá tính cho đào 1m³ đá nguyên khai đo tại nơi đào.
 - Đơn giá đắp đất, đá, cát tính cho 1m³ đắp đo tại nơi đắp.
 - Đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như Bảng 2.1.

- Đắp đất, đá, cát được tính mức riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).

- Đơn giá đào đất, đá công trình bằng máy được tính cho công tác đào đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.

- Chiều rộng đào trong đơn giá công tác xây dựng là chiều rộng trung bình của đáy và miệng hố đào.

- Biện pháp khoan nổ mìn đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn được áp dụng đối với loại đá có cường độ chịu nén từ $> 150\text{kg/cm}^2$ đến $\leq 600\text{kg/cm}^2$.

- Đơn giá đào xúc đất hữu cơ, đất phong hoá bằng máy áp dụng đơn giá đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.

- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào đơn giá.

Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP

Hệ số đầm nén, dung trọng đất	Hệ số
$K = 0,85; \gamma \leq 1,45\text{T/m}^3 \div 1,60\text{T/m}^3$	1,07
$K = 0,90; \gamma \leq 1,75\text{T/m}^3$	1,10
$K = 0,95; \gamma \leq 1,80\text{T/m}^3$	1,13
$K = 0,98; \gamma > 1,80\text{T/m}^3$	1,16

Ghi chú:

- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.

- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.

2. Công tác vận chuyển đất, đá

- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ tính cho 1m^3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở ròi của đất.

- Đơn giá vận chuyển đá nổ mìn bằng ô tô tự đổ tính cho 1m^3 đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở ròi của đá.

- Đơn giá vận chuyển đất, đá được tính cho các cự ly $\leq 300\text{m}$; $\leq 500\text{m}$; $\leq 700\text{m}$ và $\leq 1000\text{m}$ và loại phương tiện vận chuyển.

- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ $> 1000\text{m}$ thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly $\leq 1000\text{m}$ và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:

+ Đơn giá vận chuyển với cự ly $L \leq 5\text{Km} = \text{Đg}_1 + \text{Đg}_2 \times (L-1)$

+ Đơn giá vận chuyển với cự ly $L > 5\text{Km} = \text{Đg}_1 + \text{Đg}_2 \times 4 + \text{Đg}_3 \times (L-5)$ (Theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020).

Trong đó:

+ Đg1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi $\leq 1000\text{m}$

+ Đg2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly $\leq 5\text{Km}$

+ Đg3: Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly $> 5\text{Km}$

- Việc áp dụng đơn giá vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.

AB.10000 - ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG

AB.11000 - ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

AB.11100 - ĐÀO Bùn BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m .

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào bùn trong mọi điều kiện					
	Loại bùn					
AB.11111	- Bùn đặc	m^3		174.500		174.500
AB.11112	- Bùn lẫn rác	m^3		185.638		185.638
AB.11113	- Bùn lẫn sỏi đá	m^3		302.590		302.590
AB.11114	- Bùn lỏng	m^3		265.462		265.462
	Vận chuyển tiếp 10m					
AB.11121	- Bùn đặc	m^3		2.599		2.599
AB.11122	- Bùn lẫn rác	m^3		2.599		2.599
AB.11123	- Bùn lẫn sỏi đá	m^3		12.252		12.252
AB.11124	- Bùn lỏng	m^3		12.252		12.252

AB.11200 - ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẤP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào xúc đất					
AB.11211	- Cấp đất I	m ³		83.537		83.537
AB.11212	- Cấp đất II	m ³		115.096		115.096
AB.11213	- Cấp đất III	m ³		144.798		144.798

AB.11300 – ĐÀO ĐẤT MÓNG BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào móng bằng					
	Rộng ≤3m, sâu ≤1m					
AB.11311	- Cấp đất I	m ³		103.957		103.957
AB.11312	- Cấp đất II	m ³		152.223		152.223
AB.11313	- Cấp đất III	m ³		230.191		230.191
AB.11314	- Cấp đất IV	m ³		358.281		358.281
	Rộng ≤3m, sâu ≤2m					
AB.11321	- Cấp đất I	m ³		115.096		115.096
AB.11322	- Cấp đất II	m ³		163.361		163.361
AB.11323	- Cấp đất III	m ³		243.186		243.186
AB.11324	- Cấp đất IV	m ³		371.276		371.276
	Rộng ≤3m, sâu ≤3m					
AB.11331	- Cấp đất I	m ³		126.234		126.234
AB.11332	- Cấp đất II	m ³		176.356		176.356
AB.11333	- Cấp đất III	m ³		256.180		256.180
AB.11334	- Cấp đất IV	m ³		389.840		389.840
	Rộng ≤3m, sâu >3m					
AB.11341	- Cấp đất I	m ³		141.085		141.085
AB.11342	- Cấp đất II	m ³		194.920		194.920
AB.11343	- Cấp đất III	m ³		276.601		276.601
AB.11344	- Cấp đất IV	m ³		413.973		413.973
	Rộng >3m, sâu ≤1m					
AB.11351	- Cấp đất I	m ³		85.393		85.393
AB.11352	- Cấp đất II	m ³		116.952		116.952
AB.11353	- Cấp đất III	m ³		180.069		180.069
AB.11354	- Cấp đất IV	m ³		271.031		271.031
	Rộng >3m, sâu ≤2m					
AB.11361	- Cấp đất I	m ³		92.819		92.819

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.11362	- Cấp đất II	m ³		126.234		126.234
AB.11363	- Cấp đất III	m ³		189.351		189.351
AB.11364	- Cấp đất IV	m ³		282.170		282.170
	Rộng >3m, sâu ≤3m					
AB.11371	- Cấp đất I	m ³		100.245		100.245
AB.11372	- Cấp đất II	m ³		135.516		135.516
AB.11373	- Cấp đất III	m ³		202.345		202.345
AB.11374	- Cấp đất IV	m ³		297.021		297.021
	Rộng >3m, sâu >3m					
AB.11381	- Cấp đất I	m ³		111.383		111.383
AB.11382	- Cấp đất II	m ³		148.510		148.510
AB.11383	- Cấp đất III	m ³		215.340		215.340
AB.11384	- Cấp đất IV	m ³		315.585		315.585

AB.11400 - ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỒ KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào móng, hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào móng cột, trụ, hồ kiểm tra					
	Rộng ≤1m, sâu ≤1m					
AB.11411	- Cấp đất I	m ³		141.085		141.085
AB.11412	- Cấp đất II	m ³		220.909		220.909
AB.11413	- Cấp đất III	m ³		352.712		352.712
AB.11414	- Cấp đất IV	m ³		575.478		575.478
	Rộng ≤1m, sâu >1m					
AB.11421	- Cấp đất I	m ³		202.345		202.345
AB.11422	- Cấp đất II	m ³		293.308		293.308
AB.11423	- Cấp đất III	m ³		434.393		434.393
AB.11424	- Cấp đất IV	m ³		668.297		668.297
	Rộng >1m, sâu ≤1m					
AB.11431	- Cấp đất I	m ³		92.819		92.819
AB.11432	- Cấp đất II	m ³		142.941		142.941
AB.11433	- Cấp đất III	m ³		232.048		232.048
AB.11434	- Cấp đất IV	m ³		371.276		371.276
	Rộng >1m, sâu >1m					
AB.11441	- Cấp đất I	m ³		131.803		131.803
AB.11442	- Cấp đất II	m ³		193.064		193.064
AB.11443	- Cấp đất III	m ³		280.313		280.313
AB.11444	- Cấp đất IV	m ³		434.393		434.393

AB.11500 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP
BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp					
	Rộng ≤1m, sâu ≤1m					
AB.11501	- Cáp đất I	m ³		135.516		135.516
AB.11502	- Cáp đất II	m ³		202.345		202.345
AB.11503	- Cáp đất III	m ³		300.734		300.734
AB.11504	- Cáp đất IV	m ³		458.526		458.526
	Rộng ≤3m, sâu ≤1m					
AB.11511	- Cáp đất I	m ³		113.239		113.239
AB.11512	- Cáp đất II	m ³		168.931		168.931
AB.11513	- Cáp đất III	m ³		250.611		250.611
AB.11514	- Cáp đất IV	m ³		382.414		382.414
	Rộng ≤3m, sâu ≤2m					
AB.11521	- Cáp đất I	m ³		126.234		126.234
AB.11522	- Cáp đất II	m ³		174.500		174.500
AB.11523	- Cáp đất III	m ³		254.324		254.324
AB.11524	- Cáp đất IV	m ³		386.127		386.127
	Rộng ≤3m, sâu ≤3m					
AB.11531	- Cáp đất I	m ³		133.659		133.659
AB.11532	- Cáp đất II	m ³		185.638		185.638
AB.11533	- Cáp đất III	m ³		267.319		267.319
AB.11534	- Cáp đất IV	m ³		402.834		402.834
	Rộng ≤3m, sâu >3m					
AB.11541	- Cáp đất I	m ³		146.654		146.654
AB.11542	- Cáp đất II	m ³		202.345		202.345
AB.11543	- Cáp đất III	m ³		293.308		293.308
AB.11544	- Cáp đất IV	m ³		441.818		441.818
	Rộng >3m, sâu ≤1m					
AB.11551	- Cáp đất I	m ³		96.532		96.532
AB.11552	- Cáp đất II	m ³		129.947		129.947
AB.11553	- Cáp đất III	m ³		194.920		194.920
AB.11554	- Cáp đất IV	m ³		291.452		291.452
	Rộng >3m, sâu ≤2m					
AB.11561	- Cáp đất I	m ³		100.245		100.245
AB.11562	- Cáp đất II	m ³		135.516		135.516
AB.11563	- Cáp đất III	m ³		200.489		200.489
AB.11564	- Cáp đất IV	m ³		295.164		295.164
	Rộng >3m, sâu ≤3m					
AB.11571	- Cáp đất I	m ³		111.383		111.383
AB.11572	- Cáp đất II	m ³		154.080		154.080
AB.11573	- Cáp đất III	m ³		209.771		209.771

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.11574	- Cấp đất IV Rộng >3m, sâu >3m	m ³		306.303		306.303
AB.11581	- Cấp đất I	m ³		120.665		120.665
AB.11582	- Cấp đất II	m ³		167.074		167.074
AB.11583	- Cấp đất III	m ³		219.053		219.053
AB.11584	- Cấp đất IV	m ³		321.154		321.154

AB.11700 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào nền đường					
AB.11711	- Cấp đất I	m ³		66.830		66.830
AB.11712	- Cấp đất II	m ³		100.245		100.245
AB.11713	- Cấp đất III	m ³		161.505		161.505
AB.11714	- Cấp đất IV	m ³		256.180		256.180

AB.12110 - PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đục phá, cạy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đồng đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤ 0,5m					
AB.12111	- Cấp đá I	m ³		1.177.400		1.177.400
AB.12112	- Cấp đá II	m ³		913.500		913.500
AB.12113	- Cấp đá III	m ³		791.700		791.700
AB.12114	- Cấp đá IV	m ³		710.500		710.500

AB.13000 - ĐẤP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG**AB.13100 - ĐẤP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG**

Thành phần công việc:

Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đồng tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xấp, đầm đất từng lớp. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.13111	Đắp đất nền móng công trình, nền đường	m ³		103.957		103.957

AB.13200 - ĐẤP BỜ KÊNH MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đồng tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vôi mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đắp bờ kênh mương, dung trọng					
AB.13211	- $\gamma \leq 1,45T/m^3$	m ³		105.814		105.814
AB.13212	- $\gamma \leq 1,50T/m^3$	m ³		126.234		126.234
AB.13213	- $\gamma \leq 1,55T/m^3$	m ³		137.372		137.372
AB.13214	- $\gamma \leq 1,60T/m^3$	m ³		150.367		150.367

AB.13400 - ĐẤP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Đắp bằng cát đã đổ đồng tại nơi đắp đến trong phạm vi 30m.

- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đắp cát công trình bằng thủ công					
AB.13411	Đắp nền móng công trình	m ³	111.996	83.537		195.533
AB.13412	Đắp móng đường ống	m ³	111.996	107.670		219.666

ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY**ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY****AB.21000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO**

Thành phần công việc:

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào san đất bằng máy đào 1,25m ³					
AB.21131	- Cấp đất I	100m ³		72.399	595.643	668.042
AB.21132	- Cấp đất II	100m ³		94.675	690.780	785.455
AB.21133	- Cấp đất III	100m ³		115.096	803.659	918.755
AB.21134	- Cấp đất IV	100m ³		159.649	1.102.329	1.261.978
	Đào san đất bằng máy đào 1,6m ³					
AB.21141	- Cấp đất I	100m ³		68.686	626.936	695.622
AB.21142	- Cấp đất II	100m ³		89.106	709.535	798.641
AB.21143	- Cấp đất III	100m ³		109.526	837.066	946.592
AB.21144	- Cấp đất IV	100m ³		152.223	1.222.143	1.374.366
	Đào san đất bằng máy đào 2,3m ³					
AB.21151	- Cấp đất I	100m ³		63.117	657.794	720.911
AB.21152	- Cấp đất II	100m ³		83.537	798.748	882.285
AB.21153	- Cấp đất III	100m ³		102.101	1.007.907	1.110.008
AB.21154	- Cấp đất IV	100m ³		141.085	1.437.266	1.578.351
	Đào san đất bằng máy đào 3,6m ³					
AB.21161	- Cấp đất I	100m ³		57.548	684.063	741.611
AB.21162	- Cấp đất II	100m ³		74.255	849.717	923.972
AB.21163	- Cấp đất III	100m ³		92.819	1.096.684	1.189.503
AB.21164	- Cấp đất IV	100m ³		128.090	1.567.341	1.695.431

AB.22000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào san đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 110CV					
AB.22121	- Cấp đất I	100m ³			470.901	470.901
AB.22122	- Cấp đất II	100m ³			579.920	579.920
AB.22123	- Cấp đất III	100m ³			758.590	758.590
AB.22124	- Cấp đất IV	100m ³			1.023.567	1.023.567
	Đào san đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 140CV					
AB.22131	- Cấp đất I	100m ³			597.070	597.070
AB.22132	- Cấp đất II	100m ³			747.909	747.909
AB.22133	- Cấp đất III	100m ³			995.116	995.116
AB.22134	- Cấp đất IV	100m ³			1.342.883	1.342.883
	Đào san đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 180CV					
AB.22141	- Cấp đất I	100m ³			623.055	623.055
AB.22142	- Cấp đất II	100m ³			786.606	786.606
AB.22143	- Cấp đất III	100m ³			937.178	937.178
AB.22144	- Cấp đất IV	100m ³			1.264.282	1.264.282
	Đào san đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 240CV					
AB.22151	- Cấp đất I	100m ³			486.730	486.730
AB.22152	- Cấp đất II	100m ³			582.228	582.228
AB.22153	- Cấp đất III	100m ³			751.659	751.659
AB.22154	- Cấp đất IV	100m ³			1.013.508	1.013.508
	Đào san đất trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi 110CV					
AB.22181	- Cấp đất I	100m ³			634.430	634.430
AB.22182	- Cấp đất II	100m ³			784.331	784.331
AB.22183	- Cấp đất III	100m ³			917.576	917.576
AB.22184	- Cấp đất IV	100m ³			1.238.576	1.238.576
	Đào san đất trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi 140CV					
AB.22191	- Cấp đất I	100m ³			775.143	775.143
AB.22192	- Cấp đất II	100m ³			837.993	837.993
AB.22193	- Cấp đất III	100m ³			1.047.491	1.047.491
AB.22194	- Cấp đất IV	100m ³			1.414.113	1.414.113
	Đào san đất trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi 180CV					
AB.22211	- Cấp đất I	100m ³			768.434	768.434
AB.22212	- Cấp đất II	100m ³			978.715	978.715
AB.22213	- Cấp đất III	100m ³			1.279.858	1.279.858
AB.22214	- Cấp đất IV	100m ³			1.728.977	1.728.977

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào san đất trong phạm vi $\leq 70\text{m}$ bằng máy ủi 240CV					
AB.22221	- Cấp đất I	100m ³			751.659	751.659
AB.22222	- Cấp đất II	100m ³			945.735	945.735
AB.22223	- Cấp đất III	100m ³			1.340.048	1.340.048
AB.22224	- Cấp đất IV	100m ³			1.808.295	1.808.295
	Đào san đất trong phạm vi $\leq 70\text{m}$ bằng máy ủi 320CV					
AB.22231	- Cấp đất I	100m ³			578.964	578.964
AB.22232	- Cấp đất II	100m ³			705.205	705.205
AB.22233	- Cấp đất III	100m ³			879.329	879.329
AB.22234	- Cấp đất IV	100m ³			1.188.400	1.188.400
	Đào san đất trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 110CV					
AB.22251	- Cấp đất I	100m ³			879.722	879.722
AB.22252	- Cấp đất II	100m ³			1.091.704	1.091.704
AB.22253	- Cấp đất III	100m ³			1.276.430	1.276.430
AB.22254	- Cấp đất IV	100m ³			1.723.105	1.723.105
	Đào san đất trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 140CV					
AB.22261	- Cấp đất I	100m ³			934.362	934.362
AB.22262	- Cấp đất II	100m ³			1.210.900	1.210.900
AB.22263	- Cấp đất III	100m ³			1.611.041	1.611.041
AB.22264	- Cấp đất IV	100m ³			2.174.591	2.174.591
	Đào san đất trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 180CV					
AB.22271	- Cấp đất I	100m ³			986.503	986.503
AB.22272	- Cấp đất II	100m ³			1.207.168	1.207.168
AB.22273	- Cấp đất III	100m ³			1.601.770	1.601.770
AB.22274	- Cấp đất IV	100m ³			2.162.519	2.162.519
	Đào san đất trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 240CV					
AB.22281	- Cấp đất I	100m ³			954.977	954.977
AB.22282	- Cấp đất II	100m ³			1.176.778	1.176.778
AB.22283	- Cấp đất III	100m ³			1.564.930	1.564.930
AB.22284	- Cấp đất IV	100m ³			2.113.272	2.113.272
	Đào san đất trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 320CV					
AB.22291	- Cấp đất I	100m ³			805.326	805.326
AB.22292	- Cấp đất II	100m ³			888.035	888.035
AB.22293	- Cấp đất III	100m ³			1.049.101	1.049.101
AB.22294	- Cấp đất IV	100m ³			1.414.762	1.414.762

AB.23000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP

Thành phần công việc:

Đào san đất tạo mặt bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.23111	Đào san đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 9m ³	100m ³			1.133.985	1.133.985
AB.23112	- Cấp đất I	100m ³			1.227.312	1.227.312
AB.23121	Đào san đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 16m ³	100m ³			839.702	839.702
AB.23122	- Cấp đất I	100m ³			908.805	908.805
AB.23131	Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 9m ³	100m ³			1.394.942	1.394.942
AB.23132	- Cấp đất I	100m ³			1.514.256	1.514.256
AB.23141	Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 16m ³	100m ³			1.034.434	1.034.434
AB.23142	- Cấp đất I	100m ³			1.120.288	1.120.288
AB.23151	Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 9m ³	100m ³			1.659.146	1.659.146
AB.23152	- Cấp đất I	100m ³			1.796.218	1.796.218
AB.23161	Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 16m ³	100m ³			1.229.167	1.229.167
AB.23162	- Cấp đất I	100m ³			1.327.584	1.327.584
AB.23171	Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 9m ³	100m ³			2.038.563	2.038.563
AB.23172	- Cấp đất I	100m ³			2.214.617	2.214.617
AB.23181	Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 16m ³	100m ³			1.507.653	1.507.653
AB.23182	- Cấp đất I	100m ³			1.637.479	1.637.479
AB.23191	Vận chuyển tiếp phạm vi ≤500m bằng máy cạp 9m ³	100m ³			435.303	435.303
AB.23192	- Cấp đất I	100m ³			497.025	497.025
AB.23201	Vận chuyển tiếp phạm vi ≤500m bằng máy cạp 16m ³	100m ³			293.140	293.140
AB.23202	- Cấp đất I	100m ³			322.454	322.454

AB.24000 - ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m ³					
AB.24131	- Cấp đất I	100m ³		68.686	540.657	609.343
AB.24132	- Cấp đất II	100m ³		87.250	628.406	715.656
AB.24133	- Cấp đất III	100m ³		107.670	726.448	834.118
AB.24134	- Cấp đất IV	100m ³		150.367	995.446	1.145.813
	Đào xúc đất bằng máy đào 1,6m ³					
AB.24141	- Cấp đất I	100m ³		63.117	570.316	633.433
AB.24142	- Cấp đất II	100m ³		83.537	645.770	729.307
AB.24143	- Cấp đất III	100m ³		102.101	762.582	864.683
AB.24144	- Cấp đất IV	100m ³		141.085	1.115.504	1.256.589
	Đào xúc đất bằng máy đào 2,3m ³					
AB.24151	- Cấp đất I	100m ³		59.404	597.602	657.006
AB.24152	- Cấp đất II	100m ³		77.968	725.779	803.747
AB.24153	- Cấp đất III	100m ³		94.675	914.369	1.009.044
AB.24154	- Cấp đất IV	100m ³		131.803	1.310.382	1.442.185
	Đào xúc đất bằng máy đào 3,6m ³					
AB.24161	- Cấp đất I	100m ³		53.835	646.277	700.112
AB.24162	- Cấp đất II	100m ³		70.542	782.913	853.455
AB.24163	- Cấp đất III	100m ³		85.393	992.094	1.077.487
AB.24164	- Cấp đất IV	100m ³		118.808	1.366.929	1.485.737

AB.25000 - ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.25100 - CHIỀU RỘNG MÓNG $\leq 6M$

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào móng bằng máy đào 0,4m ³					
AB.25101	- Cấp đất I	100m ³		556.914	802.376	1.359.290
AB.25102	- Cấp đất II	100m ³		723.988	960.720	1.684.708
AB.25103	- Cấp đất III	100m ³		855.791	1.365.714	2.221.505
AB.25104	- Cấp đất IV	100m ³		961.605	1.583.436	2.545.041
	Đào móng bằng máy đào 0,8m ³					
AB.25111	- Cấp đất I	100m ³		542.063	671.461	1.213.524
AB.25112	- Cấp đất II	100m ³		705.424	790.454	1.495.878
AB.25113	- Cấp đất III	100m ³		829.802	1.104.936	1.934.738
AB.25114	- Cấp đất IV	100m ³		920.764	1.281.300	2.202.064
	Đào móng bằng máy đào 1,25m ³					
AB.25121	- Cấp đất I	100m ³		536.494	703.248	1.239.742
AB.25122	- Cấp đất II	100m ³		696.143	818.972	1.515.115
AB.25123	- Cấp đất III	100m ³		818.664	952.500	1.771.164
AB.25124	- Cấp đất IV	100m ³		907.770	1.299.673	2.207.443
	Đào móng bằng máy đào 1,6m ³					
AB.25131	- Cấp đất I	100m ³		530.925	728.846	1.259.771
AB.25132	- Cấp đất II	100m ³		692.430	828.883	1.521.313
AB.25133	- Cấp đất III	100m ³		813.094	978.940	1.792.034
AB.25134	- Cấp đất IV	100m ³		898.488	1.414.818	2.313.306
	Đào móng bằng máy đào 2,3m ³					
AB.25141	- Cấp đất I	100m ³		527.212	757.423	1.284.635
AB.25142	- Cấp đất II	100m ³		686.861	919.388	1.606.249
AB.25143	- Cấp đất III	100m ³		805.669	1.157.571	1.963.240
AB.25144	- Cấp đất IV	100m ³		889.206	1.652.993	2.542.199

AB.25200 - CHIỀU RỘNG MÓNG $\leq 10M$

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào móng bằng máy đào 0,8m ³					
AB.25211	- Cấp đất I	100m ³		319.297	639.588	958.885

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.25212	- Cấp đất II	100m ³		393.553	752.206	1.145.759
AB.25213	- Cấp đất III	100m ³		506.792	951.944	1.458.736
AB.25214	- Cấp đất IV	100m ³		731.414	1.219.679	1.951.093
	Đào móng bằng máy đào 1,25m ³					
AB.25221	- Cấp đất I	100m ³		313.728	670.608	984.336
AB.25222	- Cấp đất II	100m ³		384.271	780.398	1.164.669
AB.25223	- Cấp đất III	100m ³		495.653	907.991	1.403.644
AB.25224	- Cấp đất IV	100m ³		718.419	1.237.360	1.955.779
	Đào móng bằng máy đào 1,6m ³					
AB.25231	- Cấp đất I	100m ³		308.159	700.264	1.008.423
AB.25232	- Cấp đất II	100m ³		380.558	789.583	1.170.141
AB.25233	- Cấp đất III	100m ³		490.084	932.494	1.422.578
AB.25234	- Cấp đất IV	100m ³		709.137	1.346.935	2.056.072
	Đào móng bằng máy đào 2,3m ³					
AB.25241	- Cấp đất I	100m ³		304.446	709.787	1.014.233
AB.25242	- Cấp đất II	100m ³		374.989	881.279	1.256.268
AB.25243	- Cấp đất III	100m ³		482.659	1.114.698	1.597.357
AB.25244	- Cấp đất IV	100m ³		699.855	1.610.120	2.309.975

AB.25300 - CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20M

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào móng bằng máy đào 0,8m ³					
AB.25311	- Cấp đất I	100m ³		207.915	642.807	850.722
AB.25312	- Cấp đất II	100m ³		274.744	763.582	1.038.326
AB.25313	- Cấp đất III	100m ³		334.148	963.588	1.297.736
AB.25314	- Cấp đất IV	100m ³		510.505	1.240.967	1.751.472
	Đào móng bằng máy đào 1,25m ³					
AB.25321	- Cấp đất I	100m ³		202.345	660.985	863.330
AB.25322	- Cấp đất II	100m ³		265.462	773.986	1.039.448
AB.25323	- Cấp đất III	100m ³		323.010	898.734	1.221.744
AB.25324	- Cấp đất IV	100m ³		497.510	1.228.592	1.726.102
	Đào móng bằng máy đào 1,6m ³					
AB.25331	- Cấp đất I	100m ³		196.776	657.032	853.808
AB.25332	- Cấp đất II	100m ³		261.750	774.815	1.036.565
AB.25333	- Cấp đất III	100m ³		317.441	913.064	1.230.505
AB.25334	- Cấp đất IV	100m ³		488.228	1.319.577	1.807.805
	Đào móng bằng máy đào 2,3m ³					
AB.25341	- Cấp đất I	100m ³		193.064	683.127	876.191
AB.25342	- Cấp đất II	100m ³		256.180	849.413	1.105.593

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.25343	- Cấp đất III	100m ³		310.015	1.077.626	1.387.641
AB.25344	- Cấp đất IV	100m ³		478.946	1.556.137	2.035.083
	Đào móng bằng máy đào 3,6m ³					
AB.25351	- Cấp đất I	100m ³		187.494	750.867	938.361
AB.25352	- Cấp đất II	100m ³		248.755	925.290	1.174.045
AB.25353	- Cấp đất III	100m ³		300.734	1.177.997	1.478.731
AB.25354	- Cấp đất IV	100m ³		465.951	1.693.694	2.159.645

AB.25400 - CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào móng bằng máy đào 0,8m ³					
AB.25411	- Cấp đất I	100m ³		185.638	607.906	793.544
AB.25412	- Cấp đất II	100m ³		245.042	722.306	967.348
AB.25413	- Cấp đất III	100m ³		300.734	908.048	1.208.782
AB.25414	- Cấp đất IV	100m ³		464.095	1.171.164	1.635.259
	Đào móng bằng máy đào 1,25m ³					
AB.25421	- Cấp đất I	100m ³		180.069	625.316	805.385
AB.25422	- Cấp đất II	100m ³		235.760	729.416	965.176
AB.25423	- Cấp đất III	100m ³		291.452	848.229	1.139.681
AB.25424	- Cấp đất IV	100m ³		449.244	1.161.736	1.610.980
	Đào móng bằng máy đào 1,6m ³					
AB.25431	- Cấp đất I	100m ³		174.500	641.227	815.727
AB.25432	- Cấp đất II	100m ³		232.048	728.913	960.961
AB.25433	- Cấp đất III	100m ³		285.883	860.017	1.145.900
AB.25434	- Cấp đất IV	100m ³		441.818	1.247.152	1.688.970
	Đào móng bằng máy đào 2,3m ³					
AB.25441	- Cấp đất I	100m ³		170.787	667.322	838.109
AB.25442	- Cấp đất II	100m ³		226.478	819.317	1.045.795
AB.25443	- Cấp đất III	100m ³		278.457	1.031.725	1.310.182
AB.25444	- Cấp đất IV	100m ³		430.680	1.465.848	1.896.528
	Đào móng bằng máy đào 3,6m ³					
AB.25451	- Cấp đất I	100m ³		165.218	736.358	901.576
AB.25452	- Cấp đất II	100m ³		219.053	894.758	1.113.811
AB.25453	- Cấp đất III	100m ³		269.175	1.116.933	1.386.108
AB.25454	- Cấp đất IV	100m ³		419.542	1.596.358	2.015.900

AB.26100 - ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYÊN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8M³

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyên bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.26111	Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng: Tổ hợp 2 máy đào 0,8m ³	100m ³		974.600	1.274.926	2.249.526
AB.26121	Tổ hợp 3 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.024.722	1.912.388	2.937.110
AB.26131	Tổ hợp 4 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.074.844	2.549.851	3.624.695

Ghi chú: Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.27000 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.27100 - CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 6M

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.27101	Đào kênh mương bằng máy đào 0,4m ³ - Cấp đất I	100m ³		753.690	825.214	1.578.904
AB.27102	- Cấp đất II	100m ³		950.467	972.900	1.923.367
AB.27103	- Cấp đất III	100m ³		1.130.535	1.382.462	2.512.997
AB.27104	- Cấp đất IV	100m ³		1.329.168	1.603.229	2.932.397
AB.27111	Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m ³ - Cấp đất I	100m ³		736.983	690.585	1.427.568
AB.27112	- Cấp đất II	100m ³		931.903	813.828	1.745.731
AB.27113	- Cấp đất III	100m ³		1.104.546	1.138.934	2.243.480
AB.27114	- Cấp đất IV	100m ³		1.288.328	1.319.548	2.607.876
AB.27121	Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m ³ - Cấp đất I	100m ³		731.414	724.019	1.455.433
AB.27122	- Cấp đất II	100m ³		922.621	842.711	1.765.332
AB.27123	- Cấp đất III	100m ³		1.093.408	982.173	2.075.581
AB.27124	- Cấp đất IV	100m ³		1.273.477	1.338.248	2.611.725
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m ³					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.27131	- Cấp đất I	100m ³		727.701	750.282	1.477.983
AB.27132	- Cấp đất II	100m ³		918.908	843.174	1.762.082
AB.27133	- Cấp đất III	100m ³		1.087.839	996.804	2.084.643
AB.27134	- Cấp đất IV	100m ³		1.266.051	1.450.546	2.716.597
	Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m ³					
AB.27141	- Cấp đất I	100m ³		722.132	795.533	1.517.665
AB.27142	- Cấp đất II	100m ³		913.339	967.025	1.880.364
AB.27143	- Cấp đất III	100m ³		1.080.413	1.214.735	2.295.148
AB.27144	- Cấp đất IV	100m ³		1.254.913	1.733.975	2.988.888

AB.27200 - CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 10M

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m ³					
AB.27211	- Cấp đất I	100m ³		616.318	658.712	1.275.030
AB.27212	- Cấp đất II	100m ³		764.829	775.580	1.540.409
AB.27213	- Cấp đất III	100m ³		907.770	979.568	1.887.338
AB.27214	- Cấp đất IV	100m ³		1.095.264	1.255.802	2.351.066
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m ³					
AB.27221	- Cấp đất I	100m ³		610.749	691.379	1.302.128
AB.27222	- Cấp đất II	100m ³		755.547	804.136	1.559.683
AB.27223	- Cấp đất III	100m ³		896.632	934.697	1.831.329
AB.27224	- Cấp đất IV	100m ³		1.082.270	1.275.935	2.358.205
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m ³					
AB.27231	- Cấp đất I	100m ³		607.036	721.700	1.328.736
AB.27232	- Cấp đất II	100m ³		751.834	811.019	1.562.853
AB.27233	- Cấp đất III	100m ³		891.062	957.503	1.848.565
AB.27234	- Cấp đất IV	100m ³		1.072.988	1.389.809	2.462.797
	Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m ³					
AB.27241	- Cấp đất I	100m ³		601.467	762.187	1.363.654
AB.27242	- Cấp đất II	100m ³		746.265	924.152	1.670.417
AB.27243	- Cấp đất III	100m ³		883.637	1.176.626	2.060.263
AB.27244	- Cấp đất IV	100m ³		1.063.706	1.657.756	2.721.462

AB.27300 - CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG $\leq 20M$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m ³					
AB.27311	- Cấp đất I	100m ³		556.914	663.445	1.220.359
AB.27312	- Cấp đất II	100m ³		697.999	788.470	1.486.469
AB.27313	- Cấp đất III	100m ³		818.664	992.115	1.810.779
AB.27314	- Cấp đất IV	100m ³		998.732	1.282.243	2.280.975
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m ³					
AB.27321	- Cấp đất I	100m ³		551.345	683.270	1.234.615
AB.27322	- Cấp đất II	100m ³		688.717	794.757	1.483.474
AB.27323	- Cấp đất III	100m ³		809.382	956.688	1.766.070
AB.27324	- Cấp đất IV	100m ³		985.738	1.307.316	2.293.054
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m ³					
AB.27331	- Cấp đất I	100m ³		545.776	724.371	1.270.147
AB.27332	- Cấp đất II	100m ³		685.004	819.202	1.504.206
AB.27333	- Cấp đất III	100m ³		803.813	966.111	1.769.924
AB.27334	- Cấp đất IV	100m ³		976.456	1.409.866	2.386.322
	Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m ³					
AB.27341	- Cấp đất I	100m ³		542.063	756.096	1.298.159
AB.27342	- Cấp đất II	100m ³		679.435	923.896	1.603.331
AB.27343	- Cấp đất III	100m ³		796.387	1.161.637	1.958.024
AB.27344	- Cấp đất IV	100m ³		967.174	1.660.716	2.627.890
	Đào kênh mương bằng máy đào 3,6m ³					
AB.27351	- Cấp đất I	100m ³		536.494	810.417	1.346.911
AB.27352	- Cấp đất II	100m ³		672.010	977.585	1.649.595
AB.27353	- Cấp đất III	100m ³		787.105	1.237.547	2.024.652
AB.27354	- Cấp đất IV	100m ³		954.179	1.769.267	2.723.446

AB.27400 - CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG $> 20M$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m ³					
AB.27411	- Cấp đất I	100m ³		532.781	626.419	1.159.200
AB.27412	- Cấp đất II	100m ³		647.877	741.430	1.389.307
AB.27413	- Cấp đất III	100m ³		775.967	936.575	1.712.542
AB.27414	- Cấp đất IV	100m ³		935.616	1.206.066	2.141.682
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m ³					
AB.27421	- Cấp đất I	100m ³		527.212	644.634	1.171.846

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.27422	- Cấp đất II	100m ³		638.595	750.187	1.388.782
AB.27423	- Cấp đất III	100m ³		764.829	880.931	1.645.760
AB.27424	- Cấp đất IV	100m ³		920.764	1.206.306	2.127.070
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m ³					
AB.27431	- Cấp đất I	100m ³		521.643	664.178	1.185.821
AB.27432	- Cấp đất II	100m ³		634.882	750.350	1.385.232
AB.27433	- Cấp đất III	100m ³		759.259	886.540	1.645.799
AB.27434	- Cấp đất IV	100m ³		913.339	1.296.626	2.209.965
	Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m ³					
AB.27441	- Cấp đất I	100m ³		517.930	692.654	1.210.584
AB.27442	- Cấp đất II	100m ³		629.313	847.899	1.477.212
AB.27443	- Cấp đất III	100m ³		751.834	1.066.585	1.818.419
AB.27444	- Cấp đất IV	100m ³		902.201	1.526.040	2.428.241
	Đào kênh mương bằng máy đào 3,6m ³					
AB.27451	- Cấp đất I	100m ³		512.361	758.122	1.270.483
AB.27452	- Cấp đất II	100m ³		621.887	923.776	1.545.663
AB.27453	- Cấp đất III	100m ³		742.552	1.161.974	1.904.526
AB.27454	- Cấp đất IV	100m ³		891.062	1.664.677	2.555.739

AB.28100 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYÊN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8M³

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyên bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, bạt vổ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng:					
AB.28111	Tổ hợp 2 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.106.402	1.338.672	2.445.074
AB.28121	Tổ hợp 3 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.162.094	2.008.008	3.170.102
AB.28131	Tổ hợp 4 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.219.642	2.677.344	3.896.986

Ghi chú: Trường hợp tổ hợp sử dụng tám chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tám chống lầy được tính riêng.

AB.28200 - NẠO VẾT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP 1,25M³ VÀ MÁY ĐÀO 0,8M³

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.28211	Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m ³ và máy đào 0,8m ³	100m ³		746.265	1.155.096	1.901.361
AB.28221	Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m ³ và máy đào 0,8m ³	100m ³		692.430	1.127.589	1.820.019

Ghi chú: Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.30000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG

AB.31000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt vổ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào nền đường bằng máy đào 0,8m ³					
AB.31121	- Cạp đất I	100m ³		514.217	694.097	1.208.314
AB.31122	- Cạp đất II	100m ³		636.738	825.496	1.462.234
AB.31123	- Cạp đất III	100m ³		764.829	1.035.516	1.800.345
AB.31124	- Cạp đất IV	100m ³		907.770	1.319.880	2.227.650
	Đào nền đường bằng máy đào 1,25m ³					
AB.31131	- Cạp đất I	100m ³		508.648	717.424	1.226.072
AB.31132	- Cạp đất II	100m ³		629.313	836.360	1.465.673
AB.31133	- Cạp đất III	100m ³		753.690	983.394	1.737.084
AB.31134	- Cạp đất IV	100m ³		892.919	1.345.952	2.238.871

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào nền đường bằng máy đào 1,6m ³					
AB.31141	- Cấp đất I	100m ³		504.935	758.040	1.262.975
AB.31142	- Cấp đất II	100m ³		623.744	856.444	1.480.188
AB.31143	- Cấp đất III	100m ³		748.121	1.008.984	1.757.105
AB.31144	- Cấp đất IV	100m ³		885.493	1.470.059	2.355.552
	Đào nền đường bằng máy đào 2,3m ³					
AB.31151	- Cấp đất I	100m ³		501.223	795.719	1.296.942
AB.31152	- Cấp đất II	100m ³		618.175	963.520	1.581.695
AB.31153	- Cấp đất III	100m ³		740.696	1.214.037	1.954.733
AB.31154	- Cấp đất IV	100m ³		874.355	1.728.922	2.603.277
	Đào nền đường bằng máy đào 3,6m ³					
AB.31161	- Cấp đất I	100m ³		495.653	832.180	1.327.833
AB.31162	- Cấp đất II	100m ³		610.749	1.006.603	1.617.352
AB.31163	- Cấp đất III	100m ³		731.414	1.273.819	2.005.233
AB.31164	- Cấp đất IV	100m ³		863.217	1.820.048	2.683.265

AB.32000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vổ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào nền đường trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 110CV					
AB.32121	- Cấp đất I	100m ³		449.244	642.000	1.091.244
AB.32122	- Cấp đất II	100m ³		571.765	785.845	1.357.610
AB.32123	- Cấp đất III	100m ³		666.440	944.831	1.611.271
AB.32124	- Cấp đất IV	100m ³		735.126	1.274.916	2.010.042
	Đào nền đường trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 140CV					
AB.32131	- Cấp đất I	100m ³		430.680	814.948	1.245.628
AB.32132	- Cấp đất II	100m ³		547.632	1.013.971	1.561.603
AB.32133	- Cấp đất III	100m ³		638.595	1.240.229	1.878.824
AB.32134	- Cấp đất IV	100m ³		703.568	1.671.796	2.375.364
	Đào nền đường trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 180CV					
AB.32141	- Cấp đất I	100m ³		400.978	848.912	1.249.890
AB.32142	- Cấp đất II	100m ³		510.505	994.291	1.504.796

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.32143	- Cấp đất III	100m ³		595.898	1.108.518	1.704.416
AB.32144	- Cấp đất IV	100m ³		657.159	1.575.809	2.232.968
	Đào nền đường trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 240CV					
AB.32151	- Cấp đất I	100m ³		367.563	662.323	1.029.886
AB.32152	- Cấp đất II	100m ³		467.808	788.626	1.256.434
AB.32153	- Cấp đất III	100m ³		545.776	936.494	1.482.270
AB.32154	- Cấp đất IV	100m ³		601.467	1.263.034	1.864.501
	Đào nền đường trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 320CV					
AB.32161	- Cấp đất I	100m ³		343.430	700.852	1.044.282
AB.32162	- Cấp đất II	100m ³		438.106	800.973	1.239.079
AB.32163	- Cấp đất III	100m ³		510.505	883.682	1.394.187
AB.32164	- Cấp đất IV	100m ³		562.483	1.192.754	1.755.237
	Đào nền đường trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi 110CV					
AB.32181	- Cấp đất I	100m ³		517.930	867.609	1.385.539
AB.32182	- Cấp đất II	100m ³		659.015	1.058.392	1.717.407
AB.32183	- Cấp đất III	100m ³		770.398	1.271.888	2.042.286
AB.32184	- Cấp đất IV	100m ³		848.366	1.717.048	2.565.414
	Đào nền đường trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi 140CV					
AB.32191	- Cấp đất I	100m ³		495.653	1.060.061	1.555.714
AB.32192	- Cấp đất II	100m ³		631.169	1.131.290	1.762.459
AB.32193	- Cấp đất III	100m ³		736.983	1.451.823	2.188.806
AB.32194	- Cấp đất IV	100m ³		811.238	1.960.903	2.772.141
	Đào nền đường trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi 180CV					
AB.32201	- Cấp đất I	100m ³		462.239	1.051.405	1.513.644
AB.32202	- Cấp đất II	100m ³		590.329	1.321.395	1.911.724
AB.32203	- Cấp đất III	100m ³		686.861	1.773.110	2.459.971
AB.32204	- Cấp đất IV	100m ³		757.403	2.113.194	2.870.597
	Đào nền đường trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi 240CV					
AB.32211	- Cấp đất I	100m ³		425.111	1.028.911	1.454.022
AB.32212	- Cấp đất II	100m ³		540.207	1.275.356	1.815.563
AB.32213	- Cấp đất III	100m ³		631.169	1.857.584	2.488.753
AB.32214	- Cấp đất IV	100m ³		694.286	2.507.585	3.201.871
	Đào nền đường trong phạm vi ≤70m bằng máy ủi 320CV					
AB.32221	- Cấp đất I	100m ³		397.265	792.267	1.189.532
AB.32222	- Cấp đất II	100m ³		504.935	953.332	1.458.267
AB.32223	- Cấp đất III	100m ³		590.329	1.218.872	1.809.201

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.32224	- Cấp đất IV Đào nền đường trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 110CV	100m ³		649.733	1.645.477	2.295.210
AB.32241	- Cấp đất I	100m ³		575.478	1.206.779	1.782.257
AB.32242	- Cấp đất II	100m ³		733.270	1.467.213	2.200.483
AB.32243	- Cấp đất III	100m ³		855.791	1.762.473	2.618.264
AB.32244	- Cấp đất IV Đào nền đường trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 140CV	100m ³		943.041	2.378.733	3.321.774
AB.32251	- Cấp đất I	100m ³		551.345	1.282.129	1.833.474
AB.32252	- Cấp đất II	100m ³		701.712	1.627.801	2.329.513
AB.32253	- Cấp đất III	100m ³		818.664	2.224.871	3.043.535
AB.32254	- Cấp đất IV Đào nền đường trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 180CV	100m ³		902.201	3.002.109	3.904.310
AB.32261	- Cấp đất I	100m ³		514.217	1.352.548	1.866.765
AB.32262	- Cấp đất II	100m ³		655.302	1.622.538	2.277.840
AB.32263	- Cấp đất III	100m ³		764.829	2.211.844	2.976.673
AB.32264	- Cấp đất IV Đào nền đường trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 240CV	100m ³		842.797	2.985.470	3.828.267
AB.32271	- Cấp đất I	100m ³		471.521	1.309.243	1.780.764
AB.32272	- Cấp đất II	100m ³		599.611	1.580.333	2.179.944
AB.32273	- Cấp đất III	100m ³		699.855	2.159.480	2.859.335
AB.32274	- Cấp đất IV Đào nền đường trong phạm vi $\leq 100\text{m}$ bằng máy ủi 320CV	100m ³		772.254	2.917.301	3.689.555
AB.32281	- Cấp đất I	100m ³		441.818	1.105.691	1.547.509
AB.32282	- Cấp đất II	100m ³		560.627	1.192.754	1.753.381
AB.32283	- Cấp đất III	100m ³		655.302	1.449.587	2.104.889
AB.32284	- Cấp đất IV	100m ³		722.132	1.954.549	2.676.681

AB.33000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất bằng máy cạp trong phạm vi quy định, bạt vổ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.33111	Đào san đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 9m ³					
	- Cạp đất I	100m ³		633.026	1.246.583	1.879.609
AB.33112	- Cạp đất II	100m ³		814.951	1.351.169	2.166.120
AB.33121	Đào san đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 16m ³					
	- Cạp đất I	100m ³		556.914	923.463	1.480.377
AB.33122	- Cạp đất II	100m ³		740.696	1.000.941	1.741.637
AB.33131	Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 9m ³					
	- Cạp đất I	100m ³		659.015	1.535.041	2.194.056
AB.33132	- Cạp đất II	100m ³		846.509	1.665.616	2.512.125
AB.33141	Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 16m ³					
	- Cạp đất I	100m ³		579.191	1.139.134	1.718.325
AB.33142	- Cạp đất II	100m ³		770.398	1.233.363	2.003.761
AB.33151	Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 9m ³					
	- Cạp đất I	100m ³		690.573	1.825.234	2.515.807
AB.33152	- Cạp đất II	100m ³		887.350	1.976.814	2.864.164
AB.33161	Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 16m ³					
	- Cạp đất I	100m ³		607.036	1.350.617	1.957.653
AB.33162	- Cạp đất II	100m ³		807.525	1.459.505	2.267.030
AB.33171	Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 9m ³					
	- Cạp đất I	100m ³		716.563	2.240.385	2.956.948
AB.33172	- Cạp đất II	100m ³		920.764	2.435.710	3.356.474
AB.33181	Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 16m ³					
	- Cạp đất I	100m ³		629.313	1.660.513	2.289.826
AB.33182	- Cạp đất II	100m ³		837.227	1.802.902	2.640.129
AB.33191	Vận chuyển tiếp phạm vi 500m bằng máy cạp 9m ³					
	- Cạp đất I	100m ³			467.788	467.788

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.33192	- Cấp đất II Vận chuyển tiếp phạm vi 500m bằng máy cạp 16m ³	100m ³			529.510	529.510
AB.33201	- Cấp đất I	100m ³			314.079	314.079
AB.33202	- Cấp đất II	100m ³			343.393	343.393

Ghi chú: Khi đào nền đường mở rộng bằng máy đào, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.

AB.34000 - SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

San đất, đá bằng máy ủi tại bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.34110	San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 110CV					
	- San đất	100m ³			139.302	139.302
AB.34120	- San đá	100m ³			195.326	195.326
AB.34210	San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 140CV					
	- San đất	100m ³			180.168	180.168
AB.34220	- San đá	100m ³			251.398	251.398
AB.34310	San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 180CV					
	- San đất	100m ³			189.512	189.512
AB.34320	- San đá	100m ³			264.798	264.798

Ghi chú: Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải được tính đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ô tô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.

AB.36000 - XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xói đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.36110	Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ					
	- Trên cạn	m ³	2.095	29.702	131.166	162.963
AB.36120	- Dưới nước	m ³	2.095	63.117	560.376	625.588

AB.41000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤300m					
	Ô tô tự đổ 5T					
AB.41111	- Cấp đất I	100m ³			807.064	807.064
AB.41112	- Cấp đất II	100m ³			957.328	957.328
AB.41113	- Cấp đất III	100m ³			1.211.808	1.211.808
AB.41114	- Cấp đất IV	100m ³			1.332.989	1.332.989
	Ô tô tự đổ 7T					
AB.41121	- Cấp đất I	100m ³			759.429	759.429
AB.41122	- Cấp đất II	100m ³			867.710	867.710
AB.41123	- Cấp đất III	100m ³			1.082.809	1.082.809
AB.41124	- Cấp đất IV	100m ³			1.207.185	1.207.185
	Ô tô tự đổ 10T					
AB.41131	- Cấp đất I	100m ³			685.150	685.150
AB.41132	- Cấp đất II	100m ³			783.029	783.029
AB.41133	- Cấp đất III	100m ³			965.736	965.736
AB.41134	- Cấp đất IV	100m ³			1.076.665	1.076.665
	Ô tô tự đổ 12T					
AB.41141	- Cấp đất I	100m ³			656.699	656.699
AB.41142	- Cấp đất II	100m ³			756.427	756.427
AB.41143	- Cấp đất III	100m ³			957.764	957.764
AB.41144	- Cấp đất IV	100m ³			1.055.611	1.055.611
	Ô tô tự đổ 22T					
AB.41151	- Cấp đất I	100m ³			635.652	635.652
AB.41152	- Cấp đất II	100m ³			730.728	730.728
AB.41153	- Cấp đất III	100m ³			923.597	923.597
AB.41154	- Cấp đất IV	100m ³			1.018.673	1.018.673
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.41161	- Cấp đất I	100m ³			555.413	555.413
AB.41162	- Cấp đất II	100m ³			638.725	638.725
AB.41163	- Cấp đất III	100m ³			830.033	830.033
AB.41164	- Cấp đất IV	100m ³			913.345	913.345
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤500m					
	Ô tô tự đổ 5T					
AB.41211	- Cấp đất I	100m ³			1.009.436	1.009.436
AB.41212	- Cấp đất II	100m ³			1.148.794	1.148.794
AB.41213	- Cấp đất III	100m ³			1.490.524	1.490.524
AB.41214	- Cấp đất IV	100m ³			1.586.257	1.586.257
	Ô tô tự đổ 7T					
AB.41221	- Cấp đất I	100m ³			951.116	951.116
AB.41222	- Cấp đất II	100m ³			1.095.978	1.095.978
AB.41223	- Cấp đất III	100m ³			1.331.562	1.331.562

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.41224	- Cấp đất IV Ô tô tự đổ 10T	100m ³			1.436.916	1.436.916
AB.41231	- Cấp đất I	100m ³			838.493	838.493
AB.41232	- Cấp đất II	100m ³			960.842	960.842
AB.41233	- Cấp đất III	100m ³			1.138.654	1.138.654
AB.41234	- Cấp đất IV Ô tô tự đổ 12T	100m ³			1.239.796	1.239.796
AB.41241	- Cấp đất I	100m ³			852.392	852.392
AB.41242	- Cấp đất II	100m ³			978.463	978.463
AB.41243	- Cấp đất III	100m ³			1.168.510	1.168.510
AB.41244	- Cấp đất IV Ô tô tự đổ 22T	100m ³			1.272.001	1.272.001
AB.41251	- Cấp đất I	100m ³			812.222	812.222
AB.41252	- Cấp đất II	100m ³			931.746	931.746
AB.41253	- Cấp đất III	100m ³			1.130.048	1.130.048
AB.41254	- Cấp đất IV Ô tô tự đổ 27T	100m ³			1.230.557	1.230.557
AB.41261	- Cấp đất I	100m ³			755.978	755.978
AB.41262	- Cấp đất II	100m ³			867.061	867.061
AB.41263	- Cấp đất III	100m ³			1.052.198	1.052.198
AB.41264	- Cấp đất IV Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤700m Ô tô tự đổ 5T	100m ³			1.144.767	1.144.767
AB.41311	- Cấp đất I	100m ³			1.170.607	1.170.607
AB.41312	- Cấp đất II	100m ³			1.343.895	1.343.895
AB.41313	- Cấp đất III	100m ³			1.698.955	1.698.955
AB.41314	- Cấp đất IV Ô tô tự đổ 7T	100m ³			1.808.018	1.808.018
AB.41321	- Cấp đất I	100m ³			1.100.368	1.100.368
AB.41322	- Cấp đất II	100m ³			1.271.569	1.271.569
AB.41323	- Cấp đất III	100m ³			1.578.852	1.578.852
AB.41324	- Cấp đất IV Ô tô tự đổ 10T	100m ³			1.659.331	1.659.331
AB.41331	- Cấp đất I	100m ³			957.579	957.579
AB.41332	- Cấp đất II	100m ³			1.084.821	1.084.821
AB.41333	- Cấp đất III	100m ³			1.319.730	1.319.730
AB.41334	- Cấp đất IV Ô tô tự đổ 12T	100m ³			1.383.351	1.383.351
AB.41341	- Cấp đất I	100m ³			972.818	972.818
AB.41342	- Cấp đất II	100m ³			1.091.362	1.091.362
AB.41343	- Cấp đất III	100m ³			1.354.794	1.354.794
AB.41344	- Cấp đất IV Ô tô tự đổ 22T	100m ³			1.403.718	1.403.718
AB.41351	- Cấp đất I	100m ³			926.314	926.314
AB.41352	- Cấp đất II	100m ³			1.034.972	1.034.972
AB.41353	- Cấp đất III	100m ³			1.306.618	1.306.618
AB.41354	- Cấp đất IV Ô tô tự đổ 27T	100m ³			1.355.515	1.355.515
AB.41361	- Cấp đất I	100m ³			870.147	870.147
AB.41362	- Cấp đất II	100m ³			947.287	947.287

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.41363	- Cấp đất III	100m ³			1.246.593	1.246.593
AB.41364	- Cấp đất IV	100m ³			1.292.877	1.292.877
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤1000m					
	Ô tô tự đổ 5T					
AB.41411	- Cấp đất I	100m ³			1.393.579	1.393.579
AB.41412	- Cấp đất II	100m ³			1.610.493	1.610.493
AB.41413	- Cấp đất III	100m ³			2.073.403	2.073.403
AB.41414	- Cấp đất IV	100m ³			2.170.348	2.170.348
	Ô tô tự đổ 7T					
AB.41421	- Cấp đất I	100m ³			1.290.591	1.290.591
AB.41422	- Cấp đất II	100m ³			1.461.792	1.461.792
AB.41423	- Cấp đất III	100m ³			1.877.356	1.877.356
AB.41424	- Cấp đất IV	100m ³			1.972.468	1.972.468
	Ô tô tự đổ 10T					
AB.41431	- Cấp đất I	100m ³			1.107.659	1.107.659
AB.41432	- Cấp đất II	100m ³			1.254.477	1.254.477
AB.41433	- Cấp đất III	100m ³			1.507.330	1.507.330
AB.41434	- Cấp đất IV	100m ³			1.605.209	1.605.209
	Ô tô tự đổ 12T					
AB.41441	- Cấp đất I	100m ³			1.125.232	1.125.232
AB.41442	- Cấp đất II	100m ³			1.287.055	1.287.055
AB.41443	- Cấp đất III	100m ³			1.529.789	1.529.789
AB.41444	- Cấp đất IV	100m ³			1.648.333	1.648.333
	Ô tô tự đổ 22T					
AB.41451	- Cấp đất I	100m ³			1.073.002	1.073.002
AB.41452	- Cấp đất II	100m ³			1.241.423	1.241.423
AB.41453	- Cấp đất III	100m ³			1.502.203	1.502.203
AB.41454	- Cấp đất IV	100m ³			1.594.563	1.594.563
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.41461	- Cấp đất I	100m ³			1.012.085	1.012.085
AB.41462	- Cấp đất II	100m ³			1.169.452	1.169.452
AB.41463	- Cấp đất III	100m ³			1.416.302	1.416.302
AB.41464	- Cấp đất IV	100m ³			1.502.700	1.502.700

AB.42000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ đất >1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo cự ly ≤5km					
	Ô tô tự đổ 5T					
AB.42111	- Cấp đất I	100m ³ /1km			642.258	642.258
AB.42112	- Cấp đất II	100m ³ /1km			727.085	727.085

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.42113	- Cấp đất III	100m ³ /1km			833.724	833.724
AB.42114	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			884.620	884.620
	Ô tô tự đổ 7T					
AB.42121	- Cấp đất I	100m ³ /1km			550.184	550.184
AB.42122	- Cấp đất II	100m ³ /1km			623.347	623.347
AB.42123	- Cấp đất III	100m ³ /1km			674.561	674.561
AB.42124	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			737.481	737.481
	Ô tô tự đổ 10T					
AB.42131	- Cấp đất I	100m ³ /1km			417.615	417.615
AB.42132	- Cấp đất II	100m ³ /1km			479.605	479.605
AB.42133	- Cấp đất III	100m ³ /1km			518.757	518.757
AB.42134	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			592.166	592.166
	Ô tô tự đổ 12T					
AB.42141	- Cấp đất I	100m ³ /1km			423.373	423.373
AB.42142	- Cấp đất II	100m ³ /1km			492.995	492.995
AB.42143	- Cấp đất III	100m ³ /1km			532.509	532.509
AB.42144	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			607.776	607.776
	Ô tô tự đổ 22T					
AB.42151	- Cấp đất I	100m ³ /1km			407.469	407.469
AB.42152	- Cấp đất II	100m ³ /1km			475.381	475.381
AB.42153	- Cấp đất III	100m ³ /1km			513.411	513.411
AB.42154	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			586.756	586.756
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.42161	- Cấp đất I	100m ³ /1km			348.676	348.676
AB.42162	- Cấp đất II	100m ³ /1km			404.217	404.217
AB.42163	- Cấp đất III	100m ³ /1km			435.073	435.073
AB.42164	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			506.043	506.043
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km					
	Ô tô tự đổ 5T					
AB.42211	- Cấp đất I	100m ³ /1km			533.196	533.196
AB.42212	- Cấp đất II	100m ³ /1km			618.022	618.022
AB.42213	- Cấp đất III	100m ³ /1km			691.942	691.942
AB.42214	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			761.015	761.015
	Ô tô tự đổ 7T					
AB.42221	- Cấp đất I	100m ³ /1km			437.513	437.513
AB.42222	- Cấp đất II	100m ³ /1km			500.433	500.433
AB.42223	- Cấp đất III	100m ³ /1km			551.647	551.647
AB.42224	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			605.788	605.788
	Ô tô tự đổ 10T					
AB.42231	- Cấp đất I	100m ³ /1km			336.050	336.050
AB.42232	- Cấp đất II	100m ³ /1km			384.989	384.989
AB.42233	- Cấp đất III	100m ³ /1km			430.666	430.666
AB.42234	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			477.974	477.974
	Ô tô tự đổ 12T					
AB.42241	- Cấp đất I	100m ³ /1km			336.817	336.817
AB.42242	- Cấp đất II	100m ³ /1km			395.148	395.148
AB.42243	- Cấp đất III	100m ³ /1km			436.545	436.545
AB.42244	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			491.113	491.113
	Ô tô tự đổ 22T					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.42251	- Cấp đất I	100m ³ /1km			323.259	323.259
AB.42252	- Cấp đất II	100m ³ /1km			383.021	383.021
AB.42253	- Cấp đất III	100m ³ /1km			421.052	421.052
AB.42254	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			475.381	475.381
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.42261	- Cấp đất I	100m ³ /1km			277.706	277.706
AB.42262	- Cấp đất II	100m ³ /1km			323.991	323.991
AB.42263	- Cấp đất III	100m ³ /1km			357.933	357.933
AB.42264	- Cấp đất IV	100m ³ /1km			404.217	404.217

AB.50000 - CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Quy định áp dụng

Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hồ móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viên được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm³. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ : $K_{TN} = 350/e$
- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại : $K_{VL} = (1 + (K_{TN} - 1)/2)$
- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công $K_{NC, MTC} = (1 + (K_{TN} - 1)/3)$

Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm³)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bóc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.

AB.51100 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN NỔ MÌN

AB.51110 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ42MM

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ42mm					
AB.51111	- Cấp đá I	100m ³	3.237.096	4.658.850	9.969.377	17.865.323
AB.51112	- Cấp đá II	100m ³	2.585.880	3.562.650	6.067.669	12.216.199
AB.51113	- Cấp đá III	100m ³	2.197.221	3.105.900	4.988.140	10.291.261
AB.51114	- Cấp đá IV	100m ³	1.816.271	2.557.800	3.188.498	7.562.569

AB.51120 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 76\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan $\Phi 76\text{mm}$					
AB.51121	- Cấp đá I	100m ³	1.586.895	1.341.830	4.167.835	7.096.560
AB.51122	- Cấp đá II	100m ³	1.345.575	1.236.270	3.753.242	6.335.087
AB.51123	- Cấp đá III	100m ³	1.214.481	1.128.680	2.903.055	5.246.216
AB.51124	- Cấp đá IV	100m ³	1.120.507	1.086.050	1.707.679	3.914.236

AB.51130 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 105\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan $\Phi 105\text{mm}$					
AB.51131	- Cấp đá I	100m ³	2.124.327	1.278.900	5.004.503	8.407.730
AB.51132	- Cấp đá II	100m ³	1.751.457	1.177.400	4.288.539	7.217.396
AB.51133	- Cấp đá III	100m ³	1.402.206	1.075.900	3.004.051	5.482.157
AB.51134	- Cấp đá IV	100m ³	1.174.443	1.035.300	2.252.974	4.462.717

AB.51200 - PHÁ ĐÁ HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN NỔ MÌN

AB.51210 - PHÁ ĐÁ HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 42\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá hồ móng công trình bằng máy khoan $\Phi 42\text{mm}$					
AB.51211	- Cấp đá I	100m ³	3.482.315	5.176.500	11.076.849	19.735.664
AB.51212	- Cấp đá II	100m ³	2.799.779	3.958.500	6.742.544	13.500.823
AB.51213	- Cấp đá III	100m ³	2.387.347	3.451.000	5.543.493	11.381.840
AB.51214	- Cấp đá IV	100m ³	1.991.176	2.842.000	3.543.654	8.376.830

Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hồ móng thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

AB.51220 - PHÁ ĐÁ HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 76\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá hồ móng công trình bằng máy khoan $\Phi 76\text{mm}$					
AB.51221	- Cấp đá I	100m ³	1.735.424	1.611.820	4.630.522	7.977.766
AB.51222	- Cấp đá II	100m ³	1.476.219	1.483.930	4.170.221	7.130.370
AB.51223	- Cấp đá III	100m ³	1.333.509	1.356.040	3.226.070	5.915.619
AB.51224	- Cấp đá IV	100m ³	1.231.633	1.303.260	1.896.968	4.431.861

AB.51230 - PHÁ ĐÁ HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 105\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá hồ móng công trình bằng máy khoan $\Phi 105\text{mm}$					
AB.51231	- Cấp đá I	100m ³	2.239.371	1.534.680	5.264.183	9.038.234
AB.51232	- Cấp đá II	100m ³	1.852.627	1.412.880	4.512.806	7.778.313
AB.51233	- Cấp đá III	100m ³	1.494.375	1.291.080	3.161.116	5.946.571
AB.51234	- Cấp đá IV	100m ³	1.257.582	1.242.360	2.371.453	4.871.395

AB.51300 - PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN NỔ MÌN

AB.51310 - PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 42\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan $\Phi 42\text{mm}$					
AB.51311	- Cấp đá I	100m ³	3.359.796	4.918.690	10.523.113	18.801.599
AB.51312	- Cấp đá II	100m ³	2.692.830	3.761.590	6.404.426	12.858.846
AB.51313	- Cấp đá III	100m ³	2.292.194	3.278.450	5.266.625	10.837.269
AB.51314	- Cấp đá IV	100m ³	1.903.724	2.699.900	3.365.267	7.968.891

Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

AB.51320 - PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 76\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá kênh mương, nền đường công trình bằng máy khoan $\Phi 76\text{mm}$					
AB.51321	- Cấp đá I	100m ³	1.661.275	1.477.840	4.399.178	7.538.293
AB.51322	- Cấp đá II	100m ³	1.410.988	1.360.100	3.962.412	6.733.500
AB.51323	- Cấp đá III	100m ³	1.274.123	1.242.360	3.066.517	5.583.000
AB.51324	- Cấp đá IV	100m ³	1.176.082	1.195.670	1.803.004	4.174.756

AB.51330 - PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 105\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan $\Phi 105\text{mm}$					
AB.51331	- Cấp đá I	100m ³	2.167.478	1.406.790	5.113.463	8.687.731
AB.51332	- Cấp đá II	100m ³	1.789.402	1.295.140	4.378.207	7.462.749
AB.51333	- Cấp đá III	100m ³	1.436.776	1.183.490	3.066.463	5.686.729
AB.51334	- Cấp đá IV	100m ³	1.205.645	1.138.830	2.297.905	4.642.380

AB.51410 - PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH $\geq 20\text{M}$ BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN $\Phi 105\text{MM}$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cầu lên đồ đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính $\geq 20\text{m}$ bằng khoan nổ mìn, máy khoan $\Phi 105\text{mm}$					
AB.51411	- Cấp đá I	100m ³	2.239.371	3.051.090	17.312.526	22.602.987
AB.51412	- Cấp đá II	100m ³	1.852.627	2.793.280	15.415.133	20.061.040
AB.51413	- Cấp đá III	100m ³	1.494.375	2.537.500	12.790.752	16.822.627
AB.51414	- Cấp đá IV	100m ³	1.257.582	2.381.190	11.393.940	15.032.712

AB.51510 - PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Φ105MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan Φ105mm					
AB.51511	- Cấp đá I	100m ²	7.702.521	1.522.500	63.835.989	73.061.010
AB.51512	- Cấp đá II	100m ²	5.735.937	1.390.550	57.458.736	64.585.223
AB.51513	- Cấp đá III	100m ²	5.215.066	1.268.750	51.716.035	58.199.851

AB.51610 - ĐÀO PHÁ ĐÁ CHIỀU DÀY ≤ 0,5M BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN

Thành phần công việc:

Đục phá, cạy, xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào phá đá chiều dày ≤ 0,5m, bằng búa căn khí nén 3m ³ /ph					
AB.51611	- Cấp đá I	m ³		261.750	406.059	667.809
AB.51612	- Cấp đá II	m ³		237.617	369.910	607.527
AB.51613	- Cấp đá III	m ³		213.484	333.760	547.244
AB.51614	- Cấp đá IV	m ³		185.638	301.247	486.885

AB.51700 - PHÁ ĐÁ MỎ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO 1,25M³ GẮN HÀM KẸP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá đá mỏ côi bằng máy đào 1,25m³ gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi gom.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.51710	Phá đá mỏ côi bằng máy đào 1,25m ³ gắn hàm kẹp	100m ³		1.615.051	10.440.363	12.055.414

AB.51810 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.51811	Phá đá mặt bằng bằng máy đào 1,6m ³ gắn đầu búa thủy lực, đá cấp III	100m ³		410.260	14.691.237	15.101.497
AB.51812	Phá đá mặt bằng bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực, đá cấp IV	100m ³		380.558	11.468.555	11.849.113

AB.52100 - XÚC ĐÁ SAU NỔ Mìn ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển, bằng					
AB.52111	- Máy đào 0,8m ³	100m ³		271.031	1.198.712	1.469.743
AB.52121	- Máy đào 1,25m ³	100m ³		241.329	1.392.525	1.633.854
AB.52131	- Máy đào 1,6m ³	100m ³		219.053	1.575.370	1.794.423
AB.52141	- Máy đào 2,3m ³	100m ³		202.345	1.712.010	1.914.355
AB.52151	- Máy đào 3,6m ³	100m ³		181.925	2.182.521	2.364.446

AB.53000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ Mìn BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá nổ mìn do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤300m					
AB.53111	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			1.972.823	1.972.823

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.53121	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			1.798.340	1.798.340
AB.53131	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			1.590.527	1.590.527
AB.53141	- Ô tô tự đổ 12T	100m ³			1.584.357	1.584.357
AB.53151	- Ô tô tự đổ 22T	100m ³			1.559.249	1.559.249
AB.53161	- Ô tô tự đổ 27T	100m ³			1.425.559	1.425.559
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤500m					
AB.53211	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			2.221.244	2.221.244
AB.53221	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			2.140.742	2.140.742
AB.53231	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			1.859.693	1.859.693
AB.53241	- Ô tô tự đổ 12T	100m ³			1.908.002	1.908.002
AB.53251	- Ô tô tự đổ 22T	100m ³			1.820.030	1.820.030
AB.53261	- Ô tô tự đổ 27T	100m ³			1.694.009	1.694.009
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤700m					
AB.53311	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			2.458.758	2.458.758
AB.53321	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			2.439.246	2.439.246
AB.53331	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			2.047.294	2.047.294
AB.53341	- Ô tô tự đổ 12T	100m ³			2.096.168	2.096.168
AB.53351	- Ô tô tự đổ 22T	100m ³			2.007.465	2.007.465
AB.53361	- Ô tô tự đổ 27T	100m ³			1.913.088	1.913.088
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤1000m					
AB.53411	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			2.994.378	2.994.378
AB.53421	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			2.958.702	2.958.702
AB.53431	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			2.344.192	2.344.192
AB.53441	- Ô tô tự đổ 12T	100m ³			2.406.642	2.406.642
AB.53451	- Ô tô tự đổ 22T	100m ³			2.344.307	2.344.307
AB.53461	- Ô tô tự đổ 27T	100m ³			2.224.736	2.224.736

AB.54000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ Mìn 1KM TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá sau nổ mìn từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đở > 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km					
AB.54111	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³ /km			1.017.919	1.017.919
AB.54121	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³ /km			1.047.691	1.047.691
AB.54131	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³ /km			947.791	947.791
AB.54141	- Ô tô tự đổ 12T	100m ³ /km			959.646	959.646
AB.54151	- Ô tô tự đổ 22T	100m ³ /km			910.015	910.015
AB.54161	- Ô tô tự đổ 27T	100m ³ /km			823.862	823.862
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km					
AB.54211	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³ /km			912.491	912.491
AB.54221	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³ /km			939.410	939.410
AB.54231	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³ /km			756.928	756.928
AB.54241	- Ô tô tự đổ 12T	100m ³ /km			758.309	758.309
AB.54251	- Ô tô tự đổ 22T	100m ³ /km			722.579	722.579
AB.54261	- Ô tô tự đổ 27T	100m ³ /km			647.981	647.981

AB.55000 - ỦI ĐÁ SAU NỔ Mìn BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc đến nơi đắp.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ≤ 50m					
AB.55111	- Máy ủi 140CV	100m ³			1.613.136	1.613.136
AB.55121	- Máy ủi 180CV	100m ³			1.661.479	1.661.479
AB.55131	- Máy ủi 240CV	100m ³			1.324.646	1.324.646
AB.55141	- Máy ủi 320CV	100m ³			1.262.403	1.262.403
	Ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ≤ 70m					
AB.55151	- Máy ủi 140CV	100m ³			2.053.082	2.053.082
AB.55161	- Máy ủi 180CV	100m ³			2.206.652	2.206.652
AB.55171	- Máy ủi 240CV	100m ³			2.094.788	2.094.788
AB.55181	- Máy ủi 320CV	100m ³			1.741.246	1.741.246

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi $\leq 100\text{m}$					
AB.55191	- Máy ủi 140CV	100m^3			3.142.473	3.142.473
AB.55201	- Máy ủi 180CV	100m^3			3.141.234	3.141.234
AB.55211	- Máy ủi 240CV	100m^3			2.988.154	2.988.154
AB.55221	- Máy ủi 320CV	100m^3			2.045.964	2.045.964

AB.55300 - XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào

AB.55310 - XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá hỗn hợp

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào					
AB.55311	- Dung tích gầu 1,25m ³	100m^3		165.218	961.535	1.126.753
AB.55312	- Dung tích gầu 1,6m ³	100m^3		150.367	1.086.802	1.237.169
AB.55313	- Dung tích gầu 2,3m ³	100m^3		139.229	1.178.293	1.317.522
AB.55314	- Dung tích gầu 3,6m ³	100m^3		124.377	1.447.360	1.571.737

AB.55320 - AB.55330 XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/100m³, đồng/100 viên

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m ³ , đường kính đá tảng, cục bê tông					
AB.55321	- 0,4 ÷ 1m	100m^3		124.377	7.481.747	7.606.124
AB.55322	- > 1m	100viên		109.526	6.728.913	6.838.439
	Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 2,3m ³ , đường kính đá tảng, cục bê tông					
AB.55331	- 0,4 ÷ 1m	100m^3		139.229	6.266.782	6.406.011
AB.55332	- > 1m	100viên		122.521	5.641.246	5.763.767

AB.56000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³, đồng/100 viên

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi $\leq 300\text{m}$ Ô tô tự đổ 12T					
AB.56111	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.106.415	1.106.415
AB.56112	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			3.682.407	3.682.407
AB.56113	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			3.313.602	3.313.602
	Ô tô tự đổ 22T					
AB.56121	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.130.048	1.130.048
AB.56122	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			3.756.867	3.756.867
AB.56123	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			3.379.279	3.379.279
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.56131	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.033.685	1.033.685
AB.56132	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			3.434.302	3.434.302
AB.56133	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			3.088.712	3.088.712
	Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi $\leq 500\text{m}$ Ô tô tự đổ 12T					
AB.56211	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.335.978	1.335.978
AB.56212	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			4.162.230	4.162.230
AB.56213	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			3.746.383	3.746.383
	Ô tô tự đổ 22T					
AB.56221	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.339.216	1.339.216
AB.56222	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			4.169.769	4.169.769
AB.56223	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			3.754.150	3.754.150
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.56231	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.246.593	1.246.593
AB.56232	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			3.881.718	3.881.718
AB.56233	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			3.492.929	3.492.929
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi $\leq 700\text{m}$ Ô tô tự đổ 12T					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.56311	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.475.221	1.475.221
AB.56312	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			4.768.124	4.768.124
AB.56313	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			4.292.064	4.292.064
	Ô tô tự đổ 22T					
AB.56321	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.464.173	1.464.173
AB.56322	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			4.734.793	4.734.793
AB.56323	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			4.262.129	4.262.129
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.56331	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.397.789	1.397.789
AB.56332	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			4.514.271	4.514.271
AB.56333	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			4.063.769	4.063.769
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤1000m					
	Ô tô tự đổ 12T					
AB.56411	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.684.085	1.684.085
AB.56412	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			5.930.989	5.930.989
AB.56413	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			5.336.385	5.336.385
	Ô tô tự đổ 22T					
AB.56421	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.681.490	1.681.490
AB.56422	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			5.924.604	5.924.604
AB.56423	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			5.329.698	5.329.698
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.56431	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.595.269	1.595.269
AB.56432	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³			5.622.011	5.622.011
AB.56433	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên			5.057.341	5.057.341

AB.57000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO BẢNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ >1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m³/1km, đồng/100 viên/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển tiếp 1km trong phạm vi ≤5km Ô tô tự đổ 12T					
AB.57111	- Đá hỗn hợp	100m ³ /1km			769.599	769.599
AB.57112	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³ /1km			2.248.583	2.248.583
AB.57113	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên/1km			2.024.665	2.024.665
	Ô tô tự đổ 22T					
AB.57121	- Đá hỗn hợp	100m ³ /1km			711.713	711.713
AB.57122	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³ /1km			2.083.526	2.083.526
AB.57123	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên/1km			1.874.359	1.874.359
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.57131	- Đá hỗn hợp	100m ³ /1km			660.324	660.324
AB.57132	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³ /1km			1.931.602	1.931.602
AB.57133	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên/1km			1.740.293	1.740.293
	Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 5km Ô tô tự đổ 12T					
AB.57211	- Đá hỗn hợp	100m ³ /1km			639.764	639.764
AB.57212	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³ /1km			1.917.411	1.917.411
AB.57213	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên/1km			1.723.600	1.723.600
	Ô tô tự đổ 22T					
AB.57221	- Đá hỗn hợp	100m ³ /1km			586.756	586.756
AB.57222	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³ /1km			1.760.267	1.760.267
AB.57223	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên/1km			1.583.697	1.583.697
	Ô tô tự đổ 27T					
AB.57231	- Đá hỗn hợp	100m ³ /1km			530.728	530.728
AB.57232	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m	100m ³ /1km			1.592.183	1.592.183
AB.57233	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100viên/1km			1.434.816	1.434.816

Ghi chú: Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m được tính cho 100m³ đo tại bãi trữ.

AB.58000 - CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM BẰNG KHOAN NỔ Mìn

Hướng dẫn áp dụng

1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m²; ≤ 25m²; ≤ 50m² và > 50m²) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.

2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm³. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chỉ phí vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: $K_{TN} = 330/e$
- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: $K_{VLK} = (1+(K_{TN}-1)/2)$
- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công: $K_{NC, MTC} = (1+(K_{TN}-1)/3)$

Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm³)

3. Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hóa mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung bình < 1,5m và phải thực hiện gia cố tạm bằng vì thép, đổ bê tông hoặc phun vữa xi măng có lưới thép với chiều dày > 10cm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,3 và chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá đào phá đá hầm ngang tương ứng được công bố trong đơn giá.

4. Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào ≥ 50m thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,05, chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào ≥ 100m thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,10, chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với đơn giá đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được tính trong đơn giá.

ĐÀO HÀM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viên, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lắp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bóc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.58100 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10 ÷ 15m ² , bằng máy khoan tự hành					
AB.58111	- Cấp đá I	100m ³	11.380.846	7.303.940	51.369.808	70.054.594
AB.58112	- Cấp đá II	100m ³	9.563.464	6.532.540	44.450.440	60.546.444
AB.58113	- Cấp đá III	100m ³	8.753.048	5.880.910	40.007.477	54.641.435
AB.58114	- Cấp đá IV	100m ³	8.023.066	5.292.210	36.011.932	49.327.208
	Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào ≤25m ² , bằng máy khoan tự hành					
AB.58121	- Cấp đá I	100m ³	8.513.807	5.038.460	35.075.476	48.627.743
AB.58122	- Cấp đá II	100m ³	7.129.254	4.451.790	30.091.449	41.672.493
AB.58123	- Cấp đá III	100m ³	6.502.064	4.007.220	27.084.385	37.593.669
AB.58124	- Cấp đá IV	100m ³	5.937.555	3.605.280	24.379.068	33.921.903
	Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào ≤35m ² , bằng máy khoan tự hành					
AB.58131	- Cấp đá I	100m ³	7.674.954	4.202.100	29.071.753	40.948.807
AB.58132	- Cấp đá II	100m ³	6.318.269	3.757.530	23.817.195	33.892.994
AB.58133	- Cấp đá III	100m ³	5.741.329	3.381.980	21.434.435	30.557.744
AB.58134	- Cấp đá IV	100m ³	5.218.664	3.042.970	19.311.802	27.573.436
	Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào ≤50m ² , bằng máy khoan tự hành					
AB.58141	- Cấp đá I	100m ³	6.836.070	3.367.770	23.078.435	33.282.275
AB.58142	- Cấp đá II	100m ³	5.508.244	3.061.240	17.542.940	26.112.424
AB.58143	- Cấp đá III	100m ³	4.980.137	2.756.740	15.784.484	23.521.361
AB.58144	- Cấp đá IV	100m ³	4.500.460	2.480.660	14.234.130	21.215.250
	Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào >50m ² , bằng máy khoan tự hành					
AB.58151	- Cấp đá I	100m ³	6.551.153	2.965.830	19.977.726	29.494.709
AB.58152	- Cấp đá II	100m ³	5.386.679	2.695.840	16.772.966	24.855.485
AB.58153	- Cấp đá III	100m ³	4.865.381	2.425.850	15.118.560	22.409.791
AB.58154	- Cấp đá IV	100m ³	4.396.297	2.182.250	13.578.610	20.157.157

AB.58210 - PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HÀM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN**Thành phần công việc**

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viên, thông lỗ, nạp thuốc, đầu dây nổ, dây tín hiệu, lắp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá hạ nền hàm ngang, bằng máy khoan hầm tự hành					
AB.58211	- Cấp đá I	100m ³	4.188.745	1.948.800	12.933.496	19.071.041
AB.58212	- Cấp đá II	100m ³	3.799.995	1.768.130	11.726.509	17.294.634
AB.58213	- Cấp đá III	100m ³	3.590.840	1.670.690	11.091.800	16.353.330
AB.58214	- Cấp đá IV	100m ³	3.232.060	1.502.200	9.978.458	14.712.718

ĐÀO HÀM (GIẾNG) ĐỨNG, HÀM (GIẾNG) NGHIÊNG**AB.58300 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM DẪN TỪ DƯỚI LÊN BẰNG KHOAN NỔ MÌN****Thành phần công việc**

Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đầu dây, lắp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào $\leq 5\text{m}^2$, chiều cao $\leq 50\text{m}$, bằng tổ hợp máy khoan cầm tay $\Phi 42\text{mm}$ và dàn khoan leo					
AB.58311	- Cấp đá I	m ³	376.923	1.183.490	4.048.815	5.609.228
AB.58312	- Cấp đá II	m ³	318.336	1.132.740	3.032.951	4.484.027
AB.58313	- Cấp đá III	m ³	250.413	1.108.380	2.529.771	3.888.564
AB.58314	- Cấp đá IV	m ³	207.833	1.077.930	1.898.420	3.184.183
	Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào $\leq 5\text{m}^2$, chiều cao $\leq 50\text{m}$, bằng tổ hợp máy khoan cầm tay $\Phi 42\text{mm}$ và dàn khoan leo					
AB.58321	- Cấp đá I	m ³	376.923	1.418.970	4.857.654	6.653.547
AB.58322	- Cấp đá II	m ³	318.336	1.360.100	3.639.901	5.318.337
AB.58323	- Cấp đá III	m ³	250.413	1.329.650	3.032.951	4.613.014
AB.58324	- Cấp đá IV	m ³	207.833	1.293.110	2.273.686	3.774.629

Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2, chi phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.

AB.58400 - KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin					
AB.58410	- Hầm đứng	100m	1.902.000	86.227.651	1.659.921.256	1.748.050.907
AB.58420	- Hầm nghiêng	100m	1.902.000	94.850.416	1.825.921.111	1.922.673.527

AB.58500 - PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lắp búa, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay Φ42mm					
AB.58511	- Cấp đá I	100m ³	19.542.944	32.108.510	36.070.949	87.722.403
AB.58512	- Cấp đá II	100m ³	16.107.065	29.528.380	27.058.087	72.693.532
AB.58513	- Cấp đá III	100m ³	12.358.219	28.239.330	22.543.444	63.140.993
AB.58514	- Cấp đá IV	100m ³	10.094.315	26.629.540	16.915.943	53.639.798
	Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay Φ42mm					
AB.58521	- Cấp đá I	100m ³	19.542.944	38.529.400	43.281.548	101.353.892
AB.58522	- Cấp đá II	100m ³	16.107.065	35.433.650	32.459.578	84.000.293
AB.58523	- Cấp đá III	100m ³	12.358.219	33.888.820	27.058.087	73.305.126
AB.58524	- Cấp đá IV	100m ³	10.094.315	31.952.200	20.286.596	62.333.111

**AB.58610 - PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN CẦM TAY
Φ42MM, CHIỀU SÂU MẶT NƯỚC 3÷7M**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rà định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dầu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lắp búa, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay Φ42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m					
AB.58611	- Cấp đá I	m ³	188.846	728.770	3.672.524	4.590.140
AB.58612	- Cấp đá II	m ³	179.371	690.200	3.493.144	4.362.715
AB.58613	- Cấp đá III	m ³	168.553	655.690	3.356.955	4.181.198
AB.58614	- Cấp đá IV	m ³	158.587	629.300	3.198.053	3.985.940

Ghi chú: Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước > 7m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu < 3m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá phá đá dưới nước tương ứng.

AB.58700 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM NGANG BẰNG MÁY KHOAN Φ42MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hàm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đầu dây nổ, dây tín hiệu, lắp búa, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phá đá đào hàm ngang tiết diện đào ≤5m ² , bằng máy khoan cầm tay Φ42mm					
AB.58711	- Cấp đá I	100m ³	36.057.556	37.654.470	57.294.636	131.006.662
AB.58712	- Cấp đá II	100m ³	30.167.418	32.563.230	48.688.558	111.419.206
AB.58713	- Cấp đá III	100m ³	24.164.744	27.999.790	41.008.153	93.172.687
AB.58714	- Cấp đá IV	100m ³	20.486.621	24.603.600	35.292.407	80.382.628
	Phá đá đào hàm ngang tiết diện đào ≤10m ² , bằng máy khoan cầm tay Φ42mm					
AB.58721	- Cấp đá I	100m ³	25.841.927	27.110.650	41.634.300	94.586.877

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.58722	- Cấp đá II	100m ³	20.462.612	23.208.990	35.049.615	78.721.217
AB.58723	- Cấp đá III	100m ³	16.335.689	19.341.840	28.568.774	64.246.303
AB.58724	- Cấp đá IV	100m ³	14.201.433	17.023.580	24.660.163	55.885.176

AB.59000 - CÔNG TÁC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM

AB.59100 - BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ 3M³/PH, Ô TÔ TỰ ĐỔ 22T

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hàm bằng máy cào vơ lên ô tô tự đổ, ủi gom đá bằng máy ủi. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng tổ hợp máy cào vơ 3m ³ /ph, ô tô tự đổ 22T, cự ly trung bình					
AB.59110	- ≤500m	100m ³		350.856	5.315.410	5.666.266
AB.59120	- ≤1000m	100m ³		412.116	7.474.998	7.887.114

AB.59200 - BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 1,65M³, Ô TÔ TỰ ĐỔ 10T

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hàm bằng máy xúc lật lên ô tô tự đổ. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng tổ hợp máy xúc lật 1,65m ³ , ô tô tự đổ 10T, cự ly trung bình					
AB.59210	- ≤500m	100m ³		438.106	7.633.295	8.071.401
AB.59220	- ≤1000m	100m ³		516.074	10.277.648	10.793.722

AB.59300 - BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 0,9M³, XE GOỒNG 3T

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hàm bằng máy xúc lật lên xe goòng. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng xe goòng.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.59310	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng tổ hợp máy xúc lật 0,9m ³ , xe goòng 3T, cự ly trung bình - ≤500m	100m ³		1.110.115	38.900.087	40.010.202
AB.59320	- ≤1000m	100m ³		1.305.035	43.129.072	44.434.107

AB.59400 - XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG MÁY XÚC LẬT 1,65M³ CỰ LY TRUNG BÌNH ≤ 100M

Thành phần công việc:

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng máy xúc lật ra bãi thải, bãi trữ cự ly trung bình ≤100m.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.59410	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng máy xúc lật 1,65m ³ cự ly trung bình ≤100m	100m ³		319.297	3.982.144	4.301.441

AB.59500 - BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.59511	Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng xe cải tiến, cự ly ≤100m	100m ³		13.596.127		13.596.127
AB.59521	Vận chuyển đá nổ mìn trong hàm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến	100m ³		3.296.931		3.296.931

AB.59600 - BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HÀM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.59611	Bốc, xúc, vận chuyển đất nổ mìn trong hàm bằng xe cải tiến, cự ly ≤100m	100m ³		8.806.667		8.806.667
AB.59621	Vận chuyển đất nổ mìn trong hàm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến	100m ³		2.550.666		2.550.666

AB.60000 - ĐẤP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY**AB.61000 - ĐẤP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585CV**

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.
- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đấp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585CV, cự ly					
AB.61110	- ≤500m	100m ³		278.457	1.949.349	2.227.806
AB.61120	- ≤1000m	100m ³		371.276	3.607.309	3.978.585

AB.61200 - BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC SÀ LAN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.
- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.
- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/100m³ cát

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy					
AB.61210	Cự ly vận chuyển - ≤0,5km	100m ³ cát	177.316	85.393	312.661	575.370

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.61220	- $\leq 1,0\text{km}$	100m ³ cát	195.048	109.526	702.778	1.007.352
AB.61230	- $\leq 1,5\text{km}$	100m ³ cát	214.996	142.941	769.536	1.127.473
AB.61240	- $\leq 2,0\text{km}$	100m ³ cát	234.944	204.202	906.940	1.346.086
AB.61250	- $\leq 3,0\text{km}$	100m ³ cát	259.325	265.462	934.846	1.459.633

AB.62000 - SAN ĐÀM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu					
AB.62121	- K = 0,85	100m ³		66.830	270.597	337.427
AB.62122	- K = 0,90	100m ³		87.250	394.620	481.870
AB.62123	- K = 0,95	100m ³		107.670	536.313	643.983
AB.62124	- K = 0,98	100m ³		124.377	665.555	789.932
	San đầm đất bằng máy lu bánh thép 25T, độ chặt yêu cầu					
AB.62131	- K = 0,85	100m ³		59.404	266.184	325.588
AB.62132	- K = 0,90	100m ³		74.255	365.758	440.013
AB.62133	- K = 0,95	100m ³		94.675	511.893	606.568
AB.62134	- K = 0,98	100m ³		107.670	638.842	746.512

Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K = 0,85.

AB.63000 - ĐẤP ĐẤT ĐỀ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy. Hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đắp đất đề, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 9T, dung trọng					
AB.63111	- $\gamma \leq 1,65\text{T/m}^3$	100m ³		183.782	333.411	517.193
AB.63112	- $\gamma \leq 1,75\text{T/m}^3$	100m ³		232.048	468.057	700.105
AB.63113	- $\gamma \leq 1,80\text{T/m}^3$	100m ³		259.893	576.509	836.402
AB.63114	- $\gamma > 1,80\text{T/m}^3$	100m ³		274.744	610.697	885.441

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 16T, dung trọng					
AB.63121	- $\gamma \leq 1,65T/m^3$	100m ³		168.931	315.696	484.627
AB.63122	- $\gamma \leq 1,75T/m^3$	100m ³		215.340	439.720	655.060
AB.63123	- $\gamma \leq 1,80T/m^3$	100m ³		241.329	543.830	785.159
AB.63124	- $\gamma > 1,80T/m^3$	100m ³		246.899	609.573	856.472
	Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 25T, dung trọng					
AB.63131	- $\gamma \leq 1,65T/m^3$	100m ³		148.510	301.750	450.260
AB.63132	- $\gamma \leq 1,75T/m^3$	100m ³		189.351	421.800	611.151
AB.63133	- $\gamma \leq 1,80T/m^3$	100m ³		211.627	518.793	730.420
AB.63134	- $\gamma > 1,80T/m^3$	100m ³		211.627	573.320	784.947

AB.64000 - ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, gọt vổ mái taluy.
Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đắp đất nền đường bằng Máy lu bánh thép 9T, độ chặt yêu cầu					
AB.64111	- K = 0,85	100m ³		194.920	356.137	551.057
AB.64112	- K = 0,90	100m ³		241.329	485.641	726.970
AB.64113	- K = 0,95	100m ³		306.303	679.897	986.200
	Máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu					
AB.64121	- K = 0,85	100m ³		176.356	331.876	508.232
AB.64122	- K = 0,90	100m ³		222.766	458.898	681.664
AB.64123	- K = 0,95	100m ³		269.175	638.188	907.363
AB.64124	- K = 0,98	100m ³		306.303	801.079	1.107.382
	Máy lu bánh thép 25T, độ chặt yêu cầu					
AB.64131	- K = 0,85	100m ³		154.080	315.899	469.979
AB.64132	- K = 0,90	100m ³		194.920	437.750	632.670
AB.64133	- K = 0,95	100m ³		235.760	611.016	846.776
AB.64134	- K = 0,98	100m ³		267.319	761.962	1.029.281

AB.65100 - ĐẤP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70KG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san gạt đất thành từng lớp bằng thủ công, đầm chặt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.65110	Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu - K = 0,85	100m ³		1.000.589	1.107.520	2.108.109
AB.65120	- K = 0,90	100m ³		1.149.099	1.271.169	2.420.268
AB.65130	- K = 0,95	100m ³		1.323.599	1.463.910	2.787.509

AB.66000 - ĐẤP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lên, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.66111	Đắp cát công trình Máy lu bánh thép 9T, độ chặt yêu cầu - K = 0,85	100m ³	10.980.000	189.351	314.898	11.484.249
AB.66112	- K = 0,90	100m ³	10.980.000	246.899	450.027	11.676.926
AB.66113	- K = 0,95	100m ³	10.980.000	276.601	553.631	11.810.232
AB.66114	- K = 0,98	100m ³	10.980.000	278.457	615.145	11.873.602
AB.66121	Máy lu bánh thép 16T, độ chặt yêu cầu - K = 0,85	100m ³	10.980.000	161.505	286.100	11.427.605
AB.66122	- K = 0,90	100m ³	10.980.000	219.053	424.566	11.623.619
AB.66123	- K = 0,95	100m ³	10.980.000	243.186	522.609	11.745.795
AB.66124	- K = 0,98	100m ³	10.980.000	250.611	591.273	11.821.884
AB.66131	Máy lu bánh thép 25T, độ chặt yêu cầu - K = 0,85	100m ³	10.980.000	150.367	288.113	11.418.480
AB.66132	- K = 0,90	100m ³	10.980.000	191.207	404.497	11.575.704
AB.66133	- K = 0,95	100m ³	10.980.000	213.484	498.789	11.692.273
AB.66134	- K = 0,98	100m ³	10.980.000	215.340	552.824	11.748.164
AB.66141	Máy đầm đất cầm tay 70kg - K = 0,85	100m ³	10.980.000	722.132	637.568	12.339.700
AB.66142	- K = 0,90	100m ³	10.980.000	775.967	685.218	12.441.185

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.66143	- K = 0,95	100m ³	10.980.000	800.100	729.512	12.509.612
AB.66144	- K = 0,98	100m ³	10.980.000	855.791	826.825	12.662.616

Ghi chú: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trình K = 0,85.

AB.67100 - ĐÁP ĐÁ HỖN HỢP CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. Hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.67110	Đắp đá hỗn hợp công trình					
	- Bằng máy ủi 180CV	100m ³		696.143	2.907.588	3.603.731
AB.67120	- Bằng máy ủi 320CV	100m ³		592.185	2.855.643	3.447.828

AB.70000 - CÔNG TÁC NẠO VẾT CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:

Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, quy trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.

Công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy $\leq 2\text{m/s}$. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện quy định trong đơn giá được điều chỉnh như sau:

1- Nạo vét các công trình thủy ở khu nước cảng, vùng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

2- Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng $\geq$ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên $> 2\text{m/s}$, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

3- Nạo vét bằng tàu hút:

Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài quy định trong đơn giá thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng.

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét $\leq 0,4\text{m}$ thì đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.

4- Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển :

- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu $< 6\text{m}$ hoặc $> 9\text{m}$ thì đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét $< 0,4\text{m}$ thì đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.

5- Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành:

Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất $\leq 2500\text{CV}$ và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất $> 2500\text{CV}$, nếu độ sâu hạ gầu $< 4\text{m}$ hoặc $> 6\text{m}$ đối với tàu có công suất $\leq 2500\text{CV}$ và $< 5\text{m}$ hoặc $> 9\text{m}$ đối với tàu có công suất $> 2500\text{CV}$ thì đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.

AB.71000 - NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi quy định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).

AB.71100 - NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585CV

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nạo vét bằng tàu hút công suất 585CV, chiều sâu nạo vét ≤6m, chiều cao ống xả ≤3m, chiều dài ống xả ≤300m					
AB.71110	Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		294.350	2.978.859	3.273.209
AB.71120	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		381.640	4.078.756	4.460.396
AB.71130	Cát hạt mịn	100m ³		495.320	4.915.504	5.410.824
AB.71140	Đất sét dính	100m ³		643.510	6.466.644	7.110.154
AB.71150	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		832.300	9.585.232	10.417.532

AB.71200 - NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200CV

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nạo vét bằng tàu hút công suất 1200CV, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m					
AB.71210	Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		146.160	3.349.073	3.495.233
AB.71220	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		190.820	4.615.391	4.806.211
AB.71230	Cát hạt mịn	100m ³		233.450	5.557.339	5.790.789
AB.71240	Đất sét dính	100m ³		320.740	7.777.871	8.098.611
AB.71250	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		497.350	10.677.066	11.174.416

AB.71300 - NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 4170CVĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nạo vét bằng tàu hút công suất 4170CV, chiều sâu nạo vét ≤9m, chiều cao ống xả ≤6m, chiều dài ống xả ≤500m					
AB.71310	Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		133.980	2.759.480	2.893.460
AB.71320	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		172.550	3.813.550	3.986.100
AB.71330	Cát hạt mịn	100m ³		213.150	4.552.534	4.765.684
AB.71340	Đất sét dính	100m ³		294.350	5.834.047	6.128.397
AB.71350	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		454.720	8.488.143	8.942.863

AB.72000 - NẠO VẾT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào sà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).

AB.72100 - NẠO VẾT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN CÔNG SUẤT 2085CVĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nạo vét bằng tàu cuốc biển công suất 2085CV, độ sâu hạ gầu từ 6m đến 9m					
AB.72110	Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		659.750	3.299.611	3.959.361
AB.72120	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		738.920	4.463.136	5.202.056
AB.72130	Cát hạt mịn	100m ³		903.350	5.423.538	6.326.888
AB.72140	Đất sét dính	100m ³		1.063.720	6.390.020	7.453.740
AB.72150	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		1.485.960	8.926.272	10.412.232

AB.72200 - NẠO VẾT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG CÔNG SUẤT 495CVĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.72210	Nạo vét bằng tàu cuốc sông công suất 495CV					
AB.72220	Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		588.700	3.727.751	4.316.451
AB.72230	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		659.750	5.100.720	5.760.470
AB.72240	Cát hạt mịn	100m ³		805.910	6.166.353	6.972.263
AB.72250	Đất sét dính	100m ³		911.470	6.972.525	7.883.995
AB.72250	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		1.396.640	10.679.957	12.076.597

AB.73000 - NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo quy trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).

AB.73100 - NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390CVĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.73110	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1390CV độ sâu hạ gầu từ 4 đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤6km					
AB.73120	Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		383.670	4.408.349	4.792.019
AB.73130	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		444.570	6.041.071	6.485.641
AB.73140	Cát hạt mịn	100m ³		548.100	7.300.612	7.848.712
AB.73150	Đất sét dính	100m ³		761.250	9.061.607	9.822.857
AB.73150	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		1.098.230	13.061.776	14.160.006

AB.73200 - NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5945CV

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5945CV độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km					
AB.73210	Đất phù sa bùn lũng	100m ³		363.370	2.863.184	3.226.554
AB.73220	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		422.240	3.936.364	4.358.604
AB.73230	Cát hạt mịn	100m ³		519.680	4.652.160	5.171.840
AB.73240	Đất sét dính	100m ³		722.680	6.542.268	7.264.948
AB.73250	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		998.760	9.048.068	10.046.828

AB.74100 - NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958CV, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC XẢ ĐÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo quy trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958CV độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km					
AB.74110	Đất phù sa bùn lũng	100m ³		267.960	9.341.114	9.609.074
AB.74120	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		310.590	11.199.259	11.509.849
AB.74130	Cát hạt mịn	100m ³		379.610	13.466.409	13.846.019
AB.74140	Đất sét dính	100m ³		531.860	16.696.965	17.228.825
AB.74150	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		769.370	24.121.481	24.890.851

AB.75100 - XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958CV, PHUN LÊN BỜ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958CV, phun lên bờ					
AB.75110	Chiều dài ống ≤ 300m	100m ³	105.656	46.410	1.813.272	1.965.338
AB.75120	Chiều dài ống ≤ 500m	100m ³	116.222	55.691	2.115.484	2.287.397
AB.75130	Chiều dài ống ≤ 800m	100m ³	126.788	64.973	2.316.959	2.508.720
AB.75140	Chiều dài ống ≤ 1000m	100m ³	137.353	83.537	2.619.171	2.840.061

AB.81100 - NẠO VẾT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GÀU DÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Máy đào gầu dây 0,4m ³ , chiều cao đổ đất ≤ 3m					
AB.81111	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		166.460	1.155.900	1.322.360
AB.81112	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		184.730	1.281.998	1.466.728
AB.81113	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		213.150	1.492.162	1.705.312
AB.81114	Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng	100m ³		243.600	1.702.326	1.945.926
	Máy đào gầu dây 0,4m ³ , chiều cao đổ đất > 3m					
AB.81121	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		207.060	1.450.129	1.657.189
AB.81122	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		231.420	1.618.260	1.849.680
AB.81123	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		265.930	1.849.440	2.115.370

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.81124	Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng Máy đào gầu dây 0,65m ³ , chiều cao đổ đất ≤3m	100m ³		304.500	2.122.653	2.427.153
AB.81131	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		113.680	893.861	1.007.541
AB.81132	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		129.920	1.011.474	1.141.394
AB.81133	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		144.130	1.129.087	1.273.217
AB.81134	Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng Máy đào gầu dây 0,65m ³ chiều cao đổ đất >3m	100m ³		174.580	1.364.314	1.538.894
AB.81141	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		144.130	1.129.087	1.273.217
AB.81142	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		162.400	1.270.223	1.432.623
AB.81143	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		184.730	1.434.882	1.619.612
AB.81144	Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng Máy đào gầu dây 1,2m ³ chiều cao đổ đất ≤3m	100m ³		217.210	1.693.631	1.910.841
AB.81151	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		73.080	848.042	921.122
AB.81152	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		81.200	954.048	1.035.248
AB.81153	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		93.380	1.095.388	1.188.768
AB.81154	Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng Máy đào gầu dây 1,2m ³ chiều cao đổ đất >3m	100m ³		107.590	1.272.063	1.379.653
AB.81161	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		93.380	1.095.388	1.188.768
AB.81162	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		101.500	1.201.393	1.302.893
AB.81163	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		117.740	1.378.069	1.495.809
AB.81164	Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng	100m ³		136.010	1.590.079	1.726.089

Ghi chú: Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.

AB.81200 - NẠO VẾT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GÀU DÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đồ lên sà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m ³ chiều sâu ≤6m					
AB.81211	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		93.380	1.508.193	1.601.573
AB.81212	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		101.500	1.654.147	1.755.647
AB.81213	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		117.740	1.897.404	2.015.144
AB.81214	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		196.910	3.162.339	3.359.249
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m ³ chiều sâu ≤6m					
AB.81221	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		66.990	1.304.254	1.371.244
AB.81222	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		75.110	1.482.107	1.557.217
AB.81223	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		85.260	1.659.960	1.745.220
AB.81224	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		125.860	2.489.940	2.615.800
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m ³ chiều sâu >6m ÷ 9m					
AB.81231	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		111.650	1.800.101	1.911.751
AB.81232	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		119.770	1.946.055	2.065.825
AB.81233	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		138.040	2.237.963	2.376.003
AB.81234	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		205.030	3.308.293	3.513.323
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m ³ chiều sâu >6m ÷ 9m					
AB.81241	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		79.170	1.541.391	1.620.561
AB.81242	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		91.350	1.778.529	1.869.879
AB.81243	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		101.500	2.015.666	2.117.166
AB.81244	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		154.280	3.023.499	3.177.779

AB.81300 - NẠO VẾT ĐẤT, ĐÁ BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200CV. Xúc đất, đá lên sà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trình (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.81310	Nạo vét đất, đá bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, chiều sâu đào 9÷15m Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		292.320	5.325.197	5.617.517
AB.81320	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		308.560	7.277.880	7.586.440
AB.81330	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		326.830	10.504.322	10.831.152
AB.81340	Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		363.370	14.554.686	14.918.056
AB.81350	Đá mô côi đường kính 1÷3m	100m ³		1.699.110	78.556.922	80.256.032

Ghi chú: Chiều sâu đào từ 15÷20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhân hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.

AB.82000 - ĐÀO PHÁ ĐÁ, XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, di chuyển tàu đến vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá đá. Xúc đá sau khi phá lên sà lan, lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc và lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.82110	Phá đá ngầm bằng tàu ngoạm công suất 3170CV, độ sâu ≤10m - Phá đá ngầm, đá cấp I, II	100m ³		1.644.300	217.044.707	218.689.007
AB.82120	- Phá đá ngầm, đá cấp III, IV	100m ³		1.421.000	188.404.808	189.825.808
AB.82210	Xúc đá sau khi phá tàu ngoạm công suất 3170CV, độ sâu ≤10m	100m ³		2.537.500	27.247.006	29.784.506

Ghi chú: Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước > 10m ÷ 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu > 20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.

AB.90000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên sà lan bằng tàu kéo.

- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành.

AB.91000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN

Đơn vị tính: đồng/100m³/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.91111	Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV, sà lan 400T Vận chuyển 1km đầu Vận chuyển 1km tiếp theo	100m ³ /1km			598.550	598.550
AB.91121	Cự ly < 6km	100m ³ /1km			509.404	509.404
AB.91122	Cự ly 6÷ 20km	100m ³ /1km			452.096	452.096
AB.91123	Cự ly > 20km	100m ³ /1km			439.361	439.361

Đơn vị tính: đồng/100m³/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AB.91211	Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, sà lan 800T÷1000T Vận chuyển 1km đầu Vận chuyển 1km tiếp theo	100m ³ /1km			765.738	765.738
AB.91221	Cự ly < 6km	100m ³ /1km			644.832	644.832
AB.91222	Cự ly 6÷ 20km	100m ³ /1km			584.379	584.379
AB.91223	Cự ly > 20km	100m ³ /1km			544.077	544.077

AB.92000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỎ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẢNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Đơn vị tính: đồng/100m³/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển đất, cát đỏ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6÷20km tàu hút bụng tự hành					
AB.92110	- Công suất 1390CV	100m ³ /1km			319.063	319.063
AB.92120	- Công suất 3958CV	100m ³ /1km			383.761	383.761
AB.92130	- Công suất 5945CV	100m ³ /1km			213.904	213.904

Ghi chú: Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC

Hướng dẫn áp dụng:

1. Đơn giá đóng cọc tính cho 100m cọc ngấp đất, đoạn cọc không ngấp đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

2. Đơn giá nhổ cọc tính cho 100m cọc ngấp đất.

3. Khi đóng, ép cọc xiên thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so với đơn giá đóng cọc tương ứng.

4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì đơn giá nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Đơn giá chưa bao gồm công tác gia công cọc dẫn.

5. Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.

6. Chi phí vật liệu khác trong đơn giá đã bao gồm chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.

7. Xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:

+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I $\geq 60\%$ chiều dài cọc ngấp đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.

+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I $< 40\%$ chiều dài cọc ngấp đất thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.

8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).

9. Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các chi phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.

10. Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính đơn giá cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định như sau:

a. Chi phí tính theo thời gian và môi trường

- Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤ 1 tháng như sau:

+ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.

- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:

+ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.

b. Hao hụt do sụt mề, toè đầu cọc, mũ cọc

- Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhổ.

- Đóng vào đất, đá, có ứng suất $\geq 5\text{kg/cm}^2$ hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ.

c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các chi phí, hao hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).

11. Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.

AC.11000 - ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

AC.11100 - ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc $\leq 2,5\text{m}$					
AC.11110	Cấp đất: - Bùn	100m	433.851	213.255		647.106
AC.11111	- Cấp đất I	100m	453.411	259.783		713.194
AC.11112	- Cấp đất II	100m	453.411	279.170		732.581
	Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc $> 2,5\text{m}$					
AC.11120	Cấp đất: - Bùn	100m	441.092	325.698		766.790
AC.11121	- Cấp đất I	100m	461.249	391.613		852.862
AC.11122	- Cấp đất II	100m	461.249	436.203		897.452

AC.11200 - ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) D8 -10CM BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc $\leq 2,5\text{m}$					
AC.11210	Cấp đất: - Bùn	100m	626.755	259.783		886.538
AC.11211	- Cấp đất I	100m	641.834	337.330		979.164
AC.11212	- Cấp đất II	100m	641.834	356.717		998.551
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc $> 2,5\text{m}$					
AC.11220	Cấp đất: - Bùn	100m	476.324	447.835		924.159
AC.11221	- Cấp đất I	100m	492.000	507.934		999.934
AC.11222	- Cấp đất II	100m	492.000	562.217		1.054.217

AC.12000 - ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY**AC.12100 - ĐÓNG CỌC TRE BẰNG MÁY ĐÀO 0,5M³**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m ³ , chiều dài cọc ≤ 2,5m					
AC.12110	Cấp đất: - Bùn	100m	349.965	40.712	113.596	504.273
AC.12111	- Cấp đất I	100m	349.965	52.344	148.549	550.858
AC.12112	- Cấp đất II	100m	349.965	54.283	157.287	561.535
	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m ³ , chiều dài cọc > 2,5m					
AC.12120	Cấp đất: - Bùn	100m	349.965	48.467	125.830	524.262
AC.12121	- Cấp đất I	100m	349.965	63.976	171.269	585.210
AC.12122	- Cấp đất II	100m	349.965	71.731	188.745	610.441

Ghi chú: Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AC.12200 - ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) Φ 8 -10CM BẰNG MÁY ĐÀO 0,5M³

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m ³ , chiều dài cọc ≤ 2,5m					
AC.12210	Cấp đất: - Bùn	100m	525.000	46.528	134.568	706.096
AC.12211	- Cấp đất I	100m	525.000	60.099	174.764	759.863
AC.12212	- Cấp đất II	100m	525.000	63.976	185.250	774.226
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m ³ , chiều dài cọc > 2,5m					
AC.12220	Cấp đất: - Bùn	100m	367.500	56.222	148.549	572.271
AC.12221	- Cấp đất I	100m	367.500	75.609	200.978	644.087
AC.12222	- Cấp đất II	100m	367.500	83.363	221.950	672.813

Ghi chú: Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AC.12400 - ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cầu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.

AC.12410 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc Chiều cao máng cọc					
AC.12411	30 - 50cm	100m	9.666.465	2.086.080	16.555.599	28.308.144
AC.12412	60 - 84cm	100m	12.509.119	3.476.800	26.854.400	42.840.319
AC.12413	94 - 120cm	100m	19.487.407	5.257.600	40.475.394	65.220.401

AC.12420 - ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc Chiều cao máng cọc					
AC.12421	30 - 50cm	100m	9.666.465	2.391.360	28.746.658	40.804.483
AC.12422	60 - 84cm	100m	12.509.119	3.866.880	46.829.903	63.205.902
AC.12423	94 - 120cm	100m	19.487.407	5.851.200	70.501.581	95.840.188

AC.13000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 1,2T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2T, chiều dài cọc ≤ 24 m Cấp đất I Kích thước cọc:					
AC.13111	- 20x20cm	100m	13.326.950	712.320	1.962.609	16.001.879
AC.13112	- 25x25cm	100m	17.427.550	742.000	2.289.710	20.459.260
AC.13113	- 30x30cm	100m	30.754.500	1.009.120	2.780.363	34.543.983
	Cấp đất II Kích thước cọc:					
AC.13121	- 20x20cm	100m	13.326.950	778.040	2.142.515	16.247.505
AC.13122	- 25x25cm	100m	17.427.550	962.480	2.649.522	21.039.552
AC.13123	- 30x30cm	100m	30.754.500	1.157.520	3.189.240	35.101.260
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2T, chiều dài cọc > 24 m Cấp đất I Kích thước cọc:					
AC.13211	- 20x20cm	100m	13.326.950	580.880	1.602.797	15.510.627
AC.13212	- 25x25cm	100m	17.427.550	697.480	1.921.721	20.046.751
AC.13213	- 30x30cm	100m	30.754.500	854.360	2.355.131	33.963.991
	Cấp đất II Kích thước cọc:					
AC.13221	- 20x20cm	100m	13.326.950	699.600	1.929.899	15.956.449
AC.13222	- 25x25cm	100m	17.427.550	814.080	2.240.645	20.482.275
AC.13223	- 30x30cm	100m	30.754.500	1.032.440	2.845.783	34.632.723

AC.14000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 1,8T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc ≤ 24 m Cấp đất I Kích thước cọc:					
AC.14111	- 20x20cm	100m	13.326.950	566.040	1.980.161	15.873.151
AC.14112	- 25x25cm	100m	17.427.550	680.520	2.374.120	20.482.190
AC.14113	- 30x30cm	100m	30.754.500	837.400	2.923.589	34.515.489
AC.14114	- 35x35cm	100m	33.317.375	1.021.840	3.566.363	37.905.578

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cấp đất II Kích thước cọc:					
AC.14121	- 20x20cm	100m	13.326.950	680.520	2.374.120	16.381.590
AC.14122	- 25x25cm	100m	17.427.550	816.200	2.851.017	21.094.767
AC.14123	- 30x30cm	100m	30.754.500	987.920	3.452.323	35.194.743
AC.14124	- 35x35cm	100m	33.317.375	1.231.720	4.281.709	38.830.804
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T, chiều dài cọc > 24m					
	Cấp đất I Kích thước cọc:					
AC.14211	- 20x20cm	100m	13.326.950	546.960	1.907.590	15.781.500
AC.14212	- 25x25cm	100m	17.427.550	606.320	2.114.936	20.148.806
AC.14213	- 30x30cm	100m	30.754.500	742.000	2.591.834	34.088.334
AC.14214	- 35x35cm	100m	33.317.375	854.360	2.985.793	37.157.528
	Cấp đất II Kích thước cọc:					
AC.14221	- 20x20cm	100m	13.326.950	659.320	2.301.548	16.287.818
AC.14222	- 25x25cm	100m	17.427.550	763.200	2.664.405	20.855.155
AC.14223	- 30x30cm	100m	30.754.500	928.560	3.244.976	34.928.036
AC.14224	- 35x35cm	100m	33.317.375	1.142.680	3.991.424	38.451.479

AC.15000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 2,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5T, chiều dài cọc ≤ 24m					
	Cấp đất I Kích thước cọc:					
AC.15111	- 25x25cm	100m	17.427.550	652.960	2.405.827	20.486.337
AC.15112	- 30x30cm	100m	30.754.500	758.960	2.766.701	34.280.161
AC.15113	- 35x35cm	100m	33.317.375	881.920	3.211.779	37.411.074
AC.15114	- 40x40cm	100m	35.880.250	1.085.440	3.969.614	40.935.304
	Cấp đất II Kích thước cọc:					
AC.15121	- 25x25cm	100m	17.427.550	727.160	2.586.264	20.740.974
AC.15122	- 30x30cm	100m	30.754.500	922.200	3.175.691	34.852.391
AC.15123	- 35x35cm	100m	33.317.375	1.068.480	3.909.468	38.295.323
AC.15124	- 40x40cm	100m	35.880.250	1.314.400	4.534.983	41.729.633

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5T, chiều dài cọc > 24m Cấp đất I Kích thước cọc:					
AC.15211	- 25x25cm	100m	17.427.550	593.600	2.381.768	20.402.918
AC.15212	- 30x30cm	100m	30.754.500	689.000	2.706.555	34.150.055
AC.15213	- 35x35cm	100m	33.317.375	784.400	2.948.856	37.050.631
AC.15214	- 40x40cm	100m	35.880.250	962.480	3.340.662	40.183.392
	Cấp đất II Kích thước cọc:					
AC.15221	- 25x25cm	100m	17.427.550	712.320	2.550.176	20.690.046
AC.15222	- 30x30cm	100m	30.754.500	784.400	3.067.429	34.606.329
AC.15223	- 35x35cm	100m	33.317.375	937.040	3.529.691	37.784.106
AC.15224	- 40x40cm	100m	35.880.250	1.074.840	4.043.507	40.998.597

AC.16000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 3,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5T, chiều dài cọc ≤ 24m Cấp đất I Kích thước cọc:					
AC.16111	- 30x30cm	100m	30.754.500	695.360	2.824.509	34.274.369
AC.16112	- 35x35cm	100m	33.317.375	816.200	3.295.260	37.428.835
AC.16113	- 40x40cm	100m	35.880.250	979.440	3.946.005	40.805.695
	Cấp đất II Kích thước cọc:					
AC.16121	- 30x30cm	100m	30.754.500	816.200	3.433.716	35.004.416
AC.16122	- 35x35cm	100m	33.317.375	934.920	3.946.005	38.198.300
AC.16123	- 40x40cm	100m	35.880.250	1.068.480	4.735.206	41.683.936
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5T, chiều dài cọc > 24m Cấp đất I Kích thước cọc:					
AC.16211	- 30x30cm	100m	30.754.500	542.720	2.727.589	34.024.809
AC.16212	- 35x35cm	100m	33.317.375	680.520	3.170.649	37.168.544
AC.16213	- 40x40cm	100m	35.880.250	833.160	3.890.622	40.604.032

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cấp đất II					
	Kích thước cọc:					
AC.16221	- 30x30cm	100m	30.754.500	710.200	3.309.106	34.773.806
AC.16222	- 35x35cm	100m	33.317.375	831.040	3.876.777	38.025.192
AC.16223	- 40x40cm	100m	35.880.250	1.002.760	4.652.132	41.535.142

AC.16000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 4,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5T, chiều dài cọc ≤ 24 m					
	KT cọc 45x45cm					
AC.16314	- Cấp đất I	100m	41.006.000	1.019.720	5.488.417	47.514.137
AC.16324	- Cấp đất II	100m	41.006.000	1.248.680	6.645.526	48.900.206
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5T, chiều dài cọc > 24 m					
	KT cọc 45x45cm					
AC.16414	- Cấp đất I	100m	41.006.000	920.080	5.239.602	47.165.682
AC.16424	- Cấp đất II	100m	41.006.000	1.129.960	6.425.699	48.561.659

AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 8T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8T, chiều dài cọc ≤ 24 m					
	Cấp đất I					
AC.16515	- KT cọc 50x50cm	100m	46.131.750	1.259.280	27.730.849	75.121.879

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.16525	Cấp đất II - KT cọc 50x50cm Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8T, chiều dài cọc >24m	100m	46.131.750	1.486.120	32.374.154	79.992.024
AC.16615	Cấp đất I - KT cọc 50x50cm	100m	46.131.750	1.136.320	27.085.946	74.354.016
AC.16625	Cấp đất II - KT cọc 50x50cm	100m	46.131.750	1.327.120	31.471.289	78.930.159

AC.17000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8T, chiều dài cọc ≤24m Kích thước cọc:					
AC.17111	- 30x30cm	100m	30.906.000	975.200	18.154.232	50.035.432
AC.17112	- 35x35cm	100m	33.481.500	1.225.360	20.172.460	54.879.320
AC.17113	- 40x40cm	100m	36.057.000	1.318.640	22.836.520	60.212.160
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8T, chiều dài cọc >24m Kích thước cọc:					
AC.17211	- 30x30cm	100m	30.906.000	856.480	16.127.931	47.890.411
AC.17212	- 35x35cm	100m	33.481.500	1.030.320	17.968.555	52.480.375
AC.17213	- 40x40cm	100m	36.057.000	1.197.800	20.422.720	57.677.520

AC.18000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 2,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5T, chiều dài cọc $\leq 24\text{m}$ Kích thước cọc:					
AC.18111	- 30x30cm	100m	30.906.000	890.400	14.779.590	46.575.990
AC.18112	- 35x35cm	100m	33.481.500	1.034.560	17.446.647	51.962.707
AC.18113	- 40x40cm	100m	36.057.000	1.276.240	21.126.199	58.459.439
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5T chiều dài cọc $> 24\text{m}$ Kích thước cọc:					
AC.18211	- 30x30cm	100m	30.906.000	750.480	14.400.934	46.057.414
AC.18212	- 35x35cm	100m	33.481.500	869.200	15.371.442	49.722.142
AC.18213	- 40x40cm	100m	36.057.000	1.021.840	17.100.918	54.179.758

AC.19000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5T, chiều dài cọc $\leq 24\text{m}$ Kích thước cọc:					
AC.19111	- 30x30cm	100m	30.906.000	733.520	13.037.004	44.676.524
AC.19112	- 35x35cm	100m	33.481.500	860.720	15.022.732	49.364.952
AC.19113	- 40x40cm	100m	36.057.000	1.036.680	17.901.203	54.994.883
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5T chiều dài cọc $> 24\text{m}$ Kích thước cọc:					
AC.19211	- 30x30cm	100m	30.906.000	580.880	12.870.136	44.357.016
AC.19212	- 35x35cm	100m	33.481.500	748.360	14.822.490	49.052.350
AC.19213	- 40x40cm	100m	36.057.000	884.040	18.493.584	55.434.624

AC.19000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA $\leq 4,5T$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.19314	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5T, chiều dài cọc $\leq 24m$ (kích thước cọc 45x45cm)	100m	41.006.000	1.108.760	21.944.067	64.058.827
AC.19414	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5T, chiều dài cọc $> 24m$ (kích thước cọc 45x45cm)	100m	41.006.000	1.068.480	20.569.139	62.643.619

AC.21000 - ĐÓNG CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5T HOẶC BÚA RUNG 170KW

AC.21110 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

AC.21120 - ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5T hoặc búa rung 170kW					
	Đường kính cọc:					
AC.21111	$\leq 550mm$	100m	47.389.200	1.263.520	9.328.004	57.980.724
AC.21112	$\leq 800mm$	100m	76.234.800	1.573.040	8.812.284	86.620.124
AC.21113	$\leq 1000mm$	100m	111.261.600	1.884.680	10.052.532	123.198.812
	Đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng máy đóng cọc 3,5T hoặc búa rung 170kW					
	Đường kính cọc:					
AC.21121	$\leq 550mm$	100m	47.389.200	1.621.800	25.249.374	74.260.374
AC.21122	$\leq 800mm$	100m	76.234.800	1.929.200	16.599.411	94.763.411
AC.21123	$\leq 1000mm$	100m	111.261.600	2.289.600	18.785.752	132.336.952

AC.21200 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUY LỰC 7,5 TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5T Đường kính cọc:					
AC.21211	≤600mm	100m	55.358.100	1.780.800	34.742.556	91.881.456
AC.21212	≤800mm	100m	75.861.100	1.863.480	36.309.847	114.034.427
AC.21213	≤1000mm	100m	110.716.200	1.958.880	38.162.100	150.837.180

Ghi chú: Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nổi trước có chiều dài đoạn cọc đã nổi ≤ 50m.

AC.21500 - KHOAN DẪN PHỤC VỤ ĐÓNG, ÉP CỌC BẰNG MÁY KHOAN XOAY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, thiết bị. Khoan lỗ theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, bơm dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra điều kiện của lỗ khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay Đường kính:					
AC.21510	- 300mm	m	44.672	33.920	91.356	169.948
AC.21520	- 400mm	m	71.975	44.520	573.359	689.854
AC.21530	- 500mm	m	118.787	55.120	696.212	870.119
AC.21540	- 600mm	m	172.098	59.360	757.415	988.873

Ghi chú:

- Đơn giá dự toán trên được xác định với độ sâu lỗ khoan từ 3m÷12m;
- Trường hợp độ sâu lỗ khoan < 3m thì không tính chi phí vật liệu đất sét và nước thi công; không tính chi phí máy bơm nước 2kW và máy trộn dung dịch 750l.

AC.22000 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.

AC.22300 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG BÚA $\leq 1,8$ TẤN

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.22311	Đóng cọc ống thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8T					
	Đường kính cọc:					
	$\leq 300\text{mm}$	100m	40.400.000	604.200	2.049.323	43.053.523
AC.22312	$\leq 500\text{mm}$	100m	60.600.000	633.880	2.152.941	63.386.821
AC.22321	Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc 1,8T					
	Đường kính cọc:					
	$\leq 300\text{mm}$	100m	40.600.000	877.680	15.303.746	56.781.426
AC.22322	$\leq 500\text{mm}$	100m	60.900.000	920.080	16.008.846	77.828.926

AC.22400 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC $\leq 7,5$ TẤN

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5T					
	Đường kính cọc:					
AC.22410	$\leq 600\text{mm}$	100m	85.425.000	1.329.240	30.325.646	117.079.886
AC.22420	$\leq 800\text{mm}$	100m	105.525.000	1.392.840	31.750.456	138.668.296
AC.22430	$\leq 1000\text{mm}$	100m	140.700.000	1.462.800	33.317.746	175.480.546

AC.22500 - ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T HOẶC TÀU ĐÓNG CỌC 1,2T

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc thép hình trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2T					
	Chiều dài cọc $\leq 10\text{m}$					
AC.22511	- Cấp đất I	100m	14.443.000	752.600	1.996.465	17.192.065
AC.22512	- Cấp đất II	100m	14.443.000	792.880	2.104.382	17.340.262
	Chiều dài cọc $> 10\text{m}$					
AC.22521	- Cấp đất I	100m	14.443.000	1.064.240	2.809.987	18.317.227
AC.22522	- Cấp đất II	100m	14.443.000	1.140.560	3.006.865	18.590.425

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đóng cọc thép hình dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,2T Chiều dài cọc $\leq 10\text{m}$					
AC.22611	- Cấp đất I	100m	14.443.000	1.089.680	6.536.119	22.068.799
AC.22612	- Cấp đất II	100m	14.443.000	1.202.040	6.905.721	22.550.761
	Chiều dài cọc $> 10\text{m}$					
AC.22621	- Cấp đất I	100m	14.443.000	1.606.960	9.040.625	25.090.585
AC.22622	- Cấp đất II	100m	14.443.000	1.708.720	9.578.228	25.729.948

Ghi chú: Đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Tàu đóng cọc 1,2T.**AC.23100 - NHỎ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG BẰNG CẦN CẦU 25T**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, thiết bị nhỏ cọc. Căn chỉnh, nhỏ cọc thép hình, thép ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m cọc

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nhỏ cọc thép hình, cọc ống thép bằng cần cầu 25T					
AC.23110	Trên cạn	100m cọc		563.920	2.702.134	3.266.054
AC.23120	Dưới nước	100m cọc		786.520	4.464.910	5.251.430

Ghi chú: Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc.**AC.23200 - NHỎ CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 170KW**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí nhỏ cừ. Căn chỉnh, rung nhỏ cừ larsen, theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m cọc

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nhỏ cừ larsen bằng búa rung 170kW					
AC.23210	Trên cạn	100m cọc		1.062.120	5.381.684	6.443.804
AC.23220	Dưới nước	100m cọc		1.280.480	8.041.371	9.321.851

AC.24500 - THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY BƠM NƯỚC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách

bằng thủ công kết hợp máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy bơm nước kết hợp rung nhỏ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy bơm nước Đường kính giếng D400mm Cấp đất I					
AC.24511	- Chiều dài giếng $L \leq 20$	100m	1.486.242	373.120	913.206	2.772.568
AC.24512	- Chiều dài giếng $20 < L \leq 40$	100m	1.486.242	301.040	1.132.746	2.920.028
	Cấp đất II					
AC.24521	- Chiều dài giếng $L \leq 20$	100m	1.486.242	445.200	1.002.886	2.934.328
AC.24522	- Chiều dài giếng $20 < L \leq 40$	100m	1.486.242	409.160	1.249.341	3.144.743

AC.24600 - THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY NÉN KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tìm giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy nén khí kết hợp rung nhỏ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy nén khí Đường kính giếng D400mm Cấp đất I					
AC.24611	- Chiều dài giếng $L \leq 20$ m	100m	1.486.242	243.800	1.019.715	2.749.757
AC.24612	- Chiều dài giếng $20 < L \leq 40$ m	100m	1.486.242	233.200	1.352.893	3.072.335
	Cấp đất II					
AC.24621	- Chiều dài giếng $L \leq 20$ m	100m	1.486.242	305.280	1.117.059	2.908.581
AC.24622	- Chiều dài giếng $20 < L \leq 40$ m	100m	1.486.242	292.560	1.491.484	3.270.286

AC.25000 - ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cầu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ép trước cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc $\leq 4\text{m}$ Cấp đất I Kính thước cọc					
AC.25111	15x15cm	100m	11.221.100	992.160	2.928.469	15.141.729
AC.25112	20x20cm	100m	13.261.300	1.795.640	4.243.650	19.300.590
AC.25113	25x25cm	100m	17.341.700	2.115.760	4.997.687	24.455.147
	Cấp đất II Kính thước cọc					
AC.25121	15x15cm	100m	11.221.100	1.140.560	3.366.863	15.728.523
AC.25122	20x20cm	100m	13.261.300	2.062.760	4.874.937	20.198.997
AC.25123	25x25cm	100m	17.341.700	2.582.160	6.102.439	26.026.299
	Ép trước cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc $> 4\text{m}$ Cấp đất I Kính thước cọc					
AC.25211	15x15cm	100m	11.221.100	920.080	2.718.040	14.859.220
AC.25212	20x20cm	100m	13.261.300	1.670.560	3.945.542	18.877.402
AC.25213	25x25cm	100m	17.341.700	1.855.000	4.383.936	23.580.636
	Cấp đất II Kính thước cọc					
AC.25221	15x15cm	100m	11.221.100	1.081.200	3.191.505	15.493.805
AC.25222	20x20cm	100m	13.261.300	1.818.960	4.296.257	19.376.517
AC.25223	25x25cm	100m	17.341.700	2.279.000	5.348.402	24.969.102

AC.26300 – ÉP CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cầu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ép cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành Cấp đất I Đường kính cọc					
AC.26311	400mm	100m	30.092.950	1.327.120	16.401.068	47.821.138
AC.26312	600mm	100m	54.065.300	1.424.640	16.619.749	72.109.689
	Cấp đất II Đường kính cọc					
AC.26321	400mm	100m	30.092.950	1.367.400	16.909.616	48.369.966
AC.26322	600mm	100m	54.065.300	1.467.040	17.111.781	72.644.121

AC.26400 – ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cầu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành					
	Cấp đất I					
AC.26411	Kích thước cọc 35x35cm	100m	50.244.975	983.680	13.026.809	64.255.464
AC.26412	40x40cm	100m	62.933.100	1.055.760	13.181.134	77.169.994
	Cấp đất II					
	Kích thước cọc					
AC.26421	35x35cm	100m	50.244.975	1.013.360	13.420.261	64.678.596
AC.26422	40x40cm	100m	62.933.100	1.087.560	13.574.586	77.595.246

AC.27000 - ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THỦY LỰC

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ép, nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực					
AC.27110	Nhổ cọc	100m		985.800	2.725.138	3.710.938
AC.27120	Ép cọc	100m		2.507.960	4.087.707	6.595.667

Ghi chú: Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá.

AC.29000 - CÔNG TÁC NỐI CỌC

AC.29100 - NỐI CỪ LARSEN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công bản tấp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mỗi nối

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nối cừ Larsen					
AC.29111	- Trên cạn	mỗi nối	188.850	106.000	413.082	707.932
AC.29121	- Dưới nước	mỗi nối	188.850	137.800	605.870	932.520

AC.29200 - NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mỗi nối

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.29211	Nối cọc ống thép, cọc thép hình	mỗi nối	286.825	265.000	204.175	756.000
AC.29221	- Cọc thép hình	mỗi nối	249.865	424.000	285.844	959.709

AC.29300 - NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mỗi nối

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.29311	Nối cọc vuông bê tông cốt thép	mỗi nối	153.504	61.480	144.206	359.190
AC.29321	Kích thước cọc	mỗi nối	168.618	72.080	152.217	392.915
AC.29331	- 20x20cm	mỗi nối	196.800	163.240	172.246	532.286
AC.29341	- 25x25cm	mỗi nối	317.325	171.720	288.411	777.456
AC.29351	- 30x30cm	mỗi nối	524.359	203.520	452.645	1.180.524

AC.29300 NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mỗi nối

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.29361	Nối cọc vuông bê tông cốt thép	mỗi nối	553.353	228.960	488.697	1.271.010
AC.29371	- 45x45cm	mỗi nối	582.563	254.400	528.754	1.365.717

Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.**AC.29400 - NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đỉnh, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 mỗi nổi

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.29411	Nổi loại cọc ống bê tông cốt thép					
AC.29421	Đường kính cọc: ≤600mm	mỗi nổi	354.916	159.000	148.211	662.127
	≤1000mm	mỗi nổi	726.632	318.000	282.403	1.327.035

Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nổi cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.

AC.30000 - CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI (Theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020)

Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng:

Đơn giá công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan $\leq 30\text{m}$ (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước $\leq 4\text{m}$, tốc độ dòng chảy $\leq 2\text{m/s}$, mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch $\leq 1,5\text{m}$). Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:

- Trường hợp độ sâu khoan $> 30\text{m}$ thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.
- Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy $> 2\text{m/s}$ được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.
- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.
- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu $> 4\text{m}$ thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống $> 1,5\text{m}$ thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá khoan tương ứng. (Hệ số cho chiều sâu mực nước tăng thêm hoặc chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống là $1+m*0,05$; trong đó m là số mét mực nước tăng thêm hoặc số mét chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống).
- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ $> 30\%$ chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.
- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến $\leq 10\text{cm}$ thì đơn giá khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.

AC.31000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ỐNG VÁCH
(không sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:

Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AC.31100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm÷200KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31110	- 800 (mm)	m	17.850	218.360	555.374	791.584
AC.31120	- 1000 (mm)	m	21.114	228.960	598.763	848.837
AC.31130	- 1200 (mm)	m	25.653	245.920	659.507	931.080
AC.31140	- 1500 (mm)	m	31.926	269.240	839.531	1.140.697
AC.31150	- 2000 (mm)	m	41.973	318.000	1.018.756	1.378.729

AC.31200 – KHOAN ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm÷200KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31210	- 800 (mm)	m	17.850	256.520	966.140	1.240.510
AC.31220	- 1000 (mm)	m	21.114	269.240	1.033.292	1.323.646
AC.31230	- 1200 (mm)	m	25.653	288.320	1.145.115	1.459.088
AC.31240	- 1500 (mm)	m	31.926	318.000	1.405.990	1.755.916
AC.31250	- 2000 (mm)	m	41.973	373.120	1.718.271	2.133.364

AC.31300 – KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đá cấp I, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31311	- 800 (mm)	m	26.775	572.400	3.755.915	4.355.090
AC.31312	- 1000 (mm)	m	31.977	612.680	4.056.388	4.701.045

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.31313	- 1200 (mm)	m	39.219	669.920	4.557.177	5.266.316
AC.31314	- 1500 (mm)	m	49.266	750.480	6.178.158	6.977.904
AC.31315	- 2000 (mm)	m	65.484	903.120	7.630.703	8.599.307
	Khoan vào đá cấp II, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31321	- 800 (mm)	m	23.817	457.920	3.004.732	3.486.469
AC.31322	- 1000 (mm)	m	28.407	489.720	3.238.433	3.756.560
AC.31323	- 1200 (mm)	m	34.731	532.120	3.622.371	4.189.222
AC.31324	- 1500 (mm)	m	43.554	597.840	4.919.285	5.560.679
AC.31325	- 2000 (mm)	m	57.732	716.560	6.042.587	6.816.879
	Khoan vào đá cấp III, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31331	- 800 (mm)	m	21.420	381.600	2.503.943	2.906.963
AC.31332	- 1000 (mm)	m	25.500	407.040	2.687.566	3.120.106
AC.31333	- 1200 (mm)	m	31.110	443.080	3.004.732	3.478.922
AC.31334	- 1500 (mm)	m	38.964	493.960	4.067.126	4.600.050
AC.31335	- 2000 (mm)	m	51.561	593.600	4.996.754	5.641.915
	Khoan vào đá cấp IV, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31341	- 800 (mm)	m	19.482	326.480	2.153.391	2.499.353
AC.31342	- 1000 (mm)	m	23.154	347.680	2.303.628	2.674.462
AC.31343	- 1200 (mm)	m	28.203	377.360	2.570.715	2.976.278
AC.31344	- 1500 (mm)	m	35.190	421.880	3.466.740	3.923.810
AC.31345	- 2000 (mm)	m	46.512	504.560	4.260.798	4.811.870

AC.31400 – KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đá cấp I, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31411	- 800 (mm)	m	26.775	657.200	5.422.939	6.106.914
AC.31412	- 1000 (mm)	m	31.977	703.840	5.857.665	6.593.482
AC.31413	- 1200 (mm)	m	39.219	769.560	6.565.424	7.374.203
AC.31414	- 1500 (mm)	m	49.266	862.840	8.673.697	9.585.803
AC.31415	- 2000 (mm)	m	65.484	1.038.800	10.707.957	11.812.241

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đá cấp II, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31421	- 800 (mm)	m	23.817	525.760	4.329.104	4.878.681
AC.31422	- 1000 (mm)	m	28.407	561.800	4.678.870	5.269.077
AC.31423	- 1200 (mm)	m	34.731	612.680	5.238.979	5.886.390
AC.31424	- 1500 (mm)	m	43.554	686.880	6.897.352	7.627.786
AC.31425	- 2000 (mm)	m	57.732	824.680	8.486.497	9.368.909
	Khoan vào đá cấp III, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31431	- 800 (mm)	m	21.420	438.840	3.603.190	4.063.450
AC.31432	- 1000 (mm)	m	25.500	468.520	3.890.265	4.384.285
AC.31433	- 1200 (mm)	m	31.110	508.800	4.347.259	4.887.169
AC.31434	- 1500 (mm)	m	38.964	568.160	5.728.379	6.335.503
AC.31435	- 2000 (mm)	m	51.561	680.520	7.013.838	7.745.919
	Khoan vào đá cấp IV, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.31441	- 800 (mm)	m	19.482	375.240	3.105.772	3.500.494
AC.31442	- 1000 (mm)	m	23.154	400.680	3.334.269	3.758.103
AC.31443	- 1200 (mm)	m	28.203	434.600	3.706.304	4.169.107
AC.31444	- 1500 (mm)	m	35.190	483.360	4.863.092	5.381.642
AC.31445	- 2000 (mm)	m	46.512	578.760	5.961.351	6.586.623

AC.32000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (CÓ SỬ DỤNG DUNG DỊCH KHOAN)

Thành phần công việc:

Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, hạ và rút ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú:

- Mức hao phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.

- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.

AC.32100 – KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm÷200KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32110	- 800 (mm)	m	17.850	207.760	426.109	651.719

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.32120	- 1000 (mm)	m	21.114	218.360	453.600	693.074
AC.32130	- 1200 (mm)	m	25.653	235.320	501.709	762.682
AC.32140	- 1500 (mm)	m	31.926	258.640	648.373	938.939
AC.32150	- 2000 (mm)	m	41.973	305.280	785.676	1.132.929

AC.32200 – KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm÷200KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32210	- 800 (mm)	m	17.850	239.560	801.647	1.059.057
AC.32220	- 1000 (mm)	m	21.114	252.280	855.661	1.129.055
AC.32230	- 1200 (mm)	m	25.653	269.240	955.352	1.250.245
AC.32240	- 1500 (mm)	m	31.926	296.800	1.184.578	1.513.304
AC.32250	- 2000 (mm)	m	41.973	349.800	1.446.254	1.838.027

AC.32300 – KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đá cấp I, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32311	- 800 (mm)	m	26.775	508.800	2.977.590	3.513.165
AC.32312	- 1000 (mm)	m	31.977	544.840	3.215.797	3.792.614
AC.32313	- 1200 (mm)	m	39.219	595.720	3.602.884	4.237.823
AC.32314	- 1500 (mm)	m	49.266	667.800	4.987.682	5.704.748
AC.32315	- 2000 (mm)	m	65.484	803.480	6.146.791	7.015.755
	Khoan vào đá cấp II, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32321	- 800 (mm)	m	23.817	407.040	2.382.072	2.812.929
AC.32322	- 1000 (mm)	m	28.407	434.600	2.575.615	3.038.622
AC.32323	- 1200 (mm)	m	34.731	474.880	2.873.374	3.382.985
AC.32324	- 1500 (mm)	m	43.554	530.000	3.969.071	4.542.625
AC.32325	- 2000 (mm)	m	57.732	638.120	4.882.308	5.578.160
	Khoan vào đá cấp III, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32331	- 800 (mm)	m	21.420	339.200	1.980.097	2.340.717

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.32332	- 1000 (mm)	m	25.500	362.520	2.143.865	2.531.885
AC.32333	- 1200 (mm)	m	31.110	394.320	2.382.072	2.807.502
AC.32334	- 1500 (mm)	m	38.964	438.840	3.284.143	3.761.947
AC.32335	- 2000 (mm)	m	51.561	527.880	4.039.320	4.618.761
	Khoan vào đá cấp IV, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32341	- 800 (mm)	m	19.482	290.440	1.697.226	2.007.148
AC.32342	- 1000 (mm)	m	23.154	309.520	1.831.218	2.163.892
AC.32343	- 1200 (mm)	m	28.203	334.960	2.039.649	2.402.812
AC.32344	- 1500 (mm)	m	35.190	375.240	2.792.399	3.202.829
AC.32345	- 2000 (mm)	m	46.512	447.320	3.424.641	3.918.473

AC.32400 – KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đá cấp I, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32411	- 800 (mm)	m	26.775	585.120	4.442.768	5.054.663
AC.32412	- 1000 (mm)	m	31.977	625.400	4.802.775	5.460.152
AC.32413	- 1200 (mm)	m	39.219	682.640	5.387.775	6.109.634
AC.32414	- 1500 (mm)	m	49.266	767.440	7.205.538	8.022.244
AC.32415	- 2000 (mm)	m	65.484	922.200	8.886.865	9.874.549
	Khoan vào đá cấp II, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32421	- 800 (mm)	m	23.817	468.520	3.555.037	4.047.374
AC.32422	- 1000 (mm)	m	28.407	500.320	3.837.305	4.366.032
AC.32423	- 1200 (mm)	m	34.731	544.840	4.291.402	4.870.973
AC.32424	- 1500 (mm)	m	43.554	610.560	5.739.134	6.393.248
AC.32425	- 2000 (mm)	m	57.732	733.520	7.055.916	7.847.168
	Khoan vào đá cấp III, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32431	- 800 (mm)	m	21.420	390.080	2.965.924	3.377.424
AC.32432	- 1000 (mm)	m	25.500	415.520	3.195.029	3.636.049
AC.32433	- 1200 (mm)	m	31.110	451.560	3.571.387	4.054.057
AC.32434	- 1500 (mm)	m	38.964	504.560	4.744.734	5.288.258
AC.32435	- 2000 (mm)	m	51.561	606.320	5.823.457	6.481.338

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đá cấp IV, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đường kính lỗ khoan:					
AC.32441	- 800 (mm)	m	19.482	334.960	2.532.290	2.886.732
AC.32442	- 1000 (mm)	m	23.154	356.160	2.724.582	3.103.896
AC.32443	- 1200 (mm)	m	28.203	385.840	3.043.664	3.457.707
AC.32444	- 1500 (mm)	m	35.190	430.360	4.034.670	4.500.220
AC.32445	- 2000 (mm)	m	46.512	515.160	4.959.656	5.521.328

AC.32800 - BƠM DUNG DỊCH BENTÔNÍT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

Đơn vị tính: đồng/1m³ dung dịch

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bơm dung dịch Bentônít					
AC.32810	Lỗ khoan trên cạn	m ³	152.594	122.960	66.036	341.590
AC.32820	Lỗ khoan dưới nước	m ³	152.594	135.680	181.892	470.166

Ghi chú: Đơn giá trên chỉ sử dụng khi không sử dụng được dung dịch polymer để chống sụt thành hố khoan.

AC.32900 BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch polymer bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

Đơn vị tính: đồng/1m³ dung dịch

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bơm dung dịch Polymer					
AC.32910	Lỗ khoan trên cạn	m ³	52.571	76.320	24.029	152.920
AC.32920	Lỗ khoan dưới nước	m ³	52.571	84.800	134.078	271.449

AC.33000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, xả mức dung dịch sét trong lỗ khoan, mức mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào sà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống mức.

AC.33300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đá trên cạn					
	Đá cấp I					
	Đường kính lỗ khoan					
AC.33311	- 600mm	m		1.901.640	2.203.385	4.105.025
AC.33312	- 800mm	m		2.535.520	2.960.137	5.495.657
AC.33313	- 1000mm	m		3.169.400	3.688.044	6.857.444
	Đá cấp II					
	Đường kính lỗ khoan					
AC.33321	- 600mm	m		1.806.240	2.077.952	3.884.192
AC.33322	- 800mm	m		2.412.560	2.752.758	5.165.318
AC.33323	- 1000mm	m		3.014.640	3.451.819	6.466.459
	Đá cấp III					
	Đường kính lỗ khoan					
AC.33331	- 600mm	m		1.717.200	1.962.135	3.679.335
AC.33332	- 800mm	m		2.287.480	2.608.095	4.895.575
AC.33333	- 1000mm	m		2.859.880	3.254.054	6.113.934
	Đá cấp IV					
	Đường kính lỗ khoan					
AC.33341	- 600mm	m		1.630.280	1.846.317	3.476.597
AC.33342	- 800mm	m		2.156.040	2.448.791	4.604.831
AC.33343	- 1000mm	m		2.694.520	3.051.265	5.745.785

AC.33400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan vào đá dưới nước					
	Đá cấp I					
	Đường kính lỗ khoan					
AC.33411	- 600mm	m		2.187.840	5.607.071	7.794.911
AC.33412	- 800mm	m		2.908.640	7.427.572	10.336.212
AC.33413	- 1000mm	m		3.635.800	9.248.073	12.883.873
	Đá cấp II					
	Đường kính lỗ khoan					
AC.33421	- 600mm	m		2.077.600	5.348.477	7.426.077
AC.33422	- 800mm	m		2.762.360	7.094.065	9.856.425
AC.33423	- 1000mm	m		3.453.480	8.839.652	12.293.132
	Đá cấp III					
	Đường kính lỗ khoan					
AC.33431	- 600mm	m		1.973.720	5.059.289	7.033.009
AC.33432	- 800mm	m		2.624.560	6.697.740	9.322.300
AC.33433	- 1000mm	m		3.279.640	8.353.775	11.633.415
	Đá cấp IV					
	Đường kính lỗ khoan					
AC.33441	- 600mm	m		1.874.080	4.787.686	6.661.766
AC.33442	- 800mm	m		2.491.000	6.336.584	8.827.584

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AC.33443	- 1000mm	m		3.114.280	7.885.482	10.999.762

AC.34500 - LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cầu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu quy định (chưa có chi phí ống vách).

AC.34510 - DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi dưới nước Đường kính cọc					
AC.34511	≤ 800mm	m	74.612	858.600	925.590	1.858.802
AC.34512	≤ 1000mm	m	81.980	1.011.240	974.831	2.068.051
AC.34513	≤ 1300mm	m	87.128	1.314.400	1.024.073	2.425.601
AC.34514	≤ 1500mm	m	92.590	1.564.560	1.096.886	2.754.036
AC.34515	≤ 2000mm	m	108.068	3.239.360	1.901.602	5.249.030

AC.34520 - TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn Đường kính cọc					
AC.34521	≤ 800mm	m	37.674	686.880	392.821	1.117.375
AC.34522	≤ 1000mm	m	43.842	809.840	419.389	1.273.071
AC.34523	≤ 1300mm	m	48.857	1.051.520	452.108	1.552.485
AC.34524	≤ 1500mm	m	55.385	1.252.920	491.985	1.800.290
AC.34525	≤ 2000mm	m	71.264	2.590.640	604.407	3.266.311

AC.35100 - ĐÀO TẠO TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị tường đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện tường đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác đào tường dẫn hướng trên miệng hố đào).

Đơn vị tính: đồng/1m chiều sâu

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào tạo tường Barrette Kích thước đào					
AC.35110	- 0,5x1,2	m		195.040	221.137	416.177
AC.35120	- 0,6x1,2	m		239.560	264.497	504.057
AC.35130	- 0,6x1,8	m		248.040	277.505	525.545
AC.35140	- 0,8x1,8	m		284.080	320.865	604.945
AC.35150	- 0,8x2,8	m		419.760	476.961	896.721
AC.35160	- 1,0x2,8	m		517.280	576.690	1.093.970
AC.35170	- 1,2x2,8	m		676.280	754.466	1.430.746
AC.35180	- 1,5x2,8	m		848.000	953.923	1.801.923

Ghi chú: Đơn giá đào tạo tường barrette được tính cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu $\leq 30\text{m}$. Trường hợp độ sâu tường $>30\text{m}$ thì cứ 10m sâu thêm chi phí nhân công, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng. (Hệ số độ sâu tường là $1+m/10*0,05$; trong đó m là chiều dài lỗ khoan ngoài phạm vi 30m).

AC.41110 - THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần					
AC.41111	- Hàm lượng xi măng 200kg/m^3	m	62.911	16.960	105.547	185.418
AC.41112	- Hàm lượng xi măng 220kg/m^3	m	69.197	16.960	105.547	191.704
AC.41113	- Hàm lượng xi măng 240kg/m^3	m	75.493	16.960	105.547	198.000
AC.41114	- Hàm lượng xi măng 350kg/m^3	m	110.145	16.960	105.547	232.652

AC.41210 - THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ướn sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần					
AC.41211	- Hàm lượng xi măng 200kg/m ³	m	62.911	18.020	118.367	199.298
AC.41212	- Hàm lượng xi măng 220kg/m ³	m	69.197	18.020	118.367	205.584
AC.41213	- Hàm lượng xi măng 240kg/m ³	m	75.493	18.020	118.367	211.880
AC.41214	- Hàm lượng xi măng 350kg/m ³	m	110.145	18.020	118.367	246.532

AC.41220 - THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướn sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần					
AC.41221	- Hàm lượng xi măng 220kg/m ³	m	123.013	19.080	122.751	264.844
AC.41222	- Hàm lượng xi măng 240kg/m ³	m	134.196	19.080	122.751	276.027
AC.41223	- Hàm lượng xi măng 260kg/m ³	m	145.390	19.080	122.751	287.221
AC.41224	- Hàm lượng xi măng 280kg/m ³	m	156.573	19.080	122.751	298.404

Ghi chú: Trường hợp làm cọc xi măng đất sử dụng máy khoan 01 cần (thay cho máy khoan 2 cần) thì chỉ phí nhân công và máy thi công trong đơn giá được nhân hệ số 1,6.

CHƯƠNG IV

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG

AD.11000 - THI CÔNG MÓNG ĐƯỜNG

AD.11200 - THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DẪM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt $K \geq 95$. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công móng cấp phối đá dăm					
AD.11212	- Lớp dưới	100m ³	29.480.000	604.868	2.079.455	32.164.323
AD.11222	- Lớp trên	100m ³	29.480.000	682.415	2.118.549	32.280.964

AD.12000 - THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG

Thành phần công việc:

Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AD.12100 - THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng					
	Trạm trộn 20 - 25m ³ /h					
AD.12111	- Tỷ lệ xi măng 6%	100m ³	58.929.985	4.497.738	5.590.521	69.018.244
AD.12112	- Tỷ lệ xi măng 8%	100m ³	61.516.191	4.652.832	5.590.521	71.759.544
	Trạm trộn 30m ³ /h					
AD.12121	- Tỷ lệ xi măng 6%	100m ³	58.929.985	4.497.738	5.615.630	69.043.353
AD.12122	- Tỷ lệ xi măng 8%	100m ³	61.516.191	4.652.832	5.615.630	71.784.653
	Trạm trộn 50m ³ /h					
AD.12131	- Tỷ lệ xi măng 6%	100m ³	58.929.985	4.497.738	5.286.937	68.714.660
AD.12132	- Tỷ lệ xi măng 8%	100m ³	61.516.191	4.652.832	5.286.937	71.455.960

AD.12200 - THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNGĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công lớp móng cát mịn gia cố xi măng					
	Trạm trộn 20 - 25m ³ /h					
AD.12211	- Tỷ lệ xi măng 6%	100m ³	27.804.310	4.497.738	5.590.521	37.892.569
AD.12212	- Tỷ lệ xi măng 8%	100m ³	30.501.404	4.652.832	5.590.521	40.744.757
	Trạm trộn 30m ³ /h					
AD.12221	- Tỷ lệ xi măng 6%	100m ³	27.804.310	4.497.738	5.615.630	37.917.678
AD.12222	- Tỷ lệ xi măng 8%	100m ³	30.501.404	4.652.832	5.615.630	40.769.866
	Trạm trộn 50m ³ /h					
AD.12231	- Tỷ lệ xi măng 6%	100m ³	27.804.310	4.497.738	5.286.937	37.588.985
AD.12232	- Tỷ lệ xi măng 8%	100m ³	30.501.404	4.652.832	5.286.937	40.441.173

AD.12300 - THI CÔNG LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DẦM GIA CỐ XI MĂNGĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công lớp móng cấp phối đá dầm gia cố xi măng					
	Tỷ lệ xi măng 5%					
AD.12310	- Trạm trộn 20-25m ³ /h	100m ³	39.357.114	4.497.738	3.828.483	47.683.335
AD.12320	- Trạm trộn 30m ³ /h	100m ³	39.357.114	4.497.738	3.853.593	47.708.445
AD.12330	- Trạm trộn 50m ³ /h	100m ³	39.357.114	4.497.738	3.524.900	47.379.752

AD.20000 - THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG**AD.21100 - THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DẦM**

Thành phần công việc:

Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu phạm vi trong 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công mặt đường đá dầm nước					
	Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép					
AD.21111	- 8cm	100m ²	2.295.500	1.876.349	1.171.296	5.343.145
AD.21112	- 10cm	100m ²	2.826.750	2.010.374	1.446.552	6.283.676
AD.21113	- 12cm	100m ²	3.328.450	2.106.705	1.732.263	7.167.418

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.21114	- 14cm	100m ²	3.886.350	2.196.753	2.017.002	8.100.105
AD.21115	- 15cm	100m ²	4.148.550	2.249.106	2.154.630	8.552.286
	Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lên ép					
AD.21121	- 8cm	100m ²	1.848.000	973.775	991.109	3.812.884
AD.21122	- 10cm	100m ²	2.308.250	1.091.047	1.190.497	4.589.794
AD.21123	- 12cm	100m ²	2.770.250	1.168.530	1.552.076	5.490.856
AD.21124	- 14cm	100m ²	3.232.250	1.246.013	1.723.014	6.201.277
AD.21125	- 15cm	100m ²	3.463.250	1.285.802	1.841.675	6.590.727

Ghi chú: Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá công tác lớp dưới để nội suy.

AD.21200 - THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI

Thành phần công việc:

Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường. Thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công mặt đường cấp phối					
	Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lên ép					
AD.21211	- 6cm	100m ²	628.000	596.830	620.107	1.844.937
AD.21212	- 8cm	100m ²	799.000	634.524	857.003	2.290.527
AD.21213	- 10cm	100m ²	970.600	672.219	1.048.123	2.690.942
AD.21214	- 12cm	100m ²	1.142.200	712.008	1.275.670	3.129.878
AD.21215	- 14cm	100m ²	1.313.200	751.796	1.484.517	3.549.513
AD.21216	- 16cm	100m ²	1.484.800	789.491	1.667.258	3.941.549
AD.21217	- 18cm	100m ²	1.655.800	827.185	1.894.805	4.377.790
AD.21218	- 20cm	100m ²	1.827.400	866.974	2.104.624	4.798.998
	Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lên ép					
AD.21221	- 6cm	100m ²	514.200	351.816	444.772	1.310.788
AD.21222	- 8cm	100m ²	685.200	391.604	611.729	1.688.533
AD.21223	- 10cm	100m ²	856.800	431.393	742.258	2.030.451
AD.21224	- 12cm	100m ²	1.028.400	469.087	908.243	2.405.730
AD.21225	- 14cm	100m ²	1.199.400	508.876	1.056.501	2.764.777
AD.21226	- 16cm	100m ²	1.371.000	546.571	1.187.030	3.104.601
AD.21227	- 18cm	100m ²	1.542.000	586.359	1.353.015	3.481.374
AD.21228	- 20cm	100m ²	1.713.600	624.054	1.554.456	3.892.110

Ghi chú: Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá công tác lớp dưới để nội suy.

AD.21300 - THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DẪM NHỰA NHỮ TƯƠNG GỐC A XÍT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối đá dăm, tưới nhũ tương gốc axit, san, đầm chặt bằng lu bánh thép. Hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít Chiều dày mặt đường					
AD.21311	- 3cm	100m ²	6.933.000	1.803.055	1.005.365	9.741.420
AD.21312	- 8cm	100m ²	9.095.600	2.226.071	1.198.060	12.519.731
AD.21313	- 10cm	100m ²	9.590.250	2.831.277	1.357.242	13.778.769
AD.21314	- 12cm	100m ²	10.213.600	2.986.244	1.725.876	14.925.720

AD.23000 - RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DẪM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.23100 - RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DẪM ĐEN

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Rải thẩm mặt đường đá dăm đen Chiều dày mặt đường đã lèn ép					
AD.23113	- 5cm	100m ²	1.243.340	255.485	276.458	1.775.283
AD.23114	- 6cm	100m ²	1.491.580	303.650	366.863	2.162.093
AD.23115	- 7cm	100m ²	1.739.820	358.098	387.167	2.485.085
AD.23116	- 8cm	100m ²	1.989.130	408.357	410.856	2.808.343
AD.23117	- 10cm	100m ²	2.486.680	508.876	454.849	3.450.405
AD.23118	- 12cm	100m ²	2.983.160	611.489	502.226	4.096.875

AD.23210 - RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI R ≥ 25)

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Rải thẩm mặt đường bê tông nhựa (Loại R ≥ 25) Chiều dày mặt đường đã lèn ép					
AD.23211	- 3cm	100m ²	8.391.880	208.390	301.785	8.902.055
AD.23212	- 4cm	100m ²	11.197.200	279.380	340.622	11.817.202

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.23213	- 5cm	100m ²	13.990.480	345.790	401.663	14.737.933
AD.23214	- 6cm	100m ²	16.783.760	416.780	440.499	17.641.039
AD.23215	- 7cm	100m ²	19.577.040	487.770	484.191	20.549.001

AD.23220 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C19, R19)

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19) Chiều dày mặt đường đã lèn ép					
AD.23221	- 3cm	100m ²	9.026.520	212.970	306.640	9.546.130
AD.23222	- 4cm	100m ²	12.185.160	281.670	350.331	12.817.161
AD.23223	- 5cm	100m ²	15.241.080	354.950	406.517	16.002.547
AD.23224	- 6cm	100m ²	18.284.160	423.650	440.499	19.148.309
AD.23225	- 7cm	100m ²	21.340.080	496.930	493.900	22.330.910

AD.23230 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C ≤ 12,5)

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) Chiều dày mặt đường đã lèn ép					
AD.23231	- 3cm	100m ²	9.337.248	215.260	311.494	9.864.002
AD.23232	- 4cm	100m ²	12.449.664	288.540	355.186	13.093.390
AD.23233	- 5cm	100m ²	15.562.080	359.530	416.227	16.337.837
AD.23234	- 6cm	100m ²	18.669.360	432.810	450.209	19.552.379
AD.23235	- 7cm	100m ²	21.789.480	503.800	503.609	22.796.889

AD.23240 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thi công vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao					
AD.23241	- Dày 2,2cm	100m ²	7.614.270	148.850	349.014	8.112.134
AD.23242	- Dày 3cm	100m ²	9.896.177	160.300	255.846	10.312.323

AD.23250 - RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA RỖNG (LOẠI C ≤ 12,5)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt đường, rải bê tông nhựa rỗng bằng máy rải, lu lèn hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Rải thảm mặt đường bê tông rỗng (Loại C≤12,5) Chiều dày mặt đường đã lèn ép					
AD.23251	- 3cm	100m ²	22.706.600	190.070	255.552	23.152.222
AD.23252	- 4cm	100m ²	30.252.600	254.190	289.534	30.796.324
AD.23253	- 5cm	100m ²	37.832.900	327.470	347.366	38.507.736
AD.23254	- 6cm	100m ²	45.378.900	393.880	376.493	46.149.273
AD.23255	- 7cm	100m ²	52.959.200	458.000	425.039	53.842.239

AD.23260 - RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Hoàn thiện lớp móng, lớp mặt. Vệ sinh bề mặt bằng khí nén, tưới nước bề mặt cần rải bằng ô tô, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước lớp rải bằng ô tô. Lu lèn mặt đường bằng máy lu, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt Chiều dày mặt đường đã lèn ép					
AD.23261	- 1,5cm	100m ²	9.891.300	148.850	223.225	10.263.375
AD.23262	- 2cm	100m ²	13.054.800	167.170	244.043	13.466.013
AD.23263	- 3cm	100m ²	19.381.800	183.200	265.609	19.830.609
AD.23264	- 4cm	100m ²	24.510.000	201.520	291.257	25.002.777

AD.24110 - THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 01 LỚP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axit bằng ô tô chuyên dụng, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công mặt đường láng nhũ tương 01 lớp					
AD.24111	- Tiêu chuẩn nhựa 0,9kg/m ²	100m ²	1.369.200	494.640	517.711	2.381.551
AD.24112	- Tiêu chuẩn nhựa 1,2kg/m ²	100m ²	1.774.150	494.640	517.711	2.786.501
AD.24113	- Tiêu chuẩn nhựa 1,6kg/m ²	100m ²	2.311.000	494.640	517.711	3.323.351

AD.24120 - THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 02 LỚP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axit bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công mặt đường láng nhũ tương 02 lớp					
AD.24121	- Tiêu chuẩn nhựa 2,8kg/m ²	100m ²	4.043.550	577.080	603.310	5.223.940
AD.24122	- Tiêu chuẩn nhựa 3,6kg/m ²	100m ²	5.180.400	577.080	603.310	6.360.790
AD.24123	- Tiêu chuẩn nhựa 4,2kg/m ²	100m ²	6.043.950	577.080	603.310	7.224.340

AD.24130 - THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 03 LỚP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axit bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp					
AD.24131	- Tiêu chuẩn nhựa 3,8kg/m ²	100m ²	5.548.600	989.280	702.418	7.240.298
AD.24132	- Tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m ²	100m ²	6.523.650	989.280	702.418	8.215.348

AD.24200 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thi công vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.24210 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦUĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu					
AD.24211	Lượng nhựa 0,5kg/m ²	100m ²	766.380	61.830	335.171	1.163.381
AD.24212	Lượng nhựa 0,8kg/m ²	100m ²	1.365.097	61.830	335.171	1.762.098
AD.24213	Lượng nhựa 1,0kg/m ²	100m ²	1.706.434	61.830	335.171	2.103.435
AD.24214	Lượng nhựa 1,5kg/m ²	100m ²	2.472.789	61.830	335.171	2.869.790

AD.24220 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỮ TƯƠNG GỐC AXITĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit					
AD.24221	Lượng nhũ tương 0,5kg/m ²	100m ²	635.500	52.670	224.885	913.055
AD.24222	Lượng nhũ tương 0,8kg/m ²	100m ²	1.016.800	52.670	224.885	1.294.355
AD.24223	Lượng nhũ tương 1,0kg/m ²	100m ²	1.271.000	52.670	224.885	1.548.555
AD.24224	Lượng nhũ tương 1,5kg/m ²	100m ²	1.906.500	52.670	224.885	2.184.055

AD.24230 - LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA (Theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nhựa đặc đun nóng đến nhiệt độ theo yêu cầu kỹ thuật; tưới nhựa nóng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.24231	Láng mặt đường Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m ²	100m ²	2.771.200	535.860	496.426	3.803.486
AD.24232	Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m ²	100m ²	4.554.900	625.170	588.674	5.768.744

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.24233	Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m ²	100m ²	6.807.400	1.071.720	685.948	8.565.068
AD.24234	Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m ²	100m ²	8.261.700	1.250.340	785.487	10.297.527

AD.25100 - CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lên lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.25111	Cày xới mặt đường cũ - Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa	100m ²		31.412	99.931	131.343
AD.25112	- Mặt đường bê tông nhựa	100m ²		59.892	119.918	179.810
AD.25121	Lu lên lại mặt đường cũ đã cày phá	100m ²		188.473	683.616	872.089

AD.25200 - THI CÔNG RÃNH XƯƠNG CÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.25211	Thi công rãnh xương cá Chiều dài rãnh - ≤ 2m	m ³	218.230	312.027		530.257
AD.25221	- > 2m	m ³	218.230	236.638		454.868

AD.25300 - THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG HỖN HỢP CHẤT KẾT DÍNH POLIME PT2A2 VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí, rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, phun hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2, san gạt, lu lên và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.25310	Bê tông nhựa và một phần lớp cấp phối đá dăm cũ	100m ²	486.497.055	372.879	6.954.613	493.824.547
AD.25320	Cấp phối đá dăm cũ	100m ²	542.377.083	372.879	6.954.613	549.704.575
AD.25330	Cấp phối thiên nhiên cũ	100m ²	568.769.037	372.879	6.081.825	575.223.741

Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.25400 - THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường (nếu có). Thử bitum bột; Rải xi măng trên bề mặt thi công. Tiến hành cào bóc, xới trộn, phun bitum bột, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.25410	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bột và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô	100m ²	17.454.088	372.879	6.954.613	24.781.580

Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.25500 - THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG HOẶC XI MĂNG VÀ NHỮ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

AD.25510 - THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.25510	Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng trong kết cấu áo đường ô tô	100m ²	3.275.188	253.558	4.432.847	7.961.593

Ghi chú:

- Đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy lu rung 12T.
- Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lên) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.25520 - THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG VÀ NHỮ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh và đấu nối với xe cấp nhũ tương. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lên và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.25520	Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô	100m ²	21.034.967	253.558	4.475.292	25.763.817

Ghi chú:

- Đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy lu rung 12T.
- Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lên) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.26100 - SẢN XUẤT ĐÁ DẪM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-160°C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định.

Đơn vị tính: đồng/100 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa bằng: Trạm trộn công suất ≤25T/h					
AD.26110	Đá dăm đen	100tấn	90.334.680	1.789.819	5.351.293	97.475.792
AD.26111	Bê tông nhựa hạt thô	100tấn	108.027.320	1.789.819	5.351.293	115.168.432
AD.26112	Bê tông nhựa hạt trung	100tấn	111.687.200	1.789.819	5.351.293	118.828.312
AD.26113	Bê tông nhựa hạt mịn	100tấn	124.749.120	1.789.819	5.351.293	131.890.232
	Trạm trộn công suất 50÷60T/h					
AD.26120	Đá dăm đen	100tấn	90.334.680	1.014.231	3.757.162	95.106.073
AD.26121	Bê tông nhựa hạt thô	100tấn	108.027.320	1.014.231	3.757.162	112.798.713
AD.26122	Bê tông nhựa hạt trung	100tấn	111.687.200	1.014.231	3.757.162	116.458.593
AD.26123	Bê tông nhựa hạt mịn	100tấn	124.749.120	1.014.231	3.757.162	129.520.513
	Trạm trộn công suất 80T/h					
AD.26130	Đá dăm đen	100tấn	108.027.320	825.306	3.806.433	112.659.059
AD.26131	Bê tông nhựa hạt thô	100tấn	108.027.320	825.306	3.806.433	112.659.059
AD.26132	Bê tông nhựa hạt trung	100tấn	111.687.200	825.306	3.806.433	116.318.939
AD.26133	Bê tông nhựa hạt mịn	100tấn	124.749.120	825.306	3.806.433	129.380.859
	Trạm trộn công suất 120T/h					
AD.26140	Đá dăm đen	100tấn	108.027.320	467.342	3.577.400	112.072.062
AD.26141	Bê tông nhựa hạt thô	100tấn	108.027.320	467.342	3.577.400	112.072.062
AD.26142	Bê tông nhựa hạt trung	100tấn	111.687.200	467.342	3.577.400	115.731.942
AD.26143	Bê tông nhựa hạt mịn	100tấn	124.749.120	467.342	3.577.400	128.793.862

Ghi chú:

- Các vật tư dầu diezen, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100 tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.
- Trường hợp sản xuất bê tông nhựa polymer thì sử dụng đơn giá trên điều chỉnh mức chi phí dầu diezen, dầu mazút nhân hệ số 1,1.
- Đơn giá sản xuất trên chỉ áp dụng đối với trường hợp đặt trạm sản xuất tại công trình.

AD.27100 - VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ					
	Cự ly vận chuyển 0,5km					
	Phương tiện vận chuyển					
AD.27111	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			2.290.317	2.290.317

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.27112	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			2.033.924	2.033.924
AD.27113	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			1.761.815	1.761.815
	Cự ly vận chuyển 1,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27121	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			3.090.110	3.090.110
AD.27122	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			2.809.450	2.809.450
AD.27123	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			2.251.208	2.251.208
	Cự ly vận chuyển 1,5km Phương tiện vận chuyển					
AD.27131	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			3.623.306	3.623.306
AD.27132	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			3.175.263	3.175.263
AD.27133	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			2.593.783	2.593.783
	Cự ly vận chuyển 2,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27141	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			4.156.501	4.156.501
AD.27142	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			3.541.077	3.541.077
AD.27143	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			2.936.358	2.936.358
	Cự ly vận chuyển 3,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27151	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			5.041.121	5.041.121
AD.27152	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			4.141.012	4.141.012
AD.27153	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			3.491.003	3.491.003
	Cự ly vận chuyển 4,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27161	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			5.925.741	5.925.741
AD.27162	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			4.740.946	4.740.946
AD.27163	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			4.045.649	4.045.649
	Vận chuyển 1km tiếp theo Phương tiện vận chuyển					
AD.27171	- Ô tô tự đổ 5T	100m ³			799.793	799.793
AD.27172	- Ô tô tự đổ 7T	100m ³			541.404	541.404
AD.27173	- Ô tô tự đổ 10T	100m ³			424.141	424.141

AD.27200 - VẬN CHUYỂN ĐÁ DẪM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: đồng/100 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ					
	Cự ly vận chuyển 1,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27211	- Ô tô tự đổ 7T	100tấn			2.589.961	2.589.961
AD.27212	- Ô tô tự đổ 10T	100tấn			2.055.451	2.055.451
AD.27213	- Ô tô tự đổ 12T	100tấn			1.975.742	1.975.742
	Cự ly vận chuyển 2,0km Phương tiện vận chuyển					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.27221	- Ô tô tự đổ 7T	100tấn			3.248.426	3.248.426
AD.27222	- Ô tô tự đổ 10T	100tấn			2.707.975	2.707.975
AD.27223	- Ô tô tự đổ 12T	100tấn			2.596.689	2.596.689
	Cự ly vận chuyển 3,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27231	- Ô tô tự đổ 7T	100tấn			3.804.463	3.804.463
AD.27232	- Ô tô tự đổ 10T	100tấn			3.213.681	3.213.681
AD.27233	- Ô tô tự đổ 12T	100tấn			3.067.104	3.067.104
	Cự ly vận chuyển 4,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27241	- Ô tô tự đổ 7T	100tấn			4.360.500	4.360.500
AD.27242	- Ô tô tự đổ 10T	100tấn			3.719.387	3.719.387
AD.27243	- Ô tô tự đổ 12T	100tấn			3.556.336	3.556.336
	Vận chuyển 1km tiếp theo Phương tiện vận chuyển					
AD.27251	- Ô tô tự đổ 7T	100tấn			526.772	526.772
AD.27252	- Ô tô tự đổ 10T	100tấn			456.767	456.767
AD.27253	- Ô tô tự đổ 12T	100tấn			451.598	451.598

AD.27300 - VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ					
	Cự ly vận chuyển 1,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27311	- Ô tô 7T	100m ³			4.067.849	4.067.849
AD.27312	- Ô tô 10T	100m ³			3.246.307	3.246.307
AD.27313	- Ô tô 12T	100m ³			3.104.737	3.104.737
	Cự ly vận chuyển 2,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27321	- Ô tô 7T	100m ³			5.121.393	5.121.393
AD.27322	- Ô tô 10T	100m ³			4.257.719	4.257.719
AD.27323	- Ô tô 12T	100m ³			4.083.200	4.083.200
	Cự ly vận chuyển 3,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27331	- Ô tô 7T	100m ³			5.999.346	5.999.346
AD.27332	- Ô tô 10T	100m ³			5.057.061	5.057.061
AD.27333	- Ô tô 12T	100m ³			4.835.864	4.835.864
	Cự ly vận chuyển 4,0km Phương tiện vận chuyển					
AD.27341	- Ô tô 7T	100m ³			6.877.299	6.877.299
AD.27342	- Ô tô 10T	100m ³			5.856.403	5.856.403
AD.27343	- Ô tô 12T	100m ³			5.588.527	5.588.527

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo					
	Phương tiện vận chuyển					
AD.27351	- Ô tô 7T	100m ³			834.055	834.055
AD.27352	- Ô tô 10T	100m ³			750.403	750.403
AD.27353	- Ô tô 12T	100m ³			696.214	696.214

AD.30000 - CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Thành phần công việc:

Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Gia công tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đầm bê tông. Sơn bảng, sơn cột. Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng).

AD.31100 - THI CÔNG CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12X0,12X1,025 (M), THI CÔNG CỘT KM BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công cọc tiêu bê tông cốt thép, cột km bê tông					
AD.31111	- Cọc tiêu BTCT	cái	30.693	36.640		67.333
AD.31121	- Cột km bê tông	cái	160.414	357.240		517.654

AD.32500 - LẮP ĐẶT CỘT VÀ BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Bóc dỡ, lắp đặt cột và biển báo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.

Đơn vị tính: đồng/1cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt cột và biển báo phản quang					
	Loại biển báo phản quang					
AD.32511	Biển vuông 60x60cm	cái	62.715	148.850	23.416	234.981
AD.32521	Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm	cái	62.715	153.430	23.416	239.561
AD.32531	Biển tam giác cạnh 70cm	cái	62.715	141.980	23.416	228.111
AD.32541	Biển chữ nhật 30x50cm	cái	62.715	123.660	23.416	209.791

AD.33100 - GẮN VIÊN PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

- Thi công vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thi công vệ sinh lò nung keo.

- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ô tô 2,5T.

Đơn vị tính: đồng/1viên

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.33110	Gắn viên phản quang Trên mặt bê tông	viên	8.277	16.488	9.833	34.598
AD.33120	Trên mặt đường nhựa	viên	4.101	15.801	9.833	29.735

AD.34100 - LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.

Đơn vị tính: đồng/1cái; đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.34110	Lắp đặt dải phân cách Dải phân cách cứng	cái	50.750	19.465		70.215
AD.34120	Dải phân cách mềm	cái	125.563	13.282		138.845
AD.34130	Dải phân cách bằng tôn lượn sóng	m	87.290	14.885		102.175

AD.34210 - LẮP DỰNG TẮM LƯỚI CHỐNG CHÓI TRÊN DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, khoan tạo lỗ, lắp trụ và tắm lưới chống chói trên dải phân cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.34210	Lắp dựng tắm lưới chống chói trên dải phân cách	m	346.359	13.740	199	360.298

AD.82000 - LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG**AD.82100 - LẮP ĐẶT PHAO TIÊU**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp...), thả phao dấu, căn tọa độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống sà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt phao tiêu Đường kính phao					
AD.82111	0,8m	cái		178.982	104.121	283.103
AD.82121	1,0m	cái		246.100	145.667	391.767
AD.82131	1,2m	cái		318.190	187.726	505.916
AD.82141	1,4m	cái		387.794	229.272	617.066

AD.82200 - LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160MM-200MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lắp đất chân cột.

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt cột báo hiệu đường sông, đường kính 160-200mm Chiều dài cột					
AD.82211	5,5m	cái	594.413	1.270.274		1.864.687
AD.82221	6,5m	cái	594.413	1.322.478		1.916.891
AD.82231	7,5m	cái	594.413	1.359.765		1.954.178

AD.82300 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp. Lắp đặt, định vị, căn chỉnh biển báo vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AD.82310	Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông	cái	113.348	372.879		486.227

CHƯƠNG V

CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

Hướng dẫn áp dụng:

- Vật liệu làm giáo xây phục vụ công tác xây đã được tính trong đơn giá.
- Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì chi phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác xây sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số $k=0,9$.
- Trường hợp xây tường sử dụng gạch bê tông; gạch bê tông khí chưng áp; gạch bê tông bọt, khí không chưng áp có kích thước viên gạch khác với các kích thước gạch được ban hành trong tập đơn giá. Khi chi phí vật liệu gạch của khối xây thay đổi (tăng hoặc giảm) 10 viên so với chi phí vật liệu gạch của công tác xây gạch có kích thước tương ứng thì chi phí nhân công được điều chỉnh thay đổi (tăng hoặc giảm) với tỷ lệ 1%.

XÂY ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).
- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM cát vàng, XM PCB40, độ lớn ML>2.

AE.11000 - XÂY ĐÁ HỘC

AE.11100 - XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây móng Chiều dày ≤60cm					
AE.11111	- Vữa XM mác 25	m ³	475.403	383.720	14.610	873.733
AE.11112	- Vữa XM mác 50	m ³	502.685	383.720	14.610	901.015
AE.11113	- Vữa XM mác 75	m ³	528.038	383.720	14.610	926.368
AE.11114	- Vữa XM mác 100	m ³	553.606	383.720	14.610	951.936
AE.11115	- Vữa XM mác 125	m ³	576.691	383.720	14.610	975.021
AE.11116	- Vữa XM mác 150	m ³	599.267	383.720	14.610	997.597
	Chiều dày >60cm					
AE.11121	- Vữa XM mác 25	m ³	475.403	368.880	14.610	858.893
AE.11122	- Vữa XM mác 50	m ³	502.685	368.880	14.610	886.175
AE.11123	- Vữa XM mác 75	m ³	528.038	368.880	14.610	911.528
AE.11124	- Vữa XM mác 100	m ³	553.606	368.880	14.610	937.096
AE.11125	- Vữa XM mác 125	m ³	576.691	368.880	14.610	960.181
AE.11126	- Vữa XM mác 150	m ³	599.267	368.880	14.610	982.757

AE.11200 - XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Chiều dày ≤60cm, cao ≤2m					
AE.11211	- Vữa XM mác 25	m ³	475.403	436.720	14.610	926.733
AE.11212	- Vữa XM mác 50	m ³	502.685	436.720	14.610	954.015
AE.11213	- Vữa XM mác 75	m ³	528.038	436.720	14.610	979.368
AE.11214	- Vữa XM mác 100	m ³	553.606	436.720	14.610	1.004.936
AE.11215	- Vữa XM mác 125	m ³	576.691	436.720	14.610	1.028.021
AE.11216	- Vữa XM mác 150	m ³	599.267	436.720	14.610	1.050.597
	Chiều dày ≤60cm, cao >2m					
AE.11221	- Vữa XM mác 25	m ³	499.173	508.800	14.610	1.022.583
AE.11222	- Vữa XM mác 50	m ³	527.820	508.800	14.610	1.051.230
AE.11223	- Vữa XM mác 75	m ³	554.440	508.800	14.610	1.077.850
AE.11224	- Vữa XM mác 100	m ³	581.287	508.800	14.610	1.104.697
AE.11225	- Vữa XM mác 125	m ³	605.526	508.800	14.610	1.128.936
AE.11226	- Vữa XM mác 150	m ³	629.230	508.800	14.610	1.152.640
	Chiều dày >60cm, cao ≤2m					
AE.11231	- Vữa XM mác 25	m ³	475.403	419.760	14.610	909.773
AE.11232	- Vữa XM mác 50	m ³	502.685	419.760	14.610	937.055
AE.11233	- Vữa XM mác 75	m ³	528.038	419.760	14.610	962.408
AE.11234	- Vữa XM mác 100	m ³	553.606	419.760	14.610	987.976
AE.11235	- Vữa XM mác 125	m ³	576.691	419.760	14.610	1.011.061
AE.11236	- Vữa XM mác 150	m ³	599.267	419.760	14.610	1.033.637
	Chiều dày >60cm, cao >2m					
AE.11241	- Vữa XM mác 25	m ³	499.173	481.240	14.610	995.023
AE.11242	- Vữa XM mác 50	m ³	527.820	481.240	14.610	1.023.670
AE.11243	- Vữa XM mác 75	m ³	554.440	481.240	14.610	1.050.290
AE.11244	- Vữa XM mác 100	m ³	581.287	481.240	14.610	1.077.137
AE.11245	- Vữa XM mác 125	m ³	605.526	481.240	14.610	1.101.376
AE.11246	- Vữa XM mác 150	m ³	629.230	481.240	14.610	1.125.080

AE.11300 - XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẠN VỎ ĐỒ

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vạn vỏ đồ Chiều dày ≤60cm, cao ≤2m					
AE.11311	- Vữa XM mác 25	m ³	475.403	477.000	14.610	967.013
AE.11312	- Vữa XM mác 50	m ³	502.685	477.000	14.610	994.295
AE.11313	- Vữa XM mác 75	m ³	528.038	477.000	14.610	1.019.648
AE.11314	- Vữa XM mác 100	m ³	553.606	477.000	14.610	1.045.216
AE.11315	- Vữa XM mác 125	m ³	576.691	477.000	14.610	1.068.301
AE.11316	- Vữa XM mác 150	m ³	599.267	477.000	14.610	1.090.877
	Chiều dày ≤60cm, cao >2m					
AE.11321	- Vữa XM mác 25	m ³	499.173	566.040	14.610	1.079.823
AE.11322	- Vữa XM mác 50	m ³	527.820	566.040	14.610	1.108.470

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.11323	- Vữa XM mác 75	m ³	554.440	566.040	14.610	1.135.090
AE.11324	- Vữa XM mác 100	m ³	581.287	566.040	14.610	1.161.937
AE.11325	- Vữa XM mác 125	m ³	605.526	566.040	14.610	1.186.176
AE.11326	- Vữa XM mác 150	m ³	629.230	566.040	14.610	1.209.880
	Chiều dày >60cm, cao ≤2m					
AE.11331	- Vữa XM mác 25	m ³	475.403	455.800	14.610	945.813
AE.11332	- Vữa XM mác 50	m ³	502.685	455.800	14.610	973.095
AE.11333	- Vữa XM mác 75	m ³	528.038	455.800	14.610	998.448
AE.11334	- Vữa XM mác 100	m ³	553.606	455.800	14.610	1.024.016
AE.11335	- Vữa XM mác 125	m ³	576.691	455.800	14.610	1.047.101
AE.11336	- Vữa XM mác 150	m ³	599.267	455.800	14.610	1.069.677
	Chiều dày >60cm, cao >2m					
AE.11341	- Vữa XM mác 25	m ³	499.173	517.280	14.610	1.031.063
AE.11342	- Vữa XM mác 50	m ³	527.820	517.280	14.610	1.059.710
AE.11343	- Vữa XM mác 75	m ³	554.440	517.280	14.610	1.086.330
AE.11344	- Vữa XM mác 100	m ³	581.287	517.280	14.610	1.113.177
AE.11345	- Vữa XM mác 125	m ³	605.526	517.280	14.610	1.137.416
AE.11346	- Vữa XM mác 150	m ³	629.230	517.280	14.610	1.161.120

AE.11400÷AE.11500 - XÂY MỐ, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây mố, trụ cột					
	Xây mố					
	Chiều cao ≤2m					
AE.11411	- Vữa XM mác 25	m ³	475.403	502.440	14.610	992.453
AE.11412	- Vữa XM mác 50	m ³	502.685	502.440	14.610	1.019.735
AE.11413	- Vữa XM mác 75	m ³	528.038	502.440	14.610	1.045.088
AE.11414	- Vữa XM mác 100	m ³	553.606	502.440	14.610	1.070.656
AE.11415	- Vữa XM mác 125	m ³	576.691	502.440	14.610	1.093.741
AE.11416	- Vữa XM mác 150	m ³	599.267	502.440	14.610	1.116.317
	Chiều cao >2m					
AE.11421	- Vữa XM mác 25	m ³	499.173	962.480	14.610	1.476.263
AE.11422	- Vữa XM mác 50	m ³	527.820	962.480	14.610	1.504.910
AE.11423	- Vữa XM mác 75	m ³	554.440	962.480	14.610	1.531.530
AE.11424	- Vữa XM mác 100	m ³	581.287	962.480	14.610	1.558.377
AE.11425	- Vữa XM mác 125	m ³	605.526	962.480	14.610	1.582.616
AE.11426	- Vữa XM mác 150	m ³	629.230	962.480	14.610	1.606.320
	Xây trụ, cột					
	Chiều cao ≤2m					
AE.11511	- Vữa XM mác 25	m ³	475.403	822.560	14.610	1.312.573
AE.11512	- Vữa XM mác 50	m ³	502.685	822.560	14.610	1.339.855
AE.11513	- Vữa XM mác 75	m ³	528.038	822.560	14.610	1.365.208
AE.11514	- Vữa XM mác 100	m ³	553.606	822.560	14.610	1.390.776
AE.11515	- Vữa XM mác 125	m ³	576.691	822.560	14.610	1.413.861
AE.11516	- Vữa XM mác 150	m ³	599.267	822.560	14.610	1.436.437
	Chiều cao >2m					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.11521	- Vữa XM mác 25	m ³	499.173	1.155.400	14.610	1.669.183
AE.11522	- Vữa XM mác 50	m ³	527.820	1.155.400	14.610	1.697.830
AE.11523	- Vữa XM mác 75	m ³	554.440	1.155.400	14.610	1.724.450
AE.11524	- Vữa XM mác 100	m ³	581.287	1.155.400	14.610	1.751.297
AE.11525	- Vữa XM mác 125	m ³	605.526	1.155.400	14.610	1.775.536
AE.11526	- Vữa XM mác 150	m ³	629.230	1.155.400	14.610	1.799.240

AE.11600 - TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường cánh, đầu cầu Chiều cao ≤2m					
AE.11611	- Vữa XM mác 25	m ³	475.403	483.360	14.610	973.373
AE.11612	- Vữa XM mác 50	m ³	502.685	483.360	14.610	1.000.655
AE.11613	- Vữa XM mác 75	m ³	528.038	483.360	14.610	1.026.008
AE.11614	- Vữa XM mác 100	m ³	553.606	483.360	14.610	1.051.576
AE.11615	- Vữa XM mác 125	m ³	576.691	483.360	14.610	1.074.661
AE.11616	- Vữa XM mác 150	m ³	599.267	483.360	14.610	1.097.237
	Chiều cao >2m					
AE.11621	- Vữa XM mác 25	m ³	499.173	839.520	14.610	1.353.303
AE.11622	- Vữa XM mác 50	m ³	527.820	839.520	14.610	1.381.950
AE.11623	- Vữa XM mác 75	m ³	554.440	839.520	14.610	1.408.570
AE.11624	- Vữa XM mác 100	m ³	581.287	839.520	14.610	1.435.417
AE.11625	- Vữa XM mác 125	m ³	605.526	839.520	14.610	1.459.656
AE.11626	- Vữa XM mác 150	m ³	629.230	839.520	14.610	1.483.360

AE.11700÷AE.11800 - XÂY GÓI ĐỒ, GÓI ĐỒ ĐƯỜNG ống

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây trụ đỡ đường ống Chiều cao ≤2m					
AE.11711	- Vữa XM mác 25	m ³	478.603	722.920	14.610	1.216.133
AE.11712	- Vữa XM mác 50	m ³	505.885	722.920	14.610	1.243.415
AE.11713	- Vữa XM mác 75	m ³	531.238	722.920	14.610	1.268.768
AE.11714	- Vữa XM mác 100	m ³	556.806	722.920	14.610	1.294.336
AE.11715	- Vữa XM mác 125	m ³	579.891	722.920	14.610	1.317.421
AE.11716	- Vữa XM mác 150	m ³	602.467	722.920	14.610	1.339.997
	Chiều cao >2m					
AE.11721	- Vữa XM mác 25	m ³	502.533	858.600	14.610	1.375.743
AE.11722	- Vữa XM mác 50	m ³	531.180	858.600	14.610	1.404.390
AE.11723	- Vữa XM mác 75	m ³	557.800	858.600	14.610	1.431.010
AE.11724	- Vữa XM mác 100	m ³	584.647	858.600	14.610	1.457.857
AE.11725	- Vữa XM mác 125	m ³	608.886	858.600	14.610	1.482.096
AE.11726	- Vữa XM mác 150	m ³	632.590	858.600	14.610	1.505.800

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây gổ đỡ đường ống Chiều cao $\leq 2\text{m}$					
AE.11811	- Vữa XM mác 25	m^3	478.603	722.920	14.610	1.216.133
AE.11812	- Vữa XM mác 50	m^3	505.885	722.920	14.610	1.243.415
AE.11813	- Vữa XM mác 75	m^3	531.238	722.920	14.610	1.268.768
AE.11814	- Vữa XM mác 100	m^3	556.806	722.920	14.610	1.294.336
AE.11815	- Vữa XM mác 125	m^3	579.891	722.920	14.610	1.317.421
AE.11816	- Vữa XM mác 150	m^3	602.467	722.920	14.610	1.339.997
	Chiều cao $> 2\text{m}$					
AE.11821	- Vữa XM mác 25	m^3	502.533	854.360	14.610	1.371.503
AE.11822	- Vữa XM mác 50	m^3	531.180	854.360	14.610	1.400.150
AE.11823	- Vữa XM mác 75	m^3	557.800	854.360	14.610	1.426.770
AE.11824	- Vữa XM mác 100	m^3	584.647	854.360	14.610	1.453.617
AE.11825	- Vữa XM mác 125	m^3	608.886	854.360	14.610	1.477.856
AE.11826	- Vữa XM mác 150	m^3	632.590	854.360	14.610	1.501.560

AE.11900 - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây mặt bằng, mái dốc					
	Xây mặt bằng					
AE.11911	- Vữa XM mác 25	m^3	475.403	419.760	14.610	909.773
AE.11912	- Vữa XM mác 50	m^3	502.685	419.760	14.610	937.055
AE.11913	- Vữa XM mác 75	m^3	528.038	419.760	14.610	962.408
AE.11914	- Vữa XM mác 100	m^3	553.606	419.760	14.610	987.976
AE.11915	- Vữa XM mác 125	m^3	576.691	419.760	14.610	1.011.061
AE.11916	- Vữa XM mác 150	m^3	599.267	419.760	14.610	1.033.637
	Xây mái dốc thẳng					
AE.11921	- Vữa XM mác 25	m^3	475.403	443.080	14.610	933.093
AE.11922	- Vữa XM mác 50	m^3	502.685	443.080	14.610	960.375
AE.11923	- Vữa XM mác 75	m^3	528.038	443.080	14.610	985.728
AE.11924	- Vữa XM mác 100	m^3	553.606	443.080	14.610	1.011.296
AE.11925	- Vữa XM mác 125	m^3	576.691	443.080	14.610	1.034.381
AE.11926	- Vữa XM mác 150	m^3	599.267	443.080	14.610	1.056.957
	Xây mái dốc cong					
AE.11931	- Vữa XM mác 25	m^3	490.568	491.840	14.610	997.018
AE.11932	- Vữa XM mác 50	m^3	518.533	491.840	14.610	1.024.983
AE.11933	- Vữa XM mác 75	m^3	544.519	491.840	14.610	1.050.969
AE.11934	- Vữa XM mác 100	m^3	570.726	491.840	14.610	1.077.176
AE.11935	- Vữa XM mác 125	m^3	594.388	491.840	14.610	1.100.838
AE.11936	- Vữa XM mác 150	m^3	617.529	491.840	14.610	1.123.979

AE.12000 - XẾP ĐÁ KHANĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xếp đá khan không chít mạch					
AE.12110	Mặt bằng	m ³	202.675	254.400		457.075
AE.12120	Mái dốc thẳng	m ³	202.675	296.800		499.475
AE.12130	Mái dốc cong	m ³	211.739	419.760		631.499
	Xếp đá khan có chít mạch					
	Xếp đá khan mặt bằng					
AE.12211	- Vữa XM mác 25	m ³	246.521	328.600		575.121
AE.12212	- Vữa XM mác 50	m ³	250.873	328.600		579.473
AE.12213	- Vữa XM mác 75	m ³	254.917	328.600		583.517
AE.12214	- Vữa XM mác 100	m ³	258.996	328.600		587.596
AE.12215	- Vữa XM mác 125	m ³	262.678	328.600		591.278
AE.12216	- Vữa XM mác 150	m ³	266.280	328.600		594.880
	Xếp đá khan mái dốc thẳng					
AE.12221	- Vữa XM mác 25	m ³	246.521	371.000		617.521
AE.12222	- Vữa XM mác 50	m ³	250.873	371.000		621.873
AE.12223	- Vữa XM mác 75	m ³	254.917	371.000		625.917
AE.12224	- Vữa XM mác 100	m ³	258.996	371.000		629.996
AE.12225	- Vữa XM mác 125	m ³	262.678	371.000		633.678
AE.12226	- Vữa XM mác 150	m ³	266.280	371.000		637.280
	Xếp đá khan mái dốc cong					
AE.12231	- Vữa XM mác 25	m ³	256.681	426.120		682.801
AE.12232	- Vữa XM mác 50	m ³	261.142	426.120		687.262
AE.12233	- Vữa XM mác 75	m ³	265.288	426.120		691.408
AE.12234	- Vữa XM mác 100	m ³	269.468	426.120		695.588
AE.12235	- Vữa XM mác 125	m ³	273.243	426.120		699.363
AE.12236	- Vữa XM mác 150	m ³	276.934	426.120		703.054

AE.12300 - XÂY CỐNG**AE.12400 - XÂY NÚT HÀM****AE.12500 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC**Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây cống					
AE.12311	- Vữa XM mác 25	m ³	499.173	631.760	14.610	1.145.543
AE.12312	- Vữa XM mác 50	m ³	527.820	631.760	14.610	1.174.190
AE.12313	- Vữa XM mác 75	m ³	554.440	631.760	14.610	1.200.810
AE.12314	- Vữa XM mác 100	m ³	581.287	631.760	14.610	1.227.657
AE.12315	- Vữa XM mác 125	m ³	605.526	631.760	14.610	1.251.896
AE.12316	- Vữa XM mác 150	m ³	629.230	631.760	14.610	1.275.600
	Xây nút hàm					
AE.12411	- Vữa XM mác 25	m ³	499.173	733.520	14.610	1.247.303
AE.12412	- Vữa XM mác 50	m ³	527.820	733.520	14.610	1.275.950
AE.12413	- Vữa XM mác 75	m ³	554.440	733.520	14.610	1.302.570

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.12414	- Vữa XM mác 100	m ³	581.287	733.520	14.610	1.329.417
AE.12415	- Vữa XM mác 125	m ³	605.526	733.520	14.610	1.353.656
AE.12416	- Vữa XM mác 150	m ³	629.230	733.520	14.610	1.377.360
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác					
AE.12511	- Vữa XM mác 25	m ³	502.533	854.360	14.610	1.371.503
AE.12512	- Vữa XM mác 50	m ³	531.180	854.360	14.610	1.400.150
AE.12513	- Vữa XM mác 75	m ³	557.800	854.360	14.610	1.426.770
AE.12514	- Vữa XM mác 100	m ³	584.647	854.360	14.610	1.453.617
AE.12515	- Vữa XM mác 125	m ³	608.886	854.360	14.610	1.477.856
AE.12516	- Vữa XM mác 150	m ³	632.590	854.360	14.610	1.501.560

AE.12600 - XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY $\geq 40\%$

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân taluy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kẻ cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy $\geq 40\%$					
	Chiều cao $\geq 5m$					
AE.12611	- Vữa XM mác 25	m ³	527.288	1.159.640	15.989	1.702.917
AE.12612	- Vữa XM mác 50	m ³	558.663	1.159.640	15.989	1.734.292
AE.12613	- Vữa XM mác 75	m ³	587.819	1.159.640	15.989	1.763.448
AE.12614	- Vữa XM mác 100	m ³	617.222	1.159.640	15.989	1.792.851
AE.12615	- Vữa XM mác 125	m ³	643.770	1.159.640	15.989	1.819.399
AE.12616	- Vữa XM mác 150	m ³	669.732	1.159.640	15.989	1.845.361
	Chiều cao $\geq 10m$					
AE.12621	- Vữa XM mác 25	m ³	527.288	1.356.800	15.989	1.900.077
AE.12622	- Vữa XM mác 50	m ³	558.663	1.356.800	15.989	1.931.452
AE.12623	- Vữa XM mác 75	m ³	587.819	1.356.800	15.989	1.960.608
AE.12624	- Vữa XM mác 100	m ³	617.222	1.356.800	15.989	1.990.011
AE.12625	- Vữa XM mác 125	m ³	643.770	1.356.800	15.989	2.016.559
AE.12626	- Vữa XM mác 150	m ³	669.732	1.356.800	15.989	2.042.521
	Chiều cao $>20m$					
AE.12631	- Vữa XM mác 25	m ³	527.288	1.613.320	15.989	2.156.597
AE.12632	- Vữa XM mác 50	m ³	558.663	1.613.320	15.989	2.187.972
AE.12633	- Vữa XM mác 75	m ³	587.819	1.613.320	15.989	2.217.128
AE.12634	- Vữa XM mác 100	m ³	617.222	1.613.320	15.989	2.246.531
AE.12635	- Vữa XM mác 125	m ³	643.770	1.613.320	15.989	2.273.079
AE.12636	- Vữa XM mác 150	m ³	669.732	1.613.320	15.989	2.299.041

AE.13000 - XÂY ĐÁ MIẾNG (10x20x30)CM

AE.13100 - XÂY MÓNG

AE.13200 - XÂY TƯỜNG

AE.13300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây đá miếng (10x20x30)cm					
	Xây móng					
AE.13111	- Vữa XM mác 25	m ³	220.406	481.240	6.340	707.986
AE.13112	- Vữa XM mác 50	m ³	230.799	481.240	6.340	718.379
AE.13113	- Vữa XM mác 75	m ³	240.457	481.240	6.340	728.037
AE.13114	- Vữa XM mác 100	m ³	250.198	481.240	6.340	737.778
AE.13115	- Vữa XM mác 125	m ³	258.992	481.240	6.340	746.572
AE.13116	- Vữa XM mác 150	m ³	267.592	481.240	6.340	755.172
	Xây tường					
	Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤2m					
AE.13211	- Vữa XM mác 25	m ³	220.406	542.720	6.340	769.466
AE.13212	- Vữa XM mác 50	m ³	230.799	542.720	6.340	779.859
AE.13213	- Vữa XM mác 75	m ³	240.457	542.720	6.340	789.517
AE.13214	- Vữa XM mác 100	m ³	250.198	542.720	6.340	799.258
AE.13215	- Vữa XM mác 125	m ³	258.992	542.720	6.340	808.052
AE.13216	- Vữa XM mác 150	m ³	267.592	542.720	6.340	816.652
	Chiều dày ≤30cm, chiều cao >2m					
AE.13221	- Vữa XM mác 25	m ³	231.426	580.880	6.340	818.646
AE.13222	- Vữa XM mác 50	m ³	242.339	580.880	6.340	829.559
AE.13223	- Vữa XM mác 75	m ³	252.480	580.880	6.340	839.700
AE.13224	- Vữa XM mác 100	m ³	262.707	580.880	6.340	849.927
AE.13225	- Vữa XM mác 125	m ³	271.941	580.880	6.340	859.161
AE.13226	- Vữa XM mác 150	m ³	280.972	580.880	6.340	868.192
	Chiều dày >30cm, chiều cao ≤2m					
AE.13231	- Vữa XM mác 25	m ³	234.838	477.000	7.443	719.281
AE.13232	- Vữa XM mác 50	m ³	247.180	477.000	7.443	731.623
AE.13233	- Vữa XM mác 75	m ³	258.649	477.000	7.443	743.092
AE.13234	- Vữa XM mác 100	m ³	270.216	477.000	7.443	754.659
AE.13235	- Vữa XM mác 125	m ³	280.659	477.000	7.443	765.102
AE.13236	- Vữa XM mác 150	m ³	290.872	477.000	7.443	775.315
	Chiều dày >30cm, chiều cao >2m					
AE.13241	- Vữa XM mác 25	m ³	246.580	566.040	7.443	820.063
AE.13242	- Vữa XM mác 50	m ³	259.539	566.040	7.443	833.022
AE.13243	- Vữa XM mác 75	m ³	271.582	566.040	7.443	845.065
AE.13244	- Vữa XM mác 100	m ³	283.727	566.040	7.443	857.210
AE.13245	- Vữa XM mác 125	m ³	294.692	566.040	7.443	868.175
AE.13246	- Vữa XM mác 150	m ³	305.416	566.040	7.443	878.899
	Xây trụ, cột					
AE.13311	- Vữa XM mác 25	m ³	287.808	928.560	9.097	1.225.465

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.13312	- Vữa XM mác 50	m ³	304.860	928.560	9.097	1.242.517
AE.13313	- Vữa XM mác 75	m ³	320.705	928.560	9.097	1.258.362
AE.13314	- Vữa XM mác 100	m ³	336.685	928.560	9.097	1.274.342
AE.13315	- Vữa XM mác 125	m ³	351.113	928.560	9.097	1.288.770
AE.13316	- Vữa XM mác 150	m ³	365.223	928.560	9.097	1.302.880

AE.14000 - XÂY ĐÁ CHẼ

AE.14100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẼ (10x10x20)CM

AE.14200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẼ (10x10x20)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây đá chẻ (10x10x20)cm, xây móng					
AE.14111	- Vữa XM mác 25	m ³	3.206.324	574.520	9.924	3.790.768
AE.14112	- Vữa XM mác 50	m ³	3.225.811	574.520	9.924	3.810.255
AE.14113	- Vữa XM mác 75	m ³	3.243.920	574.520	9.924	3.828.364
AE.14114	- Vữa XM mác 100	m ³	3.262.183	574.520	9.924	3.846.627
AE.14115	- Vữa XM mác 125	m ³	3.278.672	574.520	9.924	3.863.116
AE.14116	- Vữa XM mác 150	m ³	3.294.798	574.520	9.924	3.879.242
	Xây đá chẻ (10x10x20)cm, xây tường Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤2m					
AE.14211	- Vữa XM mác 25	m ³	3.206.324	642.360	9.924	3.858.608
AE.14212	- Vữa XM mác 50	m ³	3.225.811	642.360	9.924	3.878.095
AE.14213	- Vữa XM mác 75	m ³	3.243.920	642.360	9.924	3.896.204
AE.14214	- Vữa XM mác 100	m ³	3.262.183	642.360	9.924	3.914.467
AE.14215	- Vữa XM mác 125	m ³	3.278.672	642.360	9.924	3.930.956
AE.14216	- Vữa XM mác 150	m ³	3.294.798	642.360	9.924	3.947.082
	Chiều dày ≤30cm, chiều cao >2m					
AE.14221	- Vữa XM mác 25	m ³	3.366.640	701.720	9.924	4.078.284
AE.14222	- Vữa XM mác 50	m ³	3.387.102	701.720	9.924	4.098.746
AE.14223	- Vữa XM mác 75	m ³	3.406.116	701.720	9.924	4.117.760
AE.14224	- Vữa XM mác 100	m ³	3.425.292	701.720	9.924	4.136.936
AE.14225	- Vữa XM mác 125	m ³	3.442.606	701.720	9.924	4.154.250
AE.14226	- Vữa XM mác 150	m ³	3.459.538	701.720	9.924	4.171.182
	Chiều dày >30cm, chiều cao ≤2m					
AE.14231	- Vữa XM mác 25	m ³	3.206.324	574.520	9.924	3.790.768
AE.14232	- Vữa XM mác 50	m ³	3.225.811	574.520	9.924	3.810.255
AE.14233	- Vữa XM mác 75	m ³	3.243.920	574.520	9.924	3.828.364
AE.14234	- Vữa XM mác 100	m ³	3.262.183	574.520	9.924	3.846.627
AE.14235	- Vữa XM mác 125	m ³	3.278.672	574.520	9.924	3.863.116
AE.14236	- Vữa XM mác 150	m ³	3.294.798	574.520	9.924	3.879.242
	Chiều dày >30cm, chiều cao >2m					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.14241	- Vữa XM mác 25	m ³	3.366.640	640.240	9.924	4.016.804
AE.14242	- Vữa XM mác 50	m ³	3.387.102	640.240	9.924	4.037.266
AE.14243	- Vữa XM mác 75	m ³	3.406.116	640.240	9.924	4.056.280
AE.14244	- Vữa XM mác 100	m ³	3.425.292	640.240	9.924	4.075.456
AE.14245	- Vữa XM mác 125	m ³	3.442.606	640.240	9.924	4.092.770
AE.14246	- Vữa XM mác 150	m ³	3.459.538	640.240	9.924	4.109.702

AE.14300 - XÂY GÓI ĐỒ ỐNG BẰNG ĐÁ CHÈ (10x10x20)CM

AE.14400 - XÂY TRỤ, CỘT BẰNG ĐÁ CHÈ (10x10x20)CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây đá chẻ (10x10x20)cm, xây gói đỡ ống Chiều cao ≤2m					
AE.14311	- Vữa XM mác 25	m ³	3.206.324	574.520	9.924	3.790.768
AE.14312	- Vữa XM mác 50	m ³	3.225.811	574.520	9.924	3.810.255
AE.14313	- Vữa XM mác 75	m ³	3.243.920	574.520	9.924	3.828.364
AE.14314	- Vữa XM mác 100	m ³	3.262.183	574.520	9.924	3.846.627
AE.14315	- Vữa XM mác 125	m ³	3.278.672	574.520	9.924	3.863.116
AE.14316	- Vữa XM mác 150	m ³	3.294.798	574.520	9.924	3.879.242
	Chiều cao >2m					
AE.14321	- Vữa XM mác 25	m ³	3.373.511	640.240	10.200	4.023.951
AE.14322	- Vữa XM mác 50	m ³	3.394.655	640.240	10.200	4.045.095
AE.14323	- Vữa XM mác 75	m ³	3.414.303	640.240	10.200	4.064.743
AE.14324	- Vữa XM mác 100	m ³	3.434.119	640.240	10.200	4.084.559
AE.14325	- Vữa XM mác 125	m ³	3.452.009	640.240	10.200	4.102.449
AE.14326	- Vữa XM mác 150	m ³	3.469.506	640.240	10.200	4.119.946
	Xây đá chẻ (10x10x20)cm, xây trụ, cột					
AE.14411	- Vữa XM mác 25	m ³	3.226.511	928.560	10.200	4.165.271
AE.14412	- Vữa XM mác 50	m ³	3.247.655	928.560	10.200	4.186.415
AE.14413	- Vữa XM mác 75	m ³	3.267.303	928.560	10.200	4.206.063
AE.14414	- Vữa XM mác 100	m ³	3.287.119	928.560	10.200	4.225.879
AE.14415	- Vữa XM mác 125	m ³	3.305.009	928.560	10.200	4.243.769
AE.14416	- Vữa XM mác 150	m ³	3.322.506	928.560	10.200	4.261.266

AE.15100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHÈ (20x20x25)CM

AE.15200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHÈ (20x20x25)CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây đá chẻ (20x20x25), xây móng					
AE.15111	- Vữa XM mác 25	m ³	708.685	286.200	9.373	1.004.258

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.15112	- Vữa XM mác 50	m ³	726.874	286.200	9.373	1.022.447
AE.15113	- Vữa XM mác 75	m ³	743.776	286.200	9.373	1.039.349
AE.15114	- Vữa XM mác 100	m ³	760.821	286.200	9.373	1.056.394
AE.15115	- Vữa XM mác 125	m ³	776.211	286.200	9.373	1.071.784
AE.15116	- Vữa XM mác 150	m ³	791.261	286.200	9.373	1.086.834
	Xây đá chẻ (20x20x25), xây tường Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤2m					
AE.15211	- Vữa XM mác 25	m ³	722.879	307.400	9.648	1.039.927
AE.15212	- Vữa XM mác 50	m ³	741.717	307.400	9.648	1.058.765
AE.15213	- Vữa XM mác 75	m ³	759.223	307.400	9.648	1.076.271
AE.15214	- Vữa XM mác 100	m ³	776.877	307.400	9.648	1.093.925
AE.15215	- Vữa XM mác 125	m ³	792.816	307.400	9.648	1.109.864
AE.15216	- Vữa XM mác 150	m ³	808.405	307.400	9.648	1.125.453
	Chiều dày ≤30cm, chiều cao >2m					
AE.15221	- Vữa XM mác 25	m ³	759.023	328.600	9.648	1.097.271
AE.15222	- Vữa XM mác 50	m ³	778.803	328.600	9.648	1.117.051
AE.15223	- Vữa XM mác 75	m ³	797.184	328.600	9.648	1.135.432
AE.15224	- Vữa XM mác 100	m ³	815.721	328.600	9.648	1.153.969
AE.15225	- Vữa XM mác 125	m ³	832.457	328.600	9.648	1.170.705
AE.15226	- Vữa XM mác 150	m ³	848.825	328.600	9.648	1.187.073
	Chiều dày >30cm, chiều cao ≤2m					
AE.15231	- Vữa XM mác 25	m ³	708.685	294.680	9.373	1.012.738
AE.15232	- Vữa XM mác 50	m ³	726.874	294.680	9.373	1.030.927
AE.15233	- Vữa XM mác 75	m ³	743.776	294.680	9.373	1.047.829
AE.15234	- Vữa XM mác 100	m ³	760.821	294.680	9.373	1.064.874
AE.15235	- Vữa XM mác 125	m ³	776.211	294.680	9.373	1.080.264
AE.15236	- Vữa XM mác 150	m ³	791.261	294.680	9.373	1.095.314
	Chiều dày >30cm, chiều cao >2m					
AE.15241	- Vữa XM mác 25	m ³	744.120	307.400	9.373	1.060.893
AE.15242	- Vữa XM mác 50	m ³	763.217	307.400	9.373	1.079.990
AE.15243	- Vữa XM mác 75	m ³	780.964	307.400	9.373	1.097.737
AE.15244	- Vữa XM mác 100	m ³	798.862	307.400	9.373	1.115.635
AE.15245	- Vữa XM mác 125	m ³	815.021	307.400	9.373	1.131.794
AE.15246	- Vữa XM mác 150	m ³	830.824	307.400	9.373	1.147.597

AE.16100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẼ (15x20x25)CM

AE.16200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẼ (15x20x25)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây đá chẻ (15x20x25), xây móng					
AE.16111	- Vữa XM mác 25	m ³	945.779	301.040	9.648	1.256.467
AE.16112	- Vữa XM mác 50	m ³	964.617	301.040	9.648	1.275.305
AE.16113	- Vữa XM mác 75	m ³	982.123	301.040	9.648	1.292.811
AE.16114	- Vữa XM mác 100	m ³	999.777	301.040	9.648	1.310.465
AE.16115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.015.716	301.040	9.648	1.326.404
AE.16116	- Vữa XM mác 150	m ³	1.031.305	301.040	9.648	1.341.993
	Xây đá chẻ (15x20x25), xây tường					
	Chiều dày ≤30cm, chiều cao ≤2m					
AE.16211	- Vữa XM mác 25	m ³	959.324	311.640	9.924	1.280.888
AE.16212	- Vữa XM mác 50	m ³	978.811	311.640	9.924	1.300.375
AE.16213	- Vữa XM mác 75	m ³	996.920	311.640	9.924	1.318.484
AE.16214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.015.183	311.640	9.924	1.336.747
AE.16215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.031.672	311.640	9.924	1.353.236
AE.16216	- Vữa XM mác 150	m ³	1.047.798	311.640	9.924	1.369.362
	Chiều dày ≤30cm, chiều cao >2m					
AE.16221	- Vữa XM mác 25	m ³	1.007.290	345.560	9.924	1.362.774
AE.16222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.752	345.560	9.924	1.383.236
AE.16223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.046.766	345.560	9.924	1.402.250
AE.16224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.065.942	345.560	9.924	1.421.426
AE.16225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.083.256	345.560	9.924	1.438.740
AE.16226	- Vữa XM mác 150	m ³	1.100.188	345.560	9.924	1.455.672
	Chiều dày >30cm, chiều cao ≤2m					
AE.16231	- Vữa XM mác 25	m ³	945.779	305.280	9.648	1.260.707
AE.16232	- Vữa XM mác 50	m ³	964.617	305.280	9.648	1.279.545
AE.16233	- Vữa XM mác 75	m ³	982.123	305.280	9.648	1.297.051
AE.16234	- Vữa XM mác 100	m ³	999.777	305.280	9.648	1.314.705
AE.16235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.015.716	305.280	9.648	1.330.644
AE.16236	- Vữa XM mác 150	m ³	1.031.305	305.280	9.648	1.346.233
	Chiều dày >30cm, chiều cao >2m					
AE.16241	- Vữa XM mác 25	m ³	993.068	322.240	9.648	1.324.956
AE.16242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.012.848	322.240	9.648	1.344.736
AE.16243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.031.229	322.240	9.648	1.363.117
AE.16244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.049.766	322.240	9.648	1.381.654
AE.16245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.066.502	322.240	9.648	1.398.390
AE.16246	- Vữa XM mác 150	m ³	1.082.870	322.240	9.648	1.414.758

XÂY GẠCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40; cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5÷2,0.

AE.20000 - XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5x10,5x22)CM**AE.21000 - XÂY MÓNG**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây móng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm Chiều dày ≤33cm					
AE.21111	- Vữa XM mác 25	m ³	853.576	301.040	9.648	1.164.264
AE.21112	- Vữa XM mác 50	m ³	879.047	301.040	9.648	1.189.735
AE.21113	- Vữa XM mác 75	m ³	900.636	301.040	9.648	1.211.324
AE.21114	- Vữa XM mác 100	m ³	922.596	301.040	9.648	1.233.284
AE.21115	- Vữa XM mác 125	m ³	943.231	301.040	9.648	1.253.919
	Chiều dày >33cm					
AE.21211	- Vữa XM mác 25	m ³	841.658	267.120	9.924	1.118.702
AE.21212	- Vữa XM mác 50	m ³	868.006	267.120	9.924	1.145.050
AE.21213	- Vữa XM mác 75	m ³	890.340	267.120	9.924	1.167.384
AE.21214	- Vữa XM mác 100	m ³	913.057	267.120	9.924	1.190.101
AE.21215	- Vữa XM mác 125	m ³	934.404	267.120	9.924	1.211.448

AE.22000 - XÂY TƯỜNG THĂNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm Chiều dày ≤11cm, cao ≤6m					
AE.22111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.010.466	402.800	8.821	1.422.087
AE.22112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.031.677	402.800	8.821	1.443.298
AE.22113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.049.656	402.800	8.821	1.461.277
AE.22114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.067.943	402.800	8.821	1.479.564
AE.22115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.085.127	402.800	8.821	1.496.748
	Chiều dày ≤11cm, cao ≤28m					
AE.22121	- Vữa XM mác 25	m ³	1.010.466	438.840	54.354	1.503.660
AE.22122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.031.677	438.840	54.354	1.524.871
AE.22123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.049.656	438.840	54.354	1.542.850
AE.22124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.067.943	438.840	54.354	1.561.137
AE.22125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.085.127	438.840	54.354	1.578.321
	Chiều dày ≤11cm, cao ≤100m					
AE.22131	- Vữa XM mác 25	m ³	1.010.466	481.240	103.680	1.595.386

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.22132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.031.677	481.240	103.680	1.616.597
AE.22133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.049.656	481.240	103.680	1.634.576
AE.22134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.067.943	481.240	103.680	1.652.863
AE.22135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.085.127	481.240	103.680	1.670.047
	Chiều dày ≤11cm, cao ≤200m					
AE.22141	- Vữa XM mác 25	m ³	1.010.466	502.440	156.146	1.669.052
AE.22142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.031.677	502.440	156.146	1.690.263
AE.22143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.049.656	502.440	156.146	1.708.242
AE.22144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.067.943	502.440	156.146	1.726.529
AE.22145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.085.127	502.440	156.146	1.743.713
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤6m					
AE.22211	- Vữa XM mác 25	m ³	896.255	345.560	9.648	1.251.463
AE.22212	- Vữa XM mác 50	m ³	922.999	345.560	9.648	1.278.207
AE.22213	- Vữa XM mác 75	m ³	945.668	345.560	9.648	1.300.876
AE.22214	- Vữa XM mác 100	m ³	968.725	345.560	9.648	1.323.933
AE.22215	- Vữa XM mác 125	m ³	990.393	345.560	9.648	1.345.601
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤28m					
AE.22221	- Vữa XM mác 25	m ³	896.255	354.040	55.181	1.305.476
AE.22222	- Vữa XM mác 50	m ³	922.999	354.040	55.181	1.332.220
AE.22223	- Vữa XM mác 75	m ³	945.668	354.040	55.181	1.354.889
AE.22224	- Vữa XM mác 100	m ³	968.725	354.040	55.181	1.377.946
AE.22225	- Vữa XM mác 125	m ³	990.393	354.040	55.181	1.399.614
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤100m					
AE.22231	- Vữa XM mác 25	m ³	896.255	390.080	104.507	1.390.842
AE.22232	- Vữa XM mác 50	m ³	922.999	390.080	104.507	1.417.586
AE.22233	- Vữa XM mác 75	m ³	945.668	390.080	104.507	1.440.255
AE.22234	- Vữa XM mác 100	m ³	968.725	390.080	104.507	1.463.312
AE.22235	- Vữa XM mác 125	m ³	990.393	390.080	104.507	1.484.980
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤200m					
AE.22241	- Vữa XM mác 25	m ³	896.255	407.040	156.973	1.460.268
AE.22242	- Vữa XM mác 50	m ³	922.999	407.040	156.973	1.487.012
AE.22243	- Vữa XM mác 75	m ³	945.668	407.040	156.973	1.509.681
AE.22244	- Vữa XM mác 100	m ³	968.725	407.040	156.973	1.532.738
AE.22245	- Vữa XM mác 125	m ³	990.393	407.040	156.973	1.554.406
	Chiều dày >33cm, cao ≤6m					
AE.22311	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	298.920	9.924	1.192.584
AE.22312	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	298.920	9.924	1.220.251
AE.22313	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	298.920	9.924	1.243.701
AE.22314	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	298.920	9.924	1.267.554
AE.22315	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	298.920	9.924	1.289.969
	Chiều dày >33cm, cao ≤28m					
AE.22321	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	324.360	55.456	1.263.556
AE.22322	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	324.360	55.456	1.291.223
AE.22323	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	324.360	55.456	1.314.673
AE.22324	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	324.360	55.456	1.338.526
AE.22325	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	324.360	55.456	1.360.941
	Chiều dày >33cm, cao ≤100m					
AE.22331	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	356.160	104.783	1.344.683
AE.22332	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	356.160	104.783	1.372.350
AE.22333	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	356.160	104.783	1.395.800
AE.22334	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	356.160	104.783	1.419.653

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.22335	- Vữa XM mác 125 Chiều dày >33cm, cao ≤200m	m ³	981.125	356.160	104.783	1.442.068
AE.22341	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	373.120	157.249	1.414.109
AE.22342	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	373.120	157.249	1.441.776
AE.22343	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	373.120	157.249	1.465.226
AE.22344	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	373.120	157.249	1.489.079
AE.22345	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	373.120	157.249	1.511.494

AE.23000 - XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây cột, trụ gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm Chiều cao ≤6m					
AE.23111	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	636.000	9.924	1.529.664
AE.23112	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	636.000	9.924	1.557.331
AE.23113	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	636.000	9.924	1.580.781
AE.23114	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	636.000	9.924	1.604.634
AE.23115	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	636.000	9.924	1.627.049
	Chiều cao ≤28m					
AE.23121	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	848.000	55.456	1.787.196
AE.23122	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	848.000	55.456	1.814.863
AE.23123	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	848.000	55.456	1.838.313
AE.23124	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	848.000	55.456	1.862.166
AE.23125	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	848.000	55.456	1.884.581
	Chiều cao ≤100m					
AE.23131	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	932.800	104.783	1.921.323
AE.23132	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	932.800	104.783	1.948.990
AE.23133	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	932.800	104.783	1.972.440
AE.23134	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	932.800	104.783	1.996.293
AE.23135	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	932.800	104.783	2.018.708
	Chiều cao ≤200m					
AE.23141	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	975.200	157.249	2.016.189
AE.23142	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	975.200	157.249	2.043.856
AE.23143	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	975.200	157.249	2.067.306
AE.23144	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	975.200	157.249	2.091.159
AE.23145	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	975.200	157.249	2.113.574

AE.24000 - XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẠN VỎ ĐỒĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường cong nghiêng vạn vỏ đồ gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm Chiều dày ≤33cm, Chiều cao ≤6m					
AE.24111	- Vữa XM mác 25	m ³	896.255	589.360	9.648	1.495.263
AE.24112	- Vữa XM mác 50	m ³	922.999	589.360	9.648	1.522.007
AE.24113	- Vữa XM mác 75	m ³	945.668	589.360	9.648	1.544.676
AE.24114	- Vữa XM mác 100	m ³	968.725	589.360	9.648	1.567.733
AE.24115	- Vữa XM mác 125	m ³	990.393	589.360	9.648	1.589.401
	Chiều dày ≤33cm, Chiều cao ≤28m					
AE.24121	- Vữa XM mác 25	m ³	896.255	655.080	55.181	1.606.516
AE.24122	- Vữa XM mác 50	m ³	922.999	655.080	55.181	1.633.260
AE.24123	- Vữa XM mác 75	m ³	945.668	655.080	55.181	1.655.929
AE.24124	- Vữa XM mác 100	m ³	968.725	655.080	55.181	1.678.986
AE.24125	- Vữa XM mác 125	m ³	990.393	655.080	55.181	1.700.654
	Chiều dày ≤33cm, Chiều cao ≤100m					
AE.24131	- Vữa XM mác 25	m ³	896.255	718.680	104.507	1.719.442
AE.24132	- Vữa XM mác 50	m ³	922.999	718.680	104.507	1.746.186
AE.24133	- Vữa XM mác 75	m ³	945.668	718.680	104.507	1.768.855
AE.24134	- Vữa XM mác 100	m ³	968.725	718.680	104.507	1.791.912
AE.24135	- Vữa XM mác 125	m ³	990.393	718.680	104.507	1.813.580
	Chiều dày ≤33cm, Chiều cao ≤200m					
AE.24141	- Vữa XM mác 25	m ³	896.255	752.600	156.973	1.805.828
AE.24142	- Vữa XM mác 50	m ³	922.999	752.600	156.973	1.832.572
AE.24143	- Vữa XM mác 75	m ³	945.668	752.600	156.973	1.855.241
AE.24144	- Vữa XM mác 100	m ³	968.725	752.600	156.973	1.878.298
AE.24145	- Vữa XM mác 125	m ³	990.393	752.600	156.973	1.899.966

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm Chiều dày >33cm, Chiều cao ≤6m					
AE.24211	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	551.200	9.924	1.444.864
AE.24212	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	551.200	9.924	1.472.531
AE.24213	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	551.200	9.924	1.495.981
AE.24214	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	551.200	9.924	1.519.834
AE.24215	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	551.200	9.924	1.542.249
	Chiều dày >33cm, Chiều cao ≤28m					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.24221	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	612.680	55.456	1.551.876
AE.24222	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	612.680	55.456	1.579.543
AE.24223	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	612.680	55.456	1.602.993
AE.24224	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	612.680	55.456	1.626.846
AE.24225	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	612.680	55.456	1.649.261
	Chiều dày >33cm, Chiều cao ≤100m					
AE.24231	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	672.040	104.783	1.660.563
AE.24232	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	672.040	104.783	1.688.230
AE.24233	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	672.040	104.783	1.711.680
AE.24234	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	672.040	104.783	1.735.533
AE.24235	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	672.040	104.783	1.757.948
	Chiều dày >33cm, Chiều cao ≤200m					
AE.24241	- Vữa XM mác 25	m ³	883.740	703.840	157.249	1.744.829
AE.24242	- Vữa XM mác 50	m ³	911.407	703.840	157.249	1.772.496
AE.24243	- Vữa XM mác 75	m ³	934.857	703.840	157.249	1.795.946
AE.24244	- Vữa XM mác 100	m ³	958.710	703.840	157.249	1.819.799
AE.24245	- Vữa XM mác 125	m ³	981.125	703.840	157.249	1.842.214

AE.25000 - XÂY CỐNGĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây cống gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm					
	Xây cống cuốn cong					
AE.25111	- Vữa XM mác 25	m ³	884.328	987.920	9.373	1.881.621
AE.25112	- Vữa XM mác 50	m ³	909.903	987.920	9.373	1.907.196
AE.25113	- Vữa XM mác 75	m ³	931.582	987.920	9.373	1.928.875
AE.25114	- Vữa XM mác 100	m ³	953.633	987.920	9.373	1.950.926
AE.25115	- Vữa XM mác 125	m ³	974.354	987.920	9.373	1.971.647
	Xây cống thành vòm cong					
AE.25211	- Vữa XM mác 25	m ³	902.071	907.360	9.648	1.819.079
AE.25212	- Vữa XM mác 50	m ³	928.561	907.360	9.648	1.845.569
AE.25213	- Vữa XM mác 75	m ³	951.013	907.360	9.648	1.868.021
AE.25214	- Vữa XM mác 100	m ³	973.851	907.360	9.648	1.890.859
AE.25215	- Vữa XM mác 125	m ³	995.313	907.360	9.648	1.912.321

AE.26000 - XÂY BỂ CHỨA, HỒ VAN, HỒ GA, GỒI ĐỖ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm					
	Xây bể chứa					
AE.26111	- Vữa XM mác 25	m ³	907.404	763.200	10.200	1.680.804
AE.26112	- Vữa XM mác 50	m ³	936.129	763.200	10.200	1.709.529
AE.26113	- Vữa XM mác 75	m ³	960.476	763.200	10.200	1.733.876
AE.26114	- Vữa XM mác 100	m ³	985.241	763.200	10.200	1.758.641
AE.26115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.008.514	763.200	10.200	1.781.914
	Xây hồ van, hồ ga					
AE.26211	- Vữa XM mác 25	m ³	914.285	678.400	10.751	1.603.436
AE.26212	- Vữa XM mác 50	m ³	944.863	678.400	10.751	1.634.014
AE.26213	- Vữa XM mác 75	m ³	970.781	678.400	10.751	1.659.932
AE.26214	- Vữa XM mác 100	m ³	997.144	678.400	10.751	1.686.295
AE.26215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.021.918	678.400	10.751	1.711.069
	Xây gôi đỡ ống, rãnh thoát nước					
AE.26311	- Vữa XM mác 25	m ³	915.318	954.000	10.751	1.880.069
AE.26312	- Vữa XM mác 50	m ³	946.173	954.000	10.751	1.910.924
AE.26313	- Vữa XM mác 75	m ³	972.327	954.000	10.751	1.937.078
AE.26314	- Vữa XM mác 100	m ³	998.930	954.000	10.751	1.963.681
AE.26315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.023.929	954.000	10.751	1.988.680

AE.27000 - XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ẦM MÒNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.27110	Xây bể chứa hoá chất, bể chống ầm mòn gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm	m ³	6.235.425	951.349	8.821	7.195.595

AE.28000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.28111	- Vữa XM mác 25	m ³	926.158	763.200	9.373	1.698.731
AE.28112	- Vữa XM mác 50	m ³	951.979	763.200	9.373	1.724.552
AE.28113	- Vữa XM mác 75	m ³	973.867	763.200	9.373	1.746.440

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.28114	- Vữa XM mác 100	m ³	996.129	763.200	9.373	1.768.702
AE.28115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.017.050	763.200	9.373	1.789.623
	Chiều cao ≤28m					
AE.28121	- Vữa XM mác 25	m ³	926.158	848.000	54.905	1.829.063
AE.28122	- Vữa XM mác 50	m ³	951.979	848.000	54.905	1.854.884
AE.28123	- Vữa XM mác 75	m ³	973.867	848.000	54.905	1.876.772
AE.28124	- Vữa XM mác 100	m ³	996.129	848.000	54.905	1.899.034
AE.28125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.017.050	848.000	54.905	1.919.955
	Chiều cao ≤100m					
AE.28131	- Vữa XM mác 25	m ³	926.158	932.800	104.232	1.963.190
AE.28132	- Vữa XM mác 50	m ³	951.979	932.800	104.232	1.989.011
AE.28133	- Vữa XM mác 75	m ³	973.867	932.800	104.232	2.010.899
AE.28134	- Vữa XM mác 100	m ³	996.129	932.800	104.232	2.033.161
AE.28135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.017.050	932.800	104.232	2.054.082
	Chiều cao ≤200m					
AE.28141	- Vữa XM mác 25	m ³	926.158	975.200	156.698	2.058.056
AE.28142	- Vữa XM mác 50	m ³	951.979	975.200	156.698	2.083.877
AE.28143	- Vữa XM mác 75	m ³	973.867	975.200	156.698	2.105.765
AE.28144	- Vữa XM mác 100	m ³	996.129	975.200	156.698	2.128.027
AE.28145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.017.050	975.200	156.698	2.148.948

AE.30000 - XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (5x10x20)CM**AE.31000 - XÂY MÓNG**Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây móng gạch đất sét nung 5x10x20cm					
	Chiều dày ≤30cm					
AE.31111	- Vữa XM mác 25	m ³	988.838	339.200	9.924	1.337.962
AE.31112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.015.186	339.200	9.924	1.364.310
AE.31113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.520	339.200	9.924	1.386.644
AE.31114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.060.237	339.200	9.924	1.409.361
AE.31115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.081.584	339.200	9.924	1.430.708
	Chiều dày >30cm					
AE.31211	- Vữa XM mác 25	m ³	959.099	301.040	10.200	1.270.339
AE.31212	- Vữa XM mác 50	m ³	986.326	301.040	10.200	1.297.566
AE.31213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.009.404	301.040	10.200	1.320.644
AE.31214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.032.878	301.040	10.200	1.344.118
AE.31215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.054.937	301.040	10.200	1.366.177

AE.32000 - XÂY TƯỜNGĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch đất sét nung 5x10x20cm Chiều dày ≤10cm Chiều cao ≤6m					
AE.32111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.044.258	472.760	9.097	1.526.115
AE.32112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.067.313	472.760	9.097	1.549.170
AE.32113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.086.855	472.760	9.097	1.568.712
AE.32114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.106.732	472.760	9.097	1.588.589
AE.32115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.125.411	472.760	9.097	1.607.268
	Chiều cao ≤28m					
AE.32121	- Vữa XM mác 25	m ³	1.044.258	515.160	54.629	1.614.047
AE.32122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.067.313	515.160	54.629	1.637.102
AE.32123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.086.855	515.160	54.629	1.656.644
AE.32124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.106.732	515.160	54.629	1.676.521
AE.32125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.125.411	515.160	54.629	1.695.200
	Chiều cao ≤100m					
AE.32131	- Vữa XM mác 25	m ³	1.044.258	566.040	103.956	1.714.254
AE.32132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.067.313	566.040	103.956	1.737.309
AE.32133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.086.855	566.040	103.956	1.756.851
AE.32134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.106.732	566.040	103.956	1.776.728
AE.32135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.125.411	566.040	103.956	1.795.407
	Chiều cao ≤200m					
AE.32141	- Vữa XM mác 25	m ³	1.044.258	591.480	156.422	1.792.160
AE.32142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.067.313	591.480	156.422	1.815.215
AE.32143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.086.855	591.480	156.422	1.834.757
AE.32144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.106.732	591.480	156.422	1.854.634
AE.32145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.125.411	591.480	156.422	1.873.313
	Chiều dày ≤30cm Chiều cao ≤6m					
AE.32211	- Vữa XM mác 25	m ³	1.038.279	387.960	9.924	1.436.163
AE.32212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.065.946	387.960	9.924	1.463.830
AE.32213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.089.396	387.960	9.924	1.487.280
AE.32214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.113.249	387.960	9.924	1.511.133
AE.32215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.135.664	387.960	9.924	1.533.548
	Chiều cao ≤28m					
AE.32221	- Vữa XM mác 25	m ³	1.038.279	417.640	55.456	1.511.375
AE.32222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.065.946	417.640	55.456	1.539.042
AE.32223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.089.396	417.640	55.456	1.562.492
AE.32224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.113.249	417.640	55.456	1.586.345
AE.32225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.135.664	417.640	55.456	1.608.760
	Chiều cao ≤100m					
AE.32231	- Vữa XM mác 25	m ³	1.038.279	457.920	104.783	1.600.982
AE.32232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.065.946	457.920	104.783	1.628.649
AE.32233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.089.396	457.920	104.783	1.652.099
AE.32234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.113.249	457.920	104.783	1.675.952
AE.32235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.135.664	457.920	104.783	1.698.367
	Chiều cao ≤200m					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.32241	- Vữa XM mác 25	m ³	1.038.279	479.120	157.249	1.674.648
AE.32242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.065.946	479.120	157.249	1.702.315
AE.32243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.089.396	479.120	157.249	1.725.765
AE.32244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.113.249	479.120	157.249	1.749.618
AE.32245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.135.664	479.120	157.249	1.772.033
	Chiều dày >30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.32311	- Vữa XM mác 25	m ³	1.009.364	347.680	10.200	1.367.244
AE.32312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.952	347.680	10.200	1.395.832
AE.32313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.062.184	347.680	10.200	1.420.064
AE.32314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.086.832	347.680	10.200	1.444.712
AE.32315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.109.994	347.680	10.200	1.467.874
	Chiều cao ≤28m					
AE.32321	- Vữa XM mác 25	m ³	1.009.364	381.600	55.732	1.446.696
AE.32322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.952	381.600	55.732	1.475.284
AE.32323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.062.184	381.600	55.732	1.499.516
AE.32324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.086.832	381.600	55.732	1.524.164
AE.32325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.109.994	381.600	55.732	1.547.326
	Chiều cao ≤100m					
AE.32331	- Vữa XM mác 25	m ³	1.009.364	419.760	105.059	1.534.183
AE.32332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.952	419.760	105.059	1.562.771
AE.32333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.062.184	419.760	105.059	1.587.003
AE.32334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.086.832	419.760	105.059	1.611.651
AE.32335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.109.994	419.760	105.059	1.634.813
	Chiều cao ≤200m					
AE.32341	- Vữa XM mác 25	m ³	1.009.364	438.840	157.525	1.605.729
AE.32342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.952	438.840	157.525	1.634.317
AE.32343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.062.184	438.840	157.525	1.658.549
AE.32344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.086.832	438.840	157.525	1.683.197
AE.32345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.109.994	438.840	157.525	1.706.359

AE.33000 XÂY CỘT, TRỤĐơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây cột, trụ gạch đất sét nung 5x10x20cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.33111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.009.364	763.200	10.200	1.782.764
AE.33112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.952	763.200	10.200	1.811.352
AE.33113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.062.184	763.200	10.200	1.835.584
AE.33114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.086.832	763.200	10.200	1.860.232
AE.33115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.109.994	763.200	10.200	1.883.394
	Chiều cao ≤28m					
AE.33121	- Vữa XM mác 25	m ³	1.009.364	848.000	55.732	1.913.096
AE.33122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.952	848.000	55.732	1.941.684
AE.33123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.062.184	848.000	55.732	1.965.916
AE.33124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.086.832	848.000	55.732	1.990.564
AE.33125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.109.994	848.000	55.732	2.013.726

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$					
AE.33131	- Vữa XM mác 25	m^3	1.009.364	932.800	105.059	2.047.223
AE.33132	- Vữa XM mác 50	m^3	1.037.952	932.800	105.059	2.075.811
AE.33133	- Vữa XM mác 75	m^3	1.062.184	932.800	105.059	2.100.043
AE.33134	- Vữa XM mác 100	m^3	1.086.832	932.800	105.059	2.124.691
AE.33135	- Vữa XM mác 125	m^3	1.109.994	932.800	105.059	2.147.853
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$					
AE.33141	- Vữa XM mác 25	m^3	1.009.364	975.200	157.525	2.142.089
AE.33142	- Vữa XM mác 50	m^3	1.037.952	975.200	157.525	2.170.677
AE.33143	- Vữa XM mác 75	m^3	1.062.184	975.200	157.525	2.194.909
AE.33144	- Vữa XM mác 100	m^3	1.086.832	975.200	157.525	2.219.557
AE.33145	- Vữa XM mác 125	m^3	1.109.994	975.200	157.525	2.242.719

AE.34000 XÂY HỒ VAN, HỒ GA, RÃNH THOÁT NƯỚCĐơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây hồ van, hồ ga, rãnh thoát nước gạch đất sét nung 5x10x20cm					
	Xây hồ van, hồ ga					
AE.34111	- Vữa XM mác 25	m^3	1.060.427	725.040	11.027	1.796.494
AE.34112	- Vữa XM mác 50	m^3	1.092.858	725.040	11.027	1.828.925
AE.34113	- Vữa XM mác 75	m^3	1.120.347	725.040	11.027	1.856.414
AE.34114	- Vữa XM mác 100	m^3	1.148.307	725.040	11.027	1.884.374
AE.34115	- Vữa XM mác 125	m^3	1.174.583	725.040	11.027	1.910.650
	Xây gôl đỡ ống, rãnh thoát nước					
AE.34211	- Vữa XM mác 25	m^3	1.067.308	975.200	11.854	2.054.362
AE.34212	- Vữa XM mác 50	m^3	1.101.592	975.200	11.854	2.088.646
AE.34213	- Vữa XM mác 75	m^3	1.130.652	975.200	11.854	2.117.706
AE.34214	- Vữa XM mác 100	m^3	1.160.210	975.200	11.854	2.147.264
AE.34215	- Vữa XM mác 125	m^3	1.187.987	975.200	11.854	2.175.041

AE.35000 XÂY CÁC BỘ PHẦN KẾT CẤU KHÁCĐơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây các bộ phận kết cấu khác gạch đất sét nung 5x10x20cm					
	Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.35111	- Vữa XM mác 25	m^3	1.049.829	839.520	9.924	1.899.273
AE.35112	- Vữa XM mác 50	m^3	1.077.496	839.520	9.924	1.926.940
AE.35113	- Vữa XM mác 75	m^3	1.100.946	839.520	9.924	1.950.390
AE.35114	- Vữa XM mác 100	m^3	1.124.799	839.520	9.924	1.974.243

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.35115	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.147.214	839.520	9.924	1.996.658
AE.35121	- Vữa XM mác 25	m^3	1.049.829	932.800	55.456	2.038.085
AE.35122	- Vữa XM mác 50	m^3	1.077.496	932.800	55.456	2.065.752
AE.35123	- Vữa XM mác 75	m^3	1.100.946	932.800	55.456	2.089.202
AE.35124	- Vữa XM mác 100	m^3	1.124.799	932.800	55.456	2.113.055
AE.35125	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.147.214	932.800	55.456	2.135.470
AE.35131	- Vữa XM mác 25	m^3	1.049.829	1.026.080	104.783	2.180.692
AE.35132	- Vữa XM mác 50	m^3	1.077.496	1.026.080	104.783	2.208.359
AE.35133	- Vữa XM mác 75	m^3	1.100.946	1.026.080	104.783	2.231.809
AE.35134	- Vữa XM mác 100	m^3	1.124.799	1.026.080	104.783	2.255.662
AE.35135	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.147.214	1.026.080	104.783	2.278.077
AE.35141	- Vữa XM mác 25	m^3	1.049.829	1.072.720	157.249	2.279.798
AE.35142	- Vữa XM mác 50	m^3	1.077.496	1.072.720	157.249	2.307.465
AE.35143	- Vữa XM mác 75	m^3	1.100.946	1.072.720	157.249	2.330.915
AE.35144	- Vữa XM mác 100	m^3	1.124.799	1.072.720	157.249	2.354.768
AE.35145	- Vữa XM mác 125	m^3	1.147.214	1.072.720	157.249	2.377.183

AE.40000 - XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4,5x9x19)CM**AE.41000 - XÂY MÓNG**Đơn vị tính: đồng/ $1m^3$

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây móng gạch đất sét nung 4,5x9x19cm Chiều dày $\leq 30cm$					
AE.41111	- Vữa XM mác 25	m^3	1.132.777	354.040	10.200	1.497.017
AE.41112	- Vữa XM mác 50	m^3	1.160.268	354.040	10.200	1.524.508
AE.41113	- Vữa XM mác 75	m^3	1.183.569	354.040	10.200	1.547.809
AE.41114	- Vữa XM mác 100	m^3	1.207.271	354.040	10.200	1.571.511
AE.41115	- Vữa XM mác 125 Chiều dày $> 30cm$	m^3	1.229.543	354.040	10.200	1.593.783
AE.41211	- Vữa XM mác 25	m^3	1.118.969	311.640	10.751	1.441.360
AE.41212	- Vữa XM mác 50	m^3	1.147.777	311.640	10.751	1.470.168
AE.41213	- Vữa XM mác 75	m^3	1.172.195	311.640	10.751	1.494.586
AE.41214	- Vữa XM mác 100	m^3	1.197.032	311.640	10.751	1.519.423
AE.41215	- Vữa XM mác 125	m^3	1.220.372	311.640	10.751	1.542.763

AE.42000 - XÂY TƯỜNG THĂNGĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch thẻ 4,5x9x19cm Chiều dày ≤10cm Chiều cao ≤6m					
AE.42111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.229.957	521.520	9.097	1.760.574
AE.42112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.253.566	521.520	9.097	1.784.183
AE.42113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.273.577	521.520	9.097	1.804.194
AE.42114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.293.931	521.520	9.097	1.824.548
AE.42115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.313.059	521.520	9.097	1.843.676
	Chiều cao ≤28m					
AE.42121	- Vữa XM mác 25	m ³	1.229.957	576.640	54.629	1.861.226
AE.42122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.253.566	576.640	54.629	1.884.835
AE.42123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.273.577	576.640	54.629	1.904.846
AE.42124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.293.931	576.640	54.629	1.925.200
AE.42125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.313.059	576.640	54.629	1.944.328
	Chiều cao ≤100m					
AE.42131	- Vữa XM mác 25	m ³	1.229.957	633.880	103.956	1.967.793
AE.42132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.253.566	633.880	103.956	1.991.402
AE.42133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.273.577	633.880	103.956	2.011.413
AE.42134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.293.931	633.880	103.956	2.031.767
AE.42135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.313.059	633.880	103.956	2.050.895
	Chiều cao ≤200m					
AE.42141	- Vữa XM mác 25	m ³	1.229.957	661.440	156.422	2.047.819
AE.42142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.253.566	661.440	156.422	2.071.428
AE.42143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.273.577	661.440	156.422	2.091.439
AE.42144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.293.931	661.440	156.422	2.111.793
AE.42145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.313.059	661.440	156.422	2.130.921
	Chiều dày ≤30cm Chiều cao ≤6m					
AE.42211	- Vữa XM mác 25	m ³	1.189.416	417.640	10.200	1.617.256
AE.42212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.218.281	417.640	10.200	1.646.121
AE.42213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.242.748	417.640	10.200	1.670.588
AE.42214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.267.634	417.640	10.200	1.695.474
AE.42215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.291.020	417.640	10.200	1.718.860
	Chiều cao ≤28m					
AE.42221	- Vữa XM mác 25	m ³	1.189.416	462.160	55.732	1.707.308
AE.42222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.218.281	462.160	55.732	1.736.173
AE.42223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.242.748	462.160	55.732	1.760.640
AE.42224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.267.634	462.160	55.732	1.785.526
AE.42225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.291.020	462.160	55.732	1.808.912
	Chiều cao ≤100m					
AE.42231	- Vữa XM mác 25	m ³	1.189.416	506.680	105.059	1.801.155
AE.42232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.218.281	506.680	105.059	1.830.020
AE.42233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.242.748	506.680	105.059	1.854.487
AE.42234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.267.634	506.680	105.059	1.879.373
AE.42235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.291.020	506.680	105.059	1.902.759
	Chiều cao ≤200m					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.42241	- Vữa XM mác 25	m ³	1.189.416	527.880	157.525	1.874.821
AE.42242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.218.281	527.880	157.525	1.903.686
AE.42243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.242.748	527.880	157.525	1.928.153
AE.42244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.267.634	527.880	157.525	1.953.039
AE.42245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.291.020	527.880	157.525	1.976.425
	Chiều dày >30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.42311	- Vữa XM mác 25	m ³	1.176.072	407.040	10.751	1.593.863
AE.42312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.206.321	407.040	10.751	1.624.112
AE.42313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.231.960	407.040	10.751	1.649.751
AE.42314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.258.039	407.040	10.751	1.675.830
AE.42315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.282.546	407.040	10.751	1.700.337
	Chiều cao ≤28m					
AE.42321	- Vữa XM mác 25	m ³	1.176.072	445.200	56.283	1.677.555
AE.42322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.206.321	445.200	56.283	1.707.804
AE.42323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.231.960	445.200	56.283	1.733.443
AE.42324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.258.039	445.200	56.283	1.759.522
AE.42325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.282.546	445.200	56.283	1.784.029
	Chiều cao ≤100m					
AE.42331	- Vữa XM mác 25	m ³	1.176.072	487.600	105.610	1.769.282
AE.42332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.206.321	487.600	105.610	1.799.531
AE.42333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.231.960	487.600	105.610	1.825.170
AE.42334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.258.039	487.600	105.610	1.851.249
AE.42335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.282.546	487.600	105.610	1.875.756
	Chiều cao ≤200m					
AE.42341	- Vữa XM mác 25	m ³	1.176.072	510.920	158.076	1.845.068
AE.42342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.206.321	510.920	158.076	1.875.317
AE.42343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.231.960	510.920	158.076	1.900.956
AE.42344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.258.039	510.920	158.076	1.927.035
AE.42345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.282.546	510.920	158.076	1.951.542

AE.43000 XÂY CỘT, TRỤĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây cột, trụ gạch đất sét nung 4,5x9x19cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.43111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.176.072	848.000	10.751	2.034.823
AE.43112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.206.321	848.000	10.751	2.065.072
AE.43113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.231.960	848.000	10.751	2.090.711
AE.43114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.258.039	848.000	10.751	2.116.790
AE.43115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.282.546	848.000	10.751	2.141.297
	Chiều cao ≤28m					
AE.43121	- Vữa XM mác 25	m ³	1.176.072	941.280	56.283	2.173.635
AE.43122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.206.321	941.280	56.283	2.203.884
AE.43123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.231.960	941.280	56.283	2.229.523

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.43124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.258.039	941.280	56.283	2.255.602
AE.43125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.282.546	941.280	56.283	2.280.109
	Chiều cao ≤100m					
AE.43131	- Vữa XM mác 25	m ³	1.176.072	1.034.560	105.610	2.316.242
AE.43132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.206.321	1.034.560	105.610	2.346.491
AE.43133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.231.960	1.034.560	105.610	2.372.130
AE.43134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.258.039	1.034.560	105.610	2.398.209
AE.43135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.282.546	1.034.560	105.610	2.422.716
	Chiều cao ≤200m					
AE.43141	- Vữa XM mác 25	m ³	1.176.072	1.081.200	158.076	2.415.348
AE.43142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.206.321	1.081.200	158.076	2.445.597
AE.43143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.231.960	1.081.200	158.076	2.471.236
AE.43144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.258.039	1.081.200	158.076	2.497.315
AE.43145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.282.546	1.081.200	158.076	2.521.822

AE.44000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 4,5x9x19cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.44111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.194.552	890.400	10.751	2.095.703
AE.44112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.224.801	890.400	10.751	2.125.952
AE.44113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.250.440	890.400	10.751	2.151.591
AE.44114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.276.519	890.400	10.751	2.177.670
AE.44115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.301.026	890.400	10.751	2.202.177
	Chiều cao ≤28m					
AE.44121	- Vữa XM mác 25	m ³	1.194.552	987.920	56.283	2.238.755
AE.44122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.224.801	987.920	56.283	2.269.004
AE.44123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.250.440	987.920	56.283	2.294.643
AE.44124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.276.519	987.920	56.283	2.320.722
AE.44125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.301.026	987.920	56.283	2.345.229
	Chiều cao ≤100m					
AE.44131	- Vữa XM mác 25	m ³	1.194.552	1.083.320	105.610	2.383.482
AE.44132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.224.801	1.083.320	105.610	2.413.731
AE.44133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.250.440	1.083.320	105.610	2.439.370
AE.44134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.276.519	1.083.320	105.610	2.465.449
AE.44135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.301.026	1.083.320	105.610	2.489.956
	Chiều cao ≤200m					
AE.44141	- Vữa XM mác 25	m ³	1.194.552	1.134.200	158.076	2.486.828
AE.44142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.224.801	1.134.200	158.076	2.517.077
AE.44143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.250.440	1.134.200	158.076	2.542.716
AE.44144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.276.519	1.134.200	158.076	2.568.795
AE.44145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.301.026	1.134.200	158.076	2.593.302

AE.50000 - XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4x8x19)CM**AE.51000 XÂY MÓNG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây móng gạch đất sét nung 4x8x19cm Chiều dày ≤30cm					
AE.51111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.391.935	481.240	11.027	1.884.202
AE.51112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.421.972	481.240	11.027	1.914.239
AE.51113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.447.433	481.240	11.027	1.939.700
AE.51114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.473.330	481.240	11.027	1.965.597
AE.51115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.497.666	481.240	11.027	1.989.933
	Chiều dày >30cm					
AE.51211	- Vữa XM mác 25	m ³	1.363.501	424.000	11.027	1.798.528
AE.51212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.394.768	424.000	11.027	1.829.795
AE.51213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.421.270	424.000	11.027	1.856.297
AE.51214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.448.228	424.000	11.027	1.883.255
AE.51215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.473.560	424.000	11.027	1.908.587

AE.52000 - XÂY TƯỜNG THẲNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch đất sét nung 4x8x19cm Chiều dày ≤10cm Chiều cao ≤6m					
AE.52111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.587.311	572.400	7.719	2.167.430
AE.52112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.605.755	572.400	7.719	2.185.874
AE.52113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.621.389	572.400	7.719	2.201.508
AE.52114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.637.291	572.400	7.719	2.217.410
AE.52115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.652.234	572.400	7.719	2.232.353
	Chiều cao ≤28m					
AE.52121	- Vữa XM mác 25	m ³	1.587.311	636.000	53.251	2.276.562
AE.52122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.605.755	636.000	53.251	2.295.006
AE.52123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.621.389	636.000	53.251	2.310.640
AE.52124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.637.291	636.000	53.251	2.326.542
AE.52125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.652.234	636.000	53.251	2.341.485
	Chiều cao ≤100m					
AE.52131	- Vữa XM mác 25	m ³	1.587.311	699.600	102.578	2.389.489
AE.52132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.605.755	699.600	102.578	2.407.933
AE.52133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.621.389	699.600	102.578	2.423.567
AE.52134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.637.291	699.600	102.578	2.439.469
AE.52135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.652.234	699.600	102.578	2.454.412
	Chiều cao ≤200m					
AE.52141	- Vữa XM mác 25	m ³	1.587.311	731.400	155.044	2.473.755
AE.52142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.605.755	731.400	155.044	2.492.199
AE.52143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.621.389	731.400	155.044	2.507.833

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.52144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.637.291	731.400	155.044	2.523.735
AE.52145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.652.234	731.400	155.044	2.538.678
	Chiều dày ≤30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.52211	- Vữa XM mác 25	m ³	1.393.340	508.800	10.751	1.912.891
AE.52212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.423.312	508.800	10.751	1.942.863
AE.52213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.448.717	508.800	10.751	1.968.268
AE.52214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.474.557	508.800	10.751	1.994.108
AE.52215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.498.840	508.800	10.751	2.018.391
	Chiều cao ≤28m					
AE.52221	- Vữa XM mác 25	m ³	1.393.340	551.200	56.283	2.000.823
AE.52222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.423.312	551.200	56.283	2.030.795
AE.52223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.448.717	551.200	56.283	2.056.200
AE.52224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.474.557	551.200	56.283	2.082.040
AE.52225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.498.840	551.200	56.283	2.106.323
	Chiều cao ≤100m					
AE.52231	- Vữa XM mác 25	m ³	1.393.340	606.320	105.610	2.105.270
AE.52232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.423.312	606.320	105.610	2.135.242
AE.52233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.448.717	606.320	105.610	2.160.647
AE.52234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.474.557	606.320	105.610	2.186.487
AE.52235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.498.840	606.320	105.610	2.210.770
	Chiều cao ≤200m					
AE.52241	- Vữa XM mác 25	m ³	1.393.340	633.880	158.076	2.185.296
AE.52242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.423.312	633.880	158.076	2.215.268
AE.52243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.448.717	633.880	158.076	2.240.673
AE.52244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.474.557	633.880	158.076	2.266.513
AE.52245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.498.840	633.880	158.076	2.290.796
	Chiều dày >30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.52311	- Vữa XM mác 25	m ³	1.370.844	487.600	11.027	1.869.471
AE.52312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.402.844	487.600	11.027	1.901.471
AE.52313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.429.969	487.600	11.027	1.928.596
AE.52314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.457.558	487.600	11.027	1.956.185
AE.52315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.483.485	487.600	11.027	1.982.112
	Chiều cao ≤28m					
AE.52321	- Vữa XM mác 25	m ³	1.370.844	530.000	56.559	1.957.403
AE.52322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.402.844	530.000	56.559	1.989.403
AE.52323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.429.969	530.000	56.559	2.016.528
AE.52324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.457.558	530.000	56.559	2.044.117
AE.52325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.483.485	530.000	56.559	2.070.044
	Chiều cao ≤100m					
AE.52331	- Vữa XM mác 25	m ³	1.370.844	583.000	105.886	2.059.730
AE.52332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.402.844	583.000	105.886	2.091.730
AE.52333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.429.969	583.000	105.886	2.118.855
AE.52334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.457.558	583.000	105.886	2.146.444
AE.52335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.483.485	583.000	105.886	2.172.371
	Chiều cao ≤200m					
AE.52341	- Vữa XM mác 25	m ³	1.370.844	608.440	158.352	2.137.636
AE.52342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.402.844	608.440	158.352	2.169.636
AE.52343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.429.969	608.440	158.352	2.196.761
AE.52344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.457.558	608.440	158.352	2.224.350

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.52345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.483.485	608.440	158.352	2.250.277

AE.53000 XÂY CỘT, TRỤĐơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây cột, trụ gạch đất sét nung 4x8x19cm Chiều cao ≤6m					
AE.53111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.322.757	954.000	10.751	2.287.508
AE.53112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.353.006	954.000	10.751	2.317.757
AE.53113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.378.645	954.000	10.751	2.343.396
AE.53114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.404.724	954.000	10.751	2.369.475
AE.53115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.429.231	954.000	10.751	2.393.982
	Chiều cao ≤28m					
AE.53121	- Vữa XM mác 25	m ³	1.322.757	1.060.000	56.283	2.439.040
AE.53122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.353.006	1.060.000	56.283	2.469.289
AE.53123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.378.645	1.060.000	56.283	2.494.928
AE.53124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.404.724	1.060.000	56.283	2.521.007
AE.53125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.429.231	1.060.000	56.283	2.545.514
	Chiều cao ≤100m					
AE.53131	- Vữa XM mác 25	m ³	1.322.757	1.166.000	105.610	2.594.367
AE.53132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.353.006	1.166.000	105.610	2.624.616
AE.53133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.378.645	1.166.000	105.610	2.650.255
AE.53134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.404.724	1.166.000	105.610	2.676.334
AE.53135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.429.231	1.166.000	105.610	2.700.841
	Chiều cao ≤200m					
AE.53141	- Vữa XM mác 25	m ³	1.322.757	1.219.000	158.076	2.699.833
AE.53142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.353.006	1.219.000	158.076	2.730.082
AE.53143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.378.645	1.219.000	158.076	2.755.721
AE.53144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.404.724	1.219.000	158.076	2.781.800
AE.53145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.429.231	1.219.000	158.076	2.806.307

AE.54000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁCĐơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch đất sét nung 4x8x19cm Chiều cao ≤6m					
AE.54111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.367.802	962.480	10.751	2.341.033
AE.54112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.398.051	962.480	10.751	2.371.282
AE.54113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.423.690	962.480	10.751	2.396.921
AE.54114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.449.769	962.480	10.751	2.423.000

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.54115	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.474.276	962.480	10.751	2.447.507
AE.54121	- Vữa XM mác 25	m^3	1.367.802	1.068.480	56.283	2.492.565
AE.54122	- Vữa XM mác 50	m^3	1.398.051	1.068.480	56.283	2.522.814
AE.54123	- Vữa XM mác 75	m^3	1.423.690	1.068.480	56.283	2.548.453
AE.54124	- Vữa XM mác 100	m^3	1.449.769	1.068.480	56.283	2.574.532
AE.54125	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.474.276	1.068.480	56.283	2.599.039
AE.54131	- Vữa XM mác 25	m^3	1.367.802	1.176.600	105.610	2.650.012
AE.54132	- Vữa XM mác 50	m^3	1.398.051	1.176.600	105.610	2.680.261
AE.54133	- Vữa XM mác 75	m^3	1.423.690	1.176.600	105.610	2.705.900
AE.54134	- Vữa XM mác 100	m^3	1.449.769	1.176.600	105.610	2.731.979
AE.54135	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.474.276	1.176.600	105.610	2.756.486
AE.54141	- Vữa XM mác 25	m^3	1.367.802	1.229.600	158.076	2.755.478
AE.54142	- Vữa XM mác 50	m^3	1.398.051	1.229.600	158.076	2.785.727
AE.54143	- Vữa XM mác 75	m^3	1.423.690	1.229.600	158.076	2.811.366
AE.54144	- Vữa XM mác 100	m^3	1.449.769	1.229.600	158.076	2.837.445
AE.54145	- Vữa XM mác 125	m^3	1.474.276	1.229.600	158.076	2.861.952

AE.60000 - XÂY GẠCH ỐNG**AE.61000 - XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10x10x20)CM**Đơn vị tính: đồng/ $1m^3$

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch ống 10x10x20cm Chiều dày $\leq 10cm$ Chiều cao $\leq 6m$					
AE.61111	- Vữa XM mác 25	m^3	582.665	324.360	5.789	912.814
AE.61112	- Vữa XM mác 50	m^3	596.498	324.360	5.789	926.647
AE.61113	- Vữa XM mác 75	m^3	608.223	324.360	5.789	938.372
AE.61114	- Vữa XM mác 100	m^3	620.149	324.360	5.789	950.298
AE.61115	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	631.357	324.360	5.789	961.506
AE.61121	- Vữa XM mác 25	m^3	582.665	358.280	51.321	992.266
AE.61122	- Vữa XM mác 50	m^3	596.498	358.280	51.321	1.006.099
AE.61123	- Vữa XM mác 75	m^3	608.223	358.280	51.321	1.017.824
AE.61124	- Vữa XM mác 100	m^3	620.149	358.280	51.321	1.029.750
AE.61125	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	631.357	358.280	51.321	1.040.958
AE.61131	- Vữa XM mác 25	m^3	582.665	392.200	100.648	1.075.513
AE.61132	- Vữa XM mác 50	m^3	596.498	392.200	100.648	1.089.346
AE.61133	- Vữa XM mác 75	m^3	608.223	392.200	100.648	1.101.071
AE.61134	- Vữa XM mác 100	m^3	620.149	392.200	100.648	1.112.997
AE.61135	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	631.357	392.200	100.648	1.124.205
AE.61141	- Vữa XM mác 25	m^3	582.665	411.280	153.114	1.147.059

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.61142	- Vữa XM mác 50	m ³	596.498	411.280	153.114	1.160.892
AE.61143	- Vữa XM mác 75	m ³	608.223	411.280	153.114	1.172.617
AE.61144	- Vữa XM mác 100	m ³	620.149	411.280	153.114	1.184.543
AE.61145	- Vữa XM mác 125	m ³	631.357	411.280	153.114	1.195.751
	Chiều dày ≤30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.61211	- Vữa XM mác 25	m ³	576.251	292.560	6.340	875.151
AE.61212	- Vữa XM mác 50	m ³	591.468	292.560	6.340	890.368
AE.61213	- Vữa XM mác 75	m ³	604.365	292.560	6.340	903.265
AE.61214	- Vữa XM mác 100	m ³	617.484	292.560	6.340	916.384
AE.61215	- Vữa XM mác 125	m ³	629.812	292.560	6.340	928.712
	Chiều cao ≤28m					
AE.61221	- Vữa XM mác 25	m ³	576.251	301.040	51.873	929.164
AE.61222	- Vữa XM mác 50	m ³	591.468	301.040	51.873	944.381
AE.61223	- Vữa XM mác 75	m ³	604.365	301.040	51.873	957.278
AE.61224	- Vữa XM mác 100	m ³	617.484	301.040	51.873	970.397
AE.61225	- Vữa XM mác 125	m ³	629.812	301.040	51.873	982.725
	Chiều cao ≤100m					
AE.61231	- Vữa XM mác 25	m ³	576.251	330.720	101.199	1.008.170
AE.61232	- Vữa XM mác 50	m ³	591.468	330.720	101.199	1.023.387
AE.61233	- Vữa XM mác 75	m ³	604.365	330.720	101.199	1.036.284
AE.61234	- Vữa XM mác 100	m ³	617.484	330.720	101.199	1.049.403
AE.61235	- Vữa XM mác 125	m ³	629.812	330.720	101.199	1.061.731
	Chiều cao ≤200m					
AE.61241	- Vữa XM mác 25	m ³	576.251	345.560	153.665	1.075.476
AE.61242	- Vữa XM mác 50	m ³	591.468	345.560	153.665	1.090.693
AE.61243	- Vữa XM mác 75	m ³	604.365	345.560	153.665	1.103.590
AE.61244	- Vữa XM mác 100	m ³	617.484	345.560	153.665	1.116.709
AE.61245	- Vữa XM mác 125	m ³	629.812	345.560	153.665	1.129.037
	Chiều dày >30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.61311	- Vữa XM mác 25	m ³	567.783	239.560	6.892	814.235
AE.61312	- Vữa XM mác 50	m ³	583.829	239.560	6.892	830.281
AE.61313	- Vữa XM mác 75	m ³	597.431	239.560	6.892	843.883
AE.61314	- Vữa XM mác 100	m ³	611.265	239.560	6.892	857.717
AE.61315	- Vữa XM mác 125	m ³	624.266	239.560	6.892	870.718
	Chiều cao ≤28m					
AE.61321	- Vữa XM mác 25	m ³	567.783	265.000	52.424	885.207
AE.61322	- Vữa XM mác 50	m ³	583.829	265.000	52.424	901.253
AE.61323	- Vữa XM mác 75	m ³	597.431	265.000	52.424	914.855
AE.61324	- Vữa XM mác 100	m ³	611.265	265.000	52.424	928.689
AE.61325	- Vữa XM mác 125	m ³	624.266	265.000	52.424	941.690
	Chiều cao ≤100m					
AE.61331	- Vữa XM mác 25	m ³	567.783	290.440	101.751	959.974
AE.61332	- Vữa XM mác 50	m ³	583.829	290.440	101.751	976.020
AE.61333	- Vữa XM mác 75	m ³	597.431	290.440	101.751	989.622
AE.61334	- Vữa XM mác 100	m ³	611.265	290.440	101.751	1.003.456
AE.61335	- Vữa XM mác 125	m ³	624.266	290.440	101.751	1.016.457
	Chiều cao ≤200m					
AE.61341	- Vữa XM mác 25	m ³	567.783	303.160	154.217	1.025.160

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.61342	- Vữa XM mác 50	m ³	583.829	303.160	154.217	1.041.206
AE.61343	- Vữa XM mác 75	m ³	597.431	303.160	154.217	1.054.808
AE.61344	- Vữa XM mác 100	m ³	611.265	303.160	154.217	1.068.642
AE.61345	- Vữa XM mác 125	m ³	624.266	303.160	154.217	1.081.643

AE.62000 - XÂY GẠCH ỐNG (10x10x20)CM CẦU GẠCH THỂ (5x10x20)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây gạch ống (10x10x20)cm cầu gạch thể (5x10x20)cm Chiều cao ≤6m					
AE.62111	- Vữa XM mác 25	m ³	737.804	318.000	9.097	1.064.901
AE.62112	- Vữa XM mác 50	m ³	759.936	318.000	9.097	1.087.033
AE.62113	- Vữa XM mác 75	m ³	778.697	318.000	9.097	1.105.794
AE.62114	- Vữa XM mác 100	m ³	797.779	318.000	9.097	1.124.876
AE.62115	- Vữa XM mác 125	m ³	815.711	318.000	9.097	1.142.808
	Chiều cao ≤28m					
AE.62121	- Vữa XM mác 25	m ³	737.804	362.520	54.629	1.154.953
AE.62122	- Vữa XM mác 50	m ³	759.936	362.520	54.629	1.177.085
AE.62123	- Vữa XM mác 75	m ³	778.697	362.520	54.629	1.195.846
AE.62124	- Vữa XM mác 100	m ³	797.779	362.520	54.629	1.214.928
AE.62125	- Vữa XM mác 125	m ³	815.711	362.520	54.629	1.232.860
	Chiều cao ≤100m					
AE.62131	- Vữa XM mác 25	m ³	737.804	398.560	103.956	1.240.320
AE.62132	- Vữa XM mác 50	m ³	759.936	398.560	103.956	1.262.452
AE.62133	- Vữa XM mác 75	m ³	778.697	398.560	103.956	1.281.213
AE.62134	- Vữa XM mác 100	m ³	797.779	398.560	103.956	1.300.295
AE.62135	- Vữa XM mác 125	m ³	815.711	398.560	103.956	1.318.227
	Chiều cao ≤200m					
AE.62141	- Vữa XM mác 25	m ³	737.804	415.520	156.422	1.309.746
AE.62142	- Vữa XM mác 50	m ³	759.936	415.520	156.422	1.331.878
AE.62143	- Vữa XM mác 75	m ³	778.697	415.520	156.422	1.350.639
AE.62144	- Vữa XM mác 100	m ³	797.779	415.520	156.422	1.369.721
AE.62145	- Vữa XM mác 125	m ³	815.711	415.520	156.422	1.387.653

AE.63000 - XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8x8x19)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch ống 8x8x19cm Chiều dày ≤10cm Chiều cao ≤6m					
AE.63111	- Vữa XM mác 25	m ³	774.313	413.400	6.616	1.194.329

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.63112	- Vữa XM mác 50	m ³	789.991	413.400	6.616	1.210.007
AE.63113	- Vữa XM mác 75	m ³	803.279	413.400	6.616	1.223.295
AE.63114	- Vữa XM mác 100	m ³	816.796	413.400	6.616	1.236.812
AE.63115	- Vữa XM mác 125	m ³	829.498	413.400	6.616	1.249.514
	Chiều cao ≤28m					
AE.63121	- Vữa XM mác 25	m ³	774.313	455.800	52.148	1.282.261
AE.63122	- Vữa XM mác 50	m ³	789.991	455.800	52.148	1.297.939
AE.63123	- Vữa XM mác 75	m ³	803.279	455.800	52.148	1.311.227
AE.63124	- Vữa XM mác 100	m ³	816.796	455.800	52.148	1.324.744
AE.63125	- Vữa XM mác 125	m ³	829.498	455.800	52.148	1.337.446
	Chiều cao ≤100m					
AE.63131	- Vữa XM mác 25	m ³	774.313	500.320	101.475	1.376.108
AE.63132	- Vữa XM mác 50	m ³	789.991	500.320	101.475	1.391.786
AE.63133	- Vữa XM mác 75	m ³	803.279	500.320	101.475	1.405.074
AE.63134	- Vữa XM mác 100	m ³	816.796	500.320	101.475	1.418.591
AE.63135	- Vữa XM mác 125	m ³	829.498	500.320	101.475	1.431.293
	Chiều cao ≤200m					
AE.63141	- Vữa XM mác 25	m ³	774.313	523.640	153.941	1.451.894
AE.63142	- Vữa XM mác 50	m ³	789.991	523.640	153.941	1.467.572
AE.63143	- Vữa XM mác 75	m ³	803.279	523.640	153.941	1.480.860
AE.63144	- Vữa XM mác 100	m ³	816.796	523.640	153.941	1.494.377
AE.63145	- Vữa XM mác 125	m ³	829.498	523.640	153.941	1.507.079
	Chiều dày ≤30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.63211	- Vữa XM mác 25	m ³	753.361	360.400	8.270	1.122.031
AE.63212	- Vữa XM mác 50	m ³	772.727	360.400	8.270	1.141.397
AE.63213	- Vữa XM mác 75	m ³	789.142	360.400	8.270	1.157.812
AE.63214	- Vữa XM mác 100	m ³	805.839	360.400	8.270	1.174.509
AE.63215	- Vữa XM mác 125	m ³	821.529	360.400	8.270	1.190.199
	Chiều cao ≤28m					
AE.63221	- Vữa XM mác 25	m ³	753.361	392.200	53.802	1.199.363
AE.63222	- Vữa XM mác 50	m ³	772.727	392.200	53.802	1.218.729
AE.63223	- Vữa XM mác 75	m ³	789.142	392.200	53.802	1.235.144
AE.63224	- Vữa XM mác 100	m ³	805.839	392.200	53.802	1.251.841
AE.63225	- Vữa XM mác 125	m ³	821.529	392.200	53.802	1.267.531
	Chiều cao ≤100m					
AE.63231	- Vữa XM mác 25	m ³	753.361	430.360	103.129	1.286.850
AE.63232	- Vữa XM mác 50	m ³	772.727	430.360	103.129	1.306.216
AE.63233	- Vữa XM mác 75	m ³	789.142	430.360	103.129	1.322.631
AE.63234	- Vữa XM mác 100	m ³	805.839	430.360	103.129	1.339.328
AE.63235	- Vữa XM mác 125	m ³	821.529	430.360	103.129	1.355.018
	Chiều cao ≤200m					
AE.63241	- Vữa XM mác 25	m ³	753.361	449.440	155.595	1.358.396
AE.63242	- Vữa XM mác 50	m ³	772.727	449.440	155.595	1.377.762
AE.63243	- Vữa XM mác 75	m ³	789.142	449.440	155.595	1.394.177
AE.63244	- Vữa XM mác 100	m ³	805.839	449.440	155.595	1.410.874
AE.63245	- Vữa XM mác 125	m ³	821.529	449.440	155.595	1.426.564
	Chiều dày >30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.63311	- Vữa XM mác 25	m ³	727.432	311.640	9.097	1.048.169
AE.63312	- Vữa XM mác 50	m ³	751.409	311.640	9.097	1.072.146

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.63313	- Vữa XM mác 75	m ³	771.733	311.640	9.097	1.092.470
AE.63314	- Vữa XM mác 100	m ³	792.406	311.640	9.097	1.113.143
AE.63315	- Vữa XM mác 125	m ³	811.832	311.640	9.097	1.132.569
	Chiều cao ≤28m					
AE.63321	- Vữa XM mác 25	m ³	727.432	343.440	54.629	1.125.501
AE.63322	- Vữa XM mác 50	m ³	751.409	343.440	54.629	1.149.478
AE.63323	- Vữa XM mác 75	m ³	771.733	343.440	54.629	1.169.802
AE.63324	- Vữa XM mác 100	m ³	792.406	343.440	54.629	1.190.475
AE.63325	- Vữa XM mác 125	m ³	811.832	343.440	54.629	1.209.901
	Chiều cao ≤100m					
AE.63331	- Vữa XM mác 25	m ³	727.432	377.360	103.956	1.208.748
AE.63332	- Vữa XM mác 50	m ³	751.409	377.360	103.956	1.232.725
AE.63333	- Vữa XM mác 75	m ³	771.733	377.360	103.956	1.253.049
AE.63334	- Vữa XM mác 100	m ³	792.406	377.360	103.956	1.273.722
AE.63335	- Vữa XM mác 125	m ³	811.832	377.360	103.956	1.293.148
	Chiều cao ≤200m					
AE.63341	- Vữa XM mác 25	m ³	727.432	394.320	156.422	1.278.174
AE.63342	- Vữa XM mác 50	m ³	751.409	394.320	156.422	1.302.151
AE.63343	- Vữa XM mác 75	m ³	771.733	394.320	156.422	1.322.475
AE.63344	- Vữa XM mác 100	m ³	792.406	394.320	156.422	1.343.148
AE.63345	- Vữa XM mác 125	m ³	811.832	394.320	156.422	1.362.574

AE.64000 - XÂY GẠCH ÔNG (8x8x19)CM CẦU GẠCH THỂ (4x8x19)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây gạch ống (8x8x19)cm Cầu gạch thể (4x8x19)cm Chiều cao ≤6m					
AE.64111	- Vữa XM mác 25	m ³	941.439	392.200	8.821	1.342.460
AE.64112	- Vữa XM mác 50	m ³	962.650	392.200	8.821	1.363.671
AE.64113	- Vữa XM mác 75	m ³	980.629	392.200	8.821	1.381.650
AE.64114	- Vữa XM mác 100	m ³	998.916	392.200	8.821	1.399.937
AE.64115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.016.100	392.200	8.821	1.417.121
	Chiều cao ≤28m					
AE.64121	- Vữa XM mác 25	m ³	941.439	455.800	54.354	1.451.593
AE.64122	- Vữa XM mác 50	m ³	962.650	455.800	54.354	1.472.804
AE.64123	- Vữa XM mác 75	m ³	980.629	455.800	54.354	1.490.783
AE.64124	- Vữa XM mác 100	m ³	998.916	455.800	54.354	1.509.070
AE.64125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.016.100	455.800	54.354	1.526.254
	Chiều cao ≤100m					
AE.64131	- Vữa XM mác 25	m ³	941.439	500.320	103.680	1.545.439
AE.64132	- Vữa XM mác 50	m ³	962.650	500.320	103.680	1.566.650
AE.64133	- Vữa XM mác 75	m ³	980.629	500.320	103.680	1.584.629
AE.64134	- Vữa XM mác 100	m ³	998.916	500.320	103.680	1.602.916
AE.64135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.016.100	500.320	103.680	1.620.100
	Chiều cao ≤200m					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.64141	- Vữa XM mác 25	m ³	941.439	523.640	156.146	1.621.225
AE.64142	- Vữa XM mác 50	m ³	962.650	523.640	156.146	1.642.436
AE.64143	- Vữa XM mác 75	m ³	980.629	523.640	156.146	1.660.415
AE.64144	- Vữa XM mác 100	m ³	998.916	523.640	156.146	1.678.702
AE.64145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.016.100	523.640	156.146	1.695.886

AE.65000 - XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9x9x19)CMĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch ống 9x9x19cm Chiều dày ≤10cm Chiều cao ≤6m					
AE.65111	- Vữa XM mác 25	m ³	632.289	371.000	6.340	1.009.629
AE.65112	- Vữa XM mác 50	m ³	647.044	371.000	6.340	1.024.384
AE.65113	- Vữa XM mác 75	m ³	659.551	371.000	6.340	1.036.891
AE.65114	- Vữa XM mác 100	m ³	672.273	371.000	6.340	1.049.613
AE.65115	- Vữa XM mác 125	m ³	684.227	371.000	6.340	1.061.567
	Chiều cao ≤28m					
AE.65121	- Vữa XM mác 25	m ³	632.289	409.160	51.873	1.093.322
AE.65122	- Vữa XM mác 50	m ³	647.044	409.160	51.873	1.108.077
AE.65123	- Vữa XM mác 75	m ³	659.551	409.160	51.873	1.120.584
AE.65124	- Vữa XM mác 100	m ³	672.273	409.160	51.873	1.133.306
AE.65125	- Vữa XM mác 125	m ³	684.227	409.160	51.873	1.145.260
	Chiều cao ≤100m					
AE.65131	- Vữa XM mác 25	m ³	632.289	449.440	101.199	1.182.928
AE.65132	- Vữa XM mác 50	m ³	647.044	449.440	101.199	1.197.683
AE.65133	- Vữa XM mác 75	m ³	659.551	449.440	101.199	1.210.190
AE.65134	- Vữa XM mác 100	m ³	672.273	449.440	101.199	1.222.912
AE.65135	- Vữa XM mác 125	m ³	684.227	449.440	101.199	1.234.866
	Chiều cao ≤200m					
AE.65141	- Vữa XM mác 25	m ³	632.289	468.520	153.665	1.254.474
AE.65142	- Vữa XM mác 50	m ³	647.044	468.520	153.665	1.269.229
AE.65143	- Vữa XM mác 75	m ³	659.551	468.520	153.665	1.281.736
AE.65144	- Vữa XM mác 100	m ³	672.273	468.520	153.665	1.294.458
AE.65145	- Vữa XM mác 125	m ³	684.227	468.520	153.665	1.306.412
	Chiều dày ≤30cm Chiều cao ≤6m					
AE.65211	- Vữa XM mác 25	m ³	611.062	328.600	7.443	947.105
AE.65212	- Vữa XM mác 50	m ³	628.584	328.600	7.443	964.627
AE.65213	- Vữa XM mác 75	m ³	643.436	328.600	7.443	979.479
AE.65214	- Vữa XM mác 100	m ³	658.543	328.600	7.443	994.586
AE.65215	- Vữa XM mác 125	m ³	672.739	328.600	7.443	1.008.782
	Chiều cao ≤28m					
AE.65221	- Vữa XM mác 25	m ³	611.062	349.800	52.975	1.013.837
AE.65222	- Vữa XM mác 50	m ³	628.584	349.800	52.975	1.031.359

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.65223	- Vữa XM mác 75	m ³	643.436	349.800	52.975	1.046.211
AE.65224	- Vữa XM mác 100	m ³	658.543	349.800	52.975	1.061.318
AE.65225	- Vữa XM mác 125	m ³	672.739	349.800	52.975	1.075.514
	Chiều cao ≤100m					
AE.65231	- Vữa XM mác 25	m ³	611.062	383.720	102.302	1.097.084
AE.65232	- Vữa XM mác 50	m ³	628.584	383.720	102.302	1.114.606
AE.65233	- Vữa XM mác 75	m ³	643.436	383.720	102.302	1.129.458
AE.65234	- Vữa XM mác 100	m ³	658.543	383.720	102.302	1.144.565
AE.65235	- Vữa XM mác 125	m ³	672.739	383.720	102.302	1.158.761
	Chiều cao ≤200m					
AE.65241	- Vữa XM mác 25	m ³	611.062	400.680	154.768	1.166.510
AE.65242	- Vữa XM mác 50	m ³	628.584	400.680	154.768	1.184.032
AE.65243	- Vữa XM mác 75	m ³	643.436	400.680	154.768	1.198.884
AE.65244	- Vữa XM mác 100	m ³	658.543	400.680	154.768	1.213.991
AE.65245	- Vữa XM mác 125	m ³	672.739	400.680	154.768	1.228.187
	Chiều dày >30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.65311	- Vữa XM mác 25	m ³	610.835	277.720	7.994	896.549
AE.65312	- Vữa XM mác 50	m ³	631.123	277.720	7.994	916.837
AE.65313	- Vữa XM mác 75	m ³	648.320	277.720	7.994	934.034
AE.65314	- Vữa XM mác 100	m ³	665.812	277.720	7.994	951.526
AE.65315	- Vữa XM mác 125	m ³	682.250	277.720	7.994	967.964
	Chiều cao ≤28m					
AE.65321	- Vữa XM mác 25	m ³	610.835	305.280	53.527	969.642
AE.65322	- Vữa XM mác 50	m ³	631.123	305.280	53.527	989.930
AE.65323	- Vữa XM mác 75	m ³	648.320	305.280	53.527	1.007.127
AE.65324	- Vữa XM mác 100	m ³	665.812	305.280	53.527	1.024.619
AE.65325	- Vữa XM mác 125	m ³	682.250	305.280	53.527	1.041.057
	Chiều cao ≤100m					
AE.65331	- Vữa XM mác 25	m ³	610.835	334.960	102.853	1.048.648
AE.65332	- Vữa XM mác 50	m ³	631.123	334.960	102.853	1.068.936
AE.65333	- Vữa XM mác 75	m ³	648.320	334.960	102.853	1.086.133
AE.65334	- Vữa XM mác 100	m ³	665.812	334.960	102.853	1.103.625
AE.65335	- Vữa XM mác 125	m ³	682.250	334.960	102.853	1.120.063
	Chiều cao ≤200m					
AE.65341	- Vữa XM mác 25	m ³	610.835	349.800	155.319	1.115.954
AE.65342	- Vữa XM mác 50	m ³	631.123	349.800	155.319	1.136.242
AE.65343	- Vữa XM mác 75	m ³	648.320	349.800	155.319	1.153.439
AE.65344	- Vữa XM mác 100	m ³	665.812	349.800	155.319	1.170.931
AE.65345	- Vữa XM mác 125	m ³	682.250	349.800	155.319	1.187.369

AE.71000 - XÂY GẠCH RỒNG 6 LỖ (10x15x22)CMĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch rồng 6 lỗ 10x15x22cm Chiều dày ≤10 Chiều cao ≤6m					
AE.71111	- Vữa XM mác 25	m ³	722.338	281.960	6.616	1.010.914
AE.71112	- Vữa XM mác 50	m ³	738.016	281.960	6.616	1.026.592
AE.71113	- Vữa XM mác 75	m ³	751.304	281.960	6.616	1.039.880
AE.71114	- Vữa XM mác 100	m ³	764.821	281.960	6.616	1.053.397
AE.71115	- Vữa XM mác 125	m ³	777.523	281.960	6.616	1.066.099
	Chiều cao ≤28m					
AE.71121	- Vữa XM mác 25	m ³	722.338	296.800	52.148	1.071.286
AE.71122	- Vữa XM mác 50	m ³	738.016	296.800	52.148	1.086.964
AE.71123	- Vữa XM mác 75	m ³	751.304	296.800	52.148	1.100.252
AE.71124	- Vữa XM mác 100	m ³	764.821	296.800	52.148	1.113.769
AE.71125	- Vữa XM mác 125	m ³	777.523	296.800	52.148	1.126.471
	Chiều cao ≤100m					
AE.71131	- Vữa XM mác 25	m ³	722.338	326.480	101.475	1.150.293
AE.71132	- Vữa XM mác 50	m ³	738.016	326.480	101.475	1.165.971
AE.71133	- Vữa XM mác 75	m ³	751.304	326.480	101.475	1.179.259
AE.71134	- Vữa XM mác 100	m ³	764.821	326.480	101.475	1.192.776
AE.71135	- Vữa XM mác 125	m ³	777.523	326.480	101.475	1.205.478
	Chiều cao ≤200m					
AE.71141	- Vữa XM mác 25	m ³	722.338	341.320	153.941	1.217.599
AE.71142	- Vữa XM mác 50	m ³	738.016	341.320	153.941	1.233.277
AE.71143	- Vữa XM mác 75	m ³	751.304	341.320	153.941	1.246.565
AE.71144	- Vữa XM mác 100	m ³	764.821	341.320	153.941	1.260.082
AE.71145	- Vữa XM mác 125	m ³	777.523	341.320	153.941	1.272.784
	Chiều dày >10 Chiều cao ≤6m					
AE.71211	- Vữa XM mác 25	m ³	699.540	239.560	6.892	945.992
AE.71212	- Vữa XM mác 50	m ³	716.232	239.560	6.892	962.684
AE.71213	- Vữa XM mác 75	m ³	730.380	239.560	6.892	976.832
AE.71214	- Vữa XM mác 100	m ³	744.772	239.560	6.892	991.224
AE.71215	- Vữa XM mác 125	m ³	758.295	239.560	6.892	1.004.747
	Chiều cao ≤28m					
AE.71221	- Vữa XM mác 25	m ³	699.540	245.920	52.424	997.884
AE.71222	- Vữa XM mác 50	m ³	716.232	245.920	52.424	1.014.576
AE.71223	- Vữa XM mác 75	m ³	730.380	245.920	52.424	1.028.724
AE.71224	- Vữa XM mác 100	m ³	744.772	245.920	52.424	1.043.116
AE.71225	- Vữa XM mác 125	m ³	758.295	245.920	52.424	1.056.639
	Chiều cao ≤100m					
AE.71231	- Vữa XM mác 25	m ³	699.540	271.360	101.751	1.072.651
AE.71232	- Vữa XM mác 50	m ³	716.232	271.360	101.751	1.089.343
AE.71233	- Vữa XM mác 75	m ³	730.380	271.360	101.751	1.103.491
AE.71234	- Vữa XM mác 100	m ³	744.772	271.360	101.751	1.117.883
AE.71235	- Vữa XM mác 125	m ³	758.295	271.360	101.751	1.131.406
	Chiều cao ≤200m					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.71241	- Vữa XM mác 25	m ³	699.540	284.080	154.217	1.137.837
AE.71242	- Vữa XM mác 50	m ³	716.232	284.080	154.217	1.154.529
AE.71243	- Vữa XM mác 75	m ³	730.380	284.080	154.217	1.168.677
AE.71244	- Vữa XM mác 100	m ³	744.772	284.080	154.217	1.183.069
AE.71245	- Vữa XM mác 125	m ³	758.295	284.080	154.217	1.196.592

AE.72000 - XÂY GẠCH RỒNG 6 LỖ (10x13,5x22)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch rồng 6 lỗ 10x13,5x22cm Chiều dày ≤10 Chiều cao ≤6m					
AE.72111	- Vữa XM mác 25	m ³	774.459	288.320	6.340	1.069.119
AE.72112	- Vữa XM mác 50	m ³	789.214	288.320	6.340	1.083.874
AE.72113	- Vữa XM mác 75	m ³	801.721	288.320	6.340	1.096.381
AE.72114	- Vữa XM mác 100	m ³	814.443	288.320	6.340	1.109.103
AE.72115	- Vữa XM mác 125	m ³	826.397	288.320	6.340	1.121.057
	Chiều cao ≤28m					
AE.72121	- Vữa XM mác 25	m ³	774.459	305.280	51.873	1.131.612
AE.72122	- Vữa XM mác 50	m ³	789.214	305.280	51.873	1.146.367
AE.72123	- Vữa XM mác 75	m ³	801.721	305.280	51.873	1.158.874
AE.72124	- Vữa XM mác 100	m ³	814.443	305.280	51.873	1.171.596
AE.72125	- Vữa XM mác 125	m ³	826.397	305.280	51.873	1.183.550
	Chiều cao ≤100m					
AE.72131	- Vữa XM mác 25	m ³	774.459	332.840	101.199	1.208.498
AE.72132	- Vữa XM mác 50	m ³	789.214	332.840	101.199	1.223.253
AE.72133	- Vữa XM mác 75	m ³	801.721	332.840	101.199	1.235.760
AE.72134	- Vữa XM mác 100	m ³	814.443	332.840	101.199	1.248.482
AE.72135	- Vữa XM mác 125	m ³	826.397	332.840	101.199	1.260.436
	Chiều cao ≤200m					
AE.72141	- Vữa XM mác 25	m ³	774.459	349.800	153.665	1.277.924
AE.72142	- Vữa XM mác 50	m ³	789.214	349.800	153.665	1.292.679
AE.72143	- Vữa XM mác 75	m ³	801.721	349.800	153.665	1.305.186
AE.72144	- Vữa XM mác 100	m ³	814.443	349.800	153.665	1.317.908
AE.72145	- Vữa XM mác 125	m ³	826.397	349.800	153.665	1.329.862
	Chiều dày >10 Chiều cao ≤6m					
AE.72211	- Vữa XM mác 25	m ³	758.563	248.040	6.616	1.013.219
AE.72212	- Vữa XM mác 50	m ³	774.241	248.040	6.616	1.028.897
AE.72213	- Vữa XM mác 75	m ³	787.529	248.040	6.616	1.042.185
AE.72214	- Vữa XM mác 100	m ³	801.046	248.040	6.616	1.055.702
AE.72215	- Vữa XM mác 125	m ³	813.748	248.040	6.616	1.068.404
	Chiều cao ≤28m					
AE.72221	- Vữa XM mác 25	m ³	758.563	256.520	52.148	1.067.231
AE.72222	- Vữa XM mác 50	m ³	774.241	256.520	52.148	1.082.909
AE.72223	- Vữa XM mác 75	m ³	787.529	256.520	52.148	1.096.197

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.72224	- Vữa XM mác 100	m ³	801.046	256.520	52.148	1.109.714
AE.72225	- Vữa XM mác 125	m ³	813.748	256.520	52.148	1.122.416
	Chiều cao ≤100m					
AE.72231	- Vữa XM mác 25	m ³	758.563	281.960	101.475	1.141.998
AE.72232	- Vữa XM mác 50	m ³	774.241	281.960	101.475	1.157.676
AE.72233	- Vữa XM mác 75	m ³	787.529	281.960	101.475	1.170.964
AE.72234	- Vữa XM mác 100	m ³	801.046	281.960	101.475	1.184.481
AE.72235	- Vữa XM mác 125	m ³	813.748	281.960	101.475	1.197.183
	Chiều cao ≤200m					
AE.72241	- Vữa XM mác 25	m ³	758.563	294.680	153.941	1.207.184
AE.72242	- Vữa XM mác 50	m ³	774.241	294.680	153.941	1.222.862
AE.72243	- Vữa XM mác 75	m ³	787.529	294.680	153.941	1.236.150
AE.72244	- Vữa XM mác 100	m ³	801.046	294.680	153.941	1.249.667
AE.72245	- Vữa XM mác 125	m ³	813.748	294.680	153.941	1.262.369

AE.73000 - XÂY GẠCH RỒNG 6 LỖ (8,5x13x20)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch rồng 6 lỗ 8,5x13x20cm Chiều dày ≤10 Chiều cao ≤6m					
AE.73111	- Vữa XM mác 25	m ³	761.503	303.160	6.616	1.071.279
AE.73112	- Vữa XM mác 50	m ³	777.181	303.160	6.616	1.086.957
AE.73113	- Vữa XM mác 75	m ³	790.469	303.160	6.616	1.100.245
AE.73114	- Vữa XM mác 100	m ³	803.986	303.160	6.616	1.113.762
AE.73115	- Vữa XM mác 125	m ³	816.688	303.160	6.616	1.126.464
	Chiều cao ≤28m					
AE.73121	- Vữa XM mác 25	m ³	761.503	311.640	52.148	1.125.291
AE.73122	- Vữa XM mác 50	m ³	777.181	311.640	52.148	1.140.969
AE.73123	- Vữa XM mác 75	m ³	790.469	311.640	52.148	1.154.257
AE.73124	- Vữa XM mác 100	m ³	803.986	311.640	52.148	1.167.774
AE.73125	- Vữa XM mác 125	m ³	816.688	311.640	52.148	1.180.476
	Chiều cao ≤100m					
AE.73131	- Vữa XM mác 25	m ³	761.503	343.440	101.475	1.206.418
AE.73132	- Vữa XM mác 50	m ³	777.181	343.440	101.475	1.222.096
AE.73133	- Vữa XM mác 75	m ³	790.469	343.440	101.475	1.235.384
AE.73134	- Vữa XM mác 100	m ³	803.986	343.440	101.475	1.248.901
AE.73135	- Vữa XM mác 125	m ³	816.688	343.440	101.475	1.261.603
	Chiều cao ≤200m					
AE.73141	- Vữa XM mác 25	m ³	761.503	358.280	153.941	1.273.724
AE.73142	- Vữa XM mác 50	m ³	777.181	358.280	153.941	1.289.402
AE.73143	- Vữa XM mác 75	m ³	790.469	358.280	153.941	1.302.690
AE.73144	- Vữa XM mác 100	m ³	803.986	358.280	153.941	1.316.207
AE.73145	- Vữa XM mác 125	m ³	816.688	358.280	153.941	1.328.909

XÂY TƯỜNG THĂNGĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm Chiều dày >10 Chiều cao ≤6m					
AE.73211	- Vữa XM mác 25	m ³	739.938	292.560	6.892	1.039.390
AE.73212	- Vữa XM mác 50	m ³	756.537	292.560	6.892	1.055.989
AE.73213	- Vữa XM mác 75	m ³	770.608	292.560	6.892	1.070.060
AE.73214	- Vữa XM mác 100	m ³	784.919	292.560	6.892	1.084.371
AE.73215	- Vữa XM mác 125	m ³	798.368	292.560	6.892	1.097.820
	Chiều cao ≤28m					
AE.73221	- Vữa XM mác 25	m ³	739.938	301.040	52.424	1.093.402
AE.73222	- Vữa XM mác 50	m ³	756.537	301.040	52.424	1.110.001
AE.73223	- Vữa XM mác 75	m ³	770.608	301.040	52.424	1.124.072
AE.73224	- Vữa XM mác 100	m ³	784.919	301.040	52.424	1.138.383
AE.73225	- Vữa XM mác 125	m ³	798.368	301.040	52.424	1.151.832
	Chiều cao ≤100m					
AE.73231	- Vữa XM mác 25	m ³	739.938	330.720	101.751	1.172.409
AE.73232	- Vữa XM mác 50	m ³	756.537	330.720	101.751	1.189.008
AE.73233	- Vữa XM mác 75	m ³	770.608	330.720	101.751	1.203.079
AE.73234	- Vữa XM mác 100	m ³	784.919	330.720	101.751	1.217.390
AE.73235	- Vữa XM mác 125	m ³	798.368	330.720	101.751	1.230.839
	Chiều cao ≤200m					
AE.73241	- Vữa XM mác 25	m ³	739.938	347.680	154.217	1.241.835
AE.73242	- Vữa XM mác 50	m ³	756.537	347.680	154.217	1.258.434
AE.73243	- Vữa XM mác 75	m ³	770.608	347.680	154.217	1.272.505
AE.73244	- Vữa XM mác 100	m ³	784.919	347.680	154.217	1.286.816
AE.73245	- Vữa XM mác 125	m ³	798.368	347.680	154.217	1.300.265

AE.81000 - XÂY GẠCH BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Vữa xây tính trong đơn giá: Vữa XM PCB40; cát mịn có mô đun lớn ML = 1,5÷2,0.

AE.81100 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (20x20x40)CMĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 20cm; Vữa XM mác 25					
AE.81111	- Chiều cao ≤6m	m ³	528.654	305.280	4.156	838.090
AE.81121	- Chiều cao ≤28m	m ³	528.654	318.000	49.916	896.570
AE.81131	- Chiều cao ≤100m	m ³	528.654	347.680	99.489	975.823

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.81141	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	528.654	362.520	152.217	1.043.391

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 20cm; Vữa XM mác 50					
AE.81112	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	538.519	305.280	4.156	847.955
AE.81122	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	538.519	318.000	49.916	906.435
AE.81132	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	538.519	347.680	99.489	985.688
AE.81142	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	538.519	362.520	152.217	1.053.256

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 20cm; Vữa XM mác 75					
AE.81113	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	546.881	305.280	4.156	856.317
AE.81123	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	546.881	318.000	49.916	914.797
AE.81133	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	546.881	347.680	99.489	994.050
AE.81143	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	546.881	362.520	152.217	1.061.618

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 20cm; Vữa XM mác 100					
AE.81114	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	555.386	305.280	4.156	864.822
AE.81124	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	555.386	318.000	49.916	923.302
AE.81134	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	555.386	347.680	99.489	1.002.555
AE.81144	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	555.386	362.520	152.217	1.070.123

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 20cm; Vữa XM mác 125					
AE.81115	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	563.379	305.280	4.156	872.815
AE.81125	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	563.379	318.000	49.916	931.295
AE.81135	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	563.379	347.680	99.489	1.010.548
AE.81145	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	563.379	362.520	152.217	1.078.116

AE.81200 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (15x20x40)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 25					
AE.81211	- Chiều cao ≤6m	m ³	533.466	328.600	4.156	866.222
AE.81221	- Chiều cao ≤28m	m ³	533.466	337.080	49.916	920.462
AE.81231	- Chiều cao ≤100m	m ³	533.466	371.000	99.489	1.003.955
AE.81241	- Chiều cao ≤200m	m ³	533.466	387.960	152.217	1.073.643

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 50					
AE.81212	- Chiều cao ≤6m	m ³	543.422	328.600	4.156	876.178
AE.81222	- Chiều cao ≤28m	m ³	543.422	337.080	49.916	930.418
AE.81232	- Chiều cao ≤100m	m ³	543.422	371.000	99.489	1.013.911
AE.81242	- Chiều cao ≤200m	m ³	543.422	387.960	152.217	1.083.599

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 75					
AE.81213	- Chiều cao ≤6m	m ³	551.861	328.600	4.156	884.617
AE.81223	- Chiều cao ≤28m	m ³	551.861	337.080	49.916	938.857
AE.81233	- Chiều cao ≤100m	m ³	551.861	371.000	99.489	1.022.350
AE.81243	- Chiều cao ≤200m	m ³	551.861	387.960	152.217	1.092.038

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 100					
AE.81214	- Chiều cao ≤6m	m ³	560.445	328.600	4.156	893.201
AE.81224	- Chiều cao ≤28m	m ³	560.445	337.080	49.916	947.441
AE.81234	- Chiều cao ≤100m	m ³	560.445	371.000	99.489	1.030.934
AE.81244	- Chiều cao ≤200m	m ³	560.445	387.960	152.217	1.100.622

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 125					
AE.81215	- Chiều cao ≤6m	m ³	568.511	328.600	4.156	901.267
AE.81225	- Chiều cao ≤28m	m ³	568.511	337.080	49.916	955.507
AE.81235	- Chiều cao ≤100m	m ³	568.511	371.000	99.489	1.039.000
AE.81245	- Chiều cao ≤200m	m ³	568.511	387.960	152.217	1.108.688

AE.81300 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10x20x40)CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 25					
AE.81311	- Chiều cao ≤6m	m ³	461.210	364.640	4.156	830.006
AE.81321	- Chiều cao ≤28m	m ³	461.210	375.240	49.916	886.366
AE.81331	- Chiều cao ≤100m	m ³	461.210	413.400	99.489	974.099
AE.81341	- Chiều cao ≤200m	m ³	461.210	430.360	152.217	1.043.787

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 50					
AE.81312	- Chiều cao ≤6m	m ³	471.075	364.640	4.156	839.871
AE.81322	- Chiều cao ≤28m	m ³	471.075	375.240	49.916	896.231
AE.81332	- Chiều cao ≤100m	m ³	471.075	413.400	99.489	983.964
AE.81342	- Chiều cao ≤200m	m ³	471.075	430.360	152.217	1.053.652

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 75					
AE.81313	- Chiều cao ≤6m	m ³	479.437	364.640	4.156	848.233
AE.81323	- Chiều cao ≤28m	m ³	479.437	375.240	49.916	904.593
AE.81333	- Chiều cao ≤100m	m ³	479.437	413.400	99.489	992.326
AE.81343	- Chiều cao ≤200m	m ³	479.437	430.360	152.217	1.062.014

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 100					
AE.81314	- Chiều cao ≤6m	m ³	487.942	364.640	4.156	856.738
AE.81324	- Chiều cao ≤28m	m ³	487.942	375.240	49.916	913.098
AE.81334	- Chiều cao ≤100m	m ³	487.942	413.400	99.489	1.000.831
AE.81344	- Chiều cao ≤200m	m ³	487.942	430.360	152.217	1.070.519

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 125					
AE.81315	- Chiều cao ≤6m	m ³	495.935	364.640	4.156	864.731
AE.81325	- Chiều cao ≤28m	m ³	495.935	375.240	49.916	921.091
AE.81335	- Chiều cao ≤100m	m ³	495.935	413.400	99.489	1.008.824
AE.81345	- Chiều cao ≤200m	m ³	495.935	430.360	152.217	1.078.512

AE.81400 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19x19x39)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 19cm; Vữa XM mác 25					
AE.81411	- Chiều cao ≤6m	m ³	531.806	320.120	4.433	856.359
AE.81421	- Chiều cao ≤28m	m ³	531.806	328.600	50.193	910.599
AE.81431	- Chiều cao ≤100m	m ³	531.806	362.520	99.766	994.092
AE.81441	- Chiều cao ≤200m	m ³	531.806	379.480	152.494	1.063.780

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 19cm; Vữa XM mác 50					
AE.81412	- Chiều cao ≤6m	m ³	542.128	320.120	4.433	866.681
AE.81422	- Chiều cao ≤28m	m ³	542.128	328.600	50.193	920.921
AE.81432	- Chiều cao ≤100m	m ³	542.128	362.520	99.766	1.004.414
AE.81442	- Chiều cao ≤200m	m ³	542.128	379.480	152.494	1.074.102

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 19cm; Vữa XM mác 75					
AE.81413	- Chiều cao ≤6m	m ³	550.877	320.120	4.433	875.430
AE.81423	- Chiều cao ≤28m	m ³	550.877	328.600	50.193	929.670
AE.81433	- Chiều cao ≤100m	m ³	550.877	362.520	99.766	1.013.163
AE.81443	- Chiều cao ≤200m	m ³	550.877	379.480	152.494	1.082.851

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 19cm; Vữa XM mác 100					
AE.81414	- Chiều cao ≤6m	m ³	559.776	320.120	4.433	884.329
AE.81424	- Chiều cao ≤28m	m ³	559.776	328.600	50.193	938.569
AE.81434	- Chiều cao ≤100m	m ³	559.776	362.520	99.766	1.022.062
AE.81444	- Chiều cao ≤200m	m ³	559.776	379.480	152.494	1.091.750

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 19cm; Vữa XM mác 125					
AE.81415	- Chiều cao ≤6m	m ³	568.138	320.120	4.433	892.691
AE.81425	- Chiều cao ≤28m	m ³	568.138	328.600	50.193	946.931
AE.81435	- Chiều cao ≤100m	m ³	568.138	362.520	99.766	1.030.424
AE.81445	- Chiều cao ≤200m	m ³	568.138	379.480	152.494	1.100.112

AE.81500 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15x19x39)CMĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 25					
AE.81511	- Chiều cao ≤6m	m ³	532.950	337.080	4.433	874.463
AE.81521	- Chiều cao ≤28m	m ³	532.950	347.680	50.193	930.823
AE.81531	- Chiều cao ≤100m	m ³	532.950	381.600	99.766	1.014.316
AE.81541	- Chiều cao ≤200m	m ³	532.950	398.560	152.494	1.084.004

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 50					
AE.81512	- Chiều cao ≤6m	m ³	543.272	337.080	4.433	884.785
AE.81522	- Chiều cao ≤28m	m ³	543.272	347.680	50.193	941.145
AE.81532	- Chiều cao ≤100m	m ³	543.272	381.600	99.766	1.024.638
AE.81542	- Chiều cao ≤200m	m ³	543.272	398.560	152.494	1.094.326

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 75					
AE.81513	- Chiều cao ≤6m	m ³	552.021	337.080	4.433	893.534
AE.81523	- Chiều cao ≤28m	m ³	552.021	347.680	50.193	949.894
AE.81533	- Chiều cao ≤100m	m ³	552.021	381.600	99.766	1.033.387
AE.81543	- Chiều cao ≤200m	m ³	552.021	398.560	152.494	1.103.075

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 100					
AE.81514	- Chiều cao ≤6m	m ³	560.920	337.080	4.433	902.433
AE.81524	- Chiều cao ≤28m	m ³	560.920	347.680	50.193	958.793
AE.81534	- Chiều cao ≤100m	m ³	560.920	381.600	99.766	1.042.286
AE.81544	- Chiều cao ≤200m	m ³	560.920	398.560	152.494	1.111.974

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 125					
AE.81515	- Chiều cao ≤6m	m ³	569.282	337.080	4.433	910.795
AE.81525	- Chiều cao ≤28m	m ³	569.282	347.680	50.193	967.155
AE.81535	- Chiều cao ≤100m	m ³	569.282	381.600	99.766	1.050.648
AE.81545	- Chiều cao ≤200m	m ³	569.282	398.560	152.494	1.120.336

AE.81600 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (10x19x39)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.81611	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 25					
AE.81611	- Chiều cao ≤6m	m ³	505.234	371.000	4.433	880.667
AE.81621	- Chiều cao ≤28m	m ³	505.234	383.720	50.193	939.147
AE.81631	- Chiều cao ≤100m	m ³	505.234	419.760	99.766	1.024.760
AE.81641	- Chiều cao ≤200m	m ³	505.234	438.840	152.494	1.096.568

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.81612	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 50					
AE.81612	- Chiều cao ≤6m	m ³	515.556	371.000	4.433	890.989
AE.81622	- Chiều cao ≤28m	m ³	515.556	383.720	50.193	949.469
AE.81632	- Chiều cao ≤100m	m ³	515.556	419.760	99.766	1.035.082
AE.81642	- Chiều cao ≤200m	m ³	515.556	438.840	152.494	1.106.890

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.81613	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 75					
AE.81613	- Chiều cao ≤6m	m ³	524.305	371.000	4.433	899.738
AE.81623	- Chiều cao ≤28m	m ³	524.305	383.720	50.193	958.218
AE.81633	- Chiều cao ≤100m	m ³	524.305	419.760	99.766	1.043.831
AE.81643	- Chiều cao ≤200m	m ³	524.305	438.840	152.494	1.115.639

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.81614	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 100					
AE.81614	- Chiều cao ≤6m	m ³	533.204	371.000	4.433	908.637
AE.81624	- Chiều cao ≤28m	m ³	533.204	383.720	50.193	967.117
AE.81634	- Chiều cao ≤100m	m ³	533.204	419.760	99.766	1.052.730
AE.81644	- Chiều cao ≤200m	m ³	533.204	438.840	152.494	1.124.538

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 10cm; Vữa XM mác 125					
AE.81615	- Chiều cao ≤6m	m ³	541.566	371.000	4.433	916.999
AE.81625	- Chiều cao ≤28m	m ³	541.566	383.720	50.193	975.479
AE.81635	- Chiều cao ≤100m	m ³	541.566	419.760	99.766	1.061.092
AE.81645	- Chiều cao ≤200m	m ³	541.566	438.840	152.494	1.132.900

AE.81700 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5x19x24)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 25					
AE.81711	- Chiều cao ≤6m	m ³	533.830	402.800	5.264	941.894
AE.81721	- Chiều cao ≤28m	m ³	533.830	415.520	51.024	1.000.374
AE.81731	- Chiều cao ≤100m	m ³	533.830	455.800	100.597	1.090.227
AE.81741	- Chiều cao ≤200m	m ³	533.830	477.000	153.326	1.164.156

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 50					
AE.81712	- Chiều cao ≤6m	m ³	545.888	402.800	5.264	953.952
AE.81722	- Chiều cao ≤28m	m ³	545.888	415.520	51.024	1.012.432
AE.81732	- Chiều cao ≤100m	m ³	545.888	455.800	100.597	1.102.285
AE.81742	- Chiều cao ≤200m	m ³	545.888	477.000	153.326	1.176.214

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 75					
AE.81713	- Chiều cao ≤6m	m ³	556.108	402.800	5.264	964.172
AE.81723	- Chiều cao ≤28m	m ³	556.108	415.520	51.024	1.022.652
AE.81733	- Chiều cao ≤100m	m ³	556.108	455.800	100.597	1.112.505
AE.81743	- Chiều cao ≤200m	m ³	556.108	477.000	153.326	1.186.434

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.81714	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 100					
	- Chiều cao ≤6m	m ³	566.503	402.800	5.264	974.567
AE.81724	- Chiều cao ≤28m	m ³	566.503	415.520	51.024	1.033.047
AE.81734	- Chiều cao ≤100m	m ³	566.503	455.800	100.597	1.122.900
AE.81744	- Chiều cao ≤200m	m ³	566.503	477.000	153.326	1.196.829

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.81715	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 125					
	- Chiều cao ≤6m	m ³	576.271	402.800	5.264	984.335
AE.81725	- Chiều cao ≤28m	m ³	576.271	415.520	51.024	1.042.815
AE.81735	- Chiều cao ≤100m	m ³	576.271	455.800	100.597	1.132.668
AE.81745	- Chiều cao ≤200m	m ³	576.271	477.000	153.326	1.206.597

AE.81800 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5x9x24)CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.81811	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 25					
	- Chiều cao ≤6m	m ³	522.798	438.840	8.034	969.672
AE.81821	- Chiều cao ≤28m	m ³	522.798	451.560	53.794	1.028.152
AE.81831	- Chiều cao ≤100m	m ³	522.798	493.960	103.368	1.120.126
AE.81841	- Chiều cao ≤200m	m ³	522.798	517.280	156.096	1.196.174

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.81812	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 50					
	- Chiều cao ≤6m	m ³	542.346	438.840	8.034	989.220
AE.81822	- Chiều cao ≤28m	m ³	542.346	451.560	53.794	1.047.700
AE.81832	- Chiều cao ≤100m	m ³	542.346	493.960	103.368	1.139.674
AE.81842	- Chiều cao ≤200m	m ³	542.346	517.280	156.096	1.215.722

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 75					
AE.81813	- Chiều cao ≤6m	m ³	558.914	438.840	8.034	1.005.788
AE.81823	- Chiều cao ≤28m	m ³	558.914	451.560	53.794	1.064.268
AE.81833	- Chiều cao ≤100m	m ³	558.914	493.960	103.368	1.156.242
AE.81843	- Chiều cao ≤200m	m ³	558.914	517.280	156.096	1.232.290

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 100					
AE.81814	- Chiều cao ≤6m	m ³	575.767	438.840	8.034	1.022.641
AE.81824	- Chiều cao ≤28m	m ³	575.767	451.560	53.794	1.081.121
AE.81834	- Chiều cao ≤100m	m ³	575.767	493.960	103.368	1.173.095
AE.81844	- Chiều cao ≤200m	m ³	575.767	517.280	156.096	1.249.143

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 11,5cm; Vữa XM mác 125					
AE.81815	- Chiều cao ≤6m	m ³	591.604	438.840	8.034	1.038.478
AE.81825	- Chiều cao ≤28m	m ³	591.604	451.560	53.794	1.096.958
AE.81835	- Chiều cao ≤100m	m ³	591.604	493.960	103.368	1.188.932
AE.81845	- Chiều cao ≤200m	m ³	591.604	517.280	156.096	1.264.980

AE.81900 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15x20x30)CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 25					
AE.81911	- Chiều cao ≤6m	m ³	533.710	360.400	4.433	898.543
AE.81921	- Chiều cao ≤28m	m ³	533.710	371.000	50.193	954.903
AE.81931	- Chiều cao ≤100m	m ³	533.710	409.160	99.766	1.042.636
AE.81941	- Chiều cao ≤200m	m ³	533.710	426.120	152.494	1.112.324

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 50					
AE.81912	- Chiều cao ≤6m	m ³	544.488	360.400	4.433	909.321
AE.81922	- Chiều cao ≤28m	m ³	544.488	371.000	50.193	965.681
AE.81932	- Chiều cao ≤100m	m ³	544.488	409.160	99.766	1.053.414
AE.81942	- Chiều cao ≤200m	m ³	544.488	426.120	152.494	1.123.102

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 75					
AE.81913	- Chiều cao ≤6m	m ³	553.624	360.400	4.433	918.457
AE.81923	- Chiều cao ≤28m	m ³	553.624	371.000	50.193	974.817
AE.81933	- Chiều cao ≤100m	m ³	553.624	409.160	99.766	1.062.550
AE.81943	- Chiều cao ≤200m	m ³	553.624	426.120	152.494	1.132.238

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 100					
AE.81914	- Chiều cao ≤6m	m ³	562.917	360.400	4.433	927.750
AE.81924	- Chiều cao ≤28m	m ³	562.917	371.000	50.193	984.110
AE.81934	- Chiều cao ≤100m	m ³	562.917	409.160	99.766	1.071.843
AE.81944	- Chiều cao ≤200m	m ³	562.917	426.120	152.494	1.141.531

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng chiều dày 15cm; Vữa XM mác 125					
AE.81915	- Chiều cao ≤6m	m ³	571.650	360.400	4.433	936.483
AE.81925	- Chiều cao ≤28m	m ³	571.650	371.000	50.193	992.843
AE.81935	- Chiều cao ≤100m	m ³	571.650	409.160	99.766	1.080.576
AE.81945	- Chiều cao ≤200m	m ³	571.650	426.120	152.494	1.150.264

AE.82110 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12X19X39)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 12x19x39cm Chiều dày 12cm Chiều cao ≤6m					
AE.821111	- Vữa XM mác 25	m ³	531.078	362.520	4.433	898.031
AE.821112	- Vữa XM mác 50	m ³	541.400	362.520	4.433	908.353
AE.821113	- Vữa XM mác 75	m ³	550.149	362.520	4.433	917.102
AE.821114	- Vữa XM mác 100	m ³	559.048	362.520	4.433	926.001
AE.821115	- Vữa XM mác 125	m ³	567.410	362.520	4.433	934.363
	Chiều cao ≤28m					
AE.821121	- Vữa XM mác 25	m ³	531.078	375.240	50.193	956.511
AE.821122	- Vữa XM mác 50	m ³	541.400	375.240	50.193	966.833
AE.821123	- Vữa XM mác 75	m ³	550.149	375.240	50.193	975.582
AE.821124	- Vữa XM mác 100	m ³	559.048	375.240	50.193	984.481
AE.821125	- Vữa XM mác 125	m ³	567.410	375.240	50.193	992.843
	Chiều cao ≤100m					
AE.821131	- Vữa XM mác 25	m ³	531.078	411.280	99.766	1.042.124
AE.821132	- Vữa XM mác 50	m ³	541.400	411.280	99.766	1.052.446
AE.821133	- Vữa XM mác 75	m ³	550.149	411.280	99.766	1.061.195
AE.821134	- Vữa XM mác 100	m ³	559.048	411.280	99.766	1.070.094
AE.821135	- Vữa XM mác 125	m ³	567.410	411.280	99.766	1.078.456
	Chiều cao ≤200m					
AE.821141	- Vữa XM mác 25	m ³	531.078	428.240	152.494	1.111.812
AE.821142	- Vữa XM mác 50	m ³	541.400	428.240	152.494	1.122.134
AE.821143	- Vữa XM mác 75	m ³	550.149	428.240	152.494	1.130.883
AE.821144	- Vữa XM mác 100	m ³	559.048	428.240	152.494	1.139.782
AE.821145	- Vữa XM mác 125	m ³	567.410	428.240	152.494	1.148.144

AE.82120 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20X15X39)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 20x15x39cm Chiều dày 20cm Chiều cao ≤6m					
AE.821211	- Vữa XM mác 25	m ³	527.898	328.600	4.987	861.485
AE.821212	- Vữa XM mác 50	m ³	539.590	328.600	4.987	873.177
AE.821213	- Vữa XM mác 75	m ³	549.500	328.600	4.987	883.087
AE.821214	- Vữa XM mác 100	m ³	559.580	328.600	4.987	893.167
AE.821215	- Vữa XM mác 125	m ³	569.053	328.600	4.987	902.640
	Chiều cao ≤28m					
AE.821221	- Vữa XM mác 25	m ³	527.898	337.080	50.747	915.725
AE.821222	- Vữa XM mác 50	m ³	539.590	337.080	50.747	927.417
AE.821223	- Vữa XM mác 75	m ³	549.500	337.080	50.747	937.327

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.821224	- Vữa XM mác 100	m ³	559.580	337.080	50.747	947.407
AE.821225	- Vữa XM mác 125	m ³	569.053	337.080	50.747	956.880
	Chiều cao ≤100m					
AE.821231	- Vữa XM mác 25	m ³	527.898	371.000	100.320	999.218
AE.821232	- Vữa XM mác 50	m ³	539.590	371.000	100.320	1.010.910
AE.821233	- Vữa XM mác 75	m ³	549.500	371.000	100.320	1.020.820
AE.821234	- Vữa XM mác 100	m ³	559.580	371.000	100.320	1.030.900
AE.821235	- Vữa XM mác 125	m ³	569.053	371.000	100.320	1.040.373
	Chiều cao ≤200m					
AE.821241	- Vữa XM mác 25	m ³	527.898	387.960	153.048	1.068.906
AE.821242	- Vữa XM mác 50	m ³	539.590	387.960	153.048	1.080.598
AE.821243	- Vữa XM mác 75	m ³	549.500	387.960	153.048	1.090.508
AE.821244	- Vữa XM mác 100	m ³	559.580	387.960	153.048	1.100.588
AE.821245	- Vữa XM mác 125	m ³	569.053	387.960	153.048	1.110.061

AE.82130 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17X15X39)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 17x15x39cm Chiều dày 17cm Chiều cao ≤6m					
AE.821311	- Vữa XM mác 25	m ³	526.214	354.040	5.264	885.518
AE.821312	- Vữa XM mác 50	m ³	538.362	354.040	5.264	897.666
AE.821313	- Vữa XM mác 75	m ³	548.659	354.040	5.264	907.963
AE.821314	- Vữa XM mác 100	m ³	559.133	354.040	5.264	918.437
AE.821315	- Vữa XM mác 125	m ³	568.976	354.040	5.264	928.280
	Chiều cao ≤28m					
AE.821321	- Vữa XM mác 25	m ³	526.214	364.640	51.024	941.878
AE.821322	- Vữa XM mác 50	m ³	538.362	364.640	51.024	954.026
AE.821323	- Vữa XM mác 75	m ³	548.659	364.640	51.024	964.323
AE.821324	- Vữa XM mác 100	m ³	559.133	364.640	51.024	974.797
AE.821325	- Vữa XM mác 125	m ³	568.976	364.640	51.024	984.640
	Chiều cao ≤100m					
AE.821331	- Vữa XM mác 25	m ³	526.214	398.560	100.597	1.025.371
AE.821332	- Vữa XM mác 50	m ³	538.362	398.560	100.597	1.037.519
AE.821333	- Vữa XM mác 75	m ³	548.659	398.560	100.597	1.047.816
AE.821334	- Vữa XM mác 100	m ³	559.133	398.560	100.597	1.058.290
AE.821335	- Vữa XM mác 125	m ³	568.976	398.560	100.597	1.068.133
	Chiều cao ≤200m					
AE.821341	- Vữa XM mác 25	m ³	526.214	417.640	153.326	1.097.180
AE.821342	- Vữa XM mác 50	m ³	538.362	417.640	153.326	1.109.328
AE.821343	- Vữa XM mác 75	m ³	548.659	417.640	153.326	1.119.625
AE.821344	- Vữa XM mác 100	m ³	559.133	417.640	153.326	1.130.099
AE.821345	- Vữa XM mác 125	m ³	568.976	417.640	153.326	1.139.942

AE.82140 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15X15X39)CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 15x15x39cm Chiều dày 15cm Chiều cao ≤6m					
AE.821411	- Vữa XM mác 25	m ³	526.713	360.400	5.264	892.377
AE.821412	- Vữa XM mác 50	m ³	538.861	360.400	5.264	904.525
AE.821413	- Vữa XM mác 75	m ³	549.159	360.400	5.264	914.823
AE.821414	- Vữa XM mác 100	m ³	559.633	360.400	5.264	925.297
AE.821415	- Vữa XM mác 125	m ³	569.475	360.400	5.264	935.139
	Chiều cao ≤28m					
AE.821421	- Vữa XM mác 25	m ³	526.713	371.000	51.024	948.737
AE.821422	- Vữa XM mác 50	m ³	538.861	371.000	51.024	960.885
AE.821423	- Vữa XM mác 75	m ³	549.159	371.000	51.024	971.183
AE.821424	- Vữa XM mác 100	m ³	559.633	371.000	51.024	981.657
AE.821425	- Vữa XM mác 125	m ³	569.475	371.000	51.024	991.499
	Chiều cao ≤100m					
AE.821431	- Vữa XM mác 25	m ³	526.713	409.160	100.597	1.036.470
AE.821432	- Vữa XM mác 50	m ³	538.861	409.160	100.597	1.048.618
AE.821433	- Vữa XM mác 75	m ³	549.159	409.160	100.597	1.058.916
AE.821434	- Vữa XM mác 100	m ³	559.633	409.160	100.597	1.069.390
AE.821435	- Vữa XM mác 125	m ³	569.475	409.160	100.597	1.079.232
	Chiều cao ≤200m					
AE.821441	- Vữa XM mác 25	m ³	526.713	426.120	153.326	1.106.159
AE.821442	- Vữa XM mác 50	m ³	538.861	426.120	153.326	1.118.307
AE.821443	- Vữa XM mác 75	m ³	549.159	426.120	153.326	1.128.605
AE.821444	- Vữa XM mác 100	m ³	559.633	426.120	153.326	1.139.079
AE.821445	- Vữa XM mác 125	m ³	569.475	426.120	153.326	1.148.921

AE.82150 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (13X15X39)CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 13x15x39cm Chiều dày 13cm Chiều cao ≤6m					
AE.821511	- Vữa XM mác 25	m ³	527.060	366.760	5.264	899.084
AE.821512	- Vữa XM mác 50	m ³	539.117	366.760	5.264	911.141
AE.821513	- Vữa XM mác 75	m ³	549.337	366.760	5.264	921.361
AE.821514	- Vữa XM mác 100	m ³	559.732	366.760	5.264	931.756
AE.821515	- Vữa XM mác 125	m ³	569.501	366.760	5.264	941.525
	Chiều cao ≤28m					
AE.821521	- Vữa XM mác 25	m ³	527.060	379.480	51.024	957.564
AE.821522	- Vữa XM mác 50	m ³	539.117	379.480	51.024	969.621
AE.821523	- Vữa XM mác 75	m ³	549.337	379.480	51.024	979.841
AE.821524	- Vữa XM mác 100	m ³	559.732	379.480	51.024	990.236

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.821525	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	569.501	379.480	51.024	1.000.005
AE.821531	- Vữa XM mác 25	m^3	527.060	415.520	100.597	1.043.177
AE.821532	- Vữa XM mác 50	m^3	539.117	415.520	100.597	1.055.234
AE.821533	- Vữa XM mác 75	m^3	549.337	415.520	100.597	1.065.454
AE.821534	- Vữa XM mác 100	m^3	559.732	415.520	100.597	1.075.849
AE.821535	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	569.501	415.520	100.597	1.085.618
AE.821541	- Vữa XM mác 25	m^3	527.060	432.480	153.326	1.112.866
AE.821542	- Vữa XM mác 50	m^3	539.117	432.480	153.326	1.124.923
AE.821543	- Vữa XM mác 75	m^3	549.337	432.480	153.326	1.135.143
AE.821544	- Vữa XM mác 100	m^3	559.732	432.480	153.326	1.145.538
AE.821545	- Vữa XM mác 125	m^3	569.501	432.480	153.326	1.155.307

AE.82160 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10X15X39)CM

Đơn vị tính: đồng/ lm^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 10x15x39cm Chiều dày 10cm Chiều cao $\leq 6m$					
AE.821611	- Vữa XM mác 25	m^3	527.582	390.080	5.264	922.926
AE.821612	- Vữa XM mác 50	m^3	539.822	390.080	5.264	935.166
AE.821613	- Vữa XM mác 75	m^3	550.197	390.080	5.264	945.541
AE.821614	- Vữa XM mác 100	m^3	560.750	390.080	5.264	956.094
AE.821615	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	570.666	390.080	5.264	966.010
AE.821621	- Vữa XM mác 25	m^3	527.582	400.680	51.024	979.286
AE.821622	- Vữa XM mác 50	m^3	539.822	400.680	51.024	991.526
AE.821623	- Vữa XM mác 75	m^3	550.197	400.680	51.024	1.001.901
AE.821624	- Vữa XM mác 100	m^3	560.750	400.680	51.024	1.012.454
AE.821625	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	570.666	400.680	51.024	1.022.370
AE.821631	- Vữa XM mác 25	m^3	527.582	440.960	100.597	1.069.139
AE.821632	- Vữa XM mác 50	m^3	539.822	440.960	100.597	1.081.379
AE.821633	- Vữa XM mác 75	m^3	550.197	440.960	100.597	1.091.754
AE.821634	- Vữa XM mác 100	m^3	560.750	440.960	100.597	1.102.307
AE.821635	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	570.666	440.960	100.597	1.112.223
AE.821641	- Vữa XM mác 25	m^3	527.582	460.040	153.326	1.140.948
AE.821642	- Vữa XM mác 50	m^3	539.822	460.040	153.326	1.153.188
AE.821643	- Vữa XM mác 75	m^3	550.197	460.040	153.326	1.163.563
AE.821644	- Vữa XM mác 100	m^3	560.750	460.040	153.326	1.174.116
AE.821645	- Vữa XM mác 125	m^3	570.666	460.040	153.326	1.184.032

AE.82170 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (9X15X39)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch 9x15x39cm Chiều dày 9cm Chiều cao ≤6m					
AE.821711	- Vữa XM mác 25	m ³	525.666	400.680	5.264	931.610
AE.821712	- Vữa XM mác 50	m ³	537.724	400.680	5.264	943.668
AE.821713	- Vữa XM mác 75	m ³	547.944	400.680	5.264	953.888
AE.821714	- Vữa XM mác 100	m ³	558.339	400.680	5.264	964.283
AE.821715	- Vữa XM mác 125	m ³	568.107	400.680	5.264	974.051
	Chiều cao ≤28m					
AE.821721	- Vữa XM mác 25	m ³	525.666	413.400	51.024	990.090
AE.821722	- Vữa XM mác 50	m ³	537.724	413.400	51.024	1.002.148
AE.821723	- Vữa XM mác 75	m ³	547.944	413.400	51.024	1.012.368
AE.821724	- Vữa XM mác 100	m ³	558.339	413.400	51.024	1.022.763
AE.821725	- Vữa XM mác 125	m ³	568.107	413.400	51.024	1.032.531
	Chiều cao ≤100m					
AE.821731	- Vữa XM mác 25	m ³	525.666	453.680	100.597	1.079.943
AE.821732	- Vữa XM mác 50	m ³	537.724	453.680	100.597	1.092.001
AE.821733	- Vữa XM mác 75	m ³	547.944	453.680	100.597	1.102.221
AE.821734	- Vữa XM mác 100	m ³	558.339	453.680	100.597	1.112.616
AE.821735	- Vữa XM mác 125	m ³	568.107	453.680	100.597	1.122.384
	Chiều cao ≤200m					
AE.821741	- Vữa XM mác 25	m ³	525.666	474.880	153.326	1.153.872
AE.821742	- Vữa XM mác 50	m ³	537.724	474.880	153.326	1.165.930
AE.821743	- Vữa XM mác 75	m ³	547.944	474.880	153.326	1.176.150
AE.821744	- Vữa XM mác 100	m ³	558.339	474.880	153.326	1.186.545
AE.821745	- Vữa XM mác 125	m ³	568.107	474.880	153.326	1.196.313

AE.82180 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (20X13X39)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch 20x13x39cm Chiều dày 20cm Chiều cao ≤6m					
AE.821811	- Vữa XM mác 25	m ³	457.390	328.600	4.156	790.146
AE.821812	- Vữa XM mác 50	m ³	467.346	328.600	4.156	800.102
AE.821813	- Vữa XM mác 75	m ³	475.785	328.600	4.156	808.541
AE.821814	- Vữa XM mác 100	m ³	484.369	328.600	4.156	817.125
AE.821815	- Vữa XM mác 125	m ³	492.435	328.600	4.156	825.191
	Chiều cao ≤28m					
AE.821821	- Vữa XM mác 25	m ³	457.390	339.200	49.916	846.506
AE.821822	- Vữa XM mác 50	m ³	467.346	339.200	49.916	856.462
AE.821823	- Vữa XM mác 75	m ³	475.785	339.200	49.916	864.901
AE.821824	- Vữa XM mác 100	m ³	484.369	339.200	49.916	873.485
AE.821825	- Vữa XM mác 125	m ³	492.435	339.200	49.916	881.551

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$					
AE.821831	- Vữa XM mác 25	m^3	457.390	373.120	99.489	929.999
AE.821832	- Vữa XM mác 50	m^3	467.346	373.120	99.489	939.955
AE.821833	- Vữa XM mác 75	m^3	475.785	373.120	99.489	948.394
AE.821834	- Vữa XM mác 100	m^3	484.369	373.120	99.489	956.978
AE.821835	- Vữa XM mác 125	m^3	492.435	373.120	99.489	965.044
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$					
AE.821841	- Vữa XM mác 25	m^3	457.390	387.960	152.217	997.567
AE.821842	- Vữa XM mác 50	m^3	467.346	387.960	152.217	1.007.523
AE.821843	- Vữa XM mác 75	m^3	475.785	387.960	152.217	1.015.962
AE.821844	- Vữa XM mác 100	m^3	484.369	387.960	152.217	1.024.546
AE.821845	- Vữa XM mác 125	m^3	492.435	387.960	152.217	1.032.612

AE.82190 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17X13X39)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 17x13x39cm Chiều dày 17cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.821911	- Vữa XM mác 25	m^3	530.880	362.520	5.541	898.941
AE.821912	- Vữa XM mác 50	m^3	544.034	362.520	5.541	912.095
AE.821913	- Vữa XM mác 75	m^3	555.183	362.520	5.541	923.244
AE.821914	- Vữa XM mác 100	m^3	566.523	362.520	5.541	934.584
AE.821915	- Vữa XM mác 125	m^3	577.180	362.520	5.541	945.241
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$					
AE.821921	- Vữa XM mác 25	m^3	530.880	375.240	51.301	957.421
AE.821922	- Vữa XM mác 50	m^3	544.034	375.240	51.301	970.575
AE.821923	- Vữa XM mác 75	m^3	555.183	375.240	51.301	981.724
AE.821924	- Vữa XM mác 100	m^3	566.523	375.240	51.301	993.064
AE.821925	- Vữa XM mác 125	m^3	577.180	375.240	51.301	1.003.721
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$					
AE.821931	- Vữa XM mác 25	m^3	530.880	411.280	100.874	1.043.034
AE.821932	- Vữa XM mác 50	m^3	544.034	411.280	100.874	1.056.188
AE.821933	- Vữa XM mác 75	m^3	555.183	411.280	100.874	1.067.337
AE.821934	- Vữa XM mác 100	m^3	566.523	411.280	100.874	1.078.677
AE.821935	- Vữa XM mác 125	m^3	577.180	411.280	100.874	1.089.334
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$					
AE.821941	- Vữa XM mác 25	m^3	530.880	428.240	153.603	1.112.723
AE.821942	- Vữa XM mác 50	m^3	544.034	428.240	153.603	1.125.877
AE.821943	- Vữa XM mác 75	m^3	555.183	428.240	153.603	1.137.026
AE.821944	- Vữa XM mác 100	m^3	566.523	428.240	153.603	1.148.366
AE.821945	- Vữa XM mác 125	m^3	577.180	428.240	153.603	1.159.023

AE.82200 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15X13X39)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 15x13x39cm Chiều dày 15cm Chiều cao ≤6m					
AE.822011	- Vữa XM mác 25	m ³	523.973	364.640	5.818	894.431
AE.822012	- Vữa XM mác 50	m ³	537.400	364.640	5.818	907.858
AE.822013	- Vữa XM mác 75	m ³	548.782	364.640	5.818	919.240
AE.822014	- Vữa XM mác 100	m ³	560.358	364.640	5.818	930.816
AE.822015	- Vữa XM mác 125	m ³	571.237	364.640	5.818	941.695
	Chiều cao ≤28m					
AE.822021	- Vữa XM mác 25	m ³	523.973	377.360	51.578	952.911
AE.822022	- Vữa XM mác 50	m ³	537.400	377.360	51.578	966.338
AE.822023	- Vữa XM mác 75	m ³	548.782	377.360	51.578	977.720
AE.822024	- Vữa XM mác 100	m ³	560.358	377.360	51.578	989.296
AE.822025	- Vữa XM mác 125	m ³	571.237	377.360	51.578	1.000.175
	Chiều cao ≤100m					
AE.822031	- Vữa XM mác 25	m ³	523.973	413.400	101.151	1.038.524
AE.822032	- Vữa XM mác 50	m ³	537.400	413.400	101.151	1.051.951
AE.822033	- Vữa XM mác 75	m ³	548.782	413.400	101.151	1.063.333
AE.822034	- Vữa XM mác 100	m ³	560.358	413.400	101.151	1.074.909
AE.822035	- Vữa XM mác 125	m ³	571.237	413.400	101.151	1.085.788
	Chiều cao ≤200m					
AE.822041	- Vữa XM mác 25	m ³	523.973	430.360	153.880	1.108.213
AE.822042	- Vữa XM mác 50	m ³	537.400	430.360	153.880	1.121.640
AE.822043	- Vữa XM mác 75	m ³	548.782	430.360	153.880	1.133.022
AE.822044	- Vữa XM mác 100	m ³	560.358	430.360	153.880	1.144.598
AE.822045	- Vữa XM mác 125	m ³	571.237	430.360	153.880	1.155.477

AE.82210 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (14X13X39)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 14x13x39cm Chiều dày 14cm Chiều cao ≤6m					
AE.822111	- Vữa XM mác 25	m ³	529.840	377.360	5.818	913.018
AE.822112	- Vữa XM mác 50	m ³	542.994	377.360	5.818	926.172
AE.822113	- Vữa XM mác 75	m ³	554.143	377.360	5.818	937.321
AE.822114	- Vữa XM mác 100	m ³	565.483	377.360	5.818	948.661
AE.822115	- Vữa XM mác 125	m ³	576.140	377.360	5.818	959.318
	Chiều cao ≤28m					
AE.822121	- Vữa XM mác 25	m ³	529.840	387.960	51.578	969.378
AE.822122	- Vữa XM mác 50	m ³	542.994	387.960	51.578	982.532
AE.822123	- Vữa XM mác 75	m ³	554.143	387.960	51.578	993.681
AE.822124	- Vữa XM mác 100	m ³	565.483	387.960	51.578	1.005.021

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.822125	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	576.140	387.960	51.578	1.015.678
AE.822131	- Vữa XM mác 25	m^3	529.840	426.120	101.151	1.057.111
AE.822132	- Vữa XM mác 50	m^3	542.994	426.120	101.151	1.070.265
AE.822133	- Vữa XM mác 75	m^3	554.143	426.120	101.151	1.081.414
AE.822134	- Vữa XM mác 100	m^3	565.483	426.120	101.151	1.092.754
AE.822135	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	576.140	426.120	101.151	1.103.411
AE.822141	- Vữa XM mác 25	m^3	529.840	445.200	153.880	1.128.920
AE.822142	- Vữa XM mác 50	m^3	542.994	445.200	153.880	1.142.074
AE.822143	- Vữa XM mác 75	m^3	554.143	445.200	153.880	1.153.223
AE.822144	- Vữa XM mác 100	m^3	565.483	445.200	153.880	1.164.563
AE.822145	- Vữa XM mác 125	m^3	576.140	445.200	153.880	1.175.220

AE.82220 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12X13X39)CM

Đơn vị tính: đồng/ $1m^3$

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 12x13x39cm Chiều dày 12cm Chiều cao $\leq 6m$					
AE.822211	- Vữa XM mác 25	m^3	524.539	385.840	5.818	916.197
AE.822212	- Vữa XM mác 50	m^3	537.875	385.840	5.818	929.533
AE.822213	- Vữa XM mác 75	m^3	549.179	385.840	5.818	940.837
AE.822214	- Vữa XM mác 100	m^3	560.676	385.840	5.818	952.334
AE.822215	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	571.481	385.840	5.818	963.139
AE.822221	- Vữa XM mác 25	m^3	524.539	396.440	51.578	972.557
AE.822222	- Vữa XM mác 50	m^3	537.875	396.440	51.578	985.893
AE.822223	- Vữa XM mác 75	m^3	549.179	396.440	51.578	997.197
AE.822224	- Vữa XM mác 100	m^3	560.676	396.440	51.578	1.008.694
AE.822225	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	571.481	396.440	51.578	1.019.499
AE.822231	- Vữa XM mác 25	m^3	524.539	434.600	101.151	1.060.290
AE.822232	- Vữa XM mác 50	m^3	537.875	434.600	101.151	1.073.626
AE.822233	- Vữa XM mác 75	m^3	549.179	434.600	101.151	1.084.930
AE.822234	- Vữa XM mác 100	m^3	560.676	434.600	101.151	1.096.427
AE.822235	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	571.481	434.600	101.151	1.107.232
AE.822241	- Vữa XM mác 25	m^3	524.539	455.800	153.880	1.134.219
AE.822242	- Vữa XM mác 50	m^3	537.875	455.800	153.880	1.147.555
AE.822243	- Vữa XM mác 75	m^3	549.179	455.800	153.880	1.158.859
AE.822244	- Vữa XM mác 100	m^3	560.676	455.800	153.880	1.170.356
AE.822245	- Vữa XM mác 125	m^3	571.481	455.800	153.880	1.181.161

AE.82230 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (10X13X39)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch 10x13x39cm Chiều dày 10cm Chiều cao ≤6m					
AE.822311	- Vữa XM mác 25	m ³	523.973	409.160	5.818	938.951
AE.822312	- Vữa XM mác 50	m ³	537.400	409.160	5.818	952.378
AE.822313	- Vữa XM mác 75	m ³	548.782	409.160	5.818	963.760
AE.822314	- Vữa XM mác 100	m ³	560.358	409.160	5.818	975.336
AE.822315	- Vữa XM mác 125	m ³	571.237	409.160	5.818	986.215
	Chiều cao ≤28m					
AE.822321	- Vữa XM mác 25	m ³	523.973	419.760	51.578	995.311
AE.822322	- Vữa XM mác 50	m ³	537.400	419.760	51.578	1.008.738
AE.822323	- Vữa XM mác 75	m ³	548.782	419.760	51.578	1.020.120
AE.822324	- Vữa XM mác 100	m ³	560.358	419.760	51.578	1.031.696
AE.822325	- Vữa XM mác 125	m ³	571.237	419.760	51.578	1.042.575
	Chiều cao ≤100m					
AE.822331	- Vữa XM mác 25	m ³	523.973	460.040	101.151	1.085.164
AE.822332	- Vữa XM mác 50	m ³	537.400	460.040	101.151	1.098.591
AE.822333	- Vữa XM mác 75	m ³	548.782	460.040	101.151	1.109.973
AE.822334	- Vữa XM mác 100	m ³	560.358	460.040	101.151	1.121.549
AE.822335	- Vữa XM mác 125	m ³	571.237	460.040	101.151	1.132.428
	Chiều cao ≤200m					
AE.822341	- Vữa XM mác 25	m ³	523.973	481.240	153.880	1.159.093
AE.822342	- Vữa XM mác 50	m ³	537.400	481.240	153.880	1.172.520
AE.822343	- Vữa XM mác 75	m ³	548.782	481.240	153.880	1.183.902
AE.822344	- Vữa XM mác 100	m ³	560.358	481.240	153.880	1.195.478
AE.822345	- Vữa XM mác 125	m ³	571.237	481.240	153.880	1.206.357

AE.82240 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (8X13X39)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch 8x13x39cm Chiều dày 8cm Chiều cao ≤6m					
AE.822411	- Vữa XM mác 25	m ³	525.631	417.640	5.818	949.089
AE.822412	- Vữa XM mác 50	m ³	538.967	417.640	5.818	962.425
AE.822413	- Vữa XM mác 75	m ³	550.271	417.640	5.818	973.729
AE.822414	- Vữa XM mác 100	m ³	561.768	417.640	5.818	985.226
AE.822415	- Vữa XM mác 125	m ³	572.573	417.640	5.818	996.031
	Chiều cao ≤28m					
AE.822421	- Vữa XM mác 25	m ³	525.631	430.360	51.578	1.007.569
AE.822422	- Vữa XM mác 50	m ³	538.967	430.360	51.578	1.020.905
AE.822423	- Vữa XM mác 75	m ³	550.271	430.360	51.578	1.032.209
AE.822424	- Vữa XM mác 100	m ³	561.768	430.360	51.578	1.043.706

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.822425	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	572.573	430.360	51.578	1.054.511
AE.822431	- Vữa XM mác 25	m^3	525.631	472.760	101.151	1.099.542
AE.822432	- Vữa XM mác 50	m^3	538.967	472.760	101.151	1.112.878
AE.822433	- Vữa XM mác 75	m^3	550.271	472.760	101.151	1.124.182
AE.822434	- Vữa XM mác 100	m^3	561.768	472.760	101.151	1.135.679
AE.822435	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	572.573	472.760	101.151	1.146.484
AE.822441	- Vữa XM mác 25	m^3	525.631	491.840	153.880	1.171.351
AE.822442	- Vữa XM mác 50	m^3	538.967	491.840	153.880	1.184.687
AE.822443	- Vữa XM mác 75	m^3	550.271	491.840	153.880	1.195.991
AE.822444	- Vữa XM mác 100	m^3	561.768	491.840	153.880	1.207.488
AE.822445	- Vữa XM mác 125	m^3	572.573	491.840	153.880	1.218.293

AE.82250 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5X13X22)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch 10,5x13x22cm Chiều dày 10,5cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.822511	- Vữa XM mác 25	m^3	535.873	421.880	6.372	964.125
AE.822512	- Vữa XM mác 50	m^3	551.128	421.880	6.372	979.380
AE.822513	- Vữa XM mác 75	m^3	564.057	421.880	6.372	992.309
AE.822514	- Vữa XM mác 100	m^3	577.209	421.880	6.372	1.005.461
AE.822515	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	589.568	421.880	6.372	1.017.820
AE.822521	- Vữa XM mác 25	m^3	535.873	434.600	52.132	1.022.605
AE.822522	- Vữa XM mác 50	m^3	551.128	434.600	52.132	1.037.860
AE.822523	- Vữa XM mác 75	m^3	564.057	434.600	52.132	1.050.789
AE.822524	- Vữa XM mác 100	m^3	577.209	434.600	52.132	1.063.941
AE.822525	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	589.568	434.600	52.132	1.076.300
AE.822531	- Vữa XM mác 25	m^3	535.873	477.000	101.705	1.114.578
AE.822532	- Vữa XM mác 50	m^3	551.128	477.000	101.705	1.129.833
AE.822533	- Vữa XM mác 75	m^3	564.057	477.000	101.705	1.142.762
AE.822534	- Vữa XM mác 100	m^3	577.209	477.000	101.705	1.155.914
AE.822535	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	589.568	477.000	101.705	1.168.273
AE.822541	- Vữa XM mác 25	m^3	535.873	496.080	154.434	1.186.387
AE.822542	- Vữa XM mác 50	m^3	551.128	496.080	154.434	1.201.642
AE.822543	- Vữa XM mác 75	m^3	564.057	496.080	154.434	1.214.571
AE.822544	- Vữa XM mác 100	m^3	577.209	496.080	154.434	1.227.723
AE.822545	- Vữa XM mác 125	m^3	589.568	496.080	154.434	1.240.082

AE.82260 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (10,5X6X22)CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch 10,5x6x22cm Chiều dày 10,5cm Chiều cao ≤6m					
AE.822611	- Vữa XM mác 25	m ³	800.358	477.000	9.419	1.286.777
AE.822612	- Vữa XM mác 50	m ³	824.747	477.000	9.419	1.311.166
AE.822613	- Vữa XM mác 75	m ³	845.419	477.000	9.419	1.331.838
AE.822614	- Vữa XM mác 100	m ³	866.446	477.000	9.419	1.352.865
AE.822615	- Vữa XM mác 125	m ³	886.205	477.000	9.419	1.372.624
	Chiều cao ≤28m					
AE.822621	- Vữa XM mác 25	m ³	800.358	489.720	55.179	1.345.257
AE.822622	- Vữa XM mác 50	m ³	824.747	489.720	55.179	1.369.646
AE.822623	- Vữa XM mác 75	m ³	845.419	489.720	55.179	1.390.318
AE.822624	- Vữa XM mác 100	m ³	866.446	489.720	55.179	1.411.345
AE.822625	- Vữa XM mác 125	m ³	886.205	489.720	55.179	1.431.104
	Chiều cao ≤100m					
AE.822631	- Vữa XM mác 25	m ³	800.358	538.480	104.753	1.443.591
AE.822632	- Vữa XM mác 50	m ³	824.747	538.480	104.753	1.467.980
AE.822633	- Vữa XM mác 75	m ³	845.419	538.480	104.753	1.488.652
AE.822634	- Vữa XM mác 100	m ³	866.446	538.480	104.753	1.509.679
AE.822635	- Vữa XM mác 125	m ³	886.205	538.480	104.753	1.529.438
	Chiều cao ≤200m					
AE.822641	- Vữa XM mác 25	m ³	800.358	561.800	157.481	1.519.639
AE.822642	- Vữa XM mác 50	m ³	824.747	561.800	157.481	1.544.028
AE.822643	- Vữa XM mác 75	m ³	845.419	561.800	157.481	1.564.700
AE.822644	- Vữa XM mác 100	m ³	866.446	561.800	157.481	1.585.727
AE.822645	- Vữa XM mác 125	m ³	886.205	561.800	157.481	1.605.486

AE.82270 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (10X6X21)CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch 10x6x21cm Chiều dày 10cm Chiều cao ≤6m					
AE.822711	- Vữa XM mác 25	m ³	821.656	504.560	9.419	1.335.635
AE.822712	- Vữa XM mác 50	m ³	846.318	504.560	9.419	1.360.297
AE.822713	- Vữa XM mác 75	m ³	867.223	504.560	9.419	1.381.202
AE.822714	- Vữa XM mác 100	m ³	888.486	504.560	9.419	1.402.465
AE.822715	- Vữa XM mác 125	m ³	908.467	504.560	9.419	1.422.446
	Chiều cao ≤28m					
AE.822721	- Vữa XM mác 25	m ³	821.656	519.400	55.179	1.396.235
AE.822722	- Vữa XM mác 50	m ³	846.318	519.400	55.179	1.420.897
AE.822723	- Vữa XM mác 75	m ³	867.223	519.400	55.179	1.441.802
AE.822724	- Vữa XM mác 100	m ³	888.486	519.400	55.179	1.463.065

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.822725	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	908.467	519.400	55.179	1.483.046
AE.822731	- Vữa XM mác 25	m^3	821.656	570.280	104.753	1.496.689
AE.822732	- Vữa XM mác 50	m^3	846.318	570.280	104.753	1.521.351
AE.822733	- Vữa XM mác 75	m^3	867.223	570.280	104.753	1.542.256
AE.822734	- Vữa XM mác 100	m^3	888.486	570.280	104.753	1.563.519
AE.822735	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	908.467	570.280	104.753	1.583.500
AE.822741	- Vữa XM mác 25	m^3	821.656	593.600	157.481	1.572.737
AE.822742	- Vữa XM mác 50	m^3	846.318	593.600	157.481	1.597.399
AE.822743	- Vữa XM mác 75	m^3	867.223	593.600	157.481	1.618.304
AE.822744	- Vữa XM mác 100	m^3	888.486	593.600	157.481	1.639.567
AE.822745	- Vữa XM mác 125	m^3	908.467	593.600	157.481	1.659.548

AE.82280 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (9,5X6X20)CM

Đơn vị tính: đồng/ lm^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch 9,5x6x20cm Chiều dày 9,5cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.822811	- Vữa XM mác 25	m^3	893.587	523.640	9.697	1.426.924
AE.822812	- Vữa XM mác 50	m^3	918.615	523.640	9.697	1.451.952
AE.822813	- Vữa XM mác 75	m^3	939.829	523.640	9.697	1.473.166
AE.822814	- Vữa XM mác 100	m^3	961.407	523.640	9.697	1.494.744
AE.822815	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	981.684	523.640	9.697	1.515.021
AE.822821	- Vữa XM mác 25	m^3	893.587	540.600	55.457	1.489.644
AE.822822	- Vữa XM mác 50	m^3	918.615	540.600	55.457	1.514.672
AE.822823	- Vữa XM mác 75	m^3	939.829	540.600	55.457	1.535.886
AE.822824	- Vữa XM mác 100	m^3	961.407	540.600	55.457	1.557.464
AE.822825	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	981.684	540.600	55.457	1.577.741
AE.822831	- Vữa XM mác 25	m^3	893.587	591.480	105.030	1.590.097
AE.822832	- Vữa XM mác 50	m^3	918.615	591.480	105.030	1.615.125
AE.822833	- Vữa XM mác 75	m^3	939.829	591.480	105.030	1.636.339
AE.822834	- Vữa XM mác 100	m^3	961.407	591.480	105.030	1.657.917
AE.822835	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	981.684	591.480	105.030	1.678.194
AE.822841	- Vữa XM mác 25	m^3	893.587	619.040	157.758	1.670.385
AE.822842	- Vữa XM mác 50	m^3	918.615	619.040	157.758	1.695.413
AE.822843	- Vữa XM mác 75	m^3	939.829	619.040	157.758	1.716.627
AE.822844	- Vữa XM mác 100	m^3	961.407	619.040	157.758	1.738.205
AE.822845	- Vữa XM mác 125	m^3	981.684	619.040	157.758	1.758.482

AE.83000 - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thông gió Gạch thông gió 20x20cm					
AE.83111	- Vữa XM mác 25	m ²	109.155	125.080		234.235
AE.83112	- Vữa XM mác 50	m ²	109.708	125.080		234.788
AE.83113	- Vữa XM mác 75	m ²	110.177	125.080		235.257
AE.83114	- Vữa XM mác 100	m ²	110.654	125.080		235.734
AE.83115	- Vữa XM mác 125	m ²	111.102	125.080		236.182
	Gạch thông gió 30x30cm					
AE.83211	- Vữa XM mác 25	m ²	74.402	137.800		212.202
AE.83212	- Vữa XM mác 50	m ²	74.928	137.800		212.728
AE.83213	- Vữa XM mác 75	m ²	75.373	137.800		213.173
AE.83214	- Vữa XM mác 100	m ²	75.826	137.800		213.626
AE.83215	- Vữa XM mác 125	m ²	76.252	137.800		214.052

AE.84000 - XÂY TƯỜNG GẠCH SILICAT (6,5x12x25)CMĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường gạch silicat 6,5x12x25cm Chiều dày ≤33, chiều cao ≤6m					
AE.84111	- Vữa XM mác 25	m ³	848.269	449.440	9.419	1.307.128
AE.84112	- Vữa XM mác 50	m ³	872.892	449.440	9.419	1.331.751
AE.84113	- Vữa XM mác 75	m ³	893.763	449.440	9.419	1.352.622
AE.84114	- Vữa XM mác 100	m ³	914.992	449.440	9.419	1.373.851
AE.84115	- Vữa XM mác 125	m ³	934.941	449.440	9.419	1.393.800
	Chiều dày ≤33, chiều cao ≤28m					
AE.84121	- Vữa XM mác 25	m ³	848.269	481.240	55.179	1.384.688
AE.84122	- Vữa XM mác 50	m ³	872.892	481.240	55.179	1.409.311
AE.84123	- Vữa XM mác 75	m ³	893.763	481.240	55.179	1.430.182
AE.84124	- Vữa XM mác 100	m ³	914.992	481.240	55.179	1.451.411
AE.84125	- Vữa XM mác 125	m ³	934.941	481.240	55.179	1.471.360
	Chiều dày >33, chiều cao ≤6m					
AE.84211	- Vữa XM mác 25	m ³	835.359	383.720	9.419	1.228.498
AE.84212	- Vữa XM mác 50	m ³	860.351	383.720	9.419	1.253.490
AE.84213	- Vữa XM mác 75	m ³	881.534	383.720	9.419	1.274.673
AE.84214	- Vữa XM mác 100	m ³	903.081	383.720	9.419	1.296.220
AE.84215	- Vữa XM mác 125	m ³	923.329	383.720	9.419	1.316.468
	Chiều dày >33, chiều cao ≤28m					
AE.84221	- Vữa XM mác 25	m ³	835.359	421.880	55.179	1.312.418
AE.84222	- Vữa XM mác 50	m ³	860.351	421.880	55.179	1.337.410
AE.84223	- Vữa XM mác 75	m ³	881.534	421.880	55.179	1.358.593
AE.84224	- Vữa XM mác 100	m ³	903.081	421.880	55.179	1.380.140

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.84225	- Vữa XM mác 125	m ³	923.329	421.880	55.179	1.400.388

AE.85000÷AE.87000 - XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).

- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.85100 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 7,5cm					
AE.85111	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.309.559	303.160		1.612.719
AE.85121	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.309.559	330.720	45.760	1.686.039
AE.85131	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.309.559	364.640	95.333	1.769.532
AE.85141	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.309.559	381.600	148.062	1.839.221
	Chiều dày 10cm					
AE.85151	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.382.743	296.800		1.679.543
AE.85161	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.382.743	324.360	45.760	1.752.863
AE.85171	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.382.743	356.160	95.333	1.834.236
AE.85181	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.382.743	371.000	148.062	1.901.805
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 7,5cm					
AE.85112	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.311.756	303.160		1.614.916
AE.85122	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.311.756	330.720	45.760	1.688.236
AE.85132	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.311.756	364.640	95.333	1.771.729
AE.85142	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.311.756	381.600	148.062	1.841.418
	Chiều dày 10cm					
AE.85152	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.385.563	296.800		1.682.363
AE.85162	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.385.563	324.360	45.760	1.755.683
AE.85172	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.385.563	356.160	95.333	1.837.056
AE.85182	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.385.563	371.000	148.062	1.904.625

AE.85200 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (10x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 10cm					
AE.85211	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.059.245	284.080		1.343.325
AE.85221	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.059.245	309.520	45.760	1.414.525
AE.85231	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.059.245	341.320	95.333	1.495.898
AE.85241	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.059.245	354.040	148.062	1.561.347
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 10cm					
AE.85212	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.061.442	284.080		1.345.522
AE.85222	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.061.442	309.520	45.760	1.416.722
AE.85232	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.061.442	341.320	95.333	1.498.095
AE.85242	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.061.442	354.040	148.062	1.563.544

AE.85300 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 12,5cm					
AE.85311	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.107.071	290.440		1.397.511
AE.85321	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.107.071	313.760	45.760	1.466.591
AE.85331	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.107.071	343.440	95.333	1.545.844
AE.85341	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.107.071	358.280	148.062	1.613.413
	Chiều dày 10cm					
AE.85351	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.068.266	271.360		1.339.626
AE.85361	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.068.266	296.800	45.760	1.410.826
AE.85371	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.068.266	326.480	95.333	1.490.079
AE.85381	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.068.266	341.320	148.062	1.557.648
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 12,5cm					
AE.85312	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.109.268	290.440		1.399.708
AE.85322	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.109.268	313.760	45.760	1.468.788
AE.85332	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.109.268	343.440	95.333	1.548.041
AE.85342	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.109.268	358.280	148.062	1.615.610
	Chiều dày 10cm					
AE.85352	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.070.096	271.360		1.341.456
AE.85362	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.070.096	296.800	45.760	1.412.656
AE.85372	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.070.096	326.480	95.333	1.491.909
AE.85382	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.070.096	341.320	148.062	1.559.478

AE.85400 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 15cm					
AE.85411	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.307.556	250.160		1.557.716
AE.85421	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.307.556	269.240	45.760	1.622.556
AE.85431	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.307.556	294.680	95.333	1.697.569
AE.85441	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.307.556	305.280	148.062	1.760.898
	Chiều dày 10cm					
AE.85451	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.239.057	254.400		1.493.457
AE.85461	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.239.057	277.720	45.760	1.562.537
AE.85471	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.239.057	303.160	95.333	1.637.550
AE.85481	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.239.057	318.000	148.062	1.705.119
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 15cm					
AE.85412	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.309.753	250.160		1.559.913
AE.85422	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.309.753	269.240	45.760	1.624.753
AE.85432	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.309.753	294.680	95.333	1.699.766
AE.85442	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.309.753	305.280	148.062	1.763.095
	Chiều dày 10cm					
AE.85452	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.240.631	254.400		1.495.031
AE.85462	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.240.631	277.720	45.760	1.564.111
AE.85472	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.240.631	303.160	95.333	1.639.124
AE.85482	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.240.631	318.000	148.062	1.706.693

AE.85500 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 17,5cm					
AE.85511	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.309.095	239.560		1.548.655
AE.85521	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.309.095	258.640	45.760	1.613.495
AE.85531	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.309.095	284.080	95.333	1.688.508
AE.85541	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.309.095	294.680	148.062	1.751.837
	Chiều dày 10cm					
AE.85551	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.218.045	245.920		1.463.965
AE.85561	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.218.045	267.120	45.760	1.530.925
AE.85571	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.218.045	294.680	95.333	1.608.058
AE.85581	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.218.045	305.280	148.062	1.671.387
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 17,5cm					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.85512	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.311.292	239.560		1.550.852
AE.85522	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.311.292	258.640	45.760	1.615.692
AE.85532	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.311.292	284.080	95.333	1.690.705
AE.85542	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.311.292	294.680	148.062	1.754.034
	Chiều dày 10cm					
AE.85552	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.219.437	245.920		1.465.357
AE.85562	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.219.437	267.120	45.760	1.532.317
AE.85572	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.219.437	294.680	95.333	1.609.450
AE.85582	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.219.437	305.280	148.062	1.672.779

AE.85700 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây)					
	Chiều dày 25cm					
AE.85711	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.313.818	218.360		1.532.178
AE.85721	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.313.818	235.320	45.760	1.594.898
AE.85731	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.313.818	256.520	95.333	1.665.671
AE.85741	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.313.818	267.120	148.062	1.729.000
	Chiều dày 10cm					
AE.85751	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.191.088	222.600		1.413.688
AE.85761	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.191.088	241.680	45.760	1.478.528
AE.85771	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.191.088	267.120	95.333	1.553.541
AE.85781	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.191.088	279.840	148.062	1.618.990
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây)					
	Chiều dày 25cm					
AE.85712	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.316.015	218.360		1.534.375
AE.85722	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.316.015	235.320	45.760	1.597.095
AE.85732	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.316.015	256.520	95.333	1.667.868
AE.85742	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.316.015	267.120	148.062	1.731.197
	Chiều dày 10cm					
AE.85752	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.192.186	222.600		1.414.786
AE.85762	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.192.186	241.680	45.760	1.479.626
AE.85772	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.192.186	267.120	95.333	1.554.639
AE.85782	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.192.186	279.840	148.062	1.620.088

AE.86100 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 7,5cm					
AE.86111	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.207.376	254.400		1.461.776
AE.86121	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.207.376	277.720	45.760	1.530.856
AE.86131	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.207.376	303.160	95.333	1.605.869
AE.86141	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.207.376	318.000	148.062	1.673.438
	Chiều dày 20cm					
AE.86151	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.376.055	248.040		1.624.095
AE.86161	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.376.055	267.120	45.760	1.688.935
AE.86171	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.376.055	292.560	95.333	1.763.948
AE.86181	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.376.055	303.160	148.062	1.827.277
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 7,5cm					
AE.86112	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.208.658	254.400		1.463.058
AE.86122	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.208.658	277.720	45.760	1.532.138
AE.86132	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.208.658	303.160	95.333	1.607.151
AE.86142	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.208.658	318.000	148.062	1.674.720
	Chiều dày 20cm					
AE.86152	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.378.874	248.040		1.626.914
AE.86162	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.378.874	267.120	45.760	1.691.754
AE.86172	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.378.874	292.560	95.333	1.766.767
AE.86182	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.378.874	303.160	148.062	1.830.096

AE.86200 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (10x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 10cm					
AE.86211	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.210.461	237.440		1.447.901
AE.86221	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.210.461	258.640	45.760	1.514.861
AE.86231	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.210.461	286.200	95.333	1.591.994
AE.86241	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.210.461	296.800	148.062	1.655.323
	Chiều dày 20cm					
AE.86251	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.313.784	233.200		1.546.984
AE.86261	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.313.784	252.280	45.760	1.611.824
AE.86271	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.313.784	277.720	95.333	1.686.837
AE.86281	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.313.784	288.320	148.062	1.750.166
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 10cm					
AE.86212	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.211.743	237.440		1.449.183

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.86222	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.211.743	258.640	45.760	1.516.143
AE.86232	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.211.743	286.200	95.333	1.593.276
AE.86242	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.211.743	296.800	148.062	1.656.605
	Chiều dày 20cm					
AE.86252	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.315.981	233.200		1.549.181
AE.86262	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.315.981	252.280	45.760	1.614.021
AE.86272	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.315.981	277.720	95.333	1.689.034
AE.86282	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.315.981	288.320	148.062	1.752.363

AE.86300 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (12,5x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây)					
	Chiều dày 12,5cm					
AE.86311	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.200.864	220.480		1.421.344
AE.86321	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.200.864	237.440	45.760	1.484.064
AE.86331	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.200.864	258.640	95.333	1.554.837
AE.86341	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.200.864	269.240	148.062	1.618.166
	Chiều dày 20cm					
AE.86351	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.262.232	218.360		1.480.592
AE.86361	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.262.232	235.320	45.760	1.543.312
AE.86371	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.262.232	256.520	95.333	1.614.085
AE.86381	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.262.232	267.120	148.062	1.677.414
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây)					
	Chiều dày 12,5cm					
AE.86312	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.202.146	220.480		1.422.626
AE.86322	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.202.146	237.440	45.760	1.485.346
AE.86332	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.202.146	258.640	95.333	1.556.119
AE.86342	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.202.146	269.240	148.062	1.619.448
	Chiều dày 20cm					
AE.86352	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.264.063	218.360		1.482.423
AE.86362	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.264.063	235.320	45.760	1.545.143
AE.86372	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.264.063	256.520	95.333	1.615.916
AE.86382	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.264.063	267.120	148.062	1.679.245

AE.86400 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (15x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây)					
	Chiều dày 15cm					
AE.86411	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.192.754	212.000		1.404.754

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.86421	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.192.754	226.840	45.760	1.465.354
AE.86431	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.192.754	250.160	95.333	1.538.247
AE.86441	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.192.754	258.640	148.062	1.599.456
	Chiều dày 20cm					
AE.86451	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.239.000	212.000		1.451.000
AE.86461	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.239.000	226.840	45.760	1.511.600
AE.86471	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.239.000	250.160	95.333	1.584.493
AE.86481	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.239.000	258.640	148.062	1.645.702
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây)					
	Chiều dày 15cm					
AE.86412	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.193.999	212.000		1.405.999
AE.86422	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.193.999	226.840	45.760	1.466.599
AE.86432	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.193.999	250.160	95.333	1.539.492
AE.86442	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.193.999	258.640	148.062	1.600.701
	Chiều dày 20cm					
AE.86452	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.240.574	212.000		1.452.574
AE.86462	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.240.574	226.840	45.760	1.513.174
AE.86472	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.240.574	250.160	95.333	1.586.067
AE.86482	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.240.574	258.640	148.062	1.647.276

AE.86500 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây)					
	Chiều dày 17,5cm					
AE.86511	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.213.628	203.520		1.417.148
AE.86521	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.213.628	220.480	45.760	1.479.868
AE.86531	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.213.628	239.560	95.333	1.548.521
AE.86541	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.213.628	252.280	148.062	1.613.970
	Chiều dày 20cm					
AE.86551	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.207.048	203.520		1.410.568
AE.86561	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.207.048	220.480	45.760	1.473.288
AE.86571	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.207.048	239.560	95.333	1.541.941
AE.86581	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.207.048	252.280	148.062	1.607.390
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây)					
	Chiều dày 17,5cm					
AE.86512	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.214.909	203.520		1.418.429
AE.86522	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.214.909	220.480	45.760	1.481.149
AE.86532	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.214.909	239.560	95.333	1.549.802
AE.86542	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.214.909	252.280	148.062	1.615.251
	Chiều dày 20cm					
AE.86552	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.208.439	203.520		1.411.959
AE.86562	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.208.439	220.480	45.760	1.474.679
AE.86572	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.208.439	239.560	95.333	1.543.332

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.86582	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.208.439	252.280	148.062	1.608.781

AE.86600 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 20cm					
AE.86611	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.210.461	197.160		1.407.621
AE.86621	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.210.461	214.120	45.760	1.470.341
AE.86631	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.210.461	233.200	95.333	1.538.994
AE.86641	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.210.461	241.680	148.062	1.600.203
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 20cm					
AE.86612	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.211.743	197.160		1.408.903
AE.86622	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.211.743	214.120	45.760	1.471.623
AE.86632	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.211.743	233.200	95.333	1.540.276
AE.86642	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.211.743	241.680	148.062	1.601.485

AE.86700 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 25cm					
AE.86711	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.184.694	186.560		1.371.254
AE.86721	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.184.694	201.400	45.760	1.431.854
AE.86731	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.184.694	220.480	95.333	1.500.507
AE.86741	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.184.694	228.960	148.062	1.561.716
	Chiều dày 20cm					
AE.86751	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.159.002	203.520		1.362.522
AE.86761	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.159.002	220.480	45.760	1.425.242
AE.86771	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.159.002	239.560	95.333	1.493.895
AE.86781	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.159.002	252.280	148.062	1.559.344
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 25cm					
AE.86712	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.185.976	186.560		1.372.536
AE.86722	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.185.976	201.400	45.760	1.433.136
AE.86732	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.185.976	220.480	95.333	1.501.789
AE.86742	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.185.976	228.960	148.062	1.562.998
	Chiều dày 20cm					
AE.86752	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.160.101	203.520		1.363.621

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.86762	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.160.101	220.480	45.760	1.426.341
AE.86772	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.160.101	239.560	95.333	1.494.994
AE.86782	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.160.101	252.280	148.062	1.560.443

AE.87100 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 7,5cm					
AE.87111	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.165.767	228.960		1.394.727
AE.87121	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.165.767	250.160	45.760	1.461.687
AE.87131	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.165.767	273.480	95.333	1.534.580
AE.87141	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.165.767	286.200	148.062	1.600.029
	Chiều dày 30cm					
AE.87151	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.385.408	226.840		1.612.248
AE.87161	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.385.408	245.920	45.760	1.677.088
AE.87171	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.385.408	267.120	95.333	1.747.861
AE.87181	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.385.408	279.840	148.062	1.813.310
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 7,5cm					
AE.87112	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.166.719	228.960		1.395.679
AE.87122	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.166.719	250.160	45.760	1.462.639
AE.87132	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.166.719	273.480	95.333	1.535.532
AE.87142	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.166.719	286.200	148.062	1.600.981
	Chiều dày 30cm					
AE.87152	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.388.227	226.840		1.615.067
AE.87162	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.388.227	245.920	45.760	1.679.907
AE.87172	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.388.227	267.120	95.333	1.750.680
AE.87182	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.388.227	279.840	148.062	1.816.129

AE.87200 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 10cm					
AE.87211	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.170.500	214.120		1.384.620
AE.87221	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.170.500	231.080	45.760	1.447.340
AE.87231	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.170.500	256.520	95.333	1.522.353
AE.87241	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.170.500	267.120	148.062	1.585.682
	Chiều dày 30cm					
AE.87251	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.307.500	207.760		1.515.260

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.87261	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.307.500	224.720	45.760	1.577.980
AE.87271	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.307.500	248.040	95.333	1.650.873
AE.87281	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.307.500	256.520	148.062	1.712.082
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây)					
	Chiều dày 10cm					
AE.87212	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.171.452	214.120		1.385.572
AE.87222	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.171.452	231.080	45.760	1.448.292
AE.87232	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.171.452	256.520	95.333	1.523.305
AE.87242	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.171.452	267.120	148.062	1.586.634
	Chiều dày 30cm					
AE.87252	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.309.697	207.760		1.517.457
AE.87262	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.309.697	224.720	45.760	1.580.177
AE.87272	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.309.697	248.040	95.333	1.653.070
AE.87282	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.309.697	256.520	148.062	1.714.279

AE.87300 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây)					
	Chiều dày 12,5cm					
AE.87311	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.312.217	201.400		1.513.617
AE.87321	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.312.217	218.360	45.760	1.576.337
AE.87331	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.312.217	237.440	95.333	1.644.990
AE.87341	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.312.217	248.040	148.062	1.708.319
	Chiều dày 30cm					
AE.87351	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.403.730	199.280		1.603.010
AE.87361	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.403.730	216.240	45.760	1.665.730
AE.87371	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.403.730	235.320	95.333	1.734.383
AE.87381	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.403.730	245.920	148.062	1.797.712
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây)					
	Chiều dày 12,5cm					
AE.87312	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.313.205	201.400		1.514.605
AE.87322	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.313.205	218.360	45.760	1.577.325
AE.87332	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.313.205	237.440	95.333	1.645.978
AE.87342	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.313.205	248.040	148.062	1.709.307
	Chiều dày 30cm					
AE.87352	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.405.561	199.280		1.604.841
AE.87362	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.405.561	216.240	45.760	1.667.561
AE.87372	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.405.561	235.320	95.333	1.736.214
AE.87382	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.405.561	245.920	148.062	1.799.543

AE.87400 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 15cm					
AE.87411	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.172.220	188.680		1.360.900
AE.87421	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.172.220	203.520	45.760	1.421.500
AE.87431	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.172.220	222.600	95.333	1.490.153
AE.87441	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.172.220	231.080	148.062	1.551.362
	Chiều dày 30cm					
AE.87451	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.239.019	188.680		1.427.699
AE.87461	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.239.019	203.520	45.760	1.488.299
AE.87471	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.239.019	222.600	95.333	1.556.952
AE.87481	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.239.019	231.080	148.062	1.618.161
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 15cm					
AE.87412	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.173.318	188.680		1.361.998
AE.87422	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.173.318	203.520	45.760	1.422.598
AE.87432	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.173.318	222.600	95.333	1.491.251
AE.87442	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.173.318	231.080	148.062	1.552.460
	Chiều dày 30cm					
AE.87452	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.240.593	188.680		1.429.273
AE.87462	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.240.593	203.520	45.760	1.489.873
AE.87472	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.240.593	222.600	95.333	1.558.526
AE.87482	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.240.593	231.080	148.062	1.619.735

AE.87500 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 17,5cm					
AE.87511	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.156.352	182.320		1.338.672
AE.87521	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.156.352	195.040	45.760	1.397.152
AE.87531	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.156.352	214.120	95.333	1.465.805
AE.87541	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.156.352	222.600	148.062	1.527.014
	Chiều dày 30cm					
AE.87551	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.218.013	182.320		1.400.333
AE.87561	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.218.013	195.040	45.760	1.458.813
AE.87571	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.218.013	214.120	95.333	1.527.466
AE.87581	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.218.013	222.600	148.062	1.588.675
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 17,5cm					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.87512	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.157.304	182.320		1.339.624
AE.87522	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.157.304	195.040	45.760	1.398.104
AE.87532	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.157.304	214.120	95.333	1.466.757
AE.87542	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.157.304	222.600	148.062	1.527.966
	Chiều dày 30cm					
AE.87552	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.219.404	182.320		1.401.724
AE.87562	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.219.404	195.040	45.760	1.460.204
AE.87572	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.219.404	214.120	95.333	1.528.857
AE.87582	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.219.404	222.600	148.062	1.590.066

AE.87600 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ $1m^3$

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây)					
	Chiều dày 20cm					
AE.87611	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.151.647	173.840		1.325.487
AE.87621	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.151.647	188.680	45.760	1.386.087
AE.87631	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.151.647	205.640	95.333	1.452.620
AE.87641	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.151.647	216.240	148.062	1.515.949
	Chiều dày 30cm					
AE.87651	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.197.893	173.840		1.371.733
AE.87661	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.197.893	188.680	45.760	1.432.333
AE.87671	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.197.893	205.640	95.333	1.498.866
AE.87681	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.197.893	216.240	148.062	1.562.195
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây)					
	Chiều dày 20cm					
AE.87612	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.152.599	173.840		1.326.439
AE.87622	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.152.599	188.680	45.760	1.387.039
AE.87632	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.152.599	205.640	95.333	1.453.572
AE.87642	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.152.599	216.240	148.062	1.516.901
	Chiều dày 30cm					
AE.87652	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.199.174	173.840		1.373.014
AE.87662	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.199.174	188.680	45.760	1.433.614
AE.87672	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.199.174	205.640	95.333	1.500.147
AE.87682	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.199.174	216.240	148.062	1.563.476

AE.87700 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (25x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 25cm					
AE.87711	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.256.259	152.640		1.408.899
AE.87721	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.256.259	163.240	45.760	1.465.259
AE.87731	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.256.259	180.200	95.333	1.531.792
AE.87741	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.256.259	186.560	148.062	1.590.881
	Chiều dày 30cm					
AE.87751	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.276.812	152.640		1.429.452
AE.87761	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.276.812	163.240	45.760	1.485.812
AE.87771	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.276.812	180.200	95.333	1.552.345
AE.87781	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.276.812	186.560	148.062	1.611.434
	Xây tường thẳng bằng vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 25cm					
AE.87712	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.257.210	152.640		1.409.850
AE.87722	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.257.210	163.240	45.760	1.466.210
AE.87732	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.257.210	180.200	95.333	1.532.743
AE.87742	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.257.210	186.560	148.062	1.591.832
	Chiều dày 30cm					
AE.87752	- Chiều cao ≤6m	m ³	1.277.911	152.640		1.430.551
AE.87762	- Chiều cao ≤28m	m ³	1.277.911	163.240	45.760	1.486.911
AE.87772	- Chiều cao ≤100m	m ³	1.277.911	180.200	95.333	1.553.444
AE.87782	- Chiều cao ≤200m	m ³	1.277.911	186.560	148.062	1.612.533

AE.88100 - XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).

- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40, cát mịn có mô đun độ lớn ML=0,7÷1,4.

AE.88110 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (7,5x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x10x60)cm Chiều dày 7,5cm Chiều cao ≤6m					
AE.881111	- Vữa XM mác 25	m ³	981.288	305.280	6.372	1.292.940

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.881112	- Vữa XM mác 50	m ³	998.960	305.280	6.372	1.310.612
AE.881113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.014.071	305.280	6.372	1.325.723
AE.881114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.029.211	305.280	6.372	1.340.863
	Chiều cao ≤28m					
AE.881121	- Vữa XM mác 25	m ³	981.288	332.840	52.132	1.366.260
AE.881122	- Vữa XM mác 50	m ³	998.960	332.840	52.132	1.383.932
AE.881123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.014.071	332.840	52.132	1.399.043
AE.881124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.029.211	332.840	52.132	1.414.183
	Chiều cao ≤100m					
AE.881131	- Vữa XM mác 25	m ³	981.288	366.760	101.705	1.449.753
AE.881132	- Vữa XM mác 50	m ³	998.960	366.760	101.705	1.467.425
AE.881133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.014.071	366.760	101.705	1.482.536
AE.881134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.029.211	366.760	101.705	1.497.676
	Chiều cao ≤200m					
AE.881141	- Vữa XM mác 25	m ³	981.288	383.720	154.434	1.519.442
AE.881142	- Vữa XM mác 50	m ³	998.960	383.720	154.434	1.537.114
AE.881143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.014.071	383.720	154.434	1.552.225
AE.881144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.029.211	383.720	154.434	1.567.365
	Chiều dày 10cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.881151	- Vữa XM mác 25	m ³	955.366	298.920	8.034	1.262.320
AE.881152	- Vữa XM mác 50	m ³	977.952	298.920	8.034	1.284.906
AE.881153	- Vữa XM mác 75	m ³	997.266	298.920	8.034	1.304.220
AE.881154	- Vữa XM mác 100	m ³	1.016.617	298.920	8.034	1.323.571
	Chiều cao ≤28m					
AE.881161	- Vữa XM mác 25	m ³	955.366	326.480	53.794	1.335.640
AE.881162	- Vữa XM mác 50	m ³	977.952	326.480	53.794	1.358.226
AE.881163	- Vữa XM mác 75	m ³	997.266	326.480	53.794	1.377.540
AE.881164	- Vữa XM mác 100	m ³	1.016.617	326.480	53.794	1.396.891
	Chiều cao ≤100m					
AE.881171	- Vữa XM mác 25	m ³	955.366	358.280	103.368	1.417.014
AE.881172	- Vữa XM mác 50	m ³	977.952	358.280	103.368	1.439.600
AE.881173	- Vữa XM mác 75	m ³	997.266	358.280	103.368	1.458.914
AE.881174	- Vữa XM mác 100	m ³	1.016.617	358.280	103.368	1.478.265
	Chiều cao ≤200m					
AE.881181	- Vữa XM mác 25	m ³	955.366	375.240	156.096	1.486.702
AE.881182	- Vữa XM mác 50	m ³	977.952	375.240	156.096	1.509.288
AE.881183	- Vữa XM mác 75	m ³	997.266	375.240	156.096	1.528.602
AE.881184	- Vữa XM mác 100	m ³	1.016.617	375.240	156.096	1.547.953

AE.88120 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60)cm Chiều dày 10cm Chiều cao ≤6m					
AE.881211	- Vữa XM mác 25	m ³	752.069	288.320	6.372	1.046.761
AE.881212	- Vữa XM mác 50	m ³	769.636	288.320	6.372	1.064.328
AE.881213	- Vữa XM mác 75	m ³	784.657	288.320	6.372	1.079.349
AE.881214	- Vữa XM mác 100	m ³	799.708	288.320	6.372	1.094.400
	Chiều cao ≤28m					
AE.881221	- Vữa XM mác 25	m ³	752.069	313.760	52.132	1.117.961
AE.881222	- Vữa XM mác 50	m ³	769.636	313.760	52.132	1.135.528
AE.881223	- Vữa XM mác 75	m ³	784.657	313.760	52.132	1.150.549
AE.881224	- Vữa XM mác 100	m ³	799.708	313.760	52.132	1.165.600
	Chiều cao ≤100m					
AE.881231	- Vữa XM mác 25	m ³	752.069	345.560	101.705	1.199.334
AE.881232	- Vữa XM mác 50	m ³	769.636	345.560	101.705	1.216.901
AE.881233	- Vữa XM mác 75	m ³	784.657	345.560	101.705	1.231.922
AE.881234	- Vữa XM mác 100	m ³	799.708	345.560	101.705	1.246.973
	Chiều cao ≤200m					
AE.881241	- Vữa XM mác 25	m ³	752.069	360.400	154.434	1.266.903
AE.881242	- Vữa XM mác 50	m ³	769.636	360.400	154.434	1.284.470
AE.881243	- Vữa XM mác 75	m ³	784.657	360.400	154.434	1.299.491
AE.881244	- Vữa XM mác 100	m ³	799.708	360.400	154.434	1.314.542

AE.88130 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60)cm Chiều dày 12,5cm Chiều cao ≤6m					
AE.881311	- Vữa XM mác 25	m ³	797.618	273.480	6.372	1.077.470
AE.881312	- Vữa XM mác 50	m ³	815.289	273.480	6.372	1.095.141
AE.881313	- Vữa XM mác 75	m ³	830.400	273.480	6.372	1.110.252
AE.881314	- Vữa XM mác 100	m ³	845.541	273.480	6.372	1.125.393
	Chiều cao ≤28m					
AE.881321	- Vữa XM mác 25	m ³	797.618	296.800	52.132	1.146.550
AE.881322	- Vữa XM mác 50	m ³	815.289	296.800	52.132	1.164.221
AE.881323	- Vữa XM mác 75	m ³	830.400	296.800	52.132	1.179.332
AE.881324	- Vữa XM mác 100	m ³	845.541	296.800	52.132	1.194.473
	Chiều cao ≤100m					
AE.881331	- Vữa XM mác 25	m ³	797.618	324.360	101.705	1.223.683
AE.881332	- Vữa XM mác 50	m ³	815.289	324.360	101.705	1.241.354
AE.881333	- Vữa XM mác 75	m ³	830.400	324.360	101.705	1.256.465

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.881334	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	845.541	324.360	101.705	1.271.606
AE.881341	- Vữa XM mác 25	m^3	797.618	337.080	154.434	1.289.132
AE.881342	- Vữa XM mác 50	m^3	815.289	337.080	154.434	1.306.803
AE.881343	- Vữa XM mác 75	m^3	830.400	337.080	154.434	1.321.914
AE.881344	- Vữa XM mác 100 Chiều dày 10cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	845.541	337.080	154.434	1.337.055
AE.881351	- Vữa XM mác 25	m^3	806.545	277.720	5.541	1.089.806
AE.881352	- Vữa XM mác 50	m^3	821.289	277.720	5.541	1.104.550
AE.881353	- Vữa XM mác 75	m^3	833.896	277.720	5.541	1.117.157
AE.881354	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	846.528	277.720	5.541	1.129.789
AE.881361	- Vữa XM mác 25	m^3	806.545	301.040	51.301	1.158.886
AE.881362	- Vữa XM mác 50	m^3	821.289	301.040	51.301	1.173.630
AE.881363	- Vữa XM mác 75	m^3	833.896	301.040	51.301	1.186.237
AE.881364	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	846.528	301.040	51.301	1.198.869
AE.881371	- Vữa XM mác 25	m^3	806.545	330.720	100.874	1.238.139
AE.881372	- Vữa XM mác 50	m^3	821.289	330.720	100.874	1.252.883
AE.881373	- Vữa XM mác 75	m^3	833.896	330.720	100.874	1.265.490
AE.881374	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	846.528	330.720	100.874	1.278.122
AE.881381	- Vữa XM mác 25	m^3	806.545	347.680	153.603	1.307.828
AE.881382	- Vữa XM mác 50	m^3	821.289	347.680	153.603	1.322.572
AE.881383	- Vữa XM mác 75	m^3	833.896	347.680	153.603	1.335.179
AE.881384	- Vữa XM mác 100	m^3	846.528	347.680	153.603	1.347.811

AE.88140 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (15x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch AAC (15x10x60)cm Chiều dày 15cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.881411	- Vữa XM mác 25	m^3	984.206	260.760	6.372	1.251.338
AE.881412	- Vữa XM mác 50	m^3	1.001.877	260.760	6.372	1.269.009
AE.881413	- Vữa XM mác 75	m^3	1.016.988	260.760	6.372	1.284.120
AE.881414	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.032.128	260.760	6.372	1.299.260
AE.881421	- Vữa XM mác 25	m^3	984.206	281.960	52.132	1.318.298
AE.881422	- Vữa XM mác 50	m^3	1.001.877	281.960	52.132	1.335.969
AE.881423	- Vữa XM mác 75	m^3	1.016.988	281.960	52.132	1.351.080
AE.881424	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.032.128	281.960	52.132	1.366.220
AE.881431	- Vữa XM mác 25	m^3	984.206	309.520	101.705	1.395.431
AE.881432	- Vữa XM mác 50	m^3	1.001.877	309.520	101.705	1.413.102

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.881433	- Vữa XM mác 75	m ³	1.016.988	309.520	101.705	1.428.213
AE.881434	- Vữa XM mác 100	m ³	1.032.128	309.520	101.705	1.443.353
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.881441	- Vữa XM mác 25	m ³	984.206	320.120	154.434	1.458.760
AE.881442	- Vữa XM mác 50	m ³	1.001.877	320.120	154.434	1.476.431
AE.881443	- Vữa XM mác 75	m ³	1.016.988	320.120	154.434	1.491.542
AE.881444	- Vữa XM mác 100	m ³	1.032.128	320.120	154.434	1.506.682
	Chiều dày 10cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.881451	- Vữa XM mác 25	m ³	1.004.561	265.000	4.987	1.274.548
AE.881452	- Vữa XM mác 50	m ³	1.017.108	265.000	4.987	1.287.095
AE.881453	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.838	265.000	4.987	1.297.825
AE.881454	- Vữa XM mác 100	m ³	1.038.588	265.000	4.987	1.308.575
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.881461	- Vữa XM mác 25	m ³	1.004.561	290.440	50.747	1.345.748
AE.881462	- Vữa XM mác 50	m ³	1.017.108	290.440	50.747	1.358.295
AE.881463	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.838	290.440	50.747	1.369.025
AE.881464	- Vữa XM mác 100	m ³	1.038.588	290.440	50.747	1.379.775
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.881471	- Vữa XM mác 25	m ³	1.004.561	318.000	100.320	1.422.881
AE.881472	- Vữa XM mác 50	m ³	1.017.108	318.000	100.320	1.435.428
AE.881473	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.838	318.000	100.320	1.446.158
AE.881474	- Vữa XM mác 100	m ³	1.038.588	318.000	100.320	1.456.908
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.881481	- Vữa XM mác 25	m ³	1.004.561	330.720	153.048	1.488.329
AE.881482	- Vữa XM mác 50	m ³	1.017.108	330.720	153.048	1.500.876
AE.881483	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.838	330.720	153.048	1.511.606
AE.881484	- Vữa XM mác 100	m ³	1.038.588	330.720	153.048	1.522.356

AE.88150 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x10x60)cm					
	Chiều dày 17,5cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.881511	- Vữa XM mác 25	m ³	982.590	250.160	6.372	1.239.122
AE.881512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.000.262	250.160	6.372	1.256.794
AE.881513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.015.372	250.160	6.372	1.271.904
AE.881514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.030.513	250.160	6.372	1.287.045
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.881521	- Vữa XM mác 25	m ³	982.590	269.240	52.132	1.303.962
AE.881522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.000.262	269.240	52.132	1.321.634
AE.881523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.015.372	269.240	52.132	1.336.744
AE.881524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.030.513	269.240	52.132	1.351.885
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.881531	- Vữa XM mác 25	m ³	982.590	294.680	101.705	1.378.975

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.881532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.000.262	294.680	101.705	1.396.647
AE.881533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.015.372	294.680	101.705	1.411.757
AE.881534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.030.513	294.680	101.705	1.426.898
	Chiều cao ≤200m					
AE.881541	- Vữa XM mác 25	m ³	982.590	305.280	154.434	1.442.304
AE.881542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.000.262	305.280	154.434	1.459.976
AE.881543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.015.372	305.280	154.434	1.475.086
AE.881544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.030.513	305.280	154.434	1.490.227
	Chiều dày 10cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.881551	- Vữa XM mác 25	m ³	1.016.053	254.400	4.156	1.274.609
AE.881552	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.346	254.400	4.156	1.285.902
AE.881553	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.003	254.400	4.156	1.295.559
AE.881554	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.678	254.400	4.156	1.305.234
	Chiều cao ≤28m					
AE.881561	- Vữa XM mác 25	m ³	1.016.053	277.720	49.916	1.343.689
AE.881562	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.346	277.720	49.916	1.354.982
AE.881563	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.003	277.720	49.916	1.364.639
AE.881564	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.678	277.720	49.916	1.374.314
	Chiều cao ≤100m					
AE.881571	- Vữa XM mác 25	m ³	1.016.053	303.160	99.489	1.418.702
AE.881572	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.346	303.160	99.489	1.429.995
AE.881573	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.003	303.160	99.489	1.439.652
AE.881574	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.678	303.160	99.489	1.449.327
	Chiều cao ≤200m					
AE.881581	- Vữa XM mác 25	m ³	1.016.053	318.000	152.217	1.486.270
AE.881582	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.346	318.000	152.217	1.497.563
AE.881583	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.003	318.000	152.217	1.507.220
AE.881584	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.678	318.000	152.217	1.516.895

AE.88170 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (25x10x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch AAC (25x10x60)cm					
	Chiều dày 25cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.881711	- Vữa XM mác 25	m ³	981.013	220.480	6.372	1.207.865
AE.881712	- Vữa XM mác 50	m ³	998.684	220.480	6.372	1.225.536
AE.881713	- Vữa XM mác 75	m ³	1.013.795	220.480	6.372	1.240.647
AE.881714	- Vữa XM mác 100	m ³	1.028.936	220.480	6.372	1.255.788
	Chiều cao ≤28m					
AE.881721	- Vữa XM mác 25	m ³	981.013	237.440	52.132	1.270.585
AE.881722	- Vữa XM mác 50	m ³	998.684	237.440	52.132	1.288.256
AE.881723	- Vữa XM mác 75	m ³	1.013.795	237.440	52.132	1.303.367
AE.881724	- Vữa XM mác 100	m ³	1.028.936	237.440	52.132	1.318.508
	Chiều cao ≤100m					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.881731	- Vữa XM mác 25	m ³	981.013	258.640	101.705	1.341.358
AE.881732	- Vữa XM mác 50	m ³	998.684	258.640	101.705	1.359.029
AE.881733	- Vữa XM mác 75	m ³	1.013.795	258.640	101.705	1.374.140
AE.881734	- Vữa XM mác 100	m ³	1.028.936	258.640	101.705	1.389.281
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.881741	- Vữa XM mác 25	m ³	981.013	269.240	154.434	1.404.687
AE.881742	- Vữa XM mác 50	m ³	998.684	269.240	154.434	1.422.358
AE.881743	- Vữa XM mác 75	m ³	1.013.795	269.240	154.434	1.437.469
AE.881744	- Vữa XM mác 100	m ³	1.028.936	269.240	154.434	1.452.610
	Chiều dày 10cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.881751	- Vữa XM mác 25	m ³	1.029.231	235.320	3.879	1.268.430
AE.881752	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.910	235.320	3.879	1.277.109
AE.881753	- Vữa XM mác 75	m ³	1.045.331	235.320	3.879	1.284.530
AE.881754	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.767	235.320	3.879	1.291.966
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.881761	- Vữa XM mác 25	m ³	1.029.231	256.520	49.639	1.335.390
AE.881762	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.910	256.520	49.639	1.344.069
AE.881763	- Vữa XM mác 75	m ³	1.045.331	256.520	49.639	1.351.490
AE.881764	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.767	256.520	49.639	1.358.926
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.881771	- Vữa XM mác 25	m ³	1.029.231	284.080	99.212	1.412.523
AE.881772	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.910	284.080	99.212	1.421.202
AE.881773	- Vữa XM mác 75	m ³	1.045.331	284.080	99.212	1.428.623
AE.881774	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.767	284.080	99.212	1.436.059
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.881781	- Vữa XM mác 25	m ³	1.029.231	294.680	151.940	1.475.851
AE.881782	- Vữa XM mác 50	m ³	1.037.910	294.680	151.940	1.484.530
AE.881783	- Vữa XM mác 75	m ³	1.045.331	294.680	151.940	1.491.951
AE.881784	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.767	294.680	151.940	1.499.387

AE.88210 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x20x60)cm					
	Chiều dày 7,5cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.882111	- Vữa XM mác 25	m ³	1.015.642	265.000	3.879	1.284.521
AE.882112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.025.889	265.000	3.879	1.294.768
AE.882113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.034.651	265.000	3.879	1.303.530
AE.882114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.043.431	265.000	3.879	1.312.310
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.882121	- Vữa XM mác 25	m ³	1.015.642	290.440	49.639	1.355.721
AE.882122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.025.889	290.440	49.639	1.365.968
AE.882123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.034.651	290.440	49.639	1.374.730
AE.882124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.043.431	290.440	49.639	1.383.510

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$					
AE.882131	- Vữa XM mác 25	m ³	1.015.642	318.000	99.212	1.432.854
AE.882132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.025.889	318.000	99.212	1.443.101
AE.882133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.034.651	318.000	99.212	1.451.863
AE.882134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.043.431	318.000	99.212	1.460.643
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$					
AE.882141	- Vữa XM mác 25	m ³	1.015.642	330.720	151.940	1.498.302
AE.882142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.025.889	330.720	151.940	1.508.549
AE.882143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.034.651	330.720	151.940	1.517.311
AE.882144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.043.431	330.720	151.940	1.526.091
	Chiều dày 20cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.882151	- Vữa XM mác 25	m ³	953.611	256.520	8.034	1.218.165
AE.882152	- Vữa XM mác 50	m ³	976.197	256.520	8.034	1.240.751
AE.882153	- Vữa XM mác 75	m ³	995.510	256.520	8.034	1.260.064
AE.882154	- Vữa XM mác 100	m ³	1.014.861	256.520	8.034	1.279.415
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$					
AE.882161	- Vữa XM mác 25	m ³	953.611	277.720	53.794	1.285.125
AE.882162	- Vữa XM mác 50	m ³	976.197	277.720	53.794	1.307.711
AE.882163	- Vữa XM mác 75	m ³	995.510	277.720	53.794	1.327.024
AE.882164	- Vữa XM mác 100	m ³	1.014.861	277.720	53.794	1.346.375
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$					
AE.882171	- Vữa XM mác 25	m ³	953.611	301.040	103.368	1.358.019
AE.882172	- Vữa XM mác 50	m ³	976.197	301.040	103.368	1.380.605
AE.882173	- Vữa XM mác 75	m ³	995.510	301.040	103.368	1.399.918
AE.882174	- Vữa XM mác 100	m ³	1.014.861	301.040	103.368	1.419.269
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$					
AE.882181	- Vữa XM mác 25	m ³	953.611	315.880	156.096	1.425.587
AE.882182	- Vữa XM mác 50	m ³	976.197	315.880	156.096	1.448.173
AE.882183	- Vữa XM mác 75	m ³	995.510	315.880	156.096	1.467.486
AE.882184	- Vữa XM mác 100	m ³	1.014.861	315.880	156.096	1.486.837

AE.88220 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (10x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch AAC (10x20x60)cm Chiều dày 10cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.882211	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	245.920	3.879	1.274.902
AE.882212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	245.920	3.879	1.285.150
AE.882213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	245.920	3.879	1.293.912
AE.882214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.893	245.920	3.879	1.302.692
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$					
AE.882221	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	267.120	49.639	1.341.862
AE.882222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	267.120	49.639	1.352.110
AE.882223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	267.120	49.639	1.360.872

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.882224	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.052.893	267.120	49.639	1.369.652
AE.882231	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.103	294.680	99.212	1.418.995
AE.882232	- Vữa XM mác 50	m^3	1.035.351	294.680	99.212	1.429.243
AE.882233	- Vữa XM mác 75	m^3	1.044.113	294.680	99.212	1.438.005
AE.882234	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.052.893	294.680	99.212	1.446.785
AE.882241	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.103	305.280	151.940	1.482.323
AE.882242	- Vữa XM mác 50	m^3	1.035.351	305.280	151.940	1.492.571
AE.882243	- Vữa XM mác 75	m^3	1.044.113	305.280	151.940	1.501.333
AE.882244	- Vữa XM mác 100 Chiều dày 20cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.052.893	305.280	151.940	1.510.113
AE.882251	- Vữa XM mác 25	m^3	986.965	239.560	6.372	1.232.897
AE.882252	- Vữa XM mác 50	m^3	1.004.532	239.560	6.372	1.250.464
AE.882253	- Vữa XM mác 75	m^3	1.019.553	239.560	6.372	1.265.485
AE.882254	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.034.604	239.560	6.372	1.280.536
AE.882261	- Vữa XM mác 25	m^3	986.965	258.640	52.132	1.297.737
AE.882262	- Vữa XM mác 50	m^3	1.004.532	258.640	52.132	1.315.304
AE.882263	- Vữa XM mác 75	m^3	1.019.553	258.640	52.132	1.330.325
AE.882264	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.034.604	258.640	52.132	1.345.376
AE.882271	- Vữa XM mác 25	m^3	986.965	284.080	101.705	1.372.750
AE.882272	- Vữa XM mác 50	m^3	1.004.532	284.080	101.705	1.390.317
AE.882273	- Vữa XM mác 75	m^3	1.019.553	284.080	101.705	1.405.338
AE.882274	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.034.604	284.080	101.705	1.420.389
AE.882281	- Vữa XM mác 25	m^3	986.965	294.680	154.434	1.436.079
AE.882282	- Vữa XM mác 50	m^3	1.004.532	294.680	154.434	1.453.646
AE.882283	- Vữa XM mác 75	m^3	1.019.553	294.680	154.434	1.468.667
AE.882284	- Vữa XM mác 100	m^3	1.034.604	294.680	154.434	1.483.718

AE.88230 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x20x60)cm Chiều dày 12,5cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.882311	- Vữa XM mác 25	m^3	1.018.595	224.720	3.879	1.247.194
AE.882312	- Vữa XM mác 50	m^3	1.028.842	224.720	3.879	1.257.441
AE.882313	- Vữa XM mác 75	m^3	1.037.605	224.720	3.879	1.266.204
AE.882314	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.046.384	224.720	3.879	1.274.983
AE.882321	- Vữa XM mác 25	m^3	1.018.595	241.680	49.639	1.309.914
AE.882322	- Vữa XM mác 50	m^3	1.028.842	241.680	49.639	1.320.161

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.882323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.605	241.680	49.639	1.328.924
AE.882324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.384	241.680	49.639	1.337.703
	Chiều cao ≤100m					
AE.882331	- Vữa XM mác 25	m ³	1.018.595	265.000	99.212	1.382.807
AE.882332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.028.842	265.000	99.212	1.393.054
AE.882333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.605	265.000	99.212	1.401.817
AE.882334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.384	265.000	99.212	1.410.596
	Chiều cao ≤200m					
AE.882341	- Vữa XM mác 25	m ³	1.018.595	277.720	151.940	1.448.255
AE.882342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.028.842	277.720	151.940	1.458.502
AE.882343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.605	277.720	151.940	1.467.265
AE.882344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.384	277.720	151.940	1.476.044
	Chiều dày 20cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.882351	- Vữa XM mác 25	m ³	1.002.423	222.600	5.541	1.230.564
AE.882352	- Vữa XM mác 50	m ³	1.017.166	222.600	5.541	1.245.307
AE.882353	- Vữa XM mác 75	m ³	1.029.773	222.600	5.541	1.257.914
AE.882354	- Vữa XM mác 100	m ³	1.042.405	222.600	5.541	1.270.546
	Chiều cao ≤28m					
AE.882361	- Vữa XM mác 25	m ³	1.002.423	239.560	51.301	1.293.284
AE.882362	- Vữa XM mác 50	m ³	1.017.166	239.560	51.301	1.308.027
AE.882363	- Vữa XM mác 75	m ³	1.029.773	239.560	51.301	1.320.634
AE.882364	- Vữa XM mác 100	m ³	1.042.405	239.560	51.301	1.333.266
	Chiều cao ≤100m					
AE.882371	- Vữa XM mác 25	m ³	1.002.423	262.880	100.874	1.366.177
AE.882372	- Vữa XM mác 50	m ³	1.017.166	262.880	100.874	1.380.920
AE.882373	- Vữa XM mác 75	m ³	1.029.773	262.880	100.874	1.393.527
AE.882374	- Vữa XM mác 100	m ³	1.042.405	262.880	100.874	1.406.159
	Chiều cao ≤200m					
AE.882381	- Vữa XM mác 25	m ³	1.002.423	273.480	153.603	1.429.506
AE.882382	- Vữa XM mác 50	m ³	1.017.166	273.480	153.603	1.444.249
AE.882383	- Vữa XM mác 75	m ³	1.029.773	273.480	153.603	1.456.856
AE.882384	- Vữa XM mác 100	m ³	1.042.405	273.480	153.603	1.469.488

AE.88240 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (15x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch AAC (15x20x60)cm					
	Chiều dày 15cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.882411	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	216.240	3.879	1.245.222
AE.882412	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	216.240	3.879	1.255.470
AE.882413	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	216.240	3.879	1.264.232
AE.882414	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.893	216.240	3.879	1.273.012
	Chiều cao ≤28m					
AE.882421	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	233.200	49.639	1.307.942

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.882422	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	233.200	49.639	1.318.190
AE.882423	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	233.200	49.639	1.326.952
AE.882424	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.893	233.200	49.639	1.335.732
	Chiều cao ≤100m					
AE.882431	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	254.400	99.212	1.378.715
AE.882432	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	254.400	99.212	1.388.963
AE.882433	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	254.400	99.212	1.397.725
AE.882434	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.893	254.400	99.212	1.406.505
	Chiều cao ≤200m					
AE.882441	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	265.000	151.940	1.442.043
AE.882442	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	265.000	151.940	1.452.291
AE.882443	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	265.000	151.940	1.461.053
AE.882444	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.893	265.000	151.940	1.469.833
	Chiều dày 20cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.882451	- Vữa XM mác 25	m ³	1.014.746	214.120	4.710	1.233.576
AE.882452	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.503	214.120	4.710	1.246.333
AE.882453	- Vữa XM mác 75	m ³	1.038.411	214.120	4.710	1.257.241
AE.882454	- Vữa XM mác 100	m ³	1.049.341	214.120	4.710	1.268.171
	Chiều cao ≤28m					
AE.882461	- Vữa XM mác 25	m ³	1.014.746	231.080	50.470	1.296.296
AE.882462	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.503	231.080	50.470	1.309.053
AE.882463	- Vữa XM mác 75	m ³	1.038.411	231.080	50.470	1.319.961
AE.882464	- Vữa XM mác 100	m ³	1.049.341	231.080	50.470	1.330.891
	Chiều cao ≤100m					
AE.882471	- Vữa XM mác 25	m ³	1.014.746	252.280	100.043	1.367.069
AE.882472	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.503	252.280	100.043	1.379.826
AE.882473	- Vữa XM mác 75	m ³	1.038.411	252.280	100.043	1.390.734
AE.882474	- Vữa XM mác 100	m ³	1.049.341	252.280	100.043	1.401.664
	Chiều cao ≤200m					
AE.882481	- Vữa XM mác 25	m ³	1.014.746	262.880	152.771	1.430.397
AE.882482	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.503	262.880	152.771	1.443.154
AE.882483	- Vữa XM mác 75	m ³	1.038.411	262.880	152.771	1.454.062
AE.882484	- Vữa XM mác 100	m ³	1.049.341	262.880	152.771	1.464.992

AE.88250 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x20x60)cm					
	Chiều dày 17,5cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.882511	- Vữa XM mác 25	m ³	1.012.438	205.640	3.879	1.221.957
AE.882512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.022.686	205.640	3.879	1.232.205
AE.882513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.031.448	205.640	3.879	1.240.967
AE.882514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.040.228	205.640	3.879	1.249.747
	Chiều cao ≤28m					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.882521	- Vữa XM mác 25	m ³	1.012.438	222.600	49.639	1.284.677
AE.882522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.022.686	222.600	49.639	1.294.925
AE.882523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.031.448	222.600	49.639	1.303.687
AE.882524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.040.228	222.600	49.639	1.312.467
	Chiều cao ≤100m					
AE.882531	- Vữa XM mác 25	m ³	1.012.438	241.680	99.212	1.353.330
AE.882532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.022.686	241.680	99.212	1.363.578
AE.882533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.031.448	241.680	99.212	1.372.340
AE.882534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.040.228	241.680	99.212	1.381.120
	Chiều cao ≤200m					
AE.882541	- Vữa XM mác 25	m ³	1.012.438	254.400	151.940	1.418.778
AE.882542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.022.686	254.400	151.940	1.429.026
AE.882543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.031.448	254.400	151.940	1.437.788
AE.882544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.040.228	254.400	151.940	1.446.568
	Chiều dày 20cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.882551	- Vữa XM mác 25	m ³	1.016.053	205.640	4.156	1.225.849
AE.882552	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.346	205.640	4.156	1.237.142
AE.882553	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.003	205.640	4.156	1.246.799
AE.882554	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.678	205.640	4.156	1.256.474
	Chiều cao ≤28m					
AE.882561	- Vữa XM mác 25	m ³	1.016.053	222.600	49.916	1.288.569
AE.882562	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.346	222.600	49.916	1.299.862
AE.882563	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.003	222.600	49.916	1.309.519
AE.882564	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.678	222.600	49.916	1.319.194
	Chiều cao ≤100m					
AE.882571	- Vữa XM mác 25	m ³	1.016.053	241.680	99.489	1.357.222
AE.882572	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.346	241.680	99.489	1.368.515
AE.882573	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.003	241.680	99.489	1.378.172
AE.882574	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.678	241.680	99.489	1.387.847
	Chiều cao ≤200m					
AE.882581	- Vữa XM mác 25	m ³	1.016.053	254.400	152.217	1.422.670
AE.882582	- Vữa XM mác 50	m ³	1.027.346	254.400	152.217	1.433.963
AE.882583	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.003	254.400	152.217	1.443.620
AE.882584	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.678	254.400	152.217	1.453.295

AE.88260 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (20x20x60)cm					
	Chiều dày 20cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.882611	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	199.280	3.879	1.228.262
AE.882612	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	199.280	3.879	1.238.510
AE.882613	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	199.280	3.879	1.247.272
AE.882614	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.893	199.280	3.879	1.256.052

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.882621	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	216.240	49.639	1.290.982
AE.882622	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	216.240	49.639	1.301.230
AE.882623	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	216.240	49.639	1.309.992
AE.882624	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.893	216.240	49.639	1.318.772
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.882631	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	235.320	99.212	1.359.635
AE.882632	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	235.320	99.212	1.369.883
AE.882633	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	235.320	99.212	1.378.645
AE.882634	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.893	235.320	99.212	1.387.425
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.882641	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.103	245.920	151.940	1.422.963
AE.882642	- Vữa XM mác 50	m ³	1.035.351	245.920	151.940	1.433.211
AE.882643	- Vữa XM mác 75	m ³	1.044.113	245.920	151.940	1.441.973
AE.882644	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.893	245.920	151.940	1.450.753

AE.88270 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (25x20x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch AAC (25x20x60)cm					
	Chiều dày 25cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.882711	- Vữa XM mác 25	m ³	988.364	190.800	3.879	1.183.043
AE.882712	- Vữa XM mác 50	m ³	998.611	190.800	3.879	1.193.290
AE.882713	- Vữa XM mác 75	m ³	1.007.373	190.800	3.879	1.202.052
AE.882714	- Vữa XM mác 100	m ³	1.016.153	190.800	3.879	1.210.832
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.882721	- Vữa XM mác 25	m ³	988.364	205.640	49.639	1.243.643
AE.882722	- Vữa XM mác 50	m ³	998.611	205.640	49.639	1.253.890
AE.882723	- Vữa XM mác 75	m ³	1.007.373	205.640	49.639	1.262.652
AE.882724	- Vữa XM mác 100	m ³	1.016.153	205.640	49.639	1.271.432
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.882731	- Vữa XM mác 25	m ³	988.364	224.720	99.212	1.312.296
AE.882732	- Vữa XM mác 50	m ³	998.611	224.720	99.212	1.322.543
AE.882733	- Vữa XM mác 75	m ³	1.007.373	224.720	99.212	1.331.305
AE.882734	- Vữa XM mác 100	m ³	1.016.153	224.720	99.212	1.340.085
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.882741	- Vữa XM mác 25	m ³	988.364	233.200	151.940	1.373.504
AE.882742	- Vữa XM mác 50	m ³	998.611	233.200	151.940	1.383.751
AE.882743	- Vữa XM mác 75	m ³	1.007.373	233.200	151.940	1.392.513
AE.882744	- Vữa XM mác 100	m ³	1.016.153	233.200	151.940	1.401.293
	Chiều dày 20cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.882751	- Vữa XM mác 25	m ³	982.942	190.800	3.879	1.177.621
AE.882752	- Vữa XM mác 50	m ³	991.620	190.800	3.879	1.186.299
AE.882753	- Vữa XM mác 75	m ³	999.042	190.800	3.879	1.193.721

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.882754	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.006.478	190.800	3.879	1.201.157
AE.882761	- Vữa XM mác 25	m^3	982.942	205.640	49.639	1.238.221
AE.882762	- Vữa XM mác 50	m^3	991.620	205.640	49.639	1.246.899
AE.882763	- Vữa XM mác 75	m^3	999.042	205.640	49.639	1.254.321
AE.882764	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.006.478	205.640	49.639	1.261.757
AE.882771	- Vữa XM mác 25	m^3	982.942	224.720	99.212	1.306.874
AE.882772	- Vữa XM mác 50	m^3	991.620	224.720	99.212	1.315.552
AE.882773	- Vữa XM mác 75	m^3	999.042	224.720	99.212	1.322.974
AE.882774	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.006.478	224.720	99.212	1.330.410
AE.882781	- Vữa XM mác 25	m^3	982.942	233.200	151.940	1.368.082
AE.882782	- Vữa XM mác 50	m^3	991.620	233.200	151.940	1.376.760
AE.882783	- Vữa XM mác 75	m^3	999.042	233.200	151.940	1.384.182
AE.882784	- Vữa XM mác 100	m^3	1.006.478	233.200	151.940	1.391.618

AE.88310 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ $1m^3$

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x30x60)cm Chiều dày 7,5cm Chiều cao $\leq 6m$					
AE.883111	- Vữa XM mác 25	m^3	1.039.838	239.560	3.879	1.283.277
AE.883112	- Vữa XM mác 50	m^3	1.047.471	239.560	3.879	1.290.910
AE.883113	- Vữa XM mác 75	m^3	1.053.999	239.560	3.879	1.297.438
AE.883114	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.060.538	239.560	3.879	1.303.977
AE.883121	- Vữa XM mác 25	m^3	1.039.838	262.880	49.639	1.352.357
AE.883122	- Vữa XM mác 50	m^3	1.047.471	262.880	49.639	1.359.990
AE.883123	- Vữa XM mác 75	m^3	1.053.999	262.880	49.639	1.366.518
AE.883124	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.060.538	262.880	49.639	1.373.057
AE.883131	- Vữa XM mác 25	m^3	1.039.838	288.320	99.212	1.427.370
AE.883132	- Vữa XM mác 50	m^3	1.047.471	288.320	99.212	1.435.003
AE.883133	- Vữa XM mác 75	m^3	1.053.999	288.320	99.212	1.441.531
AE.883134	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.060.538	288.320	99.212	1.448.070
AE.883141	- Vữa XM mác 25	m^3	1.039.838	301.040	151.940	1.492.818
AE.883142	- Vữa XM mác 50	m^3	1.047.471	301.040	151.940	1.500.451
AE.883143	- Vữa XM mác 75	m^3	1.053.999	301.040	151.940	1.506.979
AE.883144	- Vữa XM mác 100 Chiều dày 30cm Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.060.538	301.040	151.940	1.513.518
AE.883151	- Vữa XM mác 25	m^3	948.788	222.600	8.034	1.179.422
AE.883152	- Vữa XM mác 50	m^3	971.374	222.600	8.034	1.202.008

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.883153	- Vữa XM mác 75	m ³	990.687	222.600	8.034	1.221.321
AE.883154	- Vữa XM mác 100	m ³	1.010.038	222.600	8.034	1.240.672
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.883161	- Vữa XM mác 25	m ³	948.788	239.560	53.794	1.242.142
AE.883162	- Vữa XM mác 50	m ³	971.374	239.560	53.794	1.264.728
AE.883163	- Vữa XM mác 75	m ³	990.687	239.560	53.794	1.284.041
AE.883164	- Vữa XM mác 100	m ³	1.010.038	239.560	53.794	1.303.392
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.883171	- Vữa XM mác 25	m ³	948.788	262.880	103.368	1.315.036
AE.883172	- Vữa XM mác 50	m ³	971.374	262.880	103.368	1.337.622
AE.883173	- Vữa XM mác 75	m ³	990.687	262.880	103.368	1.356.935
AE.883174	- Vữa XM mác 100	m ³	1.010.038	262.880	103.368	1.376.286
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.883181	- Vữa XM mác 25	m ³	948.788	273.480	156.096	1.378.364
AE.883182	- Vữa XM mác 50	m ³	971.374	273.480	156.096	1.400.950
AE.883183	- Vữa XM mác 75	m ³	990.687	273.480	156.096	1.420.263
AE.883184	- Vữa XM mác 100	m ³	1.010.038	273.480	156.096	1.439.614

AE.88320 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (10x30x60)cm					
	Chiều dày 10cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.883211	- Vữa XM mác 25	m ³	1.035.460	216.240	3.879	1.255.579
AE.883212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.043.198	216.240	3.879	1.263.317
AE.883213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.049.815	216.240	3.879	1.269.934
AE.883214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.056.444	216.240	3.879	1.276.563
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.883221	- Vữa XM mác 25	m ³	1.035.460	235.320	49.639	1.320.419
AE.883222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.043.198	235.320	49.639	1.328.157
AE.883223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.049.815	235.320	49.639	1.334.774
AE.883224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.056.444	235.320	49.639	1.341.403
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.883231	- Vữa XM mác 25	m ³	1.035.460	258.640	99.212	1.393.312
AE.883232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.043.198	258.640	99.212	1.401.050
AE.883233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.049.815	258.640	99.212	1.407.667
AE.883234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.056.444	258.640	99.212	1.414.296
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.883241	- Vữa XM mác 25	m ³	1.035.460	269.240	151.940	1.456.640
AE.883242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.043.198	269.240	151.940	1.464.378
AE.883243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.049.815	269.240	151.940	1.470.995
AE.883244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.056.444	269.240	151.940	1.477.624
	Chiều dày 30cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.883251	- Vữa XM mác 25	m ³	974.638	207.760	6.649	1.189.047
AE.883252	- Vữa XM mác 50	m ³	992.309	207.760	6.649	1.206.718

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.883253	- Vữa XM mác 75	m ³	1.007.420	207.760	6.649	1.221.829
AE.883254	- Vữa XM mác 100	m ³	1.022.561	207.760	6.649	1.236.970
	Chiều cao ≤28m					
AE.883261	- Vữa XM mác 25	m ³	974.638	224.720	52.409	1.251.767
AE.883262	- Vữa XM mác 50	m ³	992.309	224.720	52.409	1.269.438
AE.883263	- Vữa XM mác 75	m ³	1.007.420	224.720	52.409	1.284.549
AE.883264	- Vữa XM mác 100	m ³	1.022.561	224.720	52.409	1.299.690
	Chiều cao ≤100m					
AE.883271	- Vữa XM mác 25	m ³	974.638	248.040	101.982	1.324.660
AE.883272	- Vữa XM mác 50	m ³	992.309	248.040	101.982	1.342.331
AE.883273	- Vữa XM mác 75	m ³	1.007.420	248.040	101.982	1.357.442
AE.883274	- Vữa XM mác 100	m ³	1.022.561	248.040	101.982	1.372.583
	Chiều cao ≤200m					
AE.883281	- Vữa XM mác 25	m ³	974.638	256.520	154.711	1.385.869
AE.883282	- Vữa XM mác 50	m ³	992.309	256.520	154.711	1.403.540
AE.883283	- Vữa XM mác 75	m ³	1.007.420	256.520	154.711	1.418.651
AE.883284	- Vữa XM mác 100	m ³	1.022.561	256.520	154.711	1.433.792

AE.88330 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (12,5x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch AAC (12,5x30x60)cm					
	Chiều dày 12,5cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.883311	- Vữa XM mác 25	m ³	1.157.556	203.520	3.879	1.364.955
AE.883312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.165.294	203.520	3.879	1.372.693
AE.883313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.171.911	203.520	3.879	1.379.310
AE.883314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.178.540	203.520	3.879	1.385.939
	Chiều cao ≤28m					
AE.883321	- Vữa XM mác 25	m ³	1.157.556	220.480	49.639	1.427.675
AE.883322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.165.294	220.480	49.639	1.435.413
AE.883323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.171.911	220.480	49.639	1.442.030
AE.883324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.178.540	220.480	49.639	1.448.659
	Chiều cao ≤100m					
AE.883331	- Vữa XM mác 25	m ³	1.157.556	239.560	99.212	1.496.328
AE.883332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.165.294	239.560	99.212	1.504.066
AE.883333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.171.911	239.560	99.212	1.510.683
AE.883334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.178.540	239.560	99.212	1.517.312
	Chiều cao ≤200m					
AE.883341	- Vữa XM mác 25	m ³	1.157.556	252.280	151.940	1.561.776
AE.883342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.165.294	252.280	151.940	1.569.514
AE.883343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.171.911	252.280	151.940	1.576.131
AE.883344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.178.540	252.280	151.940	1.582.760
	Chiều dày 30cm					
	Chiều cao ≤6m					
AE.883351	- Vữa XM mác 25	m ³	1.127.927	201.400	5.541	1.334.868
AE.883352	- Vữa XM mác 50	m ³	1.142.670	201.400	5.541	1.349.611
AE.883353	- Vữa XM mác 75	m ³	1.155.277	201.400	5.541	1.362.218

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.883354	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.167.909	201.400	5.541	1.374.850
AE.883361	- Vữa XM mác 25	m^3	1.127.927	218.360	51.301	1.397.588
AE.883362	- Vữa XM mác 50	m^3	1.142.670	218.360	51.301	1.412.331
AE.883363	- Vữa XM mác 75	m^3	1.155.277	218.360	51.301	1.424.938
AE.883364	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.167.909	218.360	51.301	1.437.570
AE.883371	- Vữa XM mác 25	m^3	1.127.927	237.440	100.874	1.466.241
AE.883372	- Vữa XM mác 50	m^3	1.142.670	237.440	100.874	1.480.984
AE.883373	- Vữa XM mác 75	m^3	1.155.277	237.440	100.874	1.493.591
AE.883374	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.167.909	237.440	100.874	1.506.223
AE.883381	- Vữa XM mác 25	m^3	1.127.927	248.040	153.603	1.529.570
AE.883382	- Vữa XM mác 50	m^3	1.142.670	248.040	153.603	1.544.313
AE.883383	- Vữa XM mác 75	m^3	1.155.277	248.040	153.603	1.556.920
AE.883384	- Vữa XM mác 100	m^3	1.167.909	248.040	153.603	1.569.552

AE.88340 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ $1m^3$

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (15x30x60)cm Chiều dày 15cm Chiều cao $\leq 6m$					
AE.883411	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.963	195.040	3.879	1.224.882
AE.883412	- Vữa XM mác 50	m^3	1.033.701	195.040	3.879	1.232.620
AE.883413	- Vữa XM mác 75	m^3	1.040.317	195.040	3.879	1.239.236
AE.883414	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.046.947	195.040	3.879	1.245.866
AE.883421	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.963	212.000	49.639	1.287.602
AE.883422	- Vữa XM mác 50	m^3	1.033.701	212.000	49.639	1.295.340
AE.883423	- Vữa XM mác 75	m^3	1.040.317	212.000	49.639	1.301.956
AE.883424	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.046.947	212.000	49.639	1.308.586
AE.883431	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.963	228.960	99.212	1.354.135
AE.883432	- Vữa XM mác 50	m^3	1.033.701	228.960	99.212	1.361.873
AE.883433	- Vữa XM mác 75	m^3	1.040.317	228.960	99.212	1.368.489
AE.883434	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.046.947	228.960	99.212	1.375.119
AE.883441	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.963	239.560	151.940	1.417.463
AE.883442	- Vữa XM mác 50	m^3	1.033.701	239.560	151.940	1.425.201
AE.883443	- Vữa XM mác 75	m^3	1.040.317	239.560	151.940	1.431.817
AE.883444	- Vữa XM mác 100 Chiều dày 30cm Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.046.947	239.560	151.940	1.438.447
AE.883451	- Vữa XM mác 25	m^3	1.014.041	192.920	4.710	1.211.671
AE.883452	- Vữa XM mác 50	m^3	1.026.589	192.920	4.710	1.224.219
AE.883453	- Vữa XM mác 75	m^3	1.037.319	192.920	4.710	1.234.949
AE.883454	- Vữa XM mác 100	m^3	1.048.069	192.920	4.710	1.245.699

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.883461	- Vữa XM mác 25	m ³	1.014.041	207.760	50.470	1.272.271
AE.883462	- Vữa XM mác 50	m ³	1.026.589	207.760	50.470	1.284.819
AE.883463	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.319	207.760	50.470	1.295.549
AE.883464	- Vữa XM mác 100	m ³	1.048.069	207.760	50.470	1.306.299
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.883471	- Vữa XM mác 25	m ³	1.014.041	226.840	100.043	1.340.924
AE.883472	- Vữa XM mác 50	m ³	1.026.589	226.840	100.043	1.353.472
AE.883473	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.319	226.840	100.043	1.364.202
AE.883474	- Vữa XM mác 100	m ³	1.048.069	226.840	100.043	1.374.952
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.883481	- Vữa XM mác 25	m ³	1.014.041	237.440	152.771	1.404.252
AE.883482	- Vữa XM mác 50	m ³	1.026.589	237.440	152.771	1.416.800
AE.883483	- Vữa XM mác 75	m ³	1.037.319	237.440	152.771	1.427.530
AE.883484	- Vữa XM mác 100	m ³	1.048.069	237.440	152.771	1.438.280

AE.88350 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x30x60)cm					
	Chiều dày 17,5cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.883511	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.936	188.680	3.879	1.218.495
AE.883512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.033.674	188.680	3.879	1.226.233
AE.883513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.040.291	188.680	3.879	1.232.850
AE.883514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.920	188.680	3.879	1.239.479
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.883521	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.936	203.520	49.639	1.279.095
AE.883522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.033.674	203.520	49.639	1.286.833
AE.883523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.040.291	203.520	49.639	1.293.450
AE.883524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.920	203.520	49.639	1.300.079
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.883531	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.936	222.600	99.212	1.347.748
AE.883532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.033.674	222.600	99.212	1.355.486
AE.883533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.040.291	222.600	99.212	1.362.103
AE.883534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.920	222.600	99.212	1.368.732
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.883541	- Vữa XM mác 25	m ³	1.025.936	231.080	151.940	1.408.956
AE.883542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.033.674	231.080	151.940	1.416.694
AE.883543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.040.291	231.080	151.940	1.423.311
AE.883544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.046.920	231.080	151.940	1.429.940
	Chiều dày 30cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.883551	- Vữa XM mác 25	m ³	1.004.920	186.560	4.156	1.195.636
AE.883552	- Vữa XM mác 50	m ³	1.016.213	186.560	4.156	1.206.929
AE.883553	- Vữa XM mác 75	m ³	1.025.869	186.560	4.156	1.216.585
AE.883554	- Vữa XM mác 100	m ³	1.035.545	186.560	4.156	1.226.261

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$					
AE.883561	- Vữa XM mác 25	m^3	1.004.920	201.400	49.916	1.256.236
AE.883562	- Vữa XM mác 50	m^3	1.016.213	201.400	49.916	1.267.529
AE.883563	- Vữa XM mác 75	m^3	1.025.869	201.400	49.916	1.277.185
AE.883564	- Vữa XM mác 100	m^3	1.035.545	201.400	49.916	1.286.861
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$					
AE.883571	- Vữa XM mác 25	m^3	1.004.920	220.480	99.489	1.324.889
AE.883572	- Vữa XM mác 50	m^3	1.016.213	220.480	99.489	1.336.182
AE.883573	- Vữa XM mác 75	m^3	1.025.869	220.480	99.489	1.345.838
AE.883574	- Vữa XM mác 100	m^3	1.035.545	220.480	99.489	1.355.514
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$					
AE.883581	- Vữa XM mác 25	m^3	1.004.920	228.960	152.217	1.386.097
AE.883582	- Vữa XM mác 50	m^3	1.016.213	228.960	152.217	1.397.390
AE.883583	- Vữa XM mác 75	m^3	1.025.869	228.960	152.217	1.407.046
AE.883584	- Vữa XM mác 100	m^3	1.035.545	228.960	152.217	1.416.722

AE.88360 - XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng gạch AAC (20x30x60)cm					
	Chiều dày 20cm					
	Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.883611	- Vữa XM mác 25	m^3	1.016.428	180.200	3.879	1.200.507
AE.883612	- Vữa XM mác 50	m^3	1.024.166	180.200	3.879	1.208.245
AE.883613	- Vữa XM mác 75	m^3	1.030.782	180.200	3.879	1.214.861
AE.883614	- Vữa XM mác 100	m^3	1.037.412	180.200	3.879	1.221.491
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$					
AE.883621	- Vữa XM mác 25	m^3	1.016.428	192.920	49.639	1.258.987
AE.883622	- Vữa XM mác 50	m^3	1.024.166	192.920	49.639	1.266.725
AE.883623	- Vữa XM mác 75	m^3	1.030.782	192.920	49.639	1.273.341
AE.883624	- Vữa XM mác 100	m^3	1.037.412	192.920	49.639	1.279.971
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$					
AE.883631	- Vữa XM mác 25	m^3	1.016.428	212.000	99.212	1.327.640
AE.883632	- Vữa XM mác 50	m^3	1.024.166	212.000	99.212	1.335.378
AE.883633	- Vữa XM mác 75	m^3	1.030.782	212.000	99.212	1.341.994
AE.883634	- Vữa XM mác 100	m^3	1.037.412	212.000	99.212	1.348.624
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$					
AE.883641	- Vữa XM mác 25	m^3	1.016.428	220.480	151.940	1.388.848
AE.883642	- Vữa XM mác 50	m^3	1.024.166	220.480	151.940	1.396.586
AE.883643	- Vữa XM mác 75	m^3	1.030.782	220.480	151.940	1.403.202
AE.883644	- Vữa XM mác 100	m^3	1.037.412	220.480	151.940	1.409.832
	Chiều dày 30cm					
	Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.883651	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.103	180.200	3.879	1.209.182
AE.883652	- Vữa XM mác 50	m^3	1.035.351	180.200	3.879	1.219.430
AE.883653	- Vữa XM mác 75	m^3	1.044.113	180.200	3.879	1.228.192

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.883654	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.052.893	180.200	3.879	1.236.972
AE.883661	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.103	192.920	49.639	1.267.662
AE.883662	- Vữa XM mác 50	m^3	1.035.351	192.920	49.639	1.277.910
AE.883663	- Vữa XM mác 75	m^3	1.044.113	192.920	49.639	1.286.672
AE.883664	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.052.893	192.920	49.639	1.295.452
AE.883671	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.103	212.000	99.212	1.336.315
AE.883672	- Vữa XM mác 50	m^3	1.035.351	212.000	99.212	1.346.563
AE.883673	- Vữa XM mác 75	m^3	1.044.113	212.000	99.212	1.355.325
AE.883674	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.052.893	212.000	99.212	1.364.105
AE.883681	- Vữa XM mác 25	m^3	1.025.103	220.480	151.940	1.397.523
AE.883682	- Vữa XM mác 50	m^3	1.035.351	220.480	151.940	1.407.771
AE.883683	- Vữa XM mác 75	m^3	1.044.113	220.480	151.940	1.416.533
AE.883684	- Vữa XM mác 100	m^3	1.052.893	220.480	151.940	1.425.313

AE.88370 - XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (25x30x60)CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thăng gạch AAC (25x30x60)cm Chiều dày 25cm Chiều cao $\leq 6m$					
AE.883711	- Vữa XM mác 25	m^3	1.108.584	159.000	3.879	1.271.463
AE.883712	- Vữa XM mác 50	m^3	1.116.322	159.000	3.879	1.279.201
AE.883713	- Vữa XM mác 75	m^3	1.122.939	159.000	3.879	1.285.818
AE.883714	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.129.568	159.000	3.879	1.292.447
AE.883721	- Vữa XM mác 25	m^3	1.108.584	171.720	49.639	1.329.943
AE.883722	- Vữa XM mác 50	m^3	1.116.322	171.720	49.639	1.337.681
AE.883723	- Vữa XM mác 75	m^3	1.122.939	171.720	49.639	1.344.298
AE.883724	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.129.568	171.720	49.639	1.350.927
AE.883731	- Vữa XM mác 25	m^3	1.108.584	188.680	99.212	1.396.476
AE.883732	- Vữa XM mác 50	m^3	1.116.322	188.680	99.212	1.404.214
AE.883733	- Vữa XM mác 75	m^3	1.122.939	188.680	99.212	1.410.831
AE.883734	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.129.568	188.680	99.212	1.417.460
AE.883741	- Vữa XM mác 25	m^3	1.108.584	195.040	151.940	1.455.564
AE.883742	- Vữa XM mác 50	m^3	1.116.322	195.040	151.940	1.463.302
AE.883743	- Vữa XM mác 75	m^3	1.122.939	195.040	151.940	1.469.919
AE.883744	- Vữa XM mác 100 Chiều dày 30cm Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.129.568	195.040	151.940	1.476.548
AE.883751	- Vữa XM mác 25	m^3	1.111.838	159.000	3.879	1.274.717
AE.883752	- Vữa XM mác 50	m^3	1.120.516	159.000	3.879	1.283.395
AE.883753	- Vữa XM mác 75	m^3	1.127.938	159.000	3.879	1.290.817

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.883754	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.135.374	159.000	3.879	1.298.253
AE.883761	- Vữa XM mác 25	m^3	1.111.838	171.720	49.639	1.333.197
AE.883762	- Vữa XM mác 50	m^3	1.120.516	171.720	49.639	1.341.875
AE.883763	- Vữa XM mác 75	m^3	1.127.938	171.720	49.639	1.349.297
AE.883764	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.135.374	171.720	49.639	1.356.733
AE.883771	- Vữa XM mác 25	m^3	1.111.838	188.680	99.212	1.399.730
AE.883772	- Vữa XM mác 50	m^3	1.120.516	188.680	99.212	1.408.408
AE.883773	- Vữa XM mác 75	m^3	1.127.938	188.680	99.212	1.415.830
AE.883774	- Vữa XM mác 100 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.135.374	188.680	99.212	1.423.266
AE.883781	- Vữa XM mác 25	m^3	1.111.838	195.040	151.940	1.458.818
AE.883782	- Vữa XM mác 50	m^3	1.120.516	195.040	151.940	1.467.496
AE.883783	- Vữa XM mác 75	m^3	1.127.938	195.040	151.940	1.474.918
AE.883784	- Vữa XM mác 100	m^3	1.135.374	195.040	151.940	1.482.354

AE.89100 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHỪNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).

- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.89110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHỪNG ÁP (7,5x17x39)CM

Đơn vị tính: đồng/ $1m^3$

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 7,5cm					
AE.891111	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.771.661	320.120		2.091.781
AE.891121	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.771.661	349.800	45.760	2.167.221
AE.891131	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.771.661	383.720	95.333	2.250.714
AE.891141	- Chiều cao $\leq 200m$ Chiều dày 17cm	m^3	1.771.661	400.680	148.062	2.320.403
AE.891151	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.903.416	315.880		2.219.296
AE.891161	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.903.416	341.320	45.760	2.290.496
AE.891171	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.903.416	373.120	95.333	2.371.869
AE.891181	- Chiều cao $\leq 200m$ Vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 7,5cm	m^3	1.903.416	387.960	148.062	2.439.438
AE.891112	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.773.199	320.120		2.093.319
AE.891122	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.773.199	349.800	45.760	2.168.759

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.891132	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.773.199	383.720	95.333	2.252.252
AE.891142	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.773.199	400.680	148.062	2.321.941
AE.891152	Chiều dày 17cm - Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.906.345	315.880		2.222.225
AE.891162	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.906.345	341.320	45.760	2.293.425
AE.891172	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.906.345	373.120	95.333	2.374.798
AE.891182	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.906.345	387.960	148.062	2.442.367

**AE.89120 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(10x20x39)CM**

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.891211	Xây tường thẳng Vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 10cm - Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.754.509	294.680		2.049.189
AE.891221	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.754.509	322.240	45.760	2.122.509
AE.891231	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.754.509	354.040	95.333	2.203.882
AE.891241	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.754.509	368.880	148.062	2.271.451
AE.891251	Chiều dày 20cm - Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.838.212	290.440		2.128.652
AE.891261	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.838.212	313.760	45.760	2.197.732
AE.891271	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.838.212	343.440	95.333	2.276.985
AE.891281	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.838.212	356.160	148.062	2.342.434
AE.891212	Vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 10cm - Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.755.901	294.680		2.050.581
AE.891222	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.755.901	322.240	45.760	2.123.901
AE.891232	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.755.901	354.040	95.333	2.205.274
AE.891242	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.755.901	368.880	148.062	2.272.843
AE.891252	Chiều dày 20cm - Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.840.555	290.440		2.130.995
AE.891262	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.840.555	313.760	45.760	2.200.075
AE.891272	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.840.555	343.440	95.333	2.279.328
AE.891282	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.840.555	356.160	148.062	2.344.777

**AE.89130 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(15x10x30)CM**

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 15cm					

AE.891311	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.854.698	324.360		2.179.058
AE.891321	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.854.698	349.800	45.760	2.250.258
AE.891331	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.854.698	383.720	95.333	2.333.751
AE.891341	- Chiều cao $\leq 200m$ Chiều dày 10cm	m^3	1.854.698	398.560	148.062	2.401.320
AE.891351	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.790.977	326.480		2.117.457
AE.891361	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.790.977	356.160	45.760	2.192.897
AE.891371	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.790.977	392.200	95.333	2.278.510
AE.891381	- Chiều cao $\leq 200m$ Vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 15cm	m^3	1.790.977	409.160	148.062	2.348.199
AE.891312	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.857.151	324.360		2.181.511
AE.891322	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.857.151	349.800	45.760	2.252.711
AE.891332	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.857.151	383.720	95.333	2.336.204
AE.891342	- Chiều cao $\leq 200m$ Chiều dày 10cm	m^3	1.857.151	398.560	148.062	2.403.773
AE.891352	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.792.771	326.480		2.119.251
AE.891362	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.792.771	356.160	45.760	2.194.691
AE.891372	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.792.771	392.200	95.333	2.280.304
AE.891382	- Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.792.771	409.160	148.062	2.349.993

AE.89140 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHỪNG ÁP
(15x20x30)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 15cm					
AE.891411	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.764.255	284.080		2.048.335
AE.891421	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.764.255	307.400	45.760	2.117.415
AE.891431	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.764.255	332.840	95.333	2.192.428
AE.891441	- Chiều cao $\leq 200m$ Chiều dày 20cm	m^3	1.764.255	347.680	148.062	2.259.997
AE.891451	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.796.115	281.960		2.078.075
AE.891461	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.796.115	303.160	45.760	2.145.035
AE.891471	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.796.115	330.720	95.333	2.222.168
AE.891481	- Chiều cao $\leq 200m$ Vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 15cm	m^3	1.796.115	345.560	148.062	2.289.737
AE.891412	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.765.756	284.080		2.049.836
AE.891422	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.765.756	307.400	45.760	2.118.916
AE.891432	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.765.756	332.840	95.333	2.193.929
AE.891442	- Chiều cao $\leq 200m$ Chiều dày 20cm	m^3	1.765.756	347.680	148.062	2.261.498
AE.891452	- Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.797.946	281.960		2.079.906
AE.891462	- Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.797.946	303.160	45.760	2.146.866
AE.891472	- Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.797.946	330.720	95.333	2.223.999

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.891482	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.797.946	345.560	148.062	2.291.568

AE.89150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHỪNG ÁP
(20x10,5x40)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 20cm					
AE.891511	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.830.976	284.080		2.115.056
AE.891521	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.830.976	307.400	45.760	2.184.136
AE.891531	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.830.976	332.840	95.333	2.259.149
AE.891541	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.830.976	347.680	148.062	2.326.718
	Chiều dày 10,5cm					
AE.891551	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.753.081	286.200		2.039.281
AE.891561	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.753.081	309.520	45.760	2.108.361
AE.891571	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.753.081	337.080	95.333	2.185.494
AE.891581	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.753.081	351.920	148.062	2.253.063
	Vữa khô trộn sẵn M75 (xây) Chiều dày 20cm					
AE.891512	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.833.210	284.080		2.117.290
AE.891522	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.833.210	307.400	45.760	2.186.370
AE.891532	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.833.210	332.840	95.333	2.261.383
AE.891542	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.833.210	347.680	148.062	2.328.952
	Chiều dày 10,5cm					
AE.891552	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.754.473	286.200		2.040.673
AE.891562	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.754.473	309.520	45.760	2.109.753
AE.891572	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.754.473	337.080	95.333	2.186.886
AE.891582	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.754.473	351.920	148.062	2.254.455

AE.89160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHỪNG ÁP
(20x22x40)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Vữa khô trộn sẵn M50 (xây) Chiều dày 20cm					
AE.891611	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.116.375	239.560		1.355.935
AE.891621	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.116.375	258.640	45.760	1.420.775
AE.891631	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.116.375	284.080	95.333	1.495.788
AE.891641	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.116.375	296.800	148.062	1.561.237
	Chiều dày 22cm					
AE.891651	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.110.019	237.440		1.347.459
AE.891661	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.110.019	256.520	45.760	1.412.299

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.891671	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.110.019	279.840	95.333	1.485.192
AE.891681	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$ Vữa khô trộn sẵn M75 (xây)	m^3	1.110.019	292.560	148.062	1.550.641
AE.891612	Chiều dày 20cm - Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.117.693	239.560		1.357.253
AE.891622	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.117.693	258.640	45.760	1.422.093
AE.891632	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.117.693	284.080	95.333	1.497.106
AE.891642	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$ Chiều dày 22cm	m^3	1.117.693	296.800	148.062	1.562.555
AE.891652	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	m^3	1.111.411	237.440		1.348.851
AE.891662	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m^3	1.111.411	256.520	45.760	1.413.691
AE.891672	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m^3	1.111.411	279.840	95.333	1.486.584
AE.891682	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m^3	1.111.411	292.560	148.062	1.552.033

AE.89500 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).

- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.89510 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP (7,5x17x39)CM

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Chiều dày 7,5cm Chiều cao $\leq 6\text{m}$					
AE.895111	- Vữa XM mác 25	m^3	1.503.478	315.880	4.156	1.823.514
AE.895112	- Vữa XM mác 50	m^3	1.513.439	315.880	4.156	1.833.475
AE.895113	- Vữa XM mác 75	m^3	1.521.883	315.880	4.156	1.841.919
AE.895114	- Vữa XM mác 100	m^3	1.530.472	315.880	4.156	1.850.508
AE.895115	- Vữa XM mác 125	m^3	1.538.542	315.880	4.156	1.858.578
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$					
AE.895121	- Vữa XM mác 25	m^3	1.503.478	345.560	49.916	1.898.954
AE.895122	- Vữa XM mác 50	m^3	1.513.439	345.560	49.916	1.908.915
AE.895123	- Vữa XM mác 75	m^3	1.521.883	345.560	49.916	1.917.359
AE.895124	- Vữa XM mác 100	m^3	1.530.472	345.560	49.916	1.925.948
AE.895125	- Vữa XM mác 125	m^3	1.538.542	345.560	49.916	1.934.018
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$					
AE.895131	- Vữa XM mác 25	m^3	1.503.478	379.480	99.489	1.982.447
AE.895132	- Vữa XM mác 50	m^3	1.513.439	379.480	99.489	1.992.408
AE.895133	- Vữa XM mác 75	m^3	1.521.883	379.480	99.489	2.000.852
AE.895134	- Vữa XM mác 100	m^3	1.530.472	379.480	99.489	2.009.441
AE.895135	- Vữa XM mác 125	m^3	1.538.542	379.480	99.489	2.017.511
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.895141	- Vữa XM mác 25	m ³	1.503.478	394.320	152.217	2.050.015
AE.895142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.513.439	394.320	152.217	2.059.976
AE.895143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.521.883	394.320	152.217	2.068.420
AE.895144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.530.472	394.320	152.217	2.077.009
AE.895145	- Vữa XM mác 125 Chiều dày 17cm Chiều cao ≤6m	m ³	1.538.542	394.320	152.217	2.085.079
AE.895151	- Vữa XM mác 25	m ³	1.400.371	311.640	8.034	1.720.045
AE.895152	- Vữa XM mác 50	m ³	1.421.411	311.640	8.034	1.741.085
AE.895153	- Vữa XM mác 75	m ³	1.439.245	311.640	8.034	1.758.919
AE.895154	- Vữa XM mác 100	m ³	1.457.385	311.640	8.034	1.777.059
AE.895155	- Vữa XM mác 125 Chiều cao ≤28m	m ³	1.474.432	311.640	8.034	1.794.106
AE.895161	- Vữa XM mác 25	m ³	1.400.371	334.960	53.794	1.789.125
AE.895162	- Vữa XM mác 50	m ³	1.421.411	334.960	53.794	1.810.165
AE.895163	- Vữa XM mác 75	m ³	1.439.245	334.960	53.794	1.827.999
AE.895164	- Vữa XM mác 100	m ³	1.457.385	334.960	53.794	1.846.139
AE.895165	- Vữa XM mác 125 Chiều cao ≤100m	m ³	1.474.432	334.960	53.794	1.863.186
AE.895171	- Vữa XM mác 25	m ³	1.400.371	366.760	103.368	1.870.499
AE.895172	- Vữa XM mác 50	m ³	1.421.411	366.760	103.368	1.891.539
AE.895173	- Vữa XM mác 75	m ³	1.439.245	366.760	103.368	1.909.373
AE.895174	- Vữa XM mác 100	m ³	1.457.385	366.760	103.368	1.927.513
AE.895175	- Vữa XM mác 125 Chiều cao ≤200m	m ³	1.474.432	366.760	103.368	1.944.560
AE.895181	- Vữa XM mác 25	m ³	1.400.371	383.720	156.096	1.940.187
AE.895182	- Vữa XM mác 50	m ³	1.421.411	383.720	156.096	1.961.227
AE.895183	- Vữa XM mác 75	m ³	1.439.245	383.720	156.096	1.979.061
AE.895184	- Vữa XM mác 100	m ³	1.457.385	383.720	156.096	1.997.201
AE.895185	- Vữa XM mác 125	m ³	1.474.432	383.720	156.096	2.014.248

AE.89520 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỐT, KHÍ KHÔNG CHUNG
ÁP (10x20x39)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Chiều dày 10cm Chiều cao ≤6m					
AE.895211	- Vữa XM mác 25	m ³	1.523.285	296.800	4.156	1.824.241
AE.895212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.533.340	296.800	4.156	1.834.296
AE.895213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.541.862	296.800	4.156	1.842.818
AE.895214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.550.531	296.800	4.156	1.851.487
AE.895215	- Vữa XM mác 125 Chiều cao ≤28m	m ³	1.558.677	296.800	4.156	1.859.633
AE.895221	- Vữa XM mác 25	m ³	1.523.285	324.360	49.916	1.897.561
AE.895222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.533.340	324.360	49.916	1.907.616
AE.895223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.541.862	324.360	49.916	1.916.138
AE.895224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.550.531	324.360	49.916	1.924.807

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.895225	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.558.677	324.360	49.916	1.932.953
AE.895231	- Vữa XM mác 25	m^3	1.523.285	356.160	99.489	1.978.934
AE.895232	- Vữa XM mác 50	m^3	1.533.340	356.160	99.489	1.988.989
AE.895233	- Vữa XM mác 75	m^3	1.541.862	356.160	99.489	1.997.511
AE.895234	- Vữa XM mác 100	m^3	1.550.531	356.160	99.489	2.006.180
AE.895235	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.558.677	356.160	99.489	2.014.326
AE.895241	- Vữa XM mác 25	m^3	1.523.285	371.000	152.217	2.046.502
AE.895242	- Vữa XM mác 50	m^3	1.533.340	371.000	152.217	2.056.557
AE.895243	- Vữa XM mác 75	m^3	1.541.862	371.000	152.217	2.065.079
AE.895244	- Vữa XM mác 100	m^3	1.550.531	371.000	152.217	2.073.748
AE.895245	- Vữa XM mác 125 Chiều dày 20cm Chiều cao $\leq 6m$	m^3	1.558.677	371.000	152.217	2.081.894
AE.895251	- Vữa XM mác 25	m^3	1.447.087	292.560	6.926	1.746.573
AE.895252	- Vữa XM mác 50	m^3	1.463.752	292.560	6.926	1.763.238
AE.895253	- Vữa XM mác 75	m^3	1.477.877	292.560	6.926	1.777.363
AE.895254	- Vữa XM mác 100	m^3	1.492.245	292.560	6.926	1.791.731
AE.895255	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28m$	m^3	1.505.746	292.560	6.926	1.805.232
AE.895261	- Vữa XM mác 25	m^3	1.447.087	315.880	52.686	1.815.653
AE.895262	- Vữa XM mác 50	m^3	1.463.752	315.880	52.686	1.832.318
AE.895263	- Vữa XM mác 75	m^3	1.477.877	315.880	52.686	1.846.443
AE.895264	- Vữa XM mác 100	m^3	1.492.245	315.880	52.686	1.860.811
AE.895265	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m^3	1.505.746	315.880	52.686	1.874.312
AE.895271	- Vữa XM mác 25	m^3	1.447.087	345.560	102.259	1.894.906
AE.895272	- Vữa XM mác 50	m^3	1.463.752	345.560	102.259	1.911.571
AE.895273	- Vữa XM mác 75	m^3	1.477.877	345.560	102.259	1.925.696
AE.895274	- Vữa XM mác 100	m^3	1.492.245	345.560	102.259	1.940.064
AE.895275	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m^3	1.505.746	345.560	102.259	1.953.565
AE.895281	- Vữa XM mác 25	m^3	1.447.087	360.400	154.988	1.962.475
AE.895282	- Vữa XM mác 50	m^3	1.463.752	360.400	154.988	1.979.140
AE.895283	- Vữa XM mác 75	m^3	1.477.877	360.400	154.988	1.993.265
AE.895284	- Vữa XM mác 100	m^3	1.492.245	360.400	154.988	2.007.633
AE.895285	- Vữa XM mác 125	m^3	1.505.746	360.400	154.988	2.021.134

AE.89530 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG
ÁP (15x10x30)CM

Đơn vị tính: đồng/ $1m^3$

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Chiều dày 15cm Chiều cao $\leq 6m$					
AE.895311	- Vữa XM mác 25	m^3	1.430.058	318.000	7.203	1.755.261
AE.895312	- Vữa XM mác 50	m^3	1.447.561	318.000	7.203	1.772.764

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.895313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.462.396	318.000	7.203	1.787.599
AE.895314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.477.486	318.000	7.203	1.802.689
AE.895315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.491.667	318.000	7.203	1.816.870
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.895321	- Vữa XM mác 25	m ³	1.430.058	343.440	52.963	1.826.461
AE.895322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.447.561	343.440	52.963	1.843.964
AE.895323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.462.396	343.440	52.963	1.858.799
AE.895324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.477.486	343.440	52.963	1.873.889
AE.895325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.491.667	343.440	52.963	1.888.070
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.895331	- Vữa XM mác 25	m ³	1.430.058	375.240	102.536	1.907.834
AE.895332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.447.561	375.240	102.536	1.925.337
AE.895333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.462.396	375.240	102.536	1.940.172
AE.895334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.477.486	375.240	102.536	1.955.262
AE.895335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.491.667	375.240	102.536	1.969.443
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.895341	- Vữa XM mác 25	m ³	1.430.058	390.080	155.265	1.975.403
AE.895342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.447.561	390.080	155.265	1.992.906
AE.895343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.462.396	390.080	155.265	2.007.741
AE.895344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.477.486	390.080	155.265	2.022.831
AE.895345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.491.667	390.080	155.265	2.037.012
	Chiều dày 10cm					
	Chiều cao $\leq 6m$					
AE.895351	- Vữa XM mác 25	m ³	1.479.160	322.240	5.541	1.806.941
AE.895352	- Vữa XM mác 50	m ³	1.492.287	322.240	5.541	1.820.068
AE.895353	- Vữa XM mác 75	m ³	1.503.413	322.240	5.541	1.831.194
AE.895354	- Vữa XM mác 100	m ³	1.514.731	322.240	5.541	1.842.512
AE.895355	- Vữa XM mác 125	m ³	1.525.366	322.240	5.541	1.853.147
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.895361	- Vữa XM mác 25	m ³	1.479.160	351.920	51.301	1.882.381
AE.895362	- Vữa XM mác 50	m ³	1.492.287	351.920	51.301	1.895.508
AE.895363	- Vữa XM mác 75	m ³	1.503.413	351.920	51.301	1.906.634
AE.895364	- Vữa XM mác 100	m ³	1.514.731	351.920	51.301	1.917.952
AE.895365	- Vữa XM mác 125	m ³	1.525.366	351.920	51.301	1.928.587
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.895371	- Vữa XM mác 25	m ³	1.479.160	385.840	100.874	1.965.874
AE.895372	- Vữa XM mác 50	m ³	1.492.287	385.840	100.874	1.979.001
AE.895373	- Vữa XM mác 75	m ³	1.503.413	385.840	100.874	1.990.127
AE.895374	- Vữa XM mác 100	m ³	1.514.731	385.840	100.874	2.001.445
AE.895375	- Vữa XM mác 125	m ³	1.525.366	385.840	100.874	2.012.080
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.895381	- Vữa XM mác 25	m ³	1.479.160	402.800	153.603	2.035.563
AE.895382	- Vữa XM mác 50	m ³	1.492.287	402.800	153.603	2.048.690
AE.895383	- Vữa XM mác 75	m ³	1.503.413	402.800	153.603	2.059.816
AE.895384	- Vữa XM mác 100	m ³	1.514.731	402.800	153.603	2.071.134
AE.895385	- Vữa XM mác 125	m ³	1.525.366	402.800	153.603	2.081.769

AE.89540 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHỪNG
ẤP (15x20x30)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Chiều dày 15cm Chiều cao ≤6m					
AE.895411	- Vữa XM mác 25	m ³	1.507.514	288.320	4.433	1.800.267
AE.895412	- Vữa XM mác 50	m ³	1.518.499	288.320	4.433	1.811.252
AE.895413	- Vữa XM mác 75	m ³	1.527.811	288.320	4.433	1.820.564
AE.895414	- Vữa XM mác 100	m ³	1.537.283	288.320	4.433	1.830.036
AE.895415	- Vữa XM mác 125	m ³	1.546.183	288.320	4.433	1.838.936
	Chiều cao ≤28m					
AE.895421	- Vữa XM mác 25	m ³	1.507.514	311.640	50.193	1.869.347
AE.895422	- Vữa XM mác 50	m ³	1.518.499	311.640	50.193	1.880.332
AE.895423	- Vữa XM mác 75	m ³	1.527.811	311.640	50.193	1.889.644
AE.895424	- Vữa XM mác 100	m ³	1.537.283	311.640	50.193	1.899.116
AE.895425	- Vữa XM mác 125	m ³	1.546.183	311.640	50.193	1.908.016
	Chiều cao ≤100m					
AE.895431	- Vữa XM mác 25	m ³	1.507.514	341.320	99.766	1.948.600
AE.895432	- Vữa XM mác 50	m ³	1.518.499	341.320	99.766	1.959.585
AE.895433	- Vữa XM mác 75	m ³	1.527.811	341.320	99.766	1.968.897
AE.895434	- Vữa XM mác 100	m ³	1.537.283	341.320	99.766	1.978.369
AE.895435	- Vữa XM mác 125	m ³	1.546.183	341.320	99.766	1.987.269
	Chiều cao ≤200m					
AE.895441	- Vữa XM mác 25	m ³	1.507.514	354.040	152.494	2.014.048
AE.895442	- Vữa XM mác 50	m ³	1.518.499	354.040	152.494	2.025.033
AE.895443	- Vữa XM mác 75	m ³	1.527.811	354.040	152.494	2.034.345
AE.895444	- Vữa XM mác 100	m ³	1.537.283	354.040	152.494	2.043.817
AE.895445	- Vữa XM mác 125	m ³	1.546.183	354.040	152.494	2.052.717
	Chiều dày 20cm Chiều cao ≤6m					
AE.895451	- Vữa XM mác 25	m ³	1.486.421	286.200	5.541	1.778.162
AE.895452	- Vữa XM mác 50	m ³	1.499.548	286.200	5.541	1.791.289
AE.895453	- Vữa XM mác 75	m ³	1.510.674	286.200	5.541	1.802.415
AE.895454	- Vữa XM mác 100	m ³	1.521.992	286.200	5.541	1.813.733
AE.895455	- Vữa XM mác 125	m ³	1.532.627	286.200	5.541	1.824.368
	Chiều cao ≤28m					
AE.895461	- Vữa XM mác 25	m ³	1.486.421	309.520	51.301	1.847.242
AE.895462	- Vữa XM mác 50	m ³	1.499.548	309.520	51.301	1.860.369
AE.895463	- Vữa XM mác 75	m ³	1.510.674	309.520	51.301	1.871.495
AE.895464	- Vữa XM mác 100	m ³	1.521.992	309.520	51.301	1.882.813
AE.895465	- Vữa XM mác 125	m ³	1.532.627	309.520	51.301	1.893.448
	Chiều cao ≤100m					
AE.895471	- Vữa XM mác 25	m ³	1.486.421	337.080	100.874	1.924.375
AE.895472	- Vữa XM mác 50	m ³	1.499.548	337.080	100.874	1.937.502
AE.895473	- Vữa XM mác 75	m ³	1.510.674	337.080	100.874	1.948.628
AE.895474	- Vữa XM mác 100	m ³	1.521.992	337.080	100.874	1.959.946
AE.895475	- Vữa XM mác 125	m ³	1.532.627	337.080	100.874	1.970.581
	Chiều cao ≤200m					
AE.895481	- Vữa XM mác 25	m ³	1.486.421	351.920	153.603	1.991.944

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.895482	- Vữa XM mác 50	m ³	1.499.548	351.920	153.603	2.005.071
AE.895483	- Vữa XM mác 75	m ³	1.510.674	351.920	153.603	2.016.197
AE.895484	- Vữa XM mác 100	m ³	1.521.992	351.920	153.603	2.027.515
AE.895485	- Vữa XM mác 125	m ³	1.532.627	351.920	153.603	2.038.150

AE.89550 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỐT, KHÍ KHÔNG CHUNG
ÁP (20x10,5x40)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Chiều dày 20cm Chiều cao ≤6m					
AE.895511	- Vữa XM mác 25	m ³	1.442.314	288.320	6.649	1.737.283
AE.895512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.458.327	288.320	6.649	1.753.296
AE.895513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.471.900	288.320	6.649	1.766.869
AE.895514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.485.706	288.320	6.649	1.780.675
AE.895515	- Vữa XM mác 125	m ³	1.498.679	288.320	6.649	1.793.648
	Chiều cao ≤28m					
AE.895521	- Vữa XM mác 25	m ³	1.442.314	311.640	52.409	1.806.363
AE.895522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.458.327	311.640	52.409	1.822.376
AE.895523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.471.900	311.640	52.409	1.835.949
AE.895524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.485.706	311.640	52.409	1.849.755
AE.895525	- Vữa XM mác 125	m ³	1.498.679	311.640	52.409	1.862.728
	Chiều cao ≤100m					
AE.895531	- Vữa XM mác 25	m ³	1.442.314	341.320	101.982	1.885.616
AE.895532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.458.327	341.320	101.982	1.901.629
AE.895533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.471.900	341.320	101.982	1.915.202
AE.895534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.485.706	341.320	101.982	1.929.008
AE.895535	- Vữa XM mác 125	m ³	1.498.679	341.320	101.982	1.941.981
	Chiều cao ≤200m					
AE.895541	- Vữa XM mác 25	m ³	1.442.314	354.040	154.711	1.951.065
AE.895542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.458.327	354.040	154.711	1.967.078
AE.895543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.471.900	354.040	154.711	1.980.651
AE.895544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.485.706	354.040	154.711	1.994.457
AE.895545	- Vữa XM mác 125	m ³	1.498.679	354.040	154.711	2.007.430
	Chiều dày 10,5cm Chiều cao ≤6m					
AE.895551	- Vữa XM mác 25	m ³	1.514.746	292.560	4.156	1.811.462
AE.895552	- Vữa XM mác 50	m ³	1.524.707	292.560	4.156	1.821.423
AE.895553	- Vữa XM mác 75	m ³	1.533.151	292.560	4.156	1.829.867
AE.895554	- Vữa XM mác 100	m ³	1.541.739	292.560	4.156	1.838.455
AE.895555	- Vữa XM mác 125	m ³	1.549.810	292.560	4.156	1.846.526
	Chiều cao ≤28m					
AE.895561	- Vữa XM mác 25	m ³	1.514.746	315.880	49.916	1.880.542
AE.895562	- Vữa XM mác 50	m ³	1.524.707	315.880	49.916	1.890.503
AE.895563	- Vữa XM mác 75	m ³	1.533.151	315.880	49.916	1.898.947
AE.895564	- Vữa XM mác 100	m ³	1.541.739	315.880	49.916	1.907.535
AE.895565	- Vữa XM mác 125	m ³	1.549.810	315.880	49.916	1.915.606

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.895571	- Vữa XM mác 25	m ³	1.514.746	345.560	99.489	1.959.795
AE.895572	- Vữa XM mác 50	m ³	1.524.707	345.560	99.489	1.969.756
AE.895573	- Vữa XM mác 75	m ³	1.533.151	345.560	99.489	1.978.200
AE.895574	- Vữa XM mác 100	m ³	1.541.739	345.560	99.489	1.986.788
AE.895575	- Vữa XM mác 125	m ³	1.549.810	345.560	99.489	1.994.859
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.895581	- Vữa XM mác 25	m ³	1.514.746	360.400	152.217	2.027.363
AE.895582	- Vữa XM mác 50	m ³	1.524.707	360.400	152.217	2.037.324
AE.895583	- Vữa XM mác 75	m ³	1.533.151	360.400	152.217	2.045.768
AE.895584	- Vữa XM mác 100	m ³	1.541.739	360.400	152.217	2.054.356
AE.895585	- Vữa XM mác 125	m ³	1.549.810	360.400	152.217	2.062.427

AE.89560 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỐT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(20x22x40)CM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây tường thẳng Chiều dày 20cm Chiều cao $\leq 6m$					
AE.895611	- Vữa XM mác 25	m ³	924.460	241.680	4.156	1.170.296
AE.895612	- Vữa XM mác 50	m ³	933.770	241.680	4.156	1.179.606
AE.895613	- Vữa XM mác 75	m ³	941.662	241.680	4.156	1.187.498
AE.895614	- Vữa XM mác 100	m ³	949.688	241.680	4.156	1.195.524
AE.895615	- Vữa XM mác 125	m ³	957.231	241.680	4.156	1.203.067
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.895621	- Vữa XM mác 25	m ³	924.460	262.880	49.916	1.237.256
AE.895622	- Vữa XM mác 50	m ³	933.770	262.880	49.916	1.246.566
AE.895623	- Vữa XM mác 75	m ³	941.662	262.880	49.916	1.254.458
AE.895624	- Vữa XM mác 100	m ³	949.688	262.880	49.916	1.262.484
AE.895625	- Vữa XM mác 125	m ³	957.231	262.880	49.916	1.270.027
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.895631	- Vữa XM mác 25	m ³	924.460	286.200	99.489	1.310.149
AE.895632	- Vữa XM mác 50	m ³	933.770	286.200	99.489	1.319.459
AE.895633	- Vữa XM mác 75	m ³	941.662	286.200	99.489	1.327.351
AE.895634	- Vữa XM mác 100	m ³	949.688	286.200	99.489	1.335.377
AE.895635	- Vữa XM mác 125	m ³	957.231	286.200	99.489	1.342.920
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.895641	- Vữa XM mác 25	m ³	924.460	298.920	152.217	1.375.597
AE.895642	- Vữa XM mác 50	m ³	933.770	298.920	152.217	1.384.907
AE.895643	- Vữa XM mác 75	m ³	941.662	298.920	152.217	1.392.799
AE.895644	- Vữa XM mác 100	m ³	949.688	298.920	152.217	1.400.825
AE.895645	- Vữa XM mác 125	m ³	957.231	298.920	152.217	1.408.368
	Chiều dày 22cm Chiều cao $\leq 6m$					
AE.895651	- Vữa XM mác 25	m ³	910.090	239.560	4.156	1.153.806
AE.895652	- Vữa XM mác 50	m ³	920.051	239.560	4.156	1.163.767

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.895653	- Vữa XM mác 75	m ³	928.495	239.560	4.156	1.172.211
AE.895654	- Vữa XM mác 100	m ³	937.084	239.560	4.156	1.180.800
AE.895655	- Vữa XM mác 125	m ³	945.154	239.560	4.156	1.188.870
	Chiều cao $\leq 28m$					
AE.895661	- Vữa XM mác 25	m ³	910.090	258.640	49.916	1.218.646
AE.895662	- Vữa XM mác 50	m ³	920.051	258.640	49.916	1.228.607
AE.895663	- Vữa XM mác 75	m ³	928.495	258.640	49.916	1.237.051
AE.895664	- Vữa XM mác 100	m ³	937.084	258.640	49.916	1.245.640
AE.895665	- Vữa XM mác 125	m ³	945.154	258.640	49.916	1.253.710
	Chiều cao $\leq 100m$					
AE.895671	- Vữa XM mác 25	m ³	910.090	284.080	99.489	1.293.659
AE.895672	- Vữa XM mác 50	m ³	920.051	284.080	99.489	1.303.620
AE.895673	- Vữa XM mác 75	m ³	928.495	284.080	99.489	1.312.064
AE.895674	- Vữa XM mác 100	m ³	937.084	284.080	99.489	1.320.653
AE.895675	- Vữa XM mác 125	m ³	945.154	284.080	99.489	1.328.723
	Chiều cao $\leq 200m$					
AE.895681	- Vữa XM mác 25	m ³	910.090	294.680	152.217	1.356.987
AE.895682	- Vữa XM mác 50	m ³	920.051	294.680	152.217	1.366.948
AE.895683	- Vữa XM mác 75	m ³	928.495	294.680	152.217	1.375.392
AE.895684	- Vữa XM mác 100	m ³	937.084	294.680	152.217	1.383.981
AE.895685	- Vữa XM mác 125	m ³	945.154	294.680	152.217	1.392.051

AE.90000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.

AE.91000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xây gạch chịu lửa ống khói, lò nung clinke					
AE.91110	Xây ống khói	tấn	2.770.110	2.378.373	419.790	5.568.273
AE.91210	Xây lò nung clinke	tấn	2.700.457	1.815.074	157.607	4.673.138
AE.91310	Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói	tấn	2.723.767	1.126.598	29.603	3.879.968

AE.92000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.92110	Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép	tấn	2.740.332	2.253.195	781.757	5.775.284
AE.92210	Xây thân xiclon	tấn	2.683.457	3.129.438	541.433	6.354.328
AE.92310	Xây trong phễu, trong ống thép	tấn	2.722.768	3.630.148	541.433	6.894.349
	Xây trong côn, cút thép	tấn				

AE.93000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AE.93110	Xây gạch chịu lửa lò nung	tấn	2.680.335	1.877.663	36.905	4.594.903
AE.93120	Xây tường lò	tấn	2.581.523	2.128.018	39.825	4.749.366
AE.93130	Xây vòm lò	tấn	2.680.335	1.752.485	23.761	4.456.581
AE.93140	Xây đáy lò	tấn	2.579.835	2.378.373	38.365	4.996.573
	Xây đường khói	tấn				

Ghi chú: Đơn giá xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5÷3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa $\leq 1,5$ mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa > 3 mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với đơn giá xây gạch chịu lửa tương ứng.

CHƯƠNG VI

CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

1. Đơn giá dự toán thi công kết cấu bê tông gồm:
 - Công tác đổ bê tông;
 - Công tác gia công, lắp dựng cốt thép.
 - Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.
2. Đơn giá công tác đổ bê tông các kết cấu được tính theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông). Đổ bê tông được tính đơn giá cho 3 dây chuyền:
 - Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công.
 - Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng cần cẩu.
 - Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng máy bơm bê tông.
3. Đơn giá công tác đổ bê tông bằng thủ công được tính cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp sử dụng vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì chi phí nhân công trong công tác đổ bê tông bằng thủ công điều chỉnh hệ số 0,6 và không tính chi phí máy trộn.
4. Đơn giá công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông được tính cho công tác đổ bằng máy bơm bê tông tĩnh. Trường hợp đổ bằng xe bơm bê tông tự hành thì chi phí nhân công điều chỉnh hệ số 0,9, chi phí máy bơm bê tông nhân hệ số 0,8.
5. Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m^2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính đơn giá cho công tác gia công, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.

AF.10000 - ĐỒ BÊ TÔNG BẢNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đồ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40, có độ sụt 2÷4cm.

AF.11000 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

AF.11100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, đá 4x6 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11111	- Mác 150	m ³	627.497	207.439	51.229	886.165
AF.11112	- Mác 200	m ³	661.788	207.439	51.229	920.456
AF.11113	- Mác 250	m ³	699.723	207.439	51.229	958.391
AF.11114	- Mác 300	m ³	733.401	207.439	51.229	992.069
AF.11115	- Mác 350	m ³	769.081	207.439	51.229	1.027.749
AF.11116	- Mác 400	m ³	833.751	207.439	51.229	1.092.419
AF.11117	- Mác 450	m ³	875.361	207.439	51.229	1.134.029
AF.11118	- Mác 500	m ³	939.710	207.439	51.229	1.198.378
AF.11119	- Mác 600	m ³	1.029.915	207.439	51.229	1.288.583
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11121	- Mác 150	m ³	627.497	172.543	51.229	851.269
AF.11122	- Mác 200	m ³	661.788	172.543	51.229	885.560
AF.11123	- Mác 250	m ³	699.723	172.543	51.229	923.495
AF.11124	- Mác 300	m ³	733.401	172.543	51.229	957.173
AF.11125	- Mác 350	m ³	769.081	172.543	51.229	992.853
AF.11126	- Mác 400	m ³	833.751	172.543	51.229	1.057.523
AF.11127	- Mác 450	m ³	875.361	172.543	51.229	1.099.133
AF.11128	- Mác 500	m ³	939.710	172.543	51.229	1.163.482
AF.11129	- Mác 600	m ³	1.029.915	172.543	51.229	1.253.687
	Bê tông lót móng, đá 2x4 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11131	- Mác 150	m ³	665.740	207.439	51.229	924.408
AF.11132	- Mác 200	m ³	702.738	207.439	51.229	961.406
AF.11133	- Mác 250	m ³	740.202	207.439	51.229	998.870
AF.11134	- Mác 300	m ³	775.636	207.439	51.229	1.034.304
AF.11135	- Mác 350	m ³	814.668	207.439	51.229	1.073.336
AF.11136	- Mác 400	m ³	846.363	207.439	51.229	1.105.031
AF.11137	- Mác 450	m ³	926.502	207.439	51.229	1.185.170
AF.11138	- Mác 500	m ³	980.746	207.439	51.229	1.239.414
AF.11139	- Mác 600	m ³	1.074.292	207.439	51.229	1.332.960
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11141	- Mác 150	m ³	665.740	172.543	51.229	889.512
AF.11142	- Mác 200	m ³	702.738	172.543	51.229	926.510
AF.11143	- Mác 250	m ³	740.202	172.543	51.229	963.974
AF.11144	- Mác 300	m ³	775.636	172.543	51.229	999.408
AF.11145	- Mác 350	m ³	814.668	172.543	51.229	1.038.440

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.11146	- Mác 400	m ³	846.363	172.543	51.229	1.070.135
AF.11147	- Mác 450	m ³	926.502	172.543	51.229	1.150.274
AF.11148	- Mác 500	m ³	980.746	172.543	51.229	1.204.518
AF.11149	- Mác 600	m ³	1.074.292	172.543	51.229	1.298.064

AF.11200 - BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, đá 1x2 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11211	- Mác 150	m ³	690.209	238.458	51.577	980.244
AF.11212	- Mác 200	m ³	729.497	238.458	51.577	1.019.532
AF.11213	- Mác 250	m ³	769.675	238.458	51.577	1.059.710
AF.11214	- Mác 300	m ³	807.131	238.458	51.577	1.097.166
AF.11215	- Mác 350	m ³	844.070	238.458	51.577	1.134.105
AF.11216	- Mác 400	m ³	911.896	238.458	51.577	1.201.931
AF.11217	- Mác 450	m ³	959.087	238.458	51.577	1.249.122
AF.11218	- Mác 500	m ³	1.017.351	238.458	51.577	1.307.386
AF.11219	- Mác 600	m ³	1.095.760	238.458	51.577	1.385.795
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11221	- Mác 150	m ³	717.544	286.925	51.577	1.056.046
AF.11222	- Mác 200	m ³	758.388	286.925	51.577	1.096.890
AF.11223	- Mác 250	m ³	800.157	286.925	51.577	1.138.659
AF.11224	- Mác 300	m ³	839.096	286.925	51.577	1.177.598
AF.11225	- Mác 350	m ³	877.499	286.925	51.577	1.216.001
AF.11226	- Mác 400	m ³	948.011	286.925	51.577	1.286.513
AF.11227	- Mác 450	m ³	997.070	286.925	51.577	1.335.572
AF.11228	- Mác 500	m ³	1.057.642	286.925	51.577	1.396.144
AF.11229	- Mác 600	m ³	1.139.157	286.925	51.577	1.477.659
	Bê tông móng, đá 2x4 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11231	- Mác 150	m ³	672.397	238.458	51.577	962.432
AF.11232	- Mác 200	m ³	709.765	238.458	51.577	999.800
AF.11233	- Mác 250	m ³	747.604	238.458	51.577	1.037.639
AF.11234	- Mác 300	m ³	783.392	238.458	51.577	1.073.427
AF.11235	- Mác 350	m ³	822.815	238.458	51.577	1.112.850
AF.11236	- Mác 400	m ³	854.827	238.458	51.577	1.144.862
AF.11237	- Mác 450	m ³	935.767	238.458	51.577	1.225.802
AF.11238	- Mác 500	m ³	990.553	238.458	51.577	1.280.588
AF.11239	- Mác 600	m ³	1.085.035	238.458	51.577	1.375.070
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11241	- Mác 150	m ³	699.027	286.925	51.577	1.037.529
AF.11242	- Mác 200	m ³	737.875	286.925	51.577	1.076.377
AF.11243	- Mác 250	m ³	777.212	286.925	51.577	1.115.714
AF.11244	- Mác 300	m ³	814.418	286.925	51.577	1.152.920
AF.11245	- Mác 350	m ³	855.401	286.925	51.577	1.193.903
AF.11246	- Mác 400	m ³	888.681	286.925	51.577	1.227.183

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.11247	- Mác 450	m ³	972.827	286.925	51.577	1.311.329
AF.11248	- Mác 500	m ³	1.029.783	286.925	51.577	1.368.285
AF.11249	- Mác 600	m ³	1.128.007	286.925	51.577	1.466.509
	Bê tông móng, đá 4x6 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11251	- Mác 150	m ³	633.772	238.458	51.577	923.807
AF.11252	- Mác 200	m ³	668.406	238.458	51.577	958.441
AF.11253	- Mác 250	m ³	706.721	238.458	51.577	996.756
AF.11254	- Mác 300	m ³	740.735	238.458	51.577	1.030.770
AF.11255	- Mác 350	m ³	776.772	238.458	51.577	1.066.807
AF.11256	- Mác 400	m ³	842.089	238.458	51.577	1.132.124
AF.11257	- Mác 450	m ³	884.115	238.458	51.577	1.174.150
AF.11258	- Mác 500	m ³	949.107	238.458	51.577	1.239.142
AF.11259	- Mác 600	m ³	1.040.214	238.458	51.577	1.330.249
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11261	- Mác 150	m ³	658.872	286.925	51.577	997.374
AF.11262	- Mác 200	m ³	694.878	286.925	51.577	1.033.380
AF.11263	- Mác 250	m ³	734.710	286.925	51.577	1.073.212
AF.11264	- Mác 300	m ³	770.071	286.925	51.577	1.108.573
AF.11265	- Mác 350	m ³	807.535	286.925	51.577	1.146.037
AF.11266	- Mác 400	m ³	875.439	286.925	51.577	1.213.941
AF.11267	- Mác 450	m ³	919.129	286.925	51.577	1.257.631
AF.11268	- Mác 500	m ³	986.695	286.925	51.577	1.325.197
AF.11269	- Mác 600	m ³	1.081.411	286.925	51.577	1.419.913

AF.11300 - BÊ TÔNG NỀN

AF.11400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông nền					
	Bê tông nền, đá 1x2					
AF.11311	- Mác 150	m ³	690.209	230.703	51.229	972.141
AF.11312	- Mác 200	m ³	729.497	230.703	51.229	1.011.429
AF.11313	- Mác 250	m ³	769.675	230.703	51.229	1.051.607
AF.11314	- Mác 300	m ³	807.131	230.703	51.229	1.089.063
AF.11315	- Mác 350	m ³	844.070	230.703	51.229	1.126.002
AF.11316	- Mác 400	m ³	911.896	230.703	51.229	1.193.828
AF.11317	- Mác 450	m ³	959.087	230.703	51.229	1.241.019
AF.11318	- Mác 500	m ³	1.017.351	230.703	51.229	1.299.283
AF.11319	- Mác 600	m ³	1.095.760	230.703	51.229	1.377.692
	Bê tông nền, đá 2x4					
AF.11321	- Mác 150	m ³	672.397	230.703	51.229	954.329
AF.11322	- Mác 200	m ³	709.765	230.703	51.229	991.697
AF.11323	- Mác 250	m ³	747.604	230.703	51.229	1.029.536
AF.11324	- Mác 300	m ³	783.392	230.703	51.229	1.065.324
AF.11325	- Mác 350	m ³	822.815	230.703	51.229	1.104.747

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.11326	- Mác 400	m ³	854.827	230.703	51.229	1.136.759
AF.11327	- Mác 450	m ³	935.767	230.703	51.229	1.217.699
AF.11328	- Mác 500	m ³	990.553	230.703	51.229	1.272.485
AF.11329	- Mác 600	m ³	1.085.035	230.703	51.229	1.366.967
	Bê tông nền, đá 4x6					
AF.11331	- Mác 150	m ³	633.772	230.703	51.229	915.704
AF.11332	- Mác 200	m ³	668.406	230.703	51.229	950.338
AF.11333	- Mác 250	m ³	706.721	230.703	51.229	988.653
AF.11334	- Mác 300	m ³	740.735	230.703	51.229	1.022.667
AF.11335	- Mác 350	m ³	776.772	230.703	51.229	1.058.704
AF.11336	- Mác 400	m ³	842.089	230.703	51.229	1.124.021
AF.11337	- Mác 450	m ³	884.115	230.703	51.229	1.166.047
AF.11338	- Mác 500	m ³	949.107	230.703	51.229	1.231.039
AF.11339	- Mác 600	m ³	1.040.214	230.703	51.229	1.322.146
	Bê tông bệ máy					
	Bê tông bệ máy, đá 1x2					
AF.11411	- Mác 150	m ³	690.209	350.901	51.577	1.092.687
AF.11412	- Mác 200	m ³	729.497	350.901	51.577	1.131.975
AF.11413	- Mác 250	m ³	769.675	350.901	51.577	1.172.153
AF.11414	- Mác 300	m ³	807.131	350.901	51.577	1.209.609
AF.11415	- Mác 350	m ³	844.070	350.901	51.577	1.246.548
AF.11416	- Mác 400	m ³	911.896	350.901	51.577	1.314.374
AF.11417	- Mác 450	m ³	959.087	350.901	51.577	1.361.565
AF.11418	- Mác 500	m ³	1.017.351	350.901	51.577	1.419.829
AF.11419	- Mác 600	m ³	1.095.760	350.901	51.577	1.498.238
	Bê tông bệ máy, đá 2x4					
AF.11421	- Mác 150	m ³	672.397	350.901	51.577	1.074.875
AF.11422	- Mác 200	m ³	709.765	350.901	51.577	1.112.243
AF.11423	- Mác 250	m ³	747.604	350.901	51.577	1.150.082
AF.11424	- Mác 300	m ³	783.392	350.901	51.577	1.185.870
AF.11425	- Mác 350	m ³	822.815	350.901	51.577	1.225.293
AF.11426	- Mác 400	m ³	854.827	350.901	51.577	1.257.305
AF.11427	- Mác 450	m ³	935.767	350.901	51.577	1.338.245
AF.11428	- Mác 500	m ³	990.553	350.901	51.577	1.393.031
AF.11429	- Mác 600	m ³	1.085.035	350.901	51.577	1.487.513
	Bê tông bệ máy, đá 4x6					
AF.11431	- Mác 150	m ³	633.772	350.901	51.577	1.036.250
AF.11432	- Mác 200	m ³	668.406	350.901	51.577	1.070.884
AF.11433	- Mác 250	m ³	706.721	350.901	51.577	1.109.199
AF.11434	- Mác 300	m ³	740.735	350.901	51.577	1.143.213
AF.11435	- Mác 350	m ³	776.772	350.901	51.577	1.179.250
AF.11436	- Mác 400	m ³	842.089	350.901	51.577	1.244.567
AF.11437	- Mác 450	m ³	884.115	350.901	51.577	1.286.593
AF.11438	- Mác 500	m ³	949.107	350.901	51.577	1.351.585
AF.11439	- Mác 600	m ³	1.040.214	350.901	51.577	1.442.692

AF.12000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT**AF.12100 - BÊ TÔNG TƯỜNG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường					
	Bê tông tường, đá 1x2					
	Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 6m					
AF.12111	- Mác 150	m ³	717.544	527.880	75.016	1.320.440
AF.12112	- Mác 200	m ³	758.388	527.880	75.016	1.361.284
AF.12113	- Mác 250	m ³	800.157	527.880	75.016	1.403.053
AF.12114	- Mác 300	m ³	839.096	527.880	75.016	1.441.992
AF.12115	- Mác 350	m ³	877.499	527.880	75.016	1.480.395
AF.12116	- Mác 400	m ³	948.011	527.880	75.016	1.550.907
AF.12117	- Mác 450	m ³	997.070	527.880	75.016	1.599.966
AF.12118	- Mác 500	m ³	1.057.642	527.880	75.016	1.660.538
AF.12119	- Mác 600	m ³	1.139.157	527.880	75.016	1.742.053
	Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 28m					
AF.12121	- Mác 150	m ³	717.544	625.400	130.204	1.473.148
AF.12122	- Mác 200	m ³	758.388	625.400	130.204	1.513.992
AF.12123	- Mác 250	m ³	800.157	625.400	130.204	1.555.761
AF.12124	- Mác 300	m ³	839.096	625.400	130.204	1.594.700
AF.12125	- Mác 350	m ³	877.499	625.400	130.204	1.633.103
AF.12126	- Mác 400	m ³	948.011	625.400	130.204	1.703.615
AF.12127	- Mác 450	m ³	997.070	625.400	130.204	1.752.674
AF.12128	- Mác 500	m ³	1.057.642	625.400	130.204	1.813.246
AF.12129	- Mác 600	m ³	1.139.157	625.400	130.204	1.894.761
	Chiều dày > 45cm, cao ≤ 6m					
AF.12131	- Mác 150	m ³	717.544	487.600	75.016	1.280.160
AF.12132	- Mác 200	m ³	758.388	487.600	75.016	1.321.004
AF.12133	- Mác 250	m ³	800.157	487.600	75.016	1.362.773
AF.12134	- Mác 300	m ³	839.096	487.600	75.016	1.401.712
AF.12135	- Mác 350	m ³	877.499	487.600	75.016	1.440.115
AF.12136	- Mác 400	m ³	948.011	487.600	75.016	1.510.627
AF.12137	- Mác 450	m ³	997.070	487.600	75.016	1.559.686
AF.12138	- Mác 500	m ³	1.057.642	487.600	75.016	1.620.258
AF.12139	- Mác 600	m ³	1.139.157	487.600	75.016	1.701.773
	Chiều dày > 45cm, cao ≤ 28m					
AF.12141	- Mác 150	m ³	717.544	587.240	130.204	1.434.988
AF.12142	- Mác 200	m ³	758.388	587.240	130.204	1.475.832
AF.12143	- Mác 250	m ³	800.157	587.240	130.204	1.517.601
AF.12144	- Mác 300	m ³	839.096	587.240	130.204	1.556.540
AF.12145	- Mác 350	m ³	877.499	587.240	130.204	1.594.943
AF.12146	- Mác 400	m ³	948.011	587.240	130.204	1.665.455
AF.12147	- Mác 450	m ³	997.070	587.240	130.204	1.714.514
AF.12148	- Mác 500	m ³	1.057.642	587.240	130.204	1.775.086
AF.12149	- Mác 600	m ³	1.139.157	587.240	130.204	1.856.601
	Bê tông tường, đá 2x4					
	Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 6m					
AF.12151	- Mác 150	m ³	699.027	527.880	75.016	1.301.923
AF.12152	- Mác 200	m ³	737.875	527.880	75.016	1.340.771

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.12153	- Mác 250	m ³	777.212	527.880	75.016	1.380.108
AF.12154	- Mác 300	m ³	814.418	527.880	75.016	1.417.314
AF.12155	- Mác 350	m ³	855.401	527.880	75.016	1.458.297
AF.12156	- Mác 400	m ³	888.681	527.880	75.016	1.491.577
AF.12157	- Mác 450	m ³	972.827	527.880	75.016	1.575.723
AF.12158	- Mác 500	m ³	1.029.783	527.880	75.016	1.632.679
AF.12159	- Mác 600	m ³	1.128.007	527.880	75.016	1.730.903
Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 28m						
AF.12161	- Mác 150	m ³	699.027	625.400	130.204	1.454.631
AF.12162	- Mác 200	m ³	737.875	625.400	130.204	1.493.479
AF.12163	- Mác 250	m ³	777.212	625.400	130.204	1.532.816
AF.12164	- Mác 300	m ³	814.418	625.400	130.204	1.570.022
AF.12165	- Mác 350	m ³	855.401	625.400	130.204	1.611.005
AF.12166	- Mác 400	m ³	888.681	625.400	130.204	1.644.285
AF.12167	- Mác 450	m ³	972.827	625.400	130.204	1.728.431
AF.12168	- Mác 500	m ³	1.029.783	625.400	130.204	1.785.387
AF.12169	- Mác 600	m ³	1.128.007	625.400	130.204	1.883.611
Chiều dày > 45cm, cao ≤ 6m						
AF.12171	- Mác 150	m ³	699.027	487.600	75.016	1.261.643
AF.12172	- Mác 200	m ³	737.875	487.600	75.016	1.300.491
AF.12173	- Mác 250	m ³	777.212	487.600	75.016	1.339.828
AF.12174	- Mác 300	m ³	814.418	487.600	75.016	1.377.034
AF.12175	- Mác 350	m ³	855.401	487.600	75.016	1.418.017
AF.12176	- Mác 400	m ³	888.681	487.600	75.016	1.451.297
AF.12177	- Mác 450	m ³	972.827	487.600	75.016	1.535.443
AF.12178	- Mác 500	m ³	1.029.783	487.600	75.016	1.592.399
AF.12179	- Mác 600	m ³	1.128.007	487.600	75.016	1.690.623
Chiều dày > 45cm, cao ≤ 28m						
AF.12181	- Mác 150	m ³	699.027	587.240	130.204	1.416.471
AF.12182	- Mác 200	m ³	737.875	587.240	130.204	1.455.319
AF.12183	- Mác 250	m ³	777.212	587.240	130.204	1.494.656
AF.12184	- Mác 300	m ³	814.418	587.240	130.204	1.531.862
AF.12185	- Mác 350	m ³	855.401	587.240	130.204	1.572.845
AF.12186	- Mác 400	m ³	888.681	587.240	130.204	1.606.125
AF.12187	- Mác 450	m ³	972.827	587.240	130.204	1.690.271
AF.12188	- Mác 500	m ³	1.029.783	587.240	130.204	1.747.227
AF.12189	- Mác 600	m ³	1.128.007	587.240	130.204	1.845.451

AF.12200 - BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cột, đá 1x2 Tiết diện cột ≤ 0,1m ² , cao ≤ 6m					
AF.12211	- Mác 150	m ³	717.544	667.800	75.016	1.460.360
AF.12212	- Mác 200	m ³	758.388	667.800	75.016	1.501.204

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.12213	- Mác 250	m ³	800.157	667.800	75.016	1.542.973
AF.12214	- Mác 300	m ³	839.096	667.800	75.016	1.581.912
AF.12215	- Mác 350	m ³	877.499	667.800	75.016	1.620.315
AF.12216	- Mác 400	m ³	948.011	667.800	75.016	1.690.827
AF.12217	- Mác 450	m ³	997.070	667.800	75.016	1.739.886
AF.12218	- Mác 500	m ³	1.057.642	667.800	75.016	1.800.458
AF.12219	- Mác 600	m ³	1.139.157	667.800	75.016	1.881.973
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 28\text{m}$					
AF.12221	- Mác 150	m ³	717.544	714.440	130.204	1.562.188
AF.12222	- Mác 200	m ³	758.388	714.440	130.204	1.603.032
AF.12223	- Mác 250	m ³	800.157	714.440	130.204	1.644.801
AF.12224	- Mác 300	m ³	839.096	714.440	130.204	1.683.740
AF.12225	- Mác 350	m ³	877.499	714.440	130.204	1.722.143
AF.12226	- Mác 400	m ³	948.011	714.440	130.204	1.792.655
AF.12227	- Mác 450	m ³	997.070	714.440	130.204	1.841.714
AF.12228	- Mác 500	m ³	1.057.642	714.440	130.204	1.902.286
AF.12229	- Mác 600	m ³	1.139.157	714.440	130.204	1.983.801
	Tiết diện cột $> 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 6\text{m}$					
AF.12231	- Mác 150	m ³	717.544	602.080	80.168	1.399.792
AF.12232	- Mác 200	m ³	758.388	602.080	80.168	1.440.636
AF.12233	- Mác 250	m ³	800.157	602.080	80.168	1.482.405
AF.12234	- Mác 300	m ³	839.096	602.080	80.168	1.521.344
AF.12235	- Mác 350	m ³	877.499	602.080	80.168	1.559.747
AF.12236	- Mác 400	m ³	948.011	602.080	80.168	1.630.259
AF.12237	- Mác 450	m ³	997.070	602.080	80.168	1.679.318
AF.12238	- Mác 500	m ³	1.057.642	602.080	80.168	1.739.890
AF.12239	- Mác 600	m ³	1.139.157	602.080	80.168	1.821.405
	Tiết diện cột $> 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 28\text{m}$					
AF.12241	- Mác 150	m ³	717.544	642.360	135.355	1.495.259
AF.12242	- Mác 200	m ³	758.388	642.360	135.355	1.536.103
AF.12243	- Mác 250	m ³	800.157	642.360	135.355	1.577.872
AF.12244	- Mác 300	m ³	839.096	642.360	135.355	1.616.811
AF.12245	- Mác 350	m ³	877.499	642.360	135.355	1.655.214
AF.12246	- Mác 400	m ³	948.011	642.360	135.355	1.725.726
AF.12247	- Mác 450	m ³	997.070	642.360	135.355	1.774.785
AF.12248	- Mác 500	m ³	1.057.642	642.360	135.355	1.835.357
AF.12249	- Mác 600	m ³	1.139.157	642.360	135.355	1.916.872
	Bê tông cột, đá 2x4					
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 6\text{m}$					
AF.12251	- Mác 150	m ³	699.027	667.800	75.016	1.441.843
AF.12252	- Mác 200	m ³	737.875	667.800	75.016	1.480.691
AF.12253	- Mác 250	m ³	777.212	667.800	75.016	1.520.028
AF.12254	- Mác 300	m ³	814.418	667.800	75.016	1.557.234
AF.12255	- Mác 350	m ³	855.401	667.800	75.016	1.598.217
AF.12256	- Mác 400	m ³	888.681	667.800	75.016	1.631.497
AF.12257	- Mác 450	m ³	972.827	667.800	75.016	1.715.643
AF.12258	- Mác 500	m ³	1.029.783	667.800	75.016	1.772.599
AF.12259	- Mác 600	m ³	1.128.007	667.800	75.016	1.870.823
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 28\text{m}$					
AF.12261	- Mác 150	m ³	699.027	714.440	130.204	1.543.671

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.12262	- Mác 200	m ³	737.875	714.440	130.204	1.582.519
AF.12263	- Mác 250	m ³	777.212	714.440	130.204	1.621.856
AF.12264	- Mác 300	m ³	814.418	714.440	130.204	1.659.062
AF.12265	- Mác 350	m ³	855.401	714.440	130.204	1.700.045
AF.12266	- Mác 400	m ³	888.681	714.440	130.204	1.733.325
AF.12267	- Mác 450	m ³	972.827	714.440	130.204	1.817.471
AF.12268	- Mác 500	m ³	1.029.783	714.440	130.204	1.874.427
AF.12269	- Mác 600	m ³	1.128.007	714.440	130.204	1.972.651
Tiết diện cột > 0,1m ² , cao ≤6m						
AF.12271	- Mác 150	m ³	699.027	602.080	80.168	1.381.275
AF.12272	- Mác 200	m ³	737.875	602.080	80.168	1.420.123
AF.12273	- Mác 250	m ³	777.212	602.080	80.168	1.459.460
AF.12274	- Mác 300	m ³	814.418	602.080	80.168	1.496.666
AF.12275	- Mác 350	m ³	855.401	602.080	80.168	1.537.649
AF.12276	- Mác 400	m ³	888.681	602.080	80.168	1.570.929
AF.12277	- Mác 450	m ³	972.827	602.080	80.168	1.655.075
AF.12278	- Mác 500	m ³	1.029.783	602.080	80.168	1.712.031
AF.12279	- Mác 600	m ³	1.128.007	602.080	80.168	1.810.255
Tiết diện cột > 0,1m ² , cao ≤28m						
AF.12281	- Mác 150	m ³	699.027	642.360	135.355	1.476.742
AF.12282	- Mác 200	m ³	737.875	642.360	135.355	1.515.590
AF.12283	- Mác 250	m ³	777.212	642.360	135.355	1.554.927
AF.12284	- Mác 300	m ³	814.418	642.360	135.355	1.592.133
AF.12285	- Mác 350	m ³	855.401	642.360	135.355	1.633.116
AF.12286	- Mác 400	m ³	888.681	642.360	135.355	1.666.396
AF.12287	- Mác 450	m ³	972.827	642.360	135.355	1.750.542
AF.12288	- Mác 500	m ³	1.029.783	642.360	135.355	1.807.498
AF.12289	- Mác 600	m ³	1.128.007	642.360	135.355	1.905.722

AF.12300 - BÊ TÔNG XÀ DÀM, GIẢNG NHÀ

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
Bê tông xà dầm, giảng nhà						
AF.12311	- Mác 150	m ³	690.209	566.040	75.016	1.331.265
AF.12312	- Mác 200	m ³	729.497	566.040	75.016	1.370.553
AF.12313	- Mác 250	m ³	769.675	566.040	75.016	1.410.731
AF.12314	- Mác 300	m ³	807.131	566.040	75.016	1.448.187
AF.12315	- Mác 350	m ³	844.070	566.040	75.016	1.485.126
AF.12316	- Mác 400	m ³	911.896	566.040	75.016	1.552.952
AF.12317	- Mác 450	m ³	959.087	566.040	75.016	1.600.143
AF.12318	- Mác 500	m ³	1.017.351	566.040	75.016	1.658.407
AF.12319	- Mác 600	m ³	1.095.760	566.040	75.016	1.736.816

AF.12400 - BÊ TÔNG SÀN MÁI

AF.12500 - BÊ TÔNG LANH TÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TÂM ĐẠN, Ô VĂNG

AF.12600 - BÊ TÔNG CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông sàn mái, đá 1x2					
AF.12411	- Mác 150	m ³	690.209	394.320	98.659	1.183.188
AF.12412	- Mác 200	m ³	729.497	394.320	98.659	1.222.476
AF.12413	- Mác 250	m ³	769.675	394.320	98.659	1.262.654
AF.12414	- Mác 300	m ³	807.131	394.320	98.659	1.300.110
AF.12415	- Mác 350	m ³	844.070	394.320	98.659	1.337.049
AF.12416	- Mác 400	m ³	911.896	394.320	98.659	1.404.875
AF.12417	- Mác 450	m ³	959.087	394.320	98.659	1.452.066
AF.12418	- Mác 500	m ³	1.017.351	394.320	98.659	1.510.330
AF.12419	- Mác 600	m ³	1.095.760	394.320	98.659	1.588.739
	Bê tông lạnh tô, mái hắt, máng nước, tâm đan, ô văng, đá 1x2					
AF.12511	- Mác 150	m ³	690.209	563.920	98.659	1.352.788
AF.12512	- Mác 200	m ³	729.497	563.920	98.659	1.392.076
AF.12513	- Mác 250	m ³	769.675	563.920	98.659	1.432.254
AF.12514	- Mác 300	m ³	807.131	563.920	98.659	1.469.710
AF.12515	- Mác 350	m ³	844.070	563.920	98.659	1.506.649
AF.12516	- Mác 400	m ³	911.896	563.920	98.659	1.574.475
AF.12517	- Mác 450	m ³	959.087	563.920	98.659	1.621.666
AF.12518	- Mác 500	m ³	1.017.351	563.920	98.659	1.679.930
AF.12519	- Mác 600	m ³	1.095.760	563.920	98.659	1.758.339
	Bê tông cầu thang					
	Bê tông cầu thang thường, đá 1x2					
AF.12611	- Mác 150	m ³	690.209	430.360	98.659	1.219.228
AF.12612	- Mác 200	m ³	729.497	430.360	98.659	1.258.516
AF.12613	- Mác 250	m ³	769.675	430.360	98.659	1.298.694
AF.12614	- Mác 300	m ³	807.131	430.360	98.659	1.336.150
AF.12615	- Mác 350	m ³	844.070	430.360	98.659	1.373.089
AF.12616	- Mác 400	m ³	911.896	430.360	98.659	1.440.915
AF.12617	- Mác 450	m ³	959.087	430.360	98.659	1.488.106
AF.12618	- Mác 500	m ³	1.017.351	430.360	98.659	1.546.370
AF.12619	- Mác 600	m ³	1.095.760	430.360	98.659	1.624.779
	Bê tông cầu thang xoắn tròn ốc, đá 1x2					
AF.12621	- Mác 150	m ³	690.209	455.800	98.659	1.244.668
AF.12622	- Mác 200	m ³	729.497	455.800	98.659	1.283.956
AF.12623	- Mác 250	m ³	769.675	455.800	98.659	1.324.134
AF.12624	- Mác 300	m ³	807.131	455.800	98.659	1.361.590
AF.12625	- Mác 350	m ³	844.070	455.800	98.659	1.398.529
AF.12626	- Mác 400	m ³	911.896	455.800	98.659	1.466.355
AF.12627	- Mác 450	m ³	959.087	455.800	98.659	1.513.546
AF.12628	- Mác 500	m ³	1.017.351	455.800	98.659	1.571.810
AF.12629	- Mác 600	m ³	1.095.760	455.800	98.659	1.650.219

AF.13100 - BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP
AF.13200 - BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2					
AF.13111	- Mác 150	m ³	690.209	296.800	51.577	1.038.586
AF.13112	- Mác 200	m ³	729.497	296.800	51.577	1.077.874
AF.13113	- Mác 250	m ³	769.675	296.800	51.577	1.118.052
AF.13114	- Mác 300	m ³	807.131	296.800	51.577	1.155.508
AF.13115	- Mác 350	m ³	844.070	296.800	51.577	1.192.447
AF.13116	- Mác 400	m ³	911.896	296.800	51.577	1.260.273
AF.13117	- Mác 450	m ³	959.087	296.800	51.577	1.307.464
AF.13118	- Mác 500	m ³	1.017.351	296.800	51.577	1.365.728
AF.13119	- Mác 600	m ³	1.095.760	296.800	51.577	1.444.137
	Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4					
AF.13121	- Mác 150	m ³	672.397	296.800	51.577	1.020.774
AF.13122	- Mác 200	m ³	709.765	296.800	51.577	1.058.142
AF.13123	- Mác 250	m ³	747.604	296.800	51.577	1.095.981
AF.13124	- Mác 300	m ³	783.392	296.800	51.577	1.131.769
AF.13125	- Mác 350	m ³	822.815	296.800	51.577	1.171.192
AF.13126	- Mác 400	m ³	854.827	296.800	51.577	1.203.204
AF.13127	- Mác 450	m ³	935.767	296.800	51.577	1.284.144
AF.13128	- Mác 500	m ³	990.553	296.800	51.577	1.338.930
AF.13129	- Mác 600	m ³	1.085.035	296.800	51.577	1.433.412
	Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2					
AF.13211	- Mác 150	m ³	690.209	351.920	51.577	1.093.706
AF.13212	- Mác 200	m ³	729.497	351.920	51.577	1.132.994
AF.13213	- Mác 250	m ³	769.675	351.920	51.577	1.173.172
AF.13214	- Mác 300	m ³	807.131	351.920	51.577	1.210.628
AF.13215	- Mác 350	m ³	844.070	351.920	51.577	1.247.567
AF.13216	- Mác 400	m ³	911.896	351.920	51.577	1.315.393
AF.13217	- Mác 450	m ³	959.087	351.920	51.577	1.362.584
AF.13218	- Mác 500	m ³	1.017.351	351.920	51.577	1.420.848
AF.13219	- Mác 600	m ³	1.095.760	351.920	51.577	1.499.257
	Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4					
AF.13221	- Mác 150	m ³	672.397	351.920	51.577	1.075.894
AF.13222	- Mác 200	m ³	709.765	351.920	51.577	1.113.262
AF.13223	- Mác 250	m ³	747.604	351.920	51.577	1.151.101
AF.13224	- Mác 300	m ³	783.392	351.920	51.577	1.186.889
AF.13225	- Mác 350	m ³	822.815	351.920	51.577	1.226.312
AF.13226	- Mác 400	m ³	854.827	351.920	51.577	1.258.324
AF.13227	- Mác 450	m ³	935.767	351.920	51.577	1.339.264
AF.13228	- Mác 500	m ³	990.553	351.920	51.577	1.394.050
AF.13229	- Mác 600	m ³	1.085.035	351.920	51.577	1.488.532

AF.13300 - BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY

AF.13400 - BÊ TÔNG ỐNG CỐNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2 Đường kính ống ≤ 100cm					
AF.13311	- Mác 150	m ³	717.544	631.760	75.016	1.424.320
AF.13312	- Mác 200	m ³	758.388	631.760	75.016	1.465.164
AF.13313	- Mác 250	m ³	800.157	631.760	75.016	1.506.933
AF.13314	- Mác 300	m ³	839.096	631.760	75.016	1.545.872
AF.13315	- Mác 350	m ³	877.499	631.760	75.016	1.584.275
AF.13316	- Mác 400	m ³	948.011	631.760	75.016	1.654.787
AF.13317	- Mác 450	m ³	997.070	631.760	75.016	1.703.846
AF.13318	- Mác 500	m ³	1.057.642	631.760	75.016	1.764.418
AF.13319	- Mác 600	m ³	1.139.157	631.760	75.016	1.845.933
	Đường kính ống ≤ 200cm					
AF.13321	- Mác 150	m ³	717.544	532.120	75.016	1.324.680
AF.13322	- Mác 200	m ³	758.388	532.120	75.016	1.365.524
AF.13323	- Mác 250	m ³	800.157	532.120	75.016	1.407.293
AF.13324	- Mác 300	m ³	839.096	532.120	75.016	1.446.232
AF.13325	- Mác 350	m ³	877.499	532.120	75.016	1.484.635
AF.13326	- Mác 400	m ³	948.011	532.120	75.016	1.555.147
AF.13327	- Mác 450	m ³	997.070	532.120	75.016	1.604.206
AF.13328	- Mác 500	m ³	1.057.642	532.120	75.016	1.664.778
AF.13329	- Mác 600	m ³	1.139.157	532.120	75.016	1.746.293
	Đường kính ống > 200cm					
AF.13331	- Mác 150	m ³	703.877	506.680	75.016	1.285.573
AF.13332	- Mác 200	m ³	743.943	506.680	75.016	1.325.639
AF.13333	- Mác 250	m ³	784.916	506.680	75.016	1.366.612
AF.13334	- Mác 300	m ³	823.113	506.680	75.016	1.404.809
AF.13335	- Mác 350	m ³	860.785	506.680	75.016	1.442.481
AF.13336	- Mác 400	m ³	929.953	506.680	75.016	1.511.649
AF.13337	- Mác 450	m ³	978.078	506.680	75.016	1.559.774
AF.13338	- Mác 500	m ³	1.037.496	506.680	75.016	1.619.192
AF.13339	- Mác 600	m ³	1.117.459	506.680	75.016	1.699.155
	Bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2					
AF.13411	- Mác 150	m ³	703.877	468.520	51.577	1.223.974
AF.13412	- Mác 200	m ³	743.943	468.520	51.577	1.264.040
AF.13413	- Mác 250	m ³	784.916	468.520	51.577	1.305.013
AF.13414	- Mác 300	m ³	823.113	468.520	51.577	1.343.210
AF.13415	- Mác 350	m ³	860.785	468.520	51.577	1.380.882
AF.13416	- Mác 400	m ³	929.953	468.520	51.577	1.450.050
AF.13417	- Mác 450	m ³	978.078	468.520	51.577	1.498.175
AF.13418	- Mác 500	m ³	1.037.496	468.520	51.577	1.557.593
AF.13419	- Mác 600	m ³	1.117.459	468.520	51.577	1.637.556

AF.14100 - BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU
AF.14200 - BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2					
AF.14111	- Mác 150	m ³	697.043	467.160	133.261	1.297.464
AF.14112	- Mác 200	m ³	736.720	467.160	133.261	1.337.141
AF.14113	- Mác 250	m ³	777.296	467.160	133.261	1.377.717
AF.14114	- Mác 300	m ³	815.122	467.160	133.261	1.415.543
AF.14115	- Mác 350	m ³	852.428	467.160	133.261	1.452.849
AF.14116	- Mác 400	m ³	920.924	467.160	133.261	1.521.345
AF.14117	- Mác 450	m ³	968.583	467.160	133.261	1.569.004
AF.14118	- Mác 500	m ³	1.027.423	467.160	133.261	1.627.844
AF.14119	- Mác 600	m ³	1.106.609	467.160	133.261	1.707.030
	Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2					
AF.14121	- Mác 150	m ³	697.043	558.760	489.907	1.745.710
AF.14122	- Mác 200	m ³	736.720	558.760	489.907	1.785.387
AF.14123	- Mác 250	m ³	777.296	558.760	489.907	1.825.963
AF.14124	- Mác 300	m ³	815.122	558.760	489.907	1.863.789
AF.14125	- Mác 350	m ³	852.428	558.760	489.907	1.901.095
AF.14126	- Mác 400	m ³	920.924	558.760	489.907	1.969.591
AF.14127	- Mác 450	m ³	968.583	558.760	489.907	2.017.250
AF.14128	- Mác 500	m ³	1.027.423	558.760	489.907	2.076.090
AF.14129	- Mác 600	m ³	1.106.609	558.760	489.907	2.155.276
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2					
AF.14211	- Mác 150	m ³	697.043	590.820	133.261	1.421.124
AF.14212	- Mác 200	m ³	736.720	590.820	133.261	1.460.801
AF.14213	- Mác 250	m ³	777.296	590.820	133.261	1.501.377
AF.14214	- Mác 300	m ³	815.122	590.820	133.261	1.539.203
AF.14215	- Mác 350	m ³	852.428	590.820	133.261	1.576.509
AF.14216	- Mác 400	m ³	920.924	590.820	133.261	1.645.005
AF.14217	- Mác 450	m ³	968.583	590.820	133.261	1.692.664
AF.14218	- Mác 500	m ³	1.027.423	590.820	133.261	1.751.504
AF.14219	- Mác 600	m ³	1.106.609	590.820	133.261	1.830.690
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2					
AF.14221	- Mác 150	m ³	697.043	670.970	489.907	1.857.920
AF.14222	- Mác 200	m ³	736.720	670.970	489.907	1.897.597
AF.14223	- Mác 250	m ³	777.296	670.970	489.907	1.938.173
AF.14224	- Mác 300	m ³	815.122	670.970	489.907	1.975.999
AF.14225	- Mác 350	m ³	852.428	670.970	489.907	2.013.305
AF.14226	- Mác 400	m ³	920.924	670.970	489.907	2.081.801
AF.14227	- Mác 450	m ³	968.583	670.970	489.907	2.129.460
AF.14228	- Mác 500	m ³	1.027.423	670.970	489.907	2.188.300
AF.14229	- Mác 600	m ³	1.106.609	670.970	489.907	2.267.486
	Bê tông móng, mố, trụ cầu, mũ mố, mũ trụ cầu; đá 2x4					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn					
AF.14131	- Mác 150	m ³	679.054	467.160	133.261	1.279.475
AF.14132	- Mác 200	m ³	716.793	467.160	133.261	1.317.214
AF.14133	- Mác 250	m ³	755.006	467.160	133.261	1.355.427
AF.14134	- Mác 300	m ³	791.149	467.160	133.261	1.391.570
AF.14135	- Mác 350	m ³	830.961	467.160	133.261	1.431.382
AF.14136	- Mác 400	m ³	863.290	467.160	133.261	1.463.711
AF.14137	- Mác 450	m ³	945.032	467.160	133.261	1.545.453
AF.14138	- Mác 500	m ³	1.000.361	467.160	133.261	1.600.782
AF.14139	- Mác 600	m ³	1.095.778	467.160	133.261	1.696.199
	Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước					
AF.14141	- Mác 150	m ³	679.054	558.760	489.907	1.727.721
AF.14142	- Mác 200	m ³	716.793	558.760	489.907	1.765.460
AF.14143	- Mác 250	m ³	755.006	558.760	489.907	1.803.673
AF.14144	- Mác 300	m ³	791.149	558.760	489.907	1.839.816
AF.14145	- Mác 350	m ³	830.961	558.760	489.907	1.879.628
AF.14146	- Mác 400	m ³	863.290	558.760	489.907	1.911.957
AF.14147	- Mác 450	m ³	945.032	558.760	489.907	1.993.699
AF.14148	- Mác 500	m ³	1.000.361	558.760	489.907	2.049.028
AF.14149	- Mác 600	m ³	1.095.778	558.760	489.907	2.144.445
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn					
AF.14231	- Mác 150	m ³	679.054	590.820	133.261	1.403.135
AF.14232	- Mác 200	m ³	716.793	590.820	133.261	1.440.874
AF.14233	- Mác 250	m ³	755.006	590.820	133.261	1.479.087
AF.14234	- Mác 300	m ³	791.149	590.820	133.261	1.515.230
AF.14235	- Mác 350	m ³	830.961	590.820	133.261	1.555.042
AF.14236	- Mác 400	m ³	863.290	590.820	133.261	1.587.371
AF.14237	- Mác 450	m ³	945.032	590.820	133.261	1.669.113
AF.14238	- Mác 500	m ³	1.000.361	590.820	133.261	1.724.442
AF.14239	- Mác 600	m ³	1.095.778	590.820	133.261	1.819.859
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước					
AF.14241	- Mác 150	m ³	679.054	670.970	489.907	1.839.931
AF.14242	- Mác 200	m ³	716.793	670.970	489.907	1.877.670
AF.14243	- Mác 250	m ³	755.006	670.970	489.907	1.915.883
AF.14244	- Mác 300	m ³	791.149	670.970	489.907	1.952.026
AF.14245	- Mác 350	m ³	830.961	670.970	489.907	1.991.838
AF.14246	- Mác 400	m ³	863.290	670.970	489.907	2.024.167
AF.14247	- Mác 450	m ³	945.032	670.970	489.907	2.105.909
AF.14248	- Mác 500	m ³	1.000.361	670.970	489.907	2.161.238
AF.14249	- Mác 600	m ³	1.095.778	670.970	489.907	2.256.655

AF.14300 - BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn					
	Đá 1x2					
	Bê tông mặt cầu					
AF.14311	- Mác 150	m ³	697.043	445.200	51.741	1.193.984
AF.14312	- Mác 200	m ³	736.720	445.200	51.741	1.233.661
AF.14313	- Mác 250	m ³	777.296	445.200	51.741	1.274.237
AF.14314	- Mác 300	m ³	815.122	445.200	51.741	1.312.063
AF.14315	- Mác 350	m ³	852.428	445.200	51.741	1.349.369
AF.14316	- Mác 400	m ³	920.924	445.200	51.741	1.417.865
AF.14317	- Mác 450	m ³	968.583	445.200	51.741	1.465.524
AF.14318	- Mác 500	m ³	1.027.423	445.200	51.741	1.524.364
AF.14319	- Mác 600	m ³	1.106.609	445.200	51.741	1.603.550
	Bê tông lan can, gờ chắn					
AF.14321	- Mác 150	m ³	697.043	667.800	28.939	1.393.782
AF.14322	- Mác 200	m ³	736.720	667.800	28.939	1.433.459
AF.14323	- Mác 250	m ³	777.296	667.800	28.939	1.474.035
AF.14324	- Mác 300	m ³	815.122	667.800	28.939	1.511.861
AF.14325	- Mác 350	m ³	852.428	667.800	28.939	1.549.167
AF.14326	- Mác 400	m ³	920.924	667.800	28.939	1.617.663
AF.14327	- Mác 450	m ³	968.583	667.800	28.939	1.665.322
AF.14328	- Mác 500	m ³	1.027.423	667.800	28.939	1.724.162
AF.14329	- Mác 600	m ³	1.106.609	667.800	28.939	1.803.348
	Đá 2x4					
	Bê tông mặt cầu					
AF.14331	- Mác 150	m ³	679.054	445.200	51.741	1.175.995
AF.14332	- Mác 200	m ³	716.793	445.200	51.741	1.213.734
AF.14333	- Mác 250	m ³	755.006	445.200	51.741	1.251.947
AF.14334	- Mác 300	m ³	791.149	445.200	51.741	1.288.090
AF.14335	- Mác 350	m ³	830.961	445.200	51.741	1.327.902
AF.14336	- Mác 400	m ³	863.290	445.200	51.741	1.360.231
AF.14337	- Mác 450	m ³	945.032	445.200	51.741	1.441.973
AF.14338	- Mác 500	m ³	1.000.361	445.200	51.741	1.497.302
AF.14339	- Mác 600	m ³	1.095.778	445.200	51.741	1.592.719
	Bê tông lan can, gờ chắn					
AF.14341	- Mác 150	m ³	679.054	667.800	28.939	1.375.793
AF.14342	- Mác 200	m ³	716.793	667.800	28.939	1.413.532
AF.14343	- Mác 250	m ³	755.006	667.800	28.939	1.451.745
AF.14344	- Mác 300	m ³	791.149	667.800	28.939	1.487.888
AF.14345	- Mác 350	m ³	830.961	667.800	28.939	1.527.700
AF.14346	- Mác 400	m ³	863.290	667.800	28.939	1.560.029
AF.14347	- Mác 450	m ³	945.032	667.800	28.939	1.641.771
AF.14348	- Mác 500	m ³	1.000.361	667.800	28.939	1.697.100
AF.14349	- Mác 600	m ³	1.095.778	667.800	28.939	1.792.517

AF.15110 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT

AF.15120 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG

AF.15130 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG

Đơn vị tính: đồng/lm³; đồng/lm²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đá 1x2 Bê tông buồng xoắn, ống hút					
AF.15111	- Mác 150	m ³	710.711	661.440	75.016	1.447.167
AF.15112	- Mác 200	m ³	751.165	661.440	75.016	1.487.621
AF.15113	- Mác 250	m ³	792.537	661.440	75.016	1.528.993
AF.15114	- Mác 300	m ³	831.105	661.440	75.016	1.567.561
AF.15115	- Mác 350	m ³	869.142	661.440	75.016	1.605.598
AF.15116	- Mác 400	m ³	938.982	661.440	75.016	1.675.438
AF.15117	- Mác 450	m ³	987.574	661.440	75.016	1.724.030
AF.15118	- Mác 500	m ³	1.047.569	661.440	75.016	1.784.025
AF.15119	- Mác 600	m ³	1.128.308	661.440	75.016	1.864.764
	Bê tông cầu máng thường					
AF.15121	- Mác 150	m ³	710.711	527.880	75.016	1.313.607
AF.15122	- Mác 200	m ³	751.165	527.880	75.016	1.354.061
AF.15123	- Mác 250	m ³	792.537	527.880	75.016	1.395.433
AF.15124	- Mác 300	m ³	831.105	527.880	75.016	1.434.001
AF.15125	- Mác 350	m ³	869.142	527.880	75.016	1.472.038
AF.15126	- Mác 400	m ³	938.982	527.880	75.016	1.541.878
AF.15127	- Mác 450	m ³	987.574	527.880	75.016	1.590.470
AF.15128	- Mác 500	m ³	1.047.569	527.880	75.016	1.650.465
AF.15129	- Mác 600	m ³	1.128.308	527.880	75.016	1.731.204
	Bê tông cầu máng vỏ mỏng					
AF.15131	- Mác 150	m ²	25.202	169.600	21.511	216.313
AF.15132	- Mác 200	m ²	26.636	169.600	21.511	217.747
AF.15133	- Mác 250	m ²	28.103	169.600	21.511	219.214
AF.15134	- Mác 300	m ²	29.471	169.600	21.511	220.582
AF.15135	- Mác 350	m ²	30.819	169.600	21.511	221.930
AF.15136	- Mác 400	m ²	33.296	169.600	21.511	224.407
AF.15137	- Mác 450	m ²	35.019	169.600	21.511	226.130
AF.15138	- Mác 500	m ²	37.146	169.600	21.511	228.257
AF.15139	- Mác 600	m ²	40.009	169.600	21.511	231.120
	Đá 2x4 Bê tông buồng xoắn, ống hút					
AF.15141	- Mác 150	m ³	692.369	661.440	75.016	1.428.825
AF.15142	- Mác 200	m ³	730.847	661.440	75.016	1.467.303
AF.15143	- Mác 250	m ³	769.810	661.440	75.016	1.506.266
AF.15144	- Mác 300	m ³	806.661	661.440	75.016	1.543.117
AF.15145	- Mác 350	m ³	847.255	661.440	75.016	1.583.711
AF.15146	- Mác 400	m ³	880.218	661.440	75.016	1.616.674
AF.15147	- Mác 450	m ³	963.562	661.440	75.016	1.700.018
AF.15148	- Mác 500	m ³	1.019.975	661.440	75.016	1.756.431
AF.15149	- Mác 600	m ³	1.117.264	661.440	75.016	1.853.720
	Bê tông cầu máng thường					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.15151	- Mác 150	m ³	692.369	527.880	75.016	1.295.265
AF.15152	- Mác 200	m ³	730.847	527.880	75.016	1.333.743
AF.15153	- Mác 250	m ³	769.810	527.880	75.016	1.372.706
AF.15154	- Mác 300	m ³	806.661	527.880	75.016	1.409.557
AF.15155	- Mác 350	m ³	847.255	527.880	75.016	1.450.151
AF.15156	- Mác 400	m ³	880.218	527.880	75.016	1.483.114
AF.15157	- Mác 450	m ³	963.562	527.880	75.016	1.566.458
AF.15158	- Mác 500	m ³	1.019.975	527.880	75.016	1.622.871
AF.15159	- Mác 600	m ³	1.117.264	527.880	75.016	1.720.160
Bê tông cầu máng vỏ mỏng						
AF.15161	- Mác 150	m ²	24.551	169.600	21.511	215.662
AF.15162	- Mác 200	m ²	25.916	169.600	21.511	217.027
AF.15163	- Mác 250	m ²	27.297	169.600	21.511	218.408
AF.15164	- Mác 300	m ²	28.604	169.600	21.511	219.715
AF.15165	- Mác 350	m ²	30.043	169.600	21.511	221.154
AF.15166	- Mác 400	m ²	31.212	169.600	21.511	222.323
AF.15167	- Mác 450	m ²	34.168	169.600	21.511	225.279
AF.15168	- Mác 500	m ²	36.168	169.600	21.511	227.279
AF.15169	- Mác 600	m ²	39.618	169.600	21.511	230.729

AF.15200 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đá 1x2					
	Bê tông mỗi nổi bản đầm dọc					
AF.15211	- Mác 150	m ³	690.209	356.160	220.388	1.266.757
AF.15212	- Mác 200	m ³	729.497	356.160	220.388	1.306.045
AF.15213	- Mác 250	m ³	769.675	356.160	220.388	1.346.223
AF.15214	- Mác 300	m ³	807.131	356.160	220.388	1.383.679
AF.15215	- Mác 350	m ³	844.070	356.160	220.388	1.420.618
AF.15216	- Mác 400	m ³	911.896	356.160	220.388	1.488.444
AF.15217	- Mác 450	m ³	959.087	356.160	220.388	1.535.635
AF.15218	- Mác 500	m ³	1.017.351	356.160	220.388	1.593.899
AF.15219	- Mác 600	m ³	1.095.760	356.160	220.388	1.672.308
	Bê tông đầm cầu cảng					
AF.15221	- Mác 150	m ³	690.209	368.880	220.388	1.279.477
AF.15222	- Mác 200	m ³	729.497	368.880	220.388	1.318.765
AF.15223	- Mác 250	m ³	769.675	368.880	220.388	1.358.943
AF.15224	- Mác 300	m ³	807.131	368.880	220.388	1.396.399
AF.15225	- Mác 350	m ³	844.070	368.880	220.388	1.433.338
AF.15226	- Mác 400	m ³	911.896	368.880	220.388	1.501.164
AF.15227	- Mác 450	m ³	959.087	368.880	220.388	1.548.355
AF.15228	- Mác 500	m ³	1.017.351	368.880	220.388	1.606.619
AF.15229	- Mác 600	m ³	1.095.760	368.880	220.388	1.685.028
	Đá 2x4					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mỗi nổi bản dầm dọc					
AF.15231	- Mác 150	m ³	672.397	356.160	220.388	1.248.945
AF.15232	- Mác 200	m ³	709.765	356.160	220.388	1.286.313
AF.15233	- Mác 250	m ³	747.604	356.160	220.388	1.324.152
AF.15234	- Mác 300	m ³	783.392	356.160	220.388	1.359.940
AF.15235	- Mác 350	m ³	822.815	356.160	220.388	1.399.363
AF.15236	- Mác 400	m ³	854.827	356.160	220.388	1.431.375
AF.15237	- Mác 450	m ³	935.767	356.160	220.388	1.512.315
AF.15238	- Mác 500	m ³	990.553	356.160	220.388	1.567.101
AF.15239	- Mác 600	m ³	1.085.035	356.160	220.388	1.661.583
	Bê tông dầm cầu cảng					
AF.15241	- Mác 150	m ³	672.397	368.880	220.388	1.261.665
AF.15242	- Mác 200	m ³	709.765	368.880	220.388	1.299.033
AF.15243	- Mác 250	m ³	747.604	368.880	220.388	1.336.872
AF.15244	- Mác 300	m ³	783.392	368.880	220.388	1.372.660
AF.15245	- Mác 350	m ³	822.815	368.880	220.388	1.412.083
AF.15246	- Mác 400	m ³	854.827	368.880	220.388	1.444.095
AF.15247	- Mác 450	m ³	935.767	368.880	220.388	1.525.035
AF.15248	- Mác 500	m ³	990.553	368.880	220.388	1.579.821
AF.15249	- Mác 600	m ³	1.085.035	368.880	220.388	1.674.303

AF.15300 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MUƠNG DÀY $\leq 20\text{CM}$ Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mái bờ kênh muơng dày $\leq 20\text{cm}$, đá 1x2					
AF.15311	- Mác 150	m ³	690.209	445.200	75.016	1.210.425
AF.15312	- Mác 200	m ³	729.497	445.200	75.016	1.249.713
AF.15313	- Mác 250	m ³	769.675	445.200	75.016	1.289.891
AF.15314	- Mác 300	m ³	807.131	445.200	75.016	1.327.347
AF.15315	- Mác 350	m ³	844.070	445.200	75.016	1.364.286
AF.15316	- Mác 400	m ³	911.896	445.200	75.016	1.432.112
AF.15317	- Mác 450	m ³	959.087	445.200	75.016	1.479.303
AF.15318	- Mác 500	m ³	1.017.351	445.200	75.016	1.537.567
AF.15319	- Mác 600	m ³	1.095.760	445.200	75.016	1.615.976
	Bê tông mái bờ kênh muơng dày $\leq 20\text{cm}$, đá 2x4					
AF.15321	- Mác 150	m ³	672.397	445.200	75.016	1.192.613
AF.15322	- Mác 200	m ³	709.765	445.200	75.016	1.229.981
AF.15323	- Mác 250	m ³	747.604	445.200	75.016	1.267.820
AF.15324	- Mác 300	m ³	783.392	445.200	75.016	1.303.608
AF.15325	- Mác 350	m ³	822.815	445.200	75.016	1.343.031
AF.15326	- Mác 400	m ³	854.827	445.200	75.016	1.375.043
AF.15327	- Mác 450	m ³	935.767	445.200	75.016	1.455.983
AF.15328	- Mác 500	m ³	990.553	445.200	75.016	1.510.769

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.15329	- Mác 600	m ³	1.085.035	445.200	75.016	1.605.251

AF.15400 - BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 Chiều dày mặt đường ≤ 25cm					
AF.15411	- Mác 150	m ³	808.727	290.440	75.636	1.174.803
AF.15412	- Mác 200	m ³	848.210	290.440	75.636	1.214.286
AF.15413	- Mác 250	m ³	888.587	290.440	75.636	1.254.663
AF.15414	- Mác 300	m ³	926.227	290.440	75.636	1.292.303
AF.15415	- Mác 350	m ³	963.350	290.440	75.636	1.329.426
AF.15416	- Mác 400	m ³	1.031.511	290.440	75.636	1.397.587
AF.15417	- Mác 450	m ³	1.078.936	290.440	75.636	1.445.012
AF.15418	- Mác 500	m ³	1.137.488	290.440	75.636	1.503.564
AF.15419	- Mác 600	m ³	1.216.286	290.440	75.636	1.582.362
	Chiều dày mặt đường > 25cm					
AF.15421	- Mác 150	m ³	818.207	258.640	75.636	1.152.483
AF.15422	- Mác 200	m ³	857.690	258.640	75.636	1.191.966
AF.15423	- Mác 250	m ³	898.067	258.640	75.636	1.232.343
AF.15424	- Mác 300	m ³	935.707	258.640	75.636	1.269.983
AF.15425	- Mác 350	m ³	972.830	258.640	75.636	1.307.106
AF.15426	- Mác 400	m ³	1.040.991	258.640	75.636	1.375.267
AF.15427	- Mác 450	m ³	1.088.416	258.640	75.636	1.422.692
AF.15428	- Mác 500	m ³	1.146.968	258.640	75.636	1.481.244
AF.15429	- Mác 600	m ³	1.225.766	258.640	75.636	1.560.042
	Bê tông mặt đường, đá 2x4 Chiều dày mặt đường ≤ 25cm					
AF.15431	- Mác 150	m ³	790.827	290.440	75.636	1.156.903
AF.15432	- Mác 200	m ³	828.380	290.440	75.636	1.194.456
AF.15433	- Mác 250	m ³	866.406	290.440	75.636	1.232.482
AF.15434	- Mác 300	m ³	902.371	290.440	75.636	1.268.447
AF.15435	- Mác 350	m ³	941.989	290.440	75.636	1.308.065
AF.15436	- Mác 400	m ³	974.159	290.440	75.636	1.340.235
AF.15437	- Mác 450	m ³	1.055.500	290.440	75.636	1.421.576
AF.15438	- Mác 500	m ³	1.110.558	290.440	75.636	1.476.634
AF.15439	- Mác 600	m ³	1.205.508	290.440	75.636	1.571.584
	Chiều dày mặt đường > 25cm					
AF.15441	- Mác 150	m ³	800.307	258.640	75.636	1.134.583
AF.15442	- Mác 200	m ³	837.860	258.640	75.636	1.172.136
AF.15443	- Mác 250	m ³	875.886	258.640	75.636	1.210.162

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.15444	- Mác 300	m ³	911.852	258.640	75.636	1.246.128
AF.15445	- Mác 350	m ³	951.469	258.640	75.636	1.285.745
AF.15446	- Mác 400	m ³	983.640	258.640	75.636	1.317.916
AF.15447	- Mác 450	m ³	1.064.980	258.640	75.636	1.399.256
AF.15448	- Mác 500	m ³	1.120.038	258.640	75.636	1.454.314
AF.15449	- Mác 600	m ³	1.214.988	258.640	75.636	1.549.264

AF.15500 - BÊ TÔNG GẠCH VỠĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông gạch vỡ					
AF.15511	- Vữa XM mác 25	m ³	396.724	170.604		567.328
AF.15512	- Vữa XM mác 50	m ³	431.671	170.604		602.275
AF.15513	- Vữa XM mác 75	m ³	464.147	170.604		634.751
AF.15514	- Vữa XM mác 100	m ³	496.898	170.604		667.502
AF.15515	- Vữa XM mác 125	m ³	526.469	170.604		697.073

AF.16000 - BÊ TÔNG BỂ CHỨAĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong					
	Đá 1x2					
	Bê tông bể chứa dạng thành thẳng					
AF.160121	- Mác 150	m ³	697.043	875.560	75.766	1.648.369
AF.160122	- Mác 200	m ³	736.720	875.560	75.766	1.688.046
AF.160123	- Mác 250	m ³	777.296	875.560	75.766	1.728.622
AF.160124	- Mác 300	m ³	815.122	875.560	75.766	1.766.448
AF.160125	- Mác 350	m ³	852.428	875.560	75.766	1.803.754
AF.160126	- Mác 400	m ³	920.924	875.560	75.766	1.872.250
AF.160127	- Mác 450	m ³	968.583	875.560	75.766	1.919.909
AF.160128	- Mác 500	m ³	1.027.423	875.560	75.766	1.978.749
AF.160129	- Mác 600	m ³	1.106.609	875.560	75.766	2.057.935
	Bê tông bể chứa dạng thành cong					
AF.160211	- Mác 150	m ³	697.043	1.108.760	54.954	1.860.757
AF.160212	- Mác 200	m ³	736.720	1.108.760	54.954	1.900.434
AF.160213	- Mác 250	m ³	777.296	1.108.760	54.954	1.941.010
AF.160214	- Mác 300	m ³	815.122	1.108.760	54.954	1.978.836
AF.160215	- Mác 350	m ³	852.428	1.108.760	54.954	2.016.142
AF.160216	- Mác 400	m ³	920.924	1.108.760	54.954	2.084.638
AF.160217	- Mác 450	m ³	968.583	1.108.760	54.954	2.132.297
AF.160218	- Mác 500	m ³	1.027.423	1.108.760	54.954	2.191.137

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.160219	- Mác 600	m ³	1.106.609	1.108.760	54.954	2.270.323

AF.17100 - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác					
	Đá 1x2					
AF.17111	- Mác 150	m ³	697.043	631.760	51.577	1.380.380
AF.17112	- Mác 200	m ³	736.720	631.760	51.577	1.420.057
AF.17113	- Mác 250	m ³	777.296	631.760	51.577	1.460.633
AF.17114	- Mác 300	m ³	815.122	631.760	51.577	1.498.459
AF.17115	- Mác 350	m ³	852.428	631.760	51.577	1.535.765
AF.17116	- Mác 400	m ³	920.924	631.760	51.577	1.604.261
AF.17117	- Mác 450	m ³	968.583	631.760	51.577	1.651.920
AF.17118	- Mác 500	m ³	1.027.423	631.760	51.577	1.710.760
AF.17119	- Mác 600	m ³	1.106.609	631.760	51.577	1.789.946
	Đá 2x4					
AF.17121	- Mác 150	m ³	679.054	631.760	51.577	1.362.391
AF.17122	- Mác 200	m ³	716.793	631.760	51.577	1.400.130
AF.17123	- Mác 250	m ³	755.006	631.760	51.577	1.438.343
AF.17124	- Mác 300	m ³	791.149	631.760	51.577	1.474.486
AF.17125	- Mác 350	m ³	830.961	631.760	51.577	1.514.298
AF.17126	- Mác 400	m ³	863.290	631.760	51.577	1.546.627
AF.17127	- Mác 450	m ³	945.032	631.760	51.577	1.628.369
AF.17128	- Mác 500	m ³	1.000.361	631.760	51.577	1.683.698
AF.17129	- Mác 600	m ³	1.095.778	631.760	51.577	1.779.115

AF.17200 - BÊ TÔNG HỒ VAN, HỒ GA

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông hồ van, hồ ga					
	Đá 1x2					
AF.17211	- Mác 150	m ³	690.209	413.400	51.577	1.155.186
AF.17212	- Mác 200	m ³	729.497	413.400	51.577	1.194.474
AF.17213	- Mác 250	m ³	769.675	413.400	51.577	1.234.652
AF.17214	- Mác 300	m ³	807.131	413.400	51.577	1.272.108
AF.17215	- Mác 350	m ³	844.070	413.400	51.577	1.309.047
AF.17216	- Mác 400	m ³	911.896	413.400	51.577	1.376.873
AF.17217	- Mác 450	m ³	959.087	413.400	51.577	1.424.064

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.17218	- Mác 500	m ³	1.017.351	413.400	51.577	1.482.328
AF.17219	- Mác 600	m ³	1.095.760	413.400	51.577	1.560.737
	Đá 2x4					
AF.17221	- Mác 150	m ³	672.397	413.400	51.577	1.137.374
AF.17222	- Mác 200	m ³	709.765	413.400	51.577	1.174.742
AF.17223	- Mác 250	m ³	747.604	413.400	51.577	1.212.581
AF.17224	- Mác 300	m ³	783.392	413.400	51.577	1.248.369
AF.17225	- Mác 350	m ³	822.815	413.400	51.577	1.287.792
AF.17226	- Mác 400	m ³	854.827	413.400	51.577	1.319.804
AF.17227	- Mác 450	m ³	935.767	413.400	51.577	1.400.744
AF.17228	- Mác 500	m ³	990.553	413.400	51.577	1.455.530
AF.17229	- Mác 600	m ³	1.085.035	413.400	51.577	1.550.012

AF.17400 - BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp đèn trên đảo					
	Chiều cao ≤25m, đá 1x2					
AF.17411	- Mác 150	m ³	735.046	1.375.880	236.480	2.347.406
AF.17412	- Mác 200	m ³	776.885	1.375.880	236.480	2.389.245
AF.17413	- Mác 250	m ³	819.673	1.375.880	236.480	2.432.033
AF.17414	- Mác 300	m ³	859.562	1.375.880	236.480	2.471.922
AF.17415	- Mác 350	m ³	898.901	1.375.880	236.480	2.511.261
AF.17416	- Mác 400	m ³	971.133	1.375.880	236.480	2.583.493
AF.17417	- Mác 450	m ³	1.021.389	1.375.880	236.480	2.633.749
AF.17418	- Mác 500	m ³	1.083.438	1.375.880	236.480	2.695.798
AF.17419	- Mác 600	m ³	1.166.941	1.375.880	236.480	2.779.301
	Chiều cao >25m, đá 1x2					
AF.17421	- Mác 150	m ³	735.046	1.522.160	255.192	2.512.398
AF.17422	- Mác 200	m ³	776.885	1.522.160	255.192	2.554.237
AF.17423	- Mác 250	m ³	819.673	1.522.160	255.192	2.597.025
AF.17424	- Mác 300	m ³	859.562	1.522.160	255.192	2.636.914
AF.17425	- Mác 350	m ³	898.901	1.522.160	255.192	2.676.253
AF.17426	- Mác 400	m ³	971.133	1.522.160	255.192	2.748.485
AF.17427	- Mác 450	m ³	1.021.389	1.522.160	255.192	2.798.741
AF.17428	- Mác 500	m ³	1.083.438	1.522.160	255.192	2.860.790
AF.17429	- Mác 600	m ³	1.166.941	1.522.160	255.192	2.944.293

AF.18100 - BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, vận chuyển vữa lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun vữa vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1					
AF.18111	- Mác 150	m ³	770.880	1.458.560	1.237.958	3.467.398
AF.18112	- Mác 200	m ³	823.526	1.458.560	1.237.958	3.520.044
AF.18113	- Mác 250	m ³	875.794	1.458.560	1.237.958	3.572.312
AF.18114	- Mác 300	m ³	928.440	1.458.560	1.237.958	3.624.958
AF.18115	- Mác 350	m ³	975.307	1.458.560	1.237.958	3.671.825
AF.18116	- Mác 400	m ³	1.073.438	1.458.560	1.237.958	3.769.956
AF.18117	- Mác 450	m ³	1.123.898	1.458.560	1.237.958	3.820.416
AF.18118	- Mác 500	m ³	1.167.143	1.458.560	1.237.958	3.863.661
AF.18119	- Mác 600	m ³	1.267.007	1.458.560	1.237.958	3.963.525

**ĐỒ BÊ TÔNG BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG
HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)**

AF.20000 - ĐỒ BẰNG CÀN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40, có độ sụt 6÷8cm.

AF.21100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG

AF.21200 - BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng					
	Bê tông lót móng, đá 1x2					
AF.21111	- Mác 150	m ³	686.668	81.425	75.980	844.073
AF.21112	- Mác 200	m ³	727.576	81.425	75.980	884.981
AF.21113	- Mác 250	m ³	769.170	81.425	75.980	926.575
AF.21114	- Mác 300	m ³	809.412	81.425	75.980	966.817
AF.21115	- Mác 350	m ³	878.560	81.425	75.980	1.035.965
AF.21116	- Mác 400	m ³	920.686	81.425	75.980	1.078.091
AF.21117	- Mác 450	m ³	970.901	81.425	75.980	1.128.306
AF.21118	- Mác 500	m ³	1.018.809	81.425	75.980	1.176.214
AF.21119	- Mác 600	m ³	1.084.911	81.425	75.980	1.242.316
	Bê tông móng, đá 1x2					
	Chiều rộng móng ≤250cm					
AF.21211	- Mác 150	m ³	693.535	112.443	75.980	881.958
AF.21212	- Mác 200	m ³	734.852	112.443	75.980	923.275
AF.21213	- Mác 250	m ³	776.862	112.443	75.980	965.285
AF.21214	- Mác 300	m ³	817.506	112.443	75.980	1.005.929
AF.21215	- Mác 350	m ³	887.346	112.443	75.980	1.075.769
AF.21216	- Mác 400	m ³	929.893	112.443	75.980	1.118.316
AF.21217	- Mác 450	m ³	980.610	112.443	75.980	1.169.033
AF.21218	- Mác 500	m ³	1.028.997	112.443	75.980	1.217.420
AF.21219	- Mác 600	m ³	1.095.760	112.443	75.980	1.284.183
	Chiều rộng móng >250cm					
AF.21221	- Mác 150	m ³	707.268	145.401	75.980	928.649
AF.21222	- Mác 200	m ³	749.403	145.401	75.980	970.784
AF.21223	- Mác 250	m ³	792.245	145.401	75.980	1.013.626
AF.21224	- Mác 300	m ³	833.694	145.401	75.980	1.055.075
AF.21225	- Mác 350	m ³	904.917	145.401	75.980	1.126.298
AF.21226	- Mác 400	m ³	948.306	145.401	75.980	1.169.687
AF.21227	- Mác 450	m ³	1.000.028	145.401	75.980	1.221.409
AF.21228	- Mác 500	m ³	1.049.373	145.401	75.980	1.270.754
AF.21229	- Mác 600	m ³	1.117.459	145.401	75.980	1.338.840
	Bê tông móng, đá 2x4					
	Chiều rộng móng ≤250cm					
AF.21231	- Mác 150	m ³	677.447	112.443	75.980	865.870
AF.21232	- Mác 200	m ³	716.641	112.443	75.980	905.064
AF.21233	- Mác 250	m ³	755.401	112.443	75.980	943.824

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.21234	- Mác 300	m ³	793.467	112.443	75.980	981.890
AF.21235	- Mác 350	m ³	859.841	112.443	75.980	1.048.264
AF.21236	- Mác 400	m ³	900.757	112.443	75.980	1.089.180
AF.21237	- Mác 450	m ³	948.009	112.443	75.980	1.136.432
AF.21238	- Mác 500	m ³	990.553	112.443	75.980	1.178.976
AF.21239	- Mác 600	m ³	1.085.035	112.443	75.980	1.273.458
Chiều rộng móng >250cm						
AF.21241	- Mác 150	m ³	690.862	145.401	75.980	912.243
AF.21242	- Mác 200	m ³	730.832	145.401	75.980	952.213
AF.21243	- Mác 250	m ³	770.360	145.401	75.980	991.741
AF.21244	- Mác 300	m ³	809.180	145.401	75.980	1.030.561
AF.21245	- Mác 350	m ³	876.868	145.401	75.980	1.098.249
AF.21246	- Mác 400	m ³	918.593	145.401	75.980	1.139.974
AF.21247	- Mác 450	m ³	966.782	145.401	75.980	1.188.163
AF.21248	- Mác 500	m ³	1.010.168	145.401	75.980	1.231.549
AF.21249	- Mác 600	m ³	1.106.521	145.401	75.980	1.327.902

AF.21300 - BÊ TÔNG NỀN
AF.21400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
Bê tông nền, đá 1x2						
AF.21311	- Mác 150	m ³	693.535	85.302	75.633	854.470
AF.21312	- Mác 200	m ³	734.852	85.302	75.633	895.787
AF.21313	- Mác 250	m ³	776.862	85.302	75.633	937.797
AF.21314	- Mác 300	m ³	817.506	85.302	75.633	978.441
AF.21315	- Mác 350	m ³	887.346	85.302	75.633	1.048.281
AF.21316	- Mác 400	m ³	929.893	85.302	75.633	1.090.828
AF.21317	- Mác 450	m ³	980.610	85.302	75.633	1.141.545
AF.21318	- Mác 500	m ³	1.028.997	85.302	75.633	1.189.932
AF.21319	- Mác 600	m ³	1.095.760	85.302	75.633	1.256.695
Bê tông nền, đá 2x4						
AF.21321	- Mác 150	m ³	677.447	85.302	75.633	838.382
AF.21322	- Mác 200	m ³	716.641	85.302	75.633	877.576
AF.21323	- Mác 250	m ³	755.401	85.302	75.633	916.336
AF.21324	- Mác 300	m ³	793.467	85.302	75.633	954.402
AF.21325	- Mác 350	m ³	859.841	85.302	75.633	1.020.776
AF.21326	- Mác 400	m ³	900.757	85.302	75.633	1.061.692
AF.21327	- Mác 450	m ³	948.009	85.302	75.633	1.108.944
AF.21328	- Mác 500	m ³	990.553	85.302	75.633	1.151.488
AF.21329	- Mác 600	m ³	1.085.035	85.302	75.633	1.245.970
Bê tông bề máy, đá 1x2						
AF.21411	- Mác 150	m ³	693.535	209.377	75.980	978.892
AF.21412	- Mác 200	m ³	734.852	209.377	75.980	1.020.209
AF.21413	- Mác 250	m ³	776.862	209.377	75.980	1.062.219
AF.21414	- Mác 300	m ³	817.506	209.377	75.980	1.102.863
AF.21415	- Mác 350	m ³	887.346	209.377	75.980	1.172.703

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.21416	- Mác 400	m ³	929.893	209.377	75.980	1.215.250
AF.21417	- Mác 450	m ³	980.610	209.377	75.980	1.265.967
AF.21418	- Mác 500	m ³	1.028.997	209.377	75.980	1.314.354
AF.21419	- Mác 600	m ³	1.095.760	209.377	75.980	1.381.117
	Bê tông bệ máy, đá 2x4					
AF.21421	- Mác 150	m ³	677.447	209.377	75.980	962.804
AF.21422	- Mác 200	m ³	716.641	209.377	75.980	1.001.998
AF.21423	- Mác 250	m ³	755.401	209.377	75.980	1.040.758
AF.21424	- Mác 300	m ³	793.467	209.377	75.980	1.078.824
AF.21425	- Mác 350	m ³	859.841	209.377	75.980	1.145.198
AF.21426	- Mác 400	m ³	900.757	209.377	75.980	1.186.114
AF.21427	- Mác 450	m ³	948.009	209.377	75.980	1.233.366
AF.21428	- Mác 500	m ³	990.553	209.377	75.980	1.275.910
AF.21429	- Mác 600	m ³	1.085.035	209.377	75.980	1.370.392

AF.22000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT**AF.22100 - BÊ TÔNG TƯỜNG**Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường, đá 1x2 Chiều dày ≤45cm, cao ≤6m					
AF.22111	- Mác 150	m ³	721.001	351.920	119.447	1.192.368
AF.22112	- Mác 200	m ³	763.955	351.920	119.447	1.235.322
AF.22113	- Mác 250	m ³	807.629	351.920	119.447	1.278.996
AF.22114	- Mác 300	m ³	849.882	351.920	119.447	1.321.249
AF.22115	- Mác 350	m ³	922.488	351.920	119.447	1.393.855
AF.22116	- Mác 400	m ³	966.720	351.920	119.447	1.438.087
AF.22117	- Mác 450	m ³	1.019.446	351.920	119.447	1.490.813
AF.22118	- Mác 500	m ³	1.069.749	351.920	119.447	1.541.116
AF.22119	- Mác 600	m ³	1.139.157	351.920	119.447	1.610.524
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤28m					
AF.22121	- Mác 150	m ³	721.001	477.000	128.567	1.326.568
AF.22122	- Mác 200	m ³	763.955	477.000	128.567	1.369.522
AF.22123	- Mác 250	m ³	807.629	477.000	128.567	1.413.196
AF.22124	- Mác 300	m ³	849.882	477.000	128.567	1.455.449
AF.22125	- Mác 350	m ³	922.488	477.000	128.567	1.528.055
AF.22126	- Mác 400	m ³	966.720	477.000	128.567	1.572.287
AF.22127	- Mác 450	m ³	1.019.446	477.000	128.567	1.625.013
AF.22128	- Mác 500	m ³	1.069.749	477.000	128.567	1.675.316
AF.22129	- Mác 600	m ³	1.139.157	477.000	128.567	1.744.724
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤100m					
AF.22131	- Mác 150	m ³	721.001	563.920	163.399	1.448.320
AF.22132	- Mác 200	m ³	763.955	563.920	163.399	1.491.274
AF.22133	- Mác 250	m ³	807.629	563.920	163.399	1.534.948
AF.22134	- Mác 300	m ³	849.882	563.920	163.399	1.577.201
AF.22135	- Mác 350	m ³	922.488	563.920	163.399	1.649.807
AF.22136	- Mác 400	m ³	966.720	563.920	163.399	1.694.039

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.22137	- Mác 450	m ³	1.019.446	563.920	163.399	1.746.765
AF.22138	- Mác 500	m ³	1.069.749	563.920	163.399	1.797.068
AF.22139	- Mác 600	m ³	1.139.157	563.920	163.399	1.866.476
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤200m					
AF.22141	- Mác 150	m ³	721.001	627.520	241.190	1.589.711
AF.22142	- Mác 200	m ³	763.955	627.520	241.190	1.632.665
AF.22143	- Mác 250	m ³	807.629	627.520	241.190	1.676.339
AF.22144	- Mác 300	m ³	849.882	627.520	241.190	1.718.592
AF.22145	- Mác 350	m ³	922.488	627.520	241.190	1.791.198
AF.22146	- Mác 400	m ³	966.720	627.520	241.190	1.835.430
AF.22147	- Mác 450	m ³	1.019.446	627.520	241.190	1.888.156
AF.22148	- Mác 500	m ³	1.069.749	627.520	241.190	1.938.459
AF.22149	- Mác 600	m ³	1.139.157	627.520	241.190	2.007.867
	Chiều dày >45cm, cao ≤6m					
AF.22151	- Mác 150	m ³	714.135	313.760	119.447	1.147.342
AF.22152	- Mác 200	m ³	756.679	313.760	119.447	1.189.886
AF.22153	- Mác 250	m ³	799.937	313.760	119.447	1.233.144
AF.22154	- Mác 300	m ³	841.788	313.760	119.447	1.274.995
AF.22155	- Mác 350	m ³	913.703	313.760	119.447	1.346.910
AF.22156	- Mác 400	m ³	957.513	313.760	119.447	1.390.720
AF.22157	- Mác 450	m ³	1.009.737	313.760	119.447	1.442.944
AF.22158	- Mác 500	m ³	1.059.561	313.760	119.447	1.492.768
AF.22159	- Mác 600	m ³	1.128.308	313.760	119.447	1.561.515
	Chiều dày >45cm, cao ≤28m					
AF.22161	- Mác 150	m ³	714.135	436.720	128.567	1.279.422
AF.22162	- Mác 200	m ³	756.679	436.720	128.567	1.321.966
AF.22163	- Mác 250	m ³	799.937	436.720	128.567	1.365.224
AF.22164	- Mác 300	m ³	841.788	436.720	128.567	1.407.075
AF.22165	- Mác 350	m ³	913.703	436.720	128.567	1.478.990
AF.22166	- Mác 400	m ³	957.513	436.720	128.567	1.522.800
AF.22167	- Mác 450	m ³	1.009.737	436.720	128.567	1.575.024
AF.22168	- Mác 500	m ³	1.059.561	436.720	128.567	1.624.848
AF.22169	- Mác 600	m ³	1.128.308	436.720	128.567	1.693.595
	Chiều dày >45cm, cao ≤100m					
AF.22171	- Mác 150	m ³	714.135	513.040	163.399	1.390.574
AF.22172	- Mác 200	m ³	756.679	513.040	163.399	1.433.118
AF.22173	- Mác 250	m ³	799.937	513.040	163.399	1.476.376
AF.22174	- Mác 300	m ³	841.788	513.040	163.399	1.518.227
AF.22175	- Mác 350	m ³	913.703	513.040	163.399	1.590.142
AF.22176	- Mác 400	m ³	957.513	513.040	163.399	1.633.952
AF.22177	- Mác 450	m ³	1.009.737	513.040	163.399	1.686.176
AF.22178	- Mác 500	m ³	1.059.561	513.040	163.399	1.736.000
AF.22179	- Mác 600	m ³	1.128.308	513.040	163.399	1.804.747
	Chiều dày >45cm, cao ≤200m					
AF.22181	- Mác 150	m ³	714.135	572.400	241.190	1.527.725
AF.22182	- Mác 200	m ³	756.679	572.400	241.190	1.570.269
AF.22183	- Mác 250	m ³	799.937	572.400	241.190	1.613.527
AF.22184	- Mác 300	m ³	841.788	572.400	241.190	1.655.378
AF.22185	- Mác 350	m ³	913.703	572.400	241.190	1.727.293
AF.22186	- Mác 400	m ³	957.513	572.400	241.190	1.771.103

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.22187	- Mác 450	m ³	1.009.737	572.400	241.190	1.823.327
AF.22188	- Mác 500	m ³	1.059.561	572.400	241.190	1.873.151
AF.22189	- Mác 600	m ³	1.128.308	572.400	241.190	1.941.898

AF.22200 - BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cột, đá 1x2 Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 6\text{m}$					
AF.22211	- Mác 150	m ³	714.135	481.240	155.525	1.350.900
AF.22212	- Mác 200	m ³	756.679	481.240	155.525	1.393.444
AF.22213	- Mác 250	m ³	799.937	481.240	155.525	1.436.702
AF.22214	- Mác 300	m ³	841.788	481.240	155.525	1.478.553
AF.22215	- Mác 350	m ³	913.703	481.240	155.525	1.550.468
AF.22216	- Mác 400	m ³	957.513	481.240	155.525	1.594.278
AF.22217	- Mác 450	m ³	1.009.737	481.240	155.525	1.646.502
AF.22218	- Mác 500	m ³	1.059.561	481.240	155.525	1.696.326
AF.22219	- Mác 600	m ³	1.128.308	481.240	155.525	1.765.073
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 28\text{m}$					
AF.22221	- Mác 150	m ³	714.135	566.040	155.658	1.435.833
AF.22222	- Mác 200	m ³	756.679	566.040	155.658	1.478.377
AF.22223	- Mác 250	m ³	799.937	566.040	155.658	1.521.635
AF.22224	- Mác 300	m ³	841.788	566.040	155.658	1.563.486
AF.22225	- Mác 350	m ³	913.703	566.040	155.658	1.635.401
AF.22226	- Mác 400	m ³	957.513	566.040	155.658	1.679.211
AF.22227	- Mác 450	m ³	1.009.737	566.040	155.658	1.731.435
AF.22228	- Mác 500	m ³	1.059.561	566.040	155.658	1.781.259
AF.22229	- Mác 600	m ³	1.128.308	566.040	155.658	1.850.006
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 100\text{m}$					
AF.22231	- Mác 150	m ³	714.135	665.680	202.101	1.581.916
AF.22232	- Mác 200	m ³	756.679	665.680	202.101	1.624.460
AF.22233	- Mác 250	m ³	799.937	665.680	202.101	1.667.718
AF.22234	- Mác 300	m ³	841.788	665.680	202.101	1.709.569
AF.22235	- Mác 350	m ³	913.703	665.680	202.101	1.781.484
AF.22236	- Mác 400	m ³	957.513	665.680	202.101	1.825.294
AF.22237	- Mác 450	m ³	1.009.737	665.680	202.101	1.877.518
AF.22238	- Mác 500	m ³	1.059.561	665.680	202.101	1.927.342
AF.22239	- Mác 600	m ³	1.128.308	665.680	202.101	1.996.089
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 200\text{m}$					
AF.22241	- Mác 150	m ³	714.135	742.000	289.665	1.745.800
AF.22242	- Mác 200	m ³	756.679	742.000	289.665	1.788.344
AF.22243	- Mác 250	m ³	799.937	742.000	289.665	1.831.602
AF.22244	- Mác 300	m ³	841.788	742.000	289.665	1.873.453
AF.22245	- Mác 350	m ³	913.703	742.000	289.665	1.945.368
AF.22246	- Mác 400	m ³	957.513	742.000	289.665	1.989.178

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.22247	- Mác 450	m ³	1.009.737	742.000	289.665	2.041.402
AF.22248	- Mác 500	m ³	1.059.561	742.000	289.665	2.091.226
AF.22249	- Mác 600	m ³	1.128.308	742.000	289.665	2.159.973
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤6m					
AF.22251	- Mác 150	m ³	714.135	419.760	142.741	1.276.636
AF.22252	- Mác 200	m ³	756.679	419.760	142.741	1.319.180
AF.22253	- Mác 250	m ³	799.937	419.760	142.741	1.362.438
AF.22254	- Mác 300	m ³	841.788	419.760	142.741	1.404.289
AF.22255	- Mác 350	m ³	913.703	419.760	142.741	1.476.204
AF.22256	- Mác 400	m ³	957.513	419.760	142.741	1.520.014
AF.22257	- Mác 450	m ³	1.009.737	419.760	142.741	1.572.238
AF.22258	- Mác 500	m ³	1.059.561	419.760	142.741	1.622.062
AF.22259	- Mác 600	m ³	1.128.308	419.760	142.741	1.690.809
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤28m					
AF.22261	- Mác 150	m ³	714.135	493.960	149.302	1.357.397
AF.22262	- Mác 200	m ³	756.679	493.960	149.302	1.399.941
AF.22263	- Mác 250	m ³	799.937	493.960	149.302	1.443.199
AF.22264	- Mác 300	m ³	841.788	493.960	149.302	1.485.050
AF.22265	- Mác 350	m ³	913.703	493.960	149.302	1.556.965
AF.22266	- Mác 400	m ³	957.513	493.960	149.302	1.600.775
AF.22267	- Mác 450	m ³	1.009.737	493.960	149.302	1.652.999
AF.22268	- Mác 500	m ³	1.059.561	493.960	149.302	1.702.823
AF.22269	- Mác 600	m ³	1.128.308	493.960	149.302	1.771.570
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤100m					
AF.22271	- Mác 150	m ³	714.135	583.000	188.005	1.485.140
AF.22272	- Mác 200	m ³	756.679	583.000	188.005	1.527.684
AF.22273	- Mác 250	m ³	799.937	583.000	188.005	1.570.942
AF.22274	- Mác 300	m ³	841.788	583.000	188.005	1.612.793
AF.22275	- Mác 350	m ³	913.703	583.000	188.005	1.684.708
AF.22276	- Mác 400	m ³	957.513	583.000	188.005	1.728.518
AF.22277	- Mác 450	m ³	1.009.737	583.000	188.005	1.780.742
AF.22278	- Mác 500	m ³	1.059.561	583.000	188.005	1.830.566
AF.22279	- Mác 600	m ³	1.128.308	583.000	188.005	1.899.313
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤200m					
AF.22281	- Mác 150	m ³	714.135	648.720	270.682	1.633.537
AF.22282	- Mác 200	m ³	756.679	648.720	270.682	1.676.081
AF.22283	- Mác 250	m ³	799.937	648.720	270.682	1.719.339
AF.22284	- Mác 300	m ³	841.788	648.720	270.682	1.761.190
AF.22285	- Mác 350	m ³	913.703	648.720	270.682	1.833.105
AF.22286	- Mác 400	m ³	957.513	648.720	270.682	1.876.915
AF.22287	- Mác 450	m ³	1.009.737	648.720	270.682	1.929.139
AF.22288	- Mác 500	m ³	1.059.561	648.720	270.682	1.978.963
AF.22289	- Mác 600	m ³	1.128.308	648.720	270.682	2.047.710

AF.22300 - BÊ TÔNG XÀ DÀM, GIẢNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông xà dầm, giảng, sàn mái, đá 1x2					
	Chiều cao ≤6m					
AF.22311	- Mác 150	m ³	693.535	351.920	119.447	1.164.902
AF.22312	- Mác 200	m ³	734.852	351.920	119.447	1.206.219
AF.22313	- Mác 250	m ³	776.862	351.920	119.447	1.248.229
AF.22314	- Mác 300	m ³	817.506	351.920	119.447	1.288.873
AF.22315	- Mác 350	m ³	887.346	351.920	119.447	1.358.713
AF.22316	- Mác 400	m ³	929.893	351.920	119.447	1.401.260
AF.22317	- Mác 450	m ³	980.610	351.920	119.447	1.451.977
AF.22318	- Mác 500	m ³	1.028.997	351.920	119.447	1.500.364
AF.22319	- Mác 600	m ³	1.095.760	351.920	119.447	1.567.127
	Chiều cao ≤28m					
AF.22321	- Mác 150	m ³	693.535	438.840	128.567	1.260.942
AF.22322	- Mác 200	m ³	734.852	438.840	128.567	1.302.259
AF.22323	- Mác 250	m ³	776.862	438.840	128.567	1.344.269
AF.22324	- Mác 300	m ³	817.506	438.840	128.567	1.384.913
AF.22325	- Mác 350	m ³	887.346	438.840	128.567	1.454.753
AF.22326	- Mác 400	m ³	929.893	438.840	128.567	1.497.300
AF.22327	- Mác 450	m ³	980.610	438.840	128.567	1.548.017
AF.22328	- Mác 500	m ³	1.028.997	438.840	128.567	1.596.404
AF.22329	- Mác 600	m ³	1.095.760	438.840	128.567	1.663.167
	Chiều cao ≤100m					
AF.22331	- Mác 150	m ³	693.535	519.400	163.399	1.376.334
AF.22332	- Mác 200	m ³	734.852	519.400	163.399	1.417.651
AF.22333	- Mác 250	m ³	776.862	519.400	163.399	1.459.661
AF.22334	- Mác 300	m ³	817.506	519.400	163.399	1.500.305
AF.22335	- Mác 350	m ³	887.346	519.400	163.399	1.570.145
AF.22336	- Mác 400	m ³	929.893	519.400	163.399	1.612.692
AF.22337	- Mác 450	m ³	980.610	519.400	163.399	1.663.409
AF.22338	- Mác 500	m ³	1.028.997	519.400	163.399	1.711.796
AF.22339	- Mác 600	m ³	1.095.760	519.400	163.399	1.778.559
	Chiều cao ≤200m					
AF.22341	- Mác 150	m ³	693.535	578.760	241.190	1.513.485
AF.22342	- Mác 200	m ³	734.852	578.760	241.190	1.554.802
AF.22343	- Mác 250	m ³	776.862	578.760	241.190	1.596.812
AF.22344	- Mác 300	m ³	817.506	578.760	241.190	1.637.456
AF.22345	- Mác 350	m ³	887.346	578.760	241.190	1.707.296
AF.22346	- Mác 400	m ³	929.893	578.760	241.190	1.749.843
AF.22347	- Mác 450	m ³	980.610	578.760	241.190	1.800.560
AF.22348	- Mác 500	m ³	1.028.997	578.760	241.190	1.848.947
AF.22349	- Mác 600	m ³	1.095.760	578.760	241.190	1.915.710

AF.23000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦUĐơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, đá 1x2					
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn					
AF.23111	- Mác 150	m ³	693.535	361.820	103.282	1.158.637
AF.23112	- Mác 200	m ³	734.852	361.820	103.282	1.199.954
AF.23113	- Mác 250	m ³	776.862	361.820	103.282	1.241.964
AF.23114	- Mác 300	m ³	817.506	361.820	103.282	1.282.608
AF.23115	- Mác 350	m ³	887.346	361.820	103.282	1.352.448
AF.23116	- Mác 400	m ³	929.893	361.820	103.282	1.394.995
AF.23117	- Mác 450	m ³	980.610	361.820	103.282	1.445.712
AF.23118	- Mác 500	m ³	1.028.997	361.820	103.282	1.494.099
AF.23119	- Mác 600	m ³	1.095.760	361.820	103.282	1.560.862
	Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước					
AF.23121	- Mác 150	m ³	693.535	462.580	302.558	1.458.673
AF.23122	- Mác 200	m ³	734.852	462.580	302.558	1.499.990
AF.23123	- Mác 250	m ³	776.862	462.580	302.558	1.542.000
AF.23124	- Mác 300	m ³	817.506	462.580	302.558	1.582.644
AF.23125	- Mác 350	m ³	887.346	462.580	302.558	1.652.484
AF.23126	- Mác 400	m ³	929.893	462.580	302.558	1.695.031
AF.23127	- Mác 450	m ³	980.610	462.580	302.558	1.745.748
AF.23128	- Mác 500	m ³	1.028.997	462.580	302.558	1.794.135
AF.23129	- Mác 600	m ³	1.095.760	462.580	302.558	1.860.898
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn					
AF.23211	- Mác 150	m ³	693.535	549.600	119.515	1.362.650
AF.23212	- Mác 200	m ³	734.852	549.600	119.515	1.403.967
AF.23213	- Mác 250	m ³	776.862	549.600	119.515	1.445.977
AF.23214	- Mác 300	m ³	817.506	549.600	119.515	1.486.621
AF.23215	- Mác 350	m ³	887.346	549.600	119.515	1.556.461
AF.23216	- Mác 400	m ³	929.893	549.600	119.515	1.599.008
AF.23217	- Mác 450	m ³	980.610	549.600	119.515	1.649.725
AF.23218	- Mác 500	m ³	1.028.997	549.600	119.515	1.698.112
AF.23219	- Mác 600	m ³	1.095.760	549.600	119.515	1.764.875
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước					
AF.23221	- Mác 150	m ³	693.535	705.320	387.950	1.786.805
AF.23222	- Mác 200	m ³	734.852	705.320	387.950	1.828.122
AF.23223	- Mác 250	m ³	776.862	705.320	387.950	1.870.132
AF.23224	- Mác 300	m ³	817.506	705.320	387.950	1.910.776
AF.23225	- Mác 350	m ³	887.346	705.320	387.950	1.980.616
AF.23226	- Mác 400	m ³	929.893	705.320	387.950	2.023.163
AF.23227	- Mác 450	m ³	980.610	705.320	387.950	2.073.880
AF.23228	- Mác 500	m ³	1.028.997	705.320	387.950	2.122.267
AF.23229	- Mác 600	m ³	1.095.760	705.320	387.950	2.189.030

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, đá 2x4					
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn					
AF.23131	- Mác 150	m ³	677.447	361.820	103.282	1.142.549
AF.23132	- Mác 200	m ³	716.641	361.820	103.282	1.181.743
AF.23133	- Mác 250	m ³	755.401	361.820	103.282	1.220.503
AF.23134	- Mác 300	m ³	793.467	361.820	103.282	1.258.569
AF.23135	- Mác 350	m ³	859.841	361.820	103.282	1.324.943
AF.23136	- Mác 400	m ³	900.757	361.820	103.282	1.365.859
AF.23137	- Mác 450	m ³	948.009	361.820	103.282	1.413.111
AF.23138	- Mác 500	m ³	990.553	361.820	103.282	1.455.655
AF.23139	- Mác 600	m ³	1.085.035	361.820	103.282	1.550.137
	Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước					
AF.23141	- Mác 150	m ³	677.447	462.580	302.558	1.442.585
AF.23142	- Mác 200	m ³	716.641	462.580	302.558	1.481.779
AF.23143	- Mác 250	m ³	755.401	462.580	302.558	1.520.539
AF.23144	- Mác 300	m ³	793.467	462.580	302.558	1.558.605
AF.23145	- Mác 350	m ³	859.841	462.580	302.558	1.624.979
AF.23146	- Mác 400	m ³	900.757	462.580	302.558	1.665.895
AF.23147	- Mác 450	m ³	948.009	462.580	302.558	1.713.147
AF.23148	- Mác 500	m ³	990.553	462.580	302.558	1.755.691
AF.23149	- Mác 600	m ³	1.085.035	462.580	302.558	1.850.173
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn					
AF.23231	- Mác 150	m ³	677.447	549.600	119.515	1.346.562
AF.23232	- Mác 200	m ³	716.641	549.600	119.515	1.385.756
AF.23233	- Mác 250	m ³	755.401	549.600	119.515	1.424.516
AF.23234	- Mác 300	m ³	793.467	549.600	119.515	1.462.582
AF.23235	- Mác 350	m ³	859.841	549.600	119.515	1.528.956
AF.23236	- Mác 400	m ³	900.757	549.600	119.515	1.569.872
AF.23237	- Mác 450	m ³	948.009	549.600	119.515	1.617.124
AF.23238	- Mác 500	m ³	990.553	549.600	119.515	1.659.668
AF.23239	- Mác 600	m ³	1.085.035	549.600	119.515	1.754.150
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước					
AF.23241	- Mác 150	m ³	677.447	705.320	387.950	1.770.717
AF.23242	- Mác 200	m ³	716.641	705.320	387.950	1.809.911
AF.23243	- Mác 250	m ³	755.401	705.320	387.950	1.848.671
AF.23244	- Mác 300	m ³	793.467	705.320	387.950	1.886.737
AF.23245	- Mác 350	m ³	859.841	705.320	387.950	1.953.111
AF.23246	- Mác 400	m ³	900.757	705.320	387.950	1.994.027
AF.23247	- Mác 450	m ³	948.009	705.320	387.950	2.041.279
AF.23248	- Mác 500	m ³	990.553	705.320	387.950	2.083.823
AF.23249	- Mác 600	m ³	1.085.035	705.320	387.950	2.178.305

AF.24100 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cầu cảng Bê tông mỗi nôi bản đầm đọc cầu cảng, đá 1x2					
AF.24111	- Mác 150	m ³	693.535	222.600	162.772	1.078.907
AF.24112	- Mác 200	m ³	734.852	222.600	162.772	1.120.224
AF.24113	- Mác 250	m ³	776.862	222.600	162.772	1.162.234
AF.24114	- Mác 300	m ³	817.506	222.600	162.772	1.202.878
AF.24115	- Mác 350	m ³	887.346	222.600	162.772	1.272.718
AF.24116	- Mác 400	m ³	929.893	222.600	162.772	1.315.265
AF.24117	- Mác 450	m ³	980.610	222.600	162.772	1.365.982
AF.24118	- Mác 500	m ³	1.028.997	222.600	162.772	1.414.369
AF.24119	- Mác 600	m ³	1.095.760	222.600	162.772	1.481.132
	Bê tông đầm cầu cảng, đá 1x2					
AF.24121	- Mác 150	m ³	693.535	235.320	162.772	1.091.627
AF.24122	- Mác 200	m ³	734.852	235.320	162.772	1.132.944
AF.24123	- Mác 250	m ³	776.862	235.320	162.772	1.174.954
AF.24124	- Mác 300	m ³	817.506	235.320	162.772	1.215.598
AF.24125	- Mác 350	m ³	887.346	235.320	162.772	1.285.438
AF.24126	- Mác 400	m ³	929.893	235.320	162.772	1.327.985
AF.24127	- Mác 450	m ³	980.610	235.320	162.772	1.378.702
AF.24128	- Mác 500	m ³	1.028.997	235.320	162.772	1.427.089
AF.24129	- Mác 600	m ³	1.095.760	235.320	162.772	1.493.852

AF.24200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2					
AF.24211	- Mác 150	m ³	693.535	286.200	99.420	1.079.155
AF.24212	- Mác 200	m ³	734.852	286.200	99.420	1.120.472
AF.24213	- Mác 250	m ³	776.862	286.200	99.420	1.162.482
AF.24214	- Mác 300	m ³	817.506	286.200	99.420	1.203.126
AF.24215	- Mác 350	m ³	887.346	286.200	99.420	1.272.966
AF.24216	- Mác 400	m ³	929.893	286.200	99.420	1.315.513
AF.24217	- Mác 450	m ³	980.610	286.200	99.420	1.366.230
AF.24218	- Mác 500	m ³	1.028.997	286.200	99.420	1.414.617
AF.24219	- Mác 600	m ³	1.095.760	286.200	99.420	1.481.380

AF.25000 - BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cọc nhồi, cọc barrette, đá 1x2 Bê tông cọc nhồi trên cạn Đường kính cọc ≤1000mm					
AF.25111	- Mác 150	m ³	747.966	192.920	166.976	1.107.862
AF.25112	- Mác 200	m ³	792.525	192.920	166.976	1.152.421
AF.25113	- Mác 250	m ³	837.833	192.920	166.976	1.197.729
AF.25114	- Mác 300	m ³	881.667	192.920	166.976	1.241.563
AF.25115	- Mác 350	m ³	956.988	192.920	166.976	1.316.884
AF.25116	- Mác 400	m ³	1.002.874	192.920	166.976	1.362.770
AF.25117	- Mác 450	m ³	1.057.571	192.920	166.976	1.417.467
AF.25118	- Mác 500	m ³	1.109.756	192.920	166.976	1.469.652
AF.25119	- Mác 600	m ³	1.181.759	192.920	166.976	1.541.655
	Đường kính cọc >1000mm					
AF.25121	- Mác 150	m ³	747.966	163.240	114.670	1.025.876
AF.25122	- Mác 200	m ³	792.525	163.240	114.670	1.070.435
AF.25123	- Mác 250	m ³	837.833	163.240	114.670	1.115.743
AF.25124	- Mác 300	m ³	881.667	163.240	114.670	1.159.577
AF.25125	- Mác 350	m ³	956.988	163.240	114.670	1.234.898
AF.25126	- Mác 400	m ³	1.002.874	163.240	114.670	1.280.784
AF.25127	- Mác 450	m ³	1.057.571	163.240	114.670	1.335.481
AF.25128	- Mác 500	m ³	1.109.756	163.240	114.670	1.387.666
AF.25129	- Mác 600	m ³	1.181.759	163.240	114.670	1.459.669
	Bê tông cọc nhồi dưới nước Đường kính cọc ≤1000mm					
AF.25211	- Mác 150	m ³	751.650	231.080	433.535	1.416.265
AF.25212	- Mác 200	m ³	796.429	231.080	433.535	1.461.044
AF.25213	- Mác 250	m ³	841.960	231.080	433.535	1.506.575
AF.25214	- Mác 300	m ³	886.010	231.080	433.535	1.550.625
AF.25215	- Mác 350	m ³	961.702	231.080	433.535	1.626.317
AF.25216	- Mác 400	m ³	1.007.814	231.080	433.535	1.672.429
AF.25217	- Mác 450	m ³	1.062.781	231.080	433.535	1.727.396
AF.25218	- Mác 500	m ³	1.115.223	231.080	433.535	1.779.838
AF.25219	- Mác 600	m ³	1.187.581	231.080	433.535	1.852.196
	Đường kính cọc >1000mm					
AF.25221	- Mác 150	m ³	751.650	195.040	289.023	1.235.713
AF.25222	- Mác 200	m ³	796.429	195.040	289.023	1.280.492
AF.25223	- Mác 250	m ³	841.960	195.040	289.023	1.326.023
AF.25224	- Mác 300	m ³	886.010	195.040	289.023	1.370.073
AF.25225	- Mác 350	m ³	961.702	195.040	289.023	1.445.765
AF.25226	- Mác 400	m ³	1.007.814	195.040	289.023	1.491.877
AF.25227	- Mác 450	m ³	1.062.781	195.040	289.023	1.546.844

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.25228	- Mác 500	m ³	1.115.223	195.040	289.023	1.599.286
AF.25229	- Mác 600	m ³	1.187.581	195.040	289.023	1.671.644
	Bê tông cọc, tường barrette					
AF.25311	- Mác 150	m ³	751.650	167.480	110.647	1.029.777
AF.25312	- Mác 200	m ³	796.429	167.480	110.647	1.074.556
AF.25313	- Mác 250	m ³	841.960	167.480	110.647	1.120.087
AF.25314	- Mác 300	m ³	886.010	167.480	110.647	1.164.137
AF.25315	- Mác 350	m ³	961.702	167.480	110.647	1.239.829
AF.25316	- Mác 400	m ³	1.007.814	167.480	110.647	1.285.941
AF.25317	- Mác 450	m ³	1.062.781	167.480	110.647	1.340.908
AF.25318	- Mác 500	m ³	1.115.223	167.480	110.647	1.393.350
AF.25319	- Mác 600	m ³	1.187.581	167.480	110.647	1.465.708

Ghi chú: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì chi phí vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.

AF.26100 - BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bể chứa thành thẳng, thành cong					
	Bê tông bể chứa thành thẳng, đá 1x2					
AF.26111	- Mác 150	m ³	700.401	572.400	194.928	1.467.729
AF.26112	- Mác 200	m ³	742.127	572.400	194.928	1.509.455
AF.26113	- Mác 250	m ³	784.554	572.400	194.928	1.551.882
AF.26114	- Mác 300	m ³	825.600	572.400	194.928	1.592.928
AF.26115	- Mác 350	m ³	896.132	572.400	194.928	1.663.460
AF.26116	- Mác 400	m ³	939.099	572.400	194.928	1.706.427
AF.26117	- Mác 450	m ³	990.319	572.400	194.928	1.757.647
AF.26118	- Mác 500	m ³	1.039.185	572.400	194.928	1.806.513
AF.26119	- Mác 600	m ³	1.106.609	572.400	194.928	1.873.937
	Bê tông bể chứa thành cong, đá 1x2					
AF.26121	- Mác 150	m ³	700.401	831.040	194.928	1.726.369
AF.26122	- Mác 200	m ³	742.127	831.040	194.928	1.768.095
AF.26123	- Mác 250	m ³	784.554	831.040	194.928	1.810.522
AF.26124	- Mác 300	m ³	825.600	831.040	194.928	1.851.568
AF.26125	- Mác 350	m ³	896.132	831.040	194.928	1.922.100
AF.26126	- Mác 400	m ³	939.099	831.040	194.928	1.965.067
AF.26127	- Mác 450	m ³	990.319	831.040	194.928	2.016.287
AF.26128	- Mác 500	m ³	1.039.185	831.040	194.928	2.065.153
AF.26129	- Mác 600	m ³	1.106.609	831.040	194.928	2.132.577

AF.26200 - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2					
AF.26211	- Mác 150	m ³	693.535	513.040	192.998	1.399.573
AF.26212	- Mác 200	m ³	734.852	513.040	192.998	1.440.890
AF.26213	- Mác 250	m ³	776.862	513.040	192.998	1.482.900
AF.26214	- Mác 300	m ³	817.506	513.040	192.998	1.523.544
AF.26215	- Mác 350	m ³	887.346	513.040	192.998	1.593.384
AF.26216	- Mác 400	m ³	929.893	513.040	192.998	1.635.931
AF.26217	- Mác 450	m ³	980.610	513.040	192.998	1.686.648
AF.26218	- Mác 500	m ³	1.028.997	513.040	192.998	1.735.035
AF.26219	- Mác 600	m ³	1.095.760	513.040	192.998	1.801.798

AF.27000 - BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SIÊU, ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trượt lồng thang máy, đá 1x2					
AF.27111	- Mác 150	m ³	700.401	612.151	390.584	1.703.136
AF.27112	- Mác 200	m ³	742.127	612.151	390.584	1.744.862
AF.27113	- Mác 250	m ³	784.554	612.151	390.584	1.787.289
AF.27114	- Mác 300	m ³	825.600	612.151	390.584	1.828.335
AF.27115	- Mác 350	m ³	896.132	612.151	390.584	1.898.867
AF.27116	- Mác 400	m ³	939.099	612.151	390.584	1.941.834
AF.27117	- Mác 450	m ³	990.319	612.151	390.584	1.993.054
AF.27118	- Mác 500	m ³	1.039.185	612.151	390.584	2.041.920
AF.27119	- Mác 600	m ³	1.106.609	612.151	390.584	2.109.344
	Bê tông trượt siêu, đá 1x2					
AF.27211	- Mác 150	m ³	700.401	439.552	374.735	1.514.688
AF.27212	- Mác 200	m ³	742.127	439.552	374.735	1.556.414
AF.27213	- Mác 250	m ³	784.554	439.552	374.735	1.598.841
AF.27214	- Mác 300	m ³	825.600	439.552	374.735	1.639.887
AF.27215	- Mác 350	m ³	896.132	439.552	374.735	1.710.419
AF.27216	- Mác 400	m ³	939.099	439.552	374.735	1.753.386
AF.27217	- Mác 450	m ³	990.319	439.552	374.735	1.804.606
AF.27218	- Mác 500	m ³	1.039.185	439.552	374.735	1.853.472
AF.27219	- Mác 600	m ³	1.106.609	439.552	374.735	1.920.896
	Bê tông trượt ống khói, đá 1x2					
AF.27311	- Mác 150	m ³	700.401	784.750	451.181	1.936.332
AF.27312	- Mác 200	m ³	742.127	784.750	451.181	1.978.058
AF.27313	- Mác 250	m ³	784.554	784.750	451.181	2.020.485

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.27314	- Mác 300	m ³	825.600	784.750	451.181	2.061.531
AF.27315	- Mác 350	m ³	896.132	784.750	451.181	2.132.063
AF.27316	- Mác 400	m ³	939.099	784.750	451.181	2.175.030
AF.27317	- Mác 450	m ³	990.319	784.750	451.181	2.226.250
AF.27318	- Mác 500	m ³	1.039.185	784.750	451.181	2.275.116
AF.27319	- Mác 600	m ³	1.106.609	784.750	451.181	2.342.540

AF.30000 - ĐỔ BẢNG MÁY BƠM BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40, có độ sụt 6÷8cm và 14÷17cm.

AF.31100 - BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, đá 1x2 Chiều rộng ≤250cm					
AF.31111	- Mác 150	m ³	714.257	106.627	96.974	917.858
AF.31112	- Mác 200	m ³	761.045	106.627	96.974	964.646
AF.31113	- Mác 250	m ³	807.933	106.627	96.974	1.011.534
AF.31114	- Mác 300	m ³	854.495	106.627	96.974	1.058.096
AF.31115	- Mác 350	m ³	897.042	106.627	96.974	1.100.643
AF.31116	- Mác 400	m ³	934.927	106.627	96.974	1.138.528
AF.31117	- Mác 450	m ³	973.421	106.627	96.974	1.177.022
AF.31118	- Mác 500	m ³	1.018.958	106.627	96.974	1.222.559
AF.31119	- Mác 600	m ³	1.085.070	106.627	96.974	1.288.671
	Chiều rộng >250cm					
AF.31121	- Mác 150	m ³	728.401	153.156	96.974	978.531
AF.31122	- Mác 200	m ³	776.115	153.156	96.974	1.026.245
AF.31123	- Mác 250	m ³	823.932	153.156	96.974	1.074.062
AF.31124	- Mác 300	m ³	871.416	153.156	96.974	1.121.546
AF.31125	- Mác 350	m ³	914.805	153.156	96.974	1.164.935
AF.31126	- Mác 400	m ³	953.440	153.156	96.974	1.203.570
AF.31127	- Mác 450	m ³	992.697	153.156	96.974	1.242.827
AF.31128	- Mác 500	m ³	1.039.135	153.156	96.974	1.289.265
AF.31129	- Mác 600	m ³	1.106.557	153.156	96.974	1.356.687

AF.31200 - BÊ TÔNG NỀN
AF.31300 - BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông nền, đá 1x2					
AF.31211	- Mác 150	m ³	714.257	77.547	96.623	888.427
AF.31212	- Mác 200	m ³	761.045	77.547	96.623	935.215
AF.31213	- Mác 250	m ³	807.933	77.547	96.623	982.103
AF.31214	- Mác 300	m ³	854.495	77.547	96.623	1.028.665
AF.31215	- Mác 350	m ³	897.042	77.547	96.623	1.071.212
AF.31216	- Mác 400	m ³	934.927	77.547	96.623	1.109.097
AF.31217	- Mác 450	m ³	973.421	77.547	96.623	1.147.591
AF.31218	- Mác 500	m ³	1.018.958	77.547	96.623	1.193.128
AF.31219	- Mác 600	m ³	1.085.070	77.547	96.623	1.259.240
	Bê tông bề máy, đá 1x2					
AF.31321	- Mác 150	m ³	714.257	207.439	96.974	1.018.670
AF.31322	- Mác 200	m ³	761.045	207.439	96.974	1.065.458
AF.31323	- Mác 250	m ³	807.933	207.439	96.974	1.112.346
AF.31324	- Mác 300	m ³	854.495	207.439	96.974	1.158.908
AF.31325	- Mác 350	m ³	897.042	207.439	96.974	1.201.455
AF.31326	- Mác 400	m ³	934.927	207.439	96.974	1.239.340
AF.31327	- Mác 450	m ³	973.421	207.439	96.974	1.277.834
AF.31328	- Mác 500	m ³	1.018.958	207.439	96.974	1.323.371
AF.31329	- Mác 600	m ³	1.085.070	207.439	96.974	1.389.483

AF.32000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT
AF.32100 - BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường, đá 1x2 Chiều dày ≤45cm, cao ≤6m					
AF.32111	- Mác 150	m ³	742.544	351.920	120.648	1.215.112
AF.32112	- Mác 200	m ³	791.185	351.920	120.648	1.263.753
AF.32113	- Mác 250	m ³	839.930	351.920	120.648	1.312.498
AF.32114	- Mác 300	m ³	888.337	351.920	120.648	1.360.905
AF.32115	- Mác 350	m ³	932.569	351.920	120.648	1.405.137
AF.32116	- Mác 400	m ³	971.953	351.920	120.648	1.444.521
AF.32117	- Mác 450	m ³	1.011.972	351.920	120.648	1.484.540
AF.32118	- Mác 500	m ³	1.059.313	351.920	120.648	1.531.881
AF.32119	- Mác 600	m ³	1.128.043	351.920	120.648	1.600.611
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤28m					
AF.32121	- Mác 150	m ³	742.544	477.000	120.648	1.340.192
AF.32122	- Mác 200	m ³	791.185	477.000	120.648	1.388.833
AF.32123	- Mác 250	m ³	839.930	477.000	120.648	1.437.578
AF.32124	- Mác 300	m ³	888.337	477.000	120.648	1.485.985
AF.32125	- Mác 350	m ³	932.569	477.000	120.648	1.530.217

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.32126	- Mác 400	m ³	971.953	477.000	120.648	1.569.601
AF.32127	- Mác 450	m ³	1.011.972	477.000	120.648	1.609.620
AF.32128	- Mác 500	m ³	1.059.313	477.000	120.648	1.656.961
AF.32129	- Mác 600	m ³	1.128.043	477.000	120.648	1.725.691
	Chiều dày >45cm, cao ≤6m					
AF.32131	- Mác 150	m ³	742.544	313.760	120.648	1.176.952
AF.32132	- Mác 200	m ³	791.185	313.760	120.648	1.225.593
AF.32133	- Mác 250	m ³	839.930	313.760	120.648	1.274.338
AF.32134	- Mác 300	m ³	888.337	313.760	120.648	1.322.745
AF.32135	- Mác 350	m ³	932.569	313.760	120.648	1.366.977
AF.32136	- Mác 400	m ³	971.953	313.760	120.648	1.406.361
AF.32137	- Mác 450	m ³	1.011.972	313.760	120.648	1.446.380
AF.32138	- Mác 500	m ³	1.059.313	313.760	120.648	1.493.721
AF.32139	- Mác 600	m ³	1.128.043	313.760	120.648	1.562.451
	Chiều dày >45cm, cao ≤28m					
AF.32141	- Mác 150	m ³	742.544	436.720	120.648	1.299.912
AF.32142	- Mác 200	m ³	791.185	436.720	120.648	1.348.553
AF.32143	- Mác 250	m ³	839.930	436.720	120.648	1.397.298
AF.32144	- Mác 300	m ³	888.337	436.720	120.648	1.445.705
AF.32145	- Mác 350	m ³	932.569	436.720	120.648	1.489.937
AF.32146	- Mác 400	m ³	971.953	436.720	120.648	1.529.321
AF.32147	- Mác 450	m ³	1.011.972	436.720	120.648	1.569.340
AF.32148	- Mác 500	m ³	1.059.313	436.720	120.648	1.616.681
AF.32149	- Mác 600	m ³	1.128.043	436.720	120.648	1.685.411

AF.32200 - BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cột, đá 1x2 Tiết diện cột ≤0,1m ² , cao ≤6m					
AF.32211	- Mác 150	m ³	735.472	481.240	120.648	1.337.360
AF.32212	- Mác 200	m ³	783.650	481.240	120.648	1.385.538
AF.32213	- Mác 250	m ³	831.931	481.240	120.648	1.433.819
AF.32214	- Mác 300	m ³	879.876	481.240	120.648	1.481.764
AF.32215	- Mác 350	m ³	923.687	481.240	120.648	1.525.575
AF.32216	- Mác 400	m ³	962.697	481.240	120.648	1.564.585
AF.32217	- Mác 450	m ³	1.002.334	481.240	120.648	1.604.222
AF.32218	- Mác 500	m ³	1.049.224	481.240	120.648	1.651.112
AF.32219	- Mác 600	m ³	1.117.300	481.240	120.648	1.719.188
	Tiết diện cột ≤0,1m ² , cao ≤28m					
AF.32221	- Mác 150	m ³	735.472	566.040	120.648	1.422.160
AF.32222	- Mác 200	m ³	783.650	566.040	120.648	1.470.338
AF.32223	- Mác 250	m ³	831.931	566.040	120.648	1.518.619
AF.32224	- Mác 300	m ³	879.876	566.040	120.648	1.566.564
AF.32225	- Mác 350	m ³	923.687	566.040	120.648	1.610.375

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.32226	- Mác 400	m ³	962.697	566.040	120.648	1.649.385
AF.32227	- Mác 450	m ³	1.002.334	566.040	120.648	1.689.022
AF.32228	- Mác 500	m ³	1.049.224	566.040	120.648	1.735.912
AF.32229	- Mác 600	m ³	1.117.300	566.040	120.648	1.803.988
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤6m					
AF.32231	- Mác 150	m ³	735.472	419.760	125.851	1.281.083
AF.32232	- Mác 200	m ³	783.650	419.760	125.851	1.329.261
AF.32233	- Mác 250	m ³	831.931	419.760	125.851	1.377.542
AF.32234	- Mác 300	m ³	879.876	419.760	125.851	1.425.487
AF.32235	- Mác 350	m ³	923.687	419.760	125.851	1.469.298
AF.32236	- Mác 400	m ³	962.697	419.760	125.851	1.508.308
AF.32237	- Mác 450	m ³	1.002.334	419.760	125.851	1.547.945
AF.32238	- Mác 500	m ³	1.049.224	419.760	125.851	1.594.835
AF.32239	- Mác 600	m ³	1.117.300	419.760	125.851	1.662.911
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤28m					
AF.32241	- Mác 150	m ³	735.472	493.960	125.851	1.355.283
AF.32242	- Mác 200	m ³	783.650	493.960	125.851	1.403.461
AF.32243	- Mác 250	m ³	831.931	493.960	125.851	1.451.742
AF.32244	- Mác 300	m ³	879.876	493.960	125.851	1.499.687
AF.32245	- Mác 350	m ³	923.687	493.960	125.851	1.543.498
AF.32246	- Mác 400	m ³	962.697	493.960	125.851	1.582.508
AF.32247	- Mác 450	m ³	1.002.334	493.960	125.851	1.622.145
AF.32248	- Mác 500	m ³	1.049.224	493.960	125.851	1.669.035
AF.32249	- Mác 600	m ³	1.117.300	493.960	125.851	1.737.111

AF.32300 - BÊ TÔNG XÀ DÀM, GIẢNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông xà dầm, giảng, sàn mái, đá 1x2					
AF.32311	- Mác 150	m ³	714.257	351.920	120.648	1.186.825
AF.32312	- Mác 200	m ³	761.045	351.920	120.648	1.233.613
AF.32313	- Mác 250	m ³	807.933	351.920	120.648	1.280.501
AF.32314	- Mác 300	m ³	854.495	351.920	120.648	1.327.063
AF.32315	- Mác 350	m ³	897.042	351.920	120.648	1.369.610
AF.32316	- Mác 400	m ³	934.927	351.920	120.648	1.407.495
AF.32317	- Mác 450	m ³	973.421	351.920	120.648	1.445.989
AF.32318	- Mác 500	m ³	1.018.958	351.920	120.648	1.491.526
AF.32319	- Mác 600	m ³	1.085.070	351.920	120.648	1.557.638

AF.33000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦUĐơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, đá 1x2					
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn					
AF.33111	- Mác 150	m ³	714.257	354.950	155.457	1.224.664
AF.33112	- Mác 200	m ³	761.045	354.950	155.457	1.271.452
AF.33113	- Mác 250	m ³	807.933	354.950	155.457	1.318.340
AF.33114	- Mác 300	m ³	854.495	354.950	155.457	1.364.902
AF.33115	- Mác 350	m ³	897.042	354.950	155.457	1.407.449
AF.33116	- Mác 400	m ³	934.927	354.950	155.457	1.445.334
AF.33117	- Mác 450	m ³	973.421	354.950	155.457	1.483.828
AF.33118	- Mác 500	m ³	1.018.958	354.950	155.457	1.529.365
AF.33119	- Mác 600	m ³	1.085.070	354.950	155.457	1.595.477
	Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước					
AF.33121	- Mác 150	m ³	714.257	453.420	397.491	1.565.168
AF.33122	- Mác 200	m ³	761.045	453.420	397.491	1.611.956
AF.33123	- Mác 250	m ³	807.933	453.420	397.491	1.658.844
AF.33124	- Mác 300	m ³	854.495	453.420	397.491	1.705.406
AF.33125	- Mác 350	m ³	897.042	453.420	397.491	1.747.953
AF.33126	- Mác 400	m ³	934.927	453.420	397.491	1.785.838
AF.33127	- Mác 450	m ³	973.421	453.420	397.491	1.824.332
AF.33128	- Mác 500	m ³	1.018.958	453.420	397.491	1.869.869
AF.33129	- Mác 600	m ³	1.085.070	453.420	397.491	1.935.981
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn					
AF.33211	- Mác 150	m ³	714.257	538.150	183.742	1.436.149
AF.33212	- Mác 200	m ³	761.045	538.150	183.742	1.482.937
AF.33213	- Mác 250	m ³	807.933	538.150	183.742	1.529.825
AF.33214	- Mác 300	m ³	854.495	538.150	183.742	1.576.387
AF.33215	- Mác 350	m ³	897.042	538.150	183.742	1.618.934
AF.33216	- Mác 400	m ³	934.927	538.150	183.742	1.656.819
AF.33217	- Mác 450	m ³	973.421	538.150	183.742	1.695.313
AF.33218	- Mác 500	m ³	1.018.958	538.150	183.742	1.740.850
AF.33219	- Mác 600	m ³	1.085.070	538.150	183.742	1.806.962
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước					
AF.33221	- Mác 150	m ³	714.257	609.140	522.575	1.845.972
AF.33222	- Mác 200	m ³	761.045	609.140	522.575	1.892.760
AF.33223	- Mác 250	m ³	807.933	609.140	522.575	1.939.648
AF.33224	- Mác 300	m ³	854.495	609.140	522.575	1.986.210
AF.33225	- Mác 350	m ³	897.042	609.140	522.575	2.028.757
AF.33226	- Mác 400	m ³	934.927	609.140	522.575	2.066.642
AF.33227	- Mác 450	m ³	973.421	609.140	522.575	2.105.136
AF.33228	- Mác 500	m ³	1.018.958	609.140	522.575	2.150.673
AF.33229	- Mác 600	m ³	1.085.070	609.140	522.575	2.216.785

AF.33300 BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẦY, ĐÚC HẰNG

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đầy, đúc hằng					
	Loại dầm đúc đầy					
AF.33311	- Mác 150	1m ³	721.329	1.026.080	190.117	1.937.526
AF.33312	- Mác 200	1m ³	768.580	1.026.080	190.117	1.984.777
AF.33313	- Mác 250	1m ³	815.932	1.026.080	190.117	2.032.129
AF.33314	- Mác 300	1m ³	862.956	1.026.080	190.117	2.079.153
AF.33315	- Mác 350	1m ³	905.924	1.026.080	190.117	2.122.121
AF.33316	- Mác 400	1m ³	944.183	1.026.080	190.117	2.160.380
AF.33317	- Mác 450	1m ³	983.059	1.026.080	190.117	2.199.256
AF.33318	- Mác 500	1m ³	1.029.047	1.026.080	190.117	2.245.244
AF.33319	- Mác 600	1m ³	1.095.813	1.026.080	190.117	2.312.010
	Loại dầm đúc hằng trên cạn					
AF.33321	- Mác 150	1m ³	721.329	1.397.080	197.469	2.315.878
AF.33322	- Mác 200	1m ³	768.580	1.397.080	197.469	2.363.129
AF.33323	- Mác 250	1m ³	815.932	1.397.080	197.469	2.410.481
AF.33324	- Mác 300	1m ³	862.956	1.397.080	197.469	2.457.505
AF.33325	- Mác 350	1m ³	905.924	1.397.080	197.469	2.500.473
AF.33326	- Mác 400	1m ³	944.183	1.397.080	197.469	2.538.732
AF.33327	- Mác 450	1m ³	983.059	1.397.080	197.469	2.577.608
AF.33328	- Mác 500	1m ³	1.029.047	1.397.080	197.469	2.623.596
AF.33329	- Mác 600	1m ³	1.095.813	1.397.080	197.469	2.690.362
	Loại dầm đúc hằng dưới nước					
AF.33331	- Mác 150	1m ³	721.329	1.727.800	561.749	3.010.878
AF.33332	- Mác 200	1m ³	768.580	1.727.800	561.749	3.058.129
AF.33333	- Mác 250	1m ³	815.932	1.727.800	561.749	3.105.481
AF.33334	- Mác 300	1m ³	862.956	1.727.800	561.749	3.152.505
AF.33335	- Mác 350	1m ³	905.924	1.727.800	561.749	3.195.473
AF.33336	- Mác 400	1m ³	944.183	1.727.800	561.749	3.233.732
AF.33337	- Mác 450	1m ³	983.059	1.727.800	561.749	3.272.608
AF.33338	- Mác 500	1m ³	1.029.047	1.727.800	561.749	3.318.596
AF.33339	- Mác 600	1m ³	1.095.813	1.727.800	561.749	3.385.362

Ghi chú: Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn, vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá dự toán.

AF.33400 BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU, DẦM BẢN CẦU

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông dầm hộp cầu, dầm bản cầu Loại dầm hộp					
AF.33411	- Mác 150	1m ³	721.329	1.066.360	197.469	1.985.158
AF.33412	- Mác 200	1m ³	768.580	1.066.360	197.469	2.032.409
AF.33413	- Mác 250	1m ³	815.932	1.066.360	197.469	2.079.761
AF.33414	- Mác 300	1m ³	862.956	1.066.360	197.469	2.126.785
AF.33415	- Mác 350	1m ³	905.924	1.066.360	197.469	2.169.753
AF.33416	- Mác 400	1m ³	944.183	1.066.360	197.469	2.208.012
AF.33417	- Mác 450	1m ³	983.059	1.066.360	197.469	2.246.888
AF.33418	- Mác 500	1m ³	1.029.047	1.066.360	197.469	2.292.876
AF.33419	- Mác 600	1m ³	1.095.813	1.066.360	197.469	2.359.642
	Loại dầm bản					
AF.33421	- Mác 150	1m ³	721.329	824.680	197.469	1.743.478
AF.33422	- Mác 200	1m ³	768.580	824.680	197.469	1.790.729
AF.33423	- Mác 250	1m ³	815.932	824.680	197.469	1.838.081
AF.33424	- Mác 300	1m ³	862.956	824.680	197.469	1.885.105
AF.33425	- Mác 350	1m ³	905.924	824.680	197.469	1.928.073
AF.33426	- Mác 400	1m ³	944.183	824.680	197.469	1.966.332
AF.33427	- Mác 450	1m ³	983.059	824.680	197.469	2.005.208
AF.33428	- Mác 500	1m ³	1.029.047	824.680	197.469	2.051.196
AF.33429	- Mác 600	1m ³	1.095.813	824.680	197.469	2.117.962

AF.34100 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cầu cảng Bê tông mỗi nôi bản dầm dọc, đá 1x2					
AF.34111	- Mác 150	m ³	714.257	222.600	184.648	1.121.505
AF.34112	- Mác 200	m ³	761.045	222.600	184.648	1.168.293
AF.34113	- Mác 250	m ³	807.933	222.600	184.648	1.215.181
AF.34114	- Mác 300	m ³	854.495	222.600	184.648	1.261.743
AF.34115	- Mác 350	m ³	897.042	222.600	184.648	1.304.290
AF.34116	- Mác 400	m ³	934.927	222.600	184.648	1.342.175
AF.34117	- Mác 450	m ³	973.421	222.600	184.648	1.380.669
AF.34118	- Mác 500	m ³	1.018.958	222.600	184.648	1.426.206
AF.34119	- Mác 600	m ³	1.085.070	222.600	184.648	1.492.318
	Bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2					
AF.34121	- Mác 150	m ³	714.257	235.320	184.648	1.134.225
AF.34122	- Mác 200	m ³	761.045	235.320	184.648	1.181.013

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.34123	- Mác 250	m ³	807.933	235.320	184.648	1.227.901
AF.34124	- Mác 300	m ³	854.495	235.320	184.648	1.274.463
AF.34125	- Mác 350	m ³	897.042	235.320	184.648	1.317.010
AF.34126	- Mác 400	m ³	934.927	235.320	184.648	1.354.895
AF.34127	- Mác 450	m ³	973.421	235.320	184.648	1.393.389
AF.34128	- Mác 500	m ³	1.018.958	235.320	184.648	1.438.926
AF.34129	- Mác 600	m ³	1.085.070	235.320	184.648	1.505.038

AF.34200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MUƠNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mái bờ kênh muơng, đá 1x2					
AF.34211	- Mác 150	m ³	714.257	286.200	120.648	1.121.105
AF.34212	- Mác 200	m ³	761.045	286.200	120.648	1.167.893
AF.34213	- Mác 250	m ³	807.933	286.200	120.648	1.214.781
AF.34214	- Mác 300	m ³	854.495	286.200	120.648	1.261.343
AF.34215	- Mác 350	m ³	897.042	286.200	120.648	1.303.890
AF.34216	- Mác 400	m ³	934.927	286.200	120.648	1.341.775
AF.34217	- Mác 450	m ³	973.421	286.200	120.648	1.380.269
AF.34218	- Mác 500	m ³	1.018.958	286.200	120.648	1.425.806
AF.34219	- Mác 600	m ³	1.085.070	286.200	120.648	1.491.918

AF.35000 - BÊ TÔNG CỌC NHỎI, CỌC TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đỡ, giữ và nâng dần ống đỡ. Đổ bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette, đá 1x2 Bê tông cọc nhồi trên cạn Đường kính cọc ≤1000mm					
AF.35111	- Mác 150	m ³	777.904	175.960	335.650	1.289.514
AF.35112	- Mác 200	m ³	828.861	175.960	335.650	1.340.471
AF.35113	- Mác 250	m ³	879.927	175.960	335.650	1.391.537
AF.35114	- Mác 300	m ³	930.638	175.960	335.650	1.442.248
AF.35115	- Mác 350	m ³	976.977	175.960	335.650	1.488.587
AF.35116	- Mác 400	m ³	1.018.237	175.960	335.650	1.529.847
AF.35117	- Mác 450	m ³	1.060.161	175.960	335.650	1.571.771
AF.35118	- Mác 500	m ³	1.109.756	175.960	335.650	1.621.366

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.35119	- Mác 600 Đường kính cọc >1000mm	m ³	1.181.759	175.960	335.650	1.693.369
AF.35121	- Mác 150	m ³	777.904	148.400	199.690	1.125.994
AF.35122	- Mác 200	m ³	828.861	148.400	199.690	1.176.951
AF.35123	- Mác 250	m ³	879.927	148.400	199.690	1.228.017
AF.35124	- Mác 300	m ³	930.638	148.400	199.690	1.278.728
AF.35125	- Mác 350	m ³	976.977	148.400	199.690	1.325.067
AF.35126	- Mác 400	m ³	1.018.237	148.400	199.690	1.366.327
AF.35127	- Mác 450	m ³	1.060.161	148.400	199.690	1.408.251
AF.35128	- Mác 500	m ³	1.109.756	148.400	199.690	1.457.846
AF.35129	- Mác 600	m ³	1.181.759	148.400	199.690	1.529.849
	Bê tông cọc nhồi dưới nước Đường kính cọc ≤1000mm					
AF.35211	- Mác 150	m ³	781.736	209.880	706.137	1.697.753
AF.35212	- Mác 200	m ³	832.944	209.880	706.137	1.748.961
AF.35213	- Mác 250	m ³	884.262	209.880	706.137	1.800.279
AF.35214	- Mác 300	m ³	935.223	209.880	706.137	1.851.240
AF.35215	- Mác 350	m ³	981.789	209.880	706.137	1.897.806
AF.35216	- Mác 400	m ³	1.023.253	209.880	706.137	1.939.270
AF.35217	- Mác 450	m ³	1.065.384	209.880	706.137	1.981.401
AF.35218	- Mác 500	m ³	1.115.223	209.880	706.137	2.031.240
AF.35219	- Mác 600	m ³	1.187.581	209.880	706.137	2.103.598
	Đường kính cọc >1000mm					
AF.35221	- Mác 150	m ³	781.736	178.080	469.945	1.429.761
AF.35222	- Mác 200	m ³	832.944	178.080	469.945	1.480.969
AF.35223	- Mác 250	m ³	884.262	178.080	469.945	1.532.287
AF.35224	- Mác 300	m ³	935.223	178.080	469.945	1.583.248
AF.35225	- Mác 350	m ³	981.789	178.080	469.945	1.629.814
AF.35226	- Mác 400	m ³	1.023.253	178.080	469.945	1.671.278
AF.35227	- Mác 450	m ³	1.065.384	178.080	469.945	1.713.409
AF.35228	- Mác 500	m ³	1.115.223	178.080	469.945	1.763.248
AF.35229	- Mác 600	m ³	1.187.581	178.080	469.945	1.835.606
	Bê tông cọc, tường barrette					
AF.35311	- Mác 150	m ³	781.736	152.640	195.442	1.129.818
AF.35312	- Mác 200	m ³	832.944	152.640	195.442	1.181.026
AF.35313	- Mác 250	m ³	884.262	152.640	195.442	1.232.344
AF.35314	- Mác 300	m ³	935.223	152.640	195.442	1.283.305
AF.35315	- Mác 350	m ³	981.789	152.640	195.442	1.329.871
AF.35316	- Mác 400	m ³	1.023.253	152.640	195.442	1.371.335
AF.35317	- Mác 450	m ³	1.065.384	152.640	195.442	1.413.466
AF.35318	- Mác 500	m ³	1.115.223	152.640	195.442	1.463.305
AF.35319	- Mác 600	m ³	1.187.581	152.640	195.442	1.535.663

Ghi chú: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì chi phí hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.

AF.36000 - CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HÀM**VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM**

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị khối đổ. Gia công, lắp dựng tấm bít đầu dốc. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40, có độ sụt 14÷17cm.

AF.36110 - BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HÀM NGANG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông toàn tiết diện hàm ngang, đá 1x2					
AF.36111	- Mác 150	m ³	777.992	625.400	259.699	1.663.091
AF.36112	- Mác 200	m ³	825.941	625.400	259.699	1.711.040
AF.36113	- Mác 250	m ³	873.993	625.400	259.699	1.759.092
AF.36114	- Mác 300	m ³	921.712	625.400	259.699	1.806.811
AF.36115	- Mác 350	m ³	965.315	625.400	259.699	1.850.414
AF.36116	- Mác 400	m ³	1.004.140	625.400	259.699	1.889.239
AF.36117	- Mác 450	m ³	1.043.590	625.400	259.699	1.928.689
AF.36118	- Mác 500	m ³	1.090.257	625.400	259.699	1.975.356
AF.36119	- Mác 600	m ³	1.158.011	625.400	259.699	2.043.110

AF.36120 - BÊ TÔNG NỀN HÀM NGANG**AF.36130 - BÊ TÔNG TƯỜNG HÀM NGANG****AF.36140 - BÊ TÔNG VÒM HÀM NGANG**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông nền hàm, tường hàm và vòm hàm, đá 1x2					
	Bê tông nền hàm					
AF.36121	- Mác 150	m ³	765.938	197.160	170.513	1.133.611
AF.36122	- Mác 200	m ³	813.189	197.160	170.513	1.180.862
AF.36123	- Mác 250	m ³	860.542	197.160	170.513	1.228.215
AF.36124	- Mác 300	m ³	907.565	197.160	170.513	1.275.238
AF.36125	- Mác 350	m ³	950.533	197.160	170.513	1.318.206
AF.36126	- Mác 400	m ³	988.793	197.160	170.513	1.356.466
AF.36127	- Mác 450	m ³	1.027.668	197.160	170.513	1.395.341
AF.36128	- Mác 500	m ³	1.073.656	197.160	170.513	1.441.329
AF.36129	- Mác 600	m ³	1.140.423	197.160	170.513	1.508.096
	Bê tông tường hàm					
AF.36131	- Mác 150	m ³	780.930	426.120	227.683	1.434.733
AF.36132	- Mác 200	m ³	828.880	426.120	227.683	1.482.683

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.36133	- Mác 250	m ³	876.932	426.120	227.683	1.530.735
AF.36134	- Mác 300	m ³	924.650	426.120	227.683	1.578.453
AF.36135	- Mác 350	m ³	968.253	426.120	227.683	1.622.056
AF.36136	- Mác 400	m ³	1.007.078	426.120	227.683	1.660.881
AF.36137	- Mác 450	m ³	1.046.528	426.120	227.683	1.700.331
AF.36138	- Mác 500	m ³	1.093.196	426.120	227.683	1.746.999
AF.36139	- Mác 600	m ³	1.160.949	426.120	227.683	1.814.752
Bê tông vòm hầm						
AF.36141	- Mác 150	m ³	777.385	710.200	293.264	1.780.849
AF.36142	- Mác 200	m ³	825.334	710.200	293.264	1.828.798
AF.36143	- Mác 250	m ³	873.387	710.200	293.264	1.876.851
AF.36144	- Mác 300	m ³	921.105	710.200	293.264	1.924.569
AF.36145	- Mác 350	m ³	964.708	710.200	293.264	1.968.172
AF.36146	- Mác 400	m ³	1.003.533	710.200	293.264	2.006.997
AF.36147	- Mác 450	m ³	1.042.983	710.200	293.264	2.046.447
AF.36148	- Mác 500	m ³	1.089.650	710.200	293.264	2.093.114
AF.36149	- Mác 600	m ³	1.157.404	710.200	293.264	2.160.868

AF.36200 - BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG

AF.36300 - BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG

AF.36400 - BÊ TÔNG NÚT HẦM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
Bê tông hầm đứng, hầm nghiêng và nút hầm, đá 1x2						
Bê tông hầm đứng						
AF.36211	- Mác 150	m ³	725.907	778.040	207.546	1.711.493
AF.36212	- Mác 200	m ³	773.386	778.040	207.546	1.758.972
AF.36213	- Mác 250	m ³	820.967	778.040	207.546	1.806.553
AF.36214	- Mác 300	m ³	868.218	778.040	207.546	1.853.804
AF.36215	- Mác 350	m ³	911.393	778.040	207.546	1.896.979
AF.36216	- Mác 400	m ³	949.838	778.040	207.546	1.935.424
AF.36217	- Mác 450	m ³	988.901	778.040	207.546	1.974.487
AF.36218	- Mác 500	m ³	1.035.111	778.040	207.546	2.020.697
AF.36219	- Mác 600	m ³	1.102.200	778.040	207.546	2.087.786
Bê tông hầm nghiêng						
AF.36311	- Mác 150	m ³	774.595	903.120	229.038	1.906.753
AF.36312	- Mác 200	m ³	822.545	903.120	229.038	1.954.703
AF.36313	- Mác 250	m ³	870.597	903.120	229.038	2.002.755
AF.36314	- Mác 300	m ³	918.315	903.120	229.038	2.050.473
AF.36315	- Mác 350	m ³	961.918	903.120	229.038	2.094.076
AF.36316	- Mác 400	m ³	1.000.743	903.120	229.038	2.132.901
AF.36317	- Mác 450	m ³	1.040.193	903.120	229.038	2.172.351
AF.36318	- Mác 500	m ³	1.086.861	903.120	229.038	2.219.019
AF.36319	- Mác 600	m ³	1.154.614	903.120	229.038	2.286.772
Bê tông nút hầm						
AF.36411	- Mác 150	m ³	782.380	426.120	212.351	1.420.851

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.36412	- Mác 200	m ³	830.330	426.120	212.351	1.468.801
AF.36413	- Mác 250	m ³	878.382	426.120	212.351	1.516.853
AF.36414	- Mác 300	m ³	926.100	426.120	212.351	1.564.571
AF.36415	- Mác 350	m ³	969.703	426.120	212.351	1.608.174
AF.36416	- Mác 400	m ³	1.008.528	426.120	212.351	1.646.999
AF.36417	- Mác 450	m ³	1.047.978	426.120	212.351	1.686.449
AF.36418	- Mác 500	m ³	1.094.646	426.120	212.351	1.733.117
AF.36419	- Mác 600	m ³	1.162.399	426.120	212.351	1.800.870

AF.36500 - BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thể					
	Bê tông cột					
AF.36511	- Mác 150	m ³	731.989	669.920	191.585	1.593.494
AF.36512	- Mác 200	m ³	779.938	669.920	191.585	1.641.443
AF.36513	- Mác 250	m ³	827.990	669.920	191.585	1.689.495
AF.36514	- Mác 300	m ³	875.709	669.920	191.585	1.737.214
AF.36515	- Mác 350	m ³	919.312	669.920	191.585	1.780.817
AF.36516	- Mác 400	m ³	958.137	669.920	191.585	1.819.642
AF.36517	- Mác 450	m ³	997.587	669.920	191.585	1.859.092
AF.36518	- Mác 500	m ³	1.044.254	669.920	191.585	1.905.759
AF.36519	- Mác 600	m ³	1.112.008	669.920	191.585	1.973.513
	Bê tông dầm					
AF.36521	- Mác 150	m ³	780.930	553.320	227.683	1.561.933
AF.36522	- Mác 200	m ³	828.880	553.320	227.683	1.609.883
AF.36523	- Mác 250	m ³	876.932	553.320	227.683	1.657.935
AF.36524	- Mác 300	m ³	924.650	553.320	227.683	1.705.653
AF.36525	- Mác 350	m ³	968.253	553.320	227.683	1.749.256
AF.36526	- Mác 400	m ³	1.007.078	553.320	227.683	1.788.081
AF.36527	- Mác 450	m ³	1.046.528	553.320	227.683	1.827.531
AF.36528	- Mác 500	m ³	1.093.196	553.320	227.683	1.874.199
AF.36529	- Mác 600	m ³	1.160.949	553.320	227.683	1.941.952
	Bê tông sàn					
AF.36531	- Mác 150	m ³	758.799	659.320	239.711	1.657.830
AF.36532	- Mác 200	m ³	806.749	659.320	239.711	1.705.780
AF.36533	- Mác 250	m ³	854.801	659.320	239.711	1.753.832
AF.36534	- Mác 300	m ³	902.519	659.320	239.711	1.801.550
AF.36535	- Mác 350	m ³	946.122	659.320	239.711	1.845.153
AF.36536	- Mác 400	m ³	984.947	659.320	239.711	1.883.978
AF.36537	- Mác 450	m ³	1.024.397	659.320	239.711	1.923.428
AF.36538	- Mác 500	m ³	1.071.065	659.320	239.711	1.970.096
AF.36539	- Mác 600	m ³	1.138.818	659.320	239.711	2.037.849

AF.36500 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HÀM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bộ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hàm					
	Bê tông bộ đỡ máy phát					
AF.36541	- Mác 150	m ³	782.587	610.560	219.474	1.612.621
AF.36542	- Mác 200	m ³	830.537	610.560	219.474	1.660.571
AF.36543	- Mác 250	m ³	878.589	610.560	219.474	1.708.623
AF.36544	- Mác 300	m ³	926.307	610.560	219.474	1.756.341
AF.36545	- Mác 350	m ³	969.911	610.560	219.474	1.799.945
AF.36546	- Mác 400	m ³	1.008.735	610.560	219.474	1.838.769
AF.36547	- Mác 450	m ³	1.048.185	610.560	219.474	1.878.219
AF.36548	- Mác 500	m ³	1.094.853	610.560	219.474	1.924.887
AF.36549	- Mác 600	m ³	1.162.606	610.560	219.474	1.992.640
	Bê tông buồng xoắn, ống hút					
AF.36551	- Mác 150	m ³	782.587	839.520	314.288	1.936.395
AF.36552	- Mác 200	m ³	830.537	839.520	314.288	1.984.345
AF.36553	- Mác 250	m ³	878.589	839.520	314.288	2.032.397
AF.36554	- Mác 300	m ³	926.307	839.520	314.288	2.080.115
AF.36555	- Mác 350	m ³	969.911	839.520	314.288	2.123.719
AF.36556	- Mác 400	m ³	1.008.735	839.520	314.288	2.162.543
AF.36557	- Mác 450	m ³	1.048.185	839.520	314.288	2.201.993
AF.36558	- Mác 500	m ³	1.094.853	839.520	314.288	2.248.661
AF.36559	- Mác 600	m ³	1.162.606	839.520	314.288	2.316.414

AF.36500 - BÊ TÔNG CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HÀM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hàm					
AF.36561	- Mác 150	m ³	753.518	1.980.080	173.459	2.907.057
AF.36562	- Mác 200	m ³	802.877	1.980.080	173.459	2.956.416
AF.36563	- Mác 250	m ³	852.343	1.980.080	173.459	3.005.882
AF.36564	- Mác 300	m ³	901.465	1.980.080	173.459	3.055.004
AF.36565	- Mác 350	m ³	946.350	1.980.080	173.459	3.099.889
AF.36566	- Mác 400	m ³	986.317	1.980.080	173.459	3.139.856
AF.36567	- Mác 450	m ³	1.026.928	1.980.080	173.459	3.180.467
AF.36568	- Mác 500	m ³	1.074.968	1.980.080	173.459	3.228.507
AF.36569	- Mác 600	m ³	1.144.714	1.980.080	173.459	3.298.253

AF.37100 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, ống đổ vữa bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật (Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá).

AF.37100 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông, đá 1x2					
	Trên cạn					
AF.37111	- Mác 150	m ³	731.989	277.720	81.328	1.091.037
AF.37112	- Mác 200	m ³	779.938	277.720	81.328	1.138.986
AF.37113	- Mác 250	m ³	827.990	277.720	81.328	1.187.038
AF.37114	- Mác 300	m ³	875.709	277.720	81.328	1.234.757
AF.37115	- Mác 350	m ³	919.312	277.720	81.328	1.278.360
AF.37116	- Mác 400	m ³	958.137	277.720	81.328	1.317.185
AF.37117	- Mác 450	m ³	997.587	277.720	81.328	1.356.635
AF.37118	- Mác 500	m ³	1.044.254	277.720	81.328	1.403.302
AF.37119	- Mác 600	m ³	1.112.008	277.720	81.328	1.471.056
	Dưới nước					
AF.37121	- Mác 150	m ³	731.989	309.520	150.086	1.191.595
AF.37122	- Mác 200	m ³	779.938	309.520	150.086	1.239.544
AF.37123	- Mác 250	m ³	827.990	309.520	150.086	1.287.596
AF.37124	- Mác 300	m ³	875.709	309.520	150.086	1.335.315
AF.37125	- Mác 350	m ³	919.312	309.520	150.086	1.378.918
AF.37126	- Mác 400	m ³	958.137	309.520	150.086	1.417.743
AF.37127	- Mác 450	m ³	997.587	309.520	150.086	1.457.193
AF.37128	- Mác 500	m ³	1.044.254	309.520	150.086	1.503.860
AF.37129	- Mác 600	m ³	1.112.008	309.520	150.086	1.571.614

AF.37200 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống đổ vữa xi măng. Xếp đá hộc, trộn vữa xi măng, bơm vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật (Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc					
	Trên cạn					
AF.37211	- Mác 25	m ³	406.411	390.080	121.406	917.897

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.37212	- Mác 50	m ³	428.758	390.080	121.406	940.244
AF.37213	- Mác 75	m ³	449.524	390.080	121.406	961.010
AF.37214	- Mác 100	m ³	470.467	390.080	121.406	981.953
AF.37215	- Mác 125	m ³	489.375	390.080	121.406	1.000.861
AF.37216	- Mác 150	m ³	507.867	390.080	121.406	1.019.353
Dưới nước						
AF.37221	- Mác 25	m ³	406.411	449.440	229.474	1.085.325
AF.37222	- Mác 50	m ³	428.758	449.440	229.474	1.107.672
AF.37223	- Mác 75	m ³	449.524	449.440	229.474	1.128.438
AF.37224	- Mác 100	m ³	470.467	449.440	229.474	1.149.381
AF.37225	- Mác 125	m ³	489.375	449.440	229.474	1.168.289
AF.37226	- Mác 150	m ³	507.867	449.440	229.474	1.186.781

AF.37300 - BÊ TÔNG ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ, ĐỒ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đồ đồ bằng máy rải bê tông SP500, đá 1x2					
AF.37311	- Mác 150	m ³	724.865	373.120	150.864	1.248.849
AF.37312	- Mác 200	m ³	772.347	373.120	150.864	1.296.331
AF.37313	- Mác 250	m ³	819.932	373.120	150.864	1.343.916
AF.37314	- Mác 300	m ³	867.186	373.120	150.864	1.391.170
AF.37315	- Mác 350	m ³	910.365	373.120	150.864	1.434.349
AF.37316	- Mác 400	m ³	948.812	373.120	150.864	1.472.796
AF.37317	- Mác 450	m ³	987.878	373.120	150.864	1.511.862
AF.37318	- Mác 500	m ³	1.034.091	373.120	150.864	1.558.075
AF.37319	- Mác 600	m ³	1.101.185	373.120	150.864	1.625.169

AF.37400 - BƠM VỮA XI MẮNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.37410	Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp	m ³	2.618.095	3.784.200	4.028.073	10.430.368

AF.37710 BÊ TÔNG LẤP ĐẦY PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác. Lắp đặt, di chuyển và tháo dỡ ống bơm. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.37710	Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base	1m ³	762.166	192.920	96.974	1.052.060

AF.38200 - BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vệ sinh, tưới ẩm bề mặt nền. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông. Bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40, có độ sụt 6÷8cm.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP500					
AF.38211	- Mác 150	m ³	696.968	256.520	113.365	1.066.853
AF.38212	- Mác 200	m ³	738.489	256.520	113.365	1.108.374
AF.38213	- Mác 250	m ³	780.708	256.520	113.365	1.150.593
AF.38214	- Mác 300	m ³	821.553	256.520	113.365	1.191.438
AF.38215	- Mác 350	m ³	891.739	256.520	113.365	1.261.624
AF.38216	- Mác 400	m ³	934.496	256.520	113.365	1.304.381
AF.38217	- Mác 450	m ³	985.464	256.520	113.365	1.355.349
AF.38218	- Mác 500	m ³	1.034.091	256.520	113.365	1.403.976
AF.38219	- Mác 600	m ³	1.101.185	256.520	113.365	1.471.070

AF.39110 BÊ TÔNG ĐÀM LĂN (RCC) MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh, tưới nước bề mặt nền. Rải vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng máy rải, đầm bằng máy đầm bánh thép, bánh lốp. Rải bù vữa, xử lý đường biên và khuyết tật bằng thủ công. Hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường Chiều dày lớp rải					
AF.39111	- 12cm	100m ²	15.980.544	500.320	690.995	17.171.859
AF.39112	- 14cm	100m ²	18.643.968	578.760	782.870	20.005.598
AF.39113	- 16cm	100m ²	21.307.392	712.320	861.061	22.880.773
AF.39114	- 18cm	100m ²	23.970.816	845.880	939.252	25.755.948
AF.39115	- 20cm	100m ²	26.634.240	939.160	881.853	28.455.253
AF.39116	- 22cm	100m ²	29.297.664	1.034.560	968.438	31.300.662

AF.40000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG**Hướng dẫn áp dụng:**

- Đơn giá công tác bê tông thủy công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thủy công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mô đồ, mố néo đường ống áp lực được tính đơn giá chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.

- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thủy công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả học kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m³ bê tông.

- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.

- Đơn giá công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40, có độ sụt 6÷8cm và 14÷17cm.

Thành phần công việc:

Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ học kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mô phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

AF.41000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.41110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.41120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.41130 - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, lấp đầy Đá 1x2					
AF.41111	- Mác 150	m ³	686.668	56.222	58.642	801.532
AF.41112	- Mác 200	m ³	727.576	56.222	58.642	842.440
AF.41113	- Mác 250	m ³	769.170	56.222	58.642	884.034
AF.41114	- Mác 300	m ³	809.412	56.222	58.642	924.276
AF.41115	- Mác 350	m ³	878.560	56.222	58.642	993.424
AF.41116	- Mác 400	m ³	920.686	56.222	58.642	1.035.550
AF.41117	- Mác 450	m ³	970.901	56.222	58.642	1.085.765
AF.41118	- Mác 500	m ³	1.018.809	56.222	58.642	1.133.673
AF.41119	- Mác 600	m ³	1.084.911	56.222	58.642	1.199.775
	Bê tông bản đáy Đá 1x2					
AF.41121	- Mác 150	m ³	700.401	131.830	62.214	894.445
AF.41122	- Mác 200	m ³	742.127	131.830	62.214	936.171
AF.41123	- Mác 250	m ³	784.554	131.830	62.214	978.598
AF.41124	- Mác 300	m ³	825.600	131.830	62.214	1.019.644
AF.41125	- Mác 350	m ³	896.132	131.830	62.214	1.090.176
AF.41126	- Mác 400	m ³	939.099	131.830	62.214	1.133.143
AF.41127	- Mác 450	m ³	990.319	131.830	62.214	1.184.363
AF.41128	- Mác 500	m ³	1.039.185	131.830	62.214	1.233.229
AF.41129	- Mác 600	m ³	1.106.609	131.830	62.214	1.300.653
	Bê tông nền Đá 1x2					
AF.41131	- Mác 150	m ³	693.535	85.302	58.294	837.131
AF.41132	- Mác 200	m ³	734.852	85.302	58.294	878.448
AF.41133	- Mác 250	m ³	776.862	85.302	58.294	920.458
AF.41134	- Mác 300	m ³	817.506	85.302	58.294	961.102
AF.41135	- Mác 350	m ³	887.346	85.302	58.294	1.030.942
AF.41136	- Mác 400	m ³	929.893	85.302	58.294	1.073.489
AF.41137	- Mác 450	m ³	980.610	85.302	58.294	1.124.206
AF.41138	- Mác 500	m ³	1.028.997	85.302	58.294	1.172.593
AF.41139	- Mác 600	m ³	1.095.760	85.302	58.294	1.239.356

AF.41200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁCH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường cách, tường biên Chiều dày ≤ 0,45m Đá 1x2					
AF.41211	- Mác 150	m ³	721.001	375.240	94.583	1.190.824
AF.41212	- Mác 200	m ³	763.955	375.240	94.583	1.233.778

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.41213	- Mác 250	m ³	807.629	375.240	94.583	1.277.452
AF.41214	- Mác 300	m ³	849.882	375.240	94.583	1.319.705
AF.41215	- Mác 350	m ³	922.488	375.240	94.583	1.392.311
AF.41216	- Mác 400	m ³	966.720	375.240	94.583	1.436.543
AF.41217	- Mác 450	m ³	1.019.446	375.240	94.583	1.489.269
AF.41218	- Mác 500	m ³	1.069.749	375.240	94.583	1.539.572
AF.41219	- Mác 600	m ³	1.139.157	375.240	94.583	1.608.980
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.41221	- Mác 150	m ³	714.135	341.320	94.583	1.150.038
AF.41222	- Mác 200	m ³	756.679	341.320	94.583	1.192.582
AF.41223	- Mác 250	m ³	799.937	341.320	94.583	1.235.840
AF.41224	- Mác 300	m ³	841.788	341.320	94.583	1.277.691
AF.41225	- Mác 350	m ³	913.703	341.320	94.583	1.349.606
AF.41226	- Mác 400	m ³	957.513	341.320	94.583	1.393.416
AF.41227	- Mác 450	m ³	1.009.737	341.320	94.583	1.445.640
AF.41228	- Mác 500	m ³	1.059.561	341.320	94.583	1.495.464
AF.41229	- Mác 600	m ³	1.128.308	341.320	94.583	1.564.211
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.41231	- Mác 150	m ³	714.135	305.280	91.011	1.110.426
AF.41232	- Mác 200	m ³	756.679	305.280	91.011	1.152.970
AF.41233	- Mác 250	m ³	799.937	305.280	91.011	1.196.228
AF.41234	- Mác 300	m ³	841.788	305.280	91.011	1.238.079
AF.41235	- Mác 350	m ³	913.703	305.280	91.011	1.309.994
AF.41236	- Mác 400	m ³	957.513	305.280	91.011	1.353.804
AF.41237	- Mác 450	m ³	1.009.737	305.280	91.011	1.406.028
AF.41238	- Mác 500	m ³	1.059.561	305.280	91.011	1.455.852
AF.41239	- Mác 600	m ³	1.128.308	305.280	91.011	1.524.599
	Chiều dày ≤3m Đá 1x2					
AF.41241	- Mác 150	m ³	707.268	275.600	91.011	1.073.879
AF.41242	- Mác 200	m ³	749.403	275.600	91.011	1.116.014
AF.41243	- Mác 250	m ³	792.245	275.600	91.011	1.158.856
AF.41244	- Mác 300	m ³	833.694	275.600	91.011	1.200.305
AF.41245	- Mác 350	m ³	904.917	275.600	91.011	1.271.528
AF.41246	- Mác 400	m ³	948.306	275.600	91.011	1.314.917
AF.41247	- Mác 450	m ³	1.000.028	275.600	91.011	1.366.639
AF.41248	- Mác 500	m ³	1.049.373	275.600	91.011	1.415.984
AF.41249	- Mác 600	m ³	1.117.459	275.600	91.011	1.484.070
	Chiều dày ≤5m Đá 1x2					
AF.41251	- Mác 150	m ³	700.401	248.040	85.654	1.034.095
AF.41252	- Mác 200	m ³	742.127	248.040	85.654	1.075.821
AF.41253	- Mác 250	m ³	784.554	248.040	85.654	1.118.248
AF.41254	- Mác 300	m ³	825.600	248.040	85.654	1.159.294
AF.41255	- Mác 350	m ³	896.132	248.040	85.654	1.229.826
AF.41256	- Mác 400	m ³	939.099	248.040	85.654	1.272.793
AF.41257	- Mác 450	m ³	990.319	248.040	85.654	1.324.013
AF.41258	- Mác 500	m ³	1.039.185	248.040	85.654	1.372.879

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.41259	- Mác 600 Chiều dày >5m Đá 1x2	m ³	1.106.609	248.040	85.654	1.440.303
AF.41261	- Mác 150	m ³	700.401	222.600	82.082	1.005.083
AF.41262	- Mác 200	m ³	742.127	222.600	82.082	1.046.809
AF.41263	- Mác 250	m ³	784.554	222.600	82.082	1.089.236
AF.41264	- Mác 300	m ³	825.600	222.600	82.082	1.130.282
AF.41265	- Mác 350	m ³	896.132	222.600	82.082	1.200.814
AF.41266	- Mác 400	m ³	939.099	222.600	82.082	1.243.781
AF.41267	- Mác 450	m ³	990.319	222.600	82.082	1.295.001
AF.41268	- Mác 500	m ³	1.039.185	222.600	82.082	1.343.867
AF.41269	- Mác 600	m ³	1.106.609	222.600	82.082	1.411.291

AF.41300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.41311	- Mác 150	m ³	721.001	402.800	94.583	1.218.384
AF.41312	- Mác 200	m ³	763.955	402.800	94.583	1.261.338
AF.41313	- Mác 250	m ³	807.629	402.800	94.583	1.305.012
AF.41314	- Mác 300	m ³	849.882	402.800	94.583	1.347.265
AF.41315	- Mác 350	m ³	922.488	402.800	94.583	1.419.871
AF.41316	- Mác 400	m ³	966.720	402.800	94.583	1.464.103
AF.41317	- Mác 450	m ³	1.019.446	402.800	94.583	1.516.829
AF.41318	- Mác 500	m ³	1.069.749	402.800	94.583	1.567.132
AF.41319	- Mác 600	m ³	1.139.157	402.800	94.583	1.636.540
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.41321	- Mác 150	m ³	714.135	362.520	94.583	1.171.238
AF.41322	- Mác 200	m ³	756.679	362.520	94.583	1.213.782
AF.41323	- Mác 250	m ³	799.937	362.520	94.583	1.257.040
AF.41324	- Mác 300	m ³	841.788	362.520	94.583	1.298.891
AF.41325	- Mác 350	m ³	913.703	362.520	94.583	1.370.806
AF.41326	- Mác 400	m ³	957.513	362.520	94.583	1.414.616
AF.41327	- Mác 450	m ³	1.009.737	362.520	94.583	1.466.840
AF.41328	- Mác 500	m ³	1.059.561	362.520	94.583	1.516.664
AF.41329	- Mác 600	m ³	1.128.308	362.520	94.583	1.585.411
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.41331	- Mác 150	m ³	714.135	326.480	91.011	1.131.626
AF.41332	- Mác 200	m ³	756.679	326.480	91.011	1.174.170
AF.41333	- Mác 250	m ³	799.937	326.480	91.011	1.217.428
AF.41334	- Mác 300	m ³	841.788	326.480	91.011	1.259.279

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.41335	- Mác 350	m ³	913.703	326.480	91.011	1.331.194
AF.41336	- Mác 400	m ³	957.513	326.480	91.011	1.375.004
AF.41337	- Mác 450	m ³	1.009.737	326.480	91.011	1.427.228
AF.41338	- Mác 500	m ³	1.059.561	326.480	91.011	1.477.052
AF.41339	- Mác 600	m ³	1.128.308	326.480	91.011	1.545.799
	Chiều dày >2m Đá 1x2					
AF.41341	- Mác 150	m ³	707.268	294.680	91.011	1.092.959
AF.41342	- Mác 200	m ³	749.403	294.680	91.011	1.135.094
AF.41343	- Mác 250	m ³	792.245	294.680	91.011	1.177.936
AF.41344	- Mác 300	m ³	833.694	294.680	91.011	1.219.385
AF.41345	- Mác 350	m ³	904.917	294.680	91.011	1.290.608
AF.41346	- Mác 400	m ³	948.306	294.680	91.011	1.333.997
AF.41347	- Mác 450	m ³	1.000.028	294.680	91.011	1.385.719
AF.41348	- Mác 500	m ³	1.049.373	294.680	91.011	1.435.064
AF.41349	- Mác 600	m ³	1.117.459	294.680	91.011	1.503.150

AF.41400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường thượng lưu đập Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.41411	- Mác 150	m ³	714.135	301.040	91.011	1.106.186
AF.41412	- Mác 200	m ³	756.679	301.040	91.011	1.148.730
AF.41413	- Mác 250	m ³	799.937	301.040	91.011	1.191.988
AF.41414	- Mác 300	m ³	841.788	301.040	91.011	1.233.839
AF.41415	- Mác 350	m ³	913.703	301.040	91.011	1.305.754
AF.41416	- Mác 400	m ³	957.513	301.040	91.011	1.349.564
AF.41417	- Mác 450	m ³	1.009.737	301.040	91.011	1.401.788
AF.41418	- Mác 500	m ³	1.059.561	301.040	91.011	1.451.612
AF.41419	- Mác 600	m ³	1.128.308	301.040	91.011	1.520.359
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.41421	- Mác 150	m ³	707.268	271.360	91.011	1.069.639
AF.41422	- Mác 200	m ³	749.403	271.360	91.011	1.111.774
AF.41423	- Mác 250	m ³	792.245	271.360	91.011	1.154.616
AF.41424	- Mác 300	m ³	833.694	271.360	91.011	1.196.065
AF.41425	- Mác 350	m ³	904.917	271.360	91.011	1.267.288
AF.41426	- Mác 400	m ³	948.306	271.360	91.011	1.310.677
AF.41427	- Mác 450	m ³	1.000.028	271.360	91.011	1.362.399
AF.41428	- Mác 500	m ³	1.049.373	271.360	91.011	1.411.744
AF.41429	- Mác 600	m ³	1.117.459	271.360	91.011	1.479.830
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.41431	- Mác 150	m ³	700.401	245.920	85.654	1.031.975

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.41432	- Mác 200	m ³	742.127	245.920	85.654	1.073.701
AF.41433	- Mác 250	m ³	784.554	245.920	85.654	1.116.128
AF.41434	- Mác 300	m ³	825.600	245.920	85.654	1.157.174
AF.41435	- Mác 350	m ³	896.132	245.920	85.654	1.227.706
AF.41436	- Mác 400	m ³	939.099	245.920	85.654	1.270.673
AF.41437	- Mác 450	m ³	990.319	245.920	85.654	1.321.893
AF.41438	- Mác 500	m ³	1.039.185	245.920	85.654	1.370.759
AF.41439	- Mác 600	m ³	1.106.609	245.920	85.654	1.438.183
	Chiều dày >2m Đá 1x2					
AF.41441	- Mác 150	m ³	700.401	220.480	85.654	1.006.535
AF.41442	- Mác 200	m ³	742.127	220.480	85.654	1.048.261
AF.41443	- Mác 250	m ³	784.554	220.480	85.654	1.090.688
AF.41444	- Mác 300	m ³	825.600	220.480	85.654	1.131.734
AF.41445	- Mác 350	m ³	896.132	220.480	85.654	1.202.266
AF.41446	- Mác 400	m ³	939.099	220.480	85.654	1.245.233
AF.41447	- Mác 450	m ³	990.319	220.480	85.654	1.296.453
AF.41448	- Mác 500	m ³	1.039.185	220.480	85.654	1.345.319
AF.41449	- Mác 600	m ³	1.106.609	220.480	85.654	1.412.743

AF.41510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.41520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRẦN

AF.41530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.41540 - BÊ TÔNG ĐỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2					
AF.41511	- Mác 150	m ³	700.401	108.120	62.214	870.735
AF.41512	- Mác 200	m ³	742.127	108.120	62.214	912.461
AF.41513	- Mác 250	m ³	784.554	108.120	62.214	954.888
AF.41514	- Mác 300	m ³	825.600	108.120	62.214	995.934
AF.41515	- Mác 350	m ³	896.132	108.120	62.214	1.066.466
AF.41516	- Mác 400	m ³	939.099	108.120	62.214	1.109.433
AF.41517	- Mác 450	m ³	990.319	108.120	62.214	1.160.653
AF.41518	- Mác 500	m ³	1.039.185	108.120	62.214	1.209.519
AF.41519	- Mác 600	m ³	1.106.609	108.120	62.214	1.276.943
	Bê tông mặt cong đập trần, đá 1x2					
AF.41521	- Mác 150	m ³	700.401	445.200	86.510	1.232.111
AF.41522	- Mác 200	m ³	742.127	445.200	86.510	1.273.837
AF.41523	- Mác 250	m ³	784.554	445.200	86.510	1.316.264
AF.41524	- Mác 300	m ³	825.600	445.200	86.510	1.357.310
AF.41525	- Mác 350	m ³	896.132	445.200	86.510	1.427.842
AF.41526	- Mác 400	m ³	939.099	445.200	86.510	1.470.809
AF.41527	- Mác 450	m ³	990.319	445.200	86.510	1.522.029
AF.41528	- Mác 500	m ³	1.039.185	445.200	86.510	1.570.895
AF.41529	- Mác 600	m ³	1.106.609	445.200	86.510	1.638.319

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mũi phóng, đá 1x2					
AF.41531	- Mác 150	m ³	700.401	233.200	62.214	995.815
AF.41532	- Mác 200	m ³	742.127	233.200	62.214	1.037.541
AF.41533	- Mác 250	m ³	784.554	233.200	62.214	1.079.968
AF.41534	- Mác 300	m ³	825.600	233.200	62.214	1.121.014
AF.41535	- Mác 350	m ³	896.132	233.200	62.214	1.191.546
AF.41536	- Mác 400	m ³	939.099	233.200	62.214	1.234.513
AF.41537	- Mác 450	m ³	990.319	233.200	62.214	1.285.733
AF.41538	- Mác 500	m ³	1.039.185	233.200	62.214	1.334.599
AF.41539	- Mác 600	m ³	1.106.609	233.200	62.214	1.402.023
	Bê tông dốc nước, đá 1x2					
AF.41541	- Mác 150	m ³	693.535	195.040	62.214	950.789
AF.41542	- Mác 200	m ³	734.852	195.040	62.214	992.106
AF.41543	- Mác 250	m ³	776.862	195.040	62.214	1.034.116
AF.41544	- Mác 300	m ³	817.506	195.040	62.214	1.074.760
AF.41545	- Mác 350	m ³	887.346	195.040	62.214	1.144.600
AF.41546	- Mác 400	m ³	929.893	195.040	62.214	1.187.147
AF.41547	- Mác 450	m ³	980.610	195.040	62.214	1.237.864
AF.41548	- Mác 500	m ³	1.028.997	195.040	62.214	1.286.251
AF.41549	- Mác 600	m ³	1.095.760	195.040	62.214	1.353.014

AF.41600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp điều áp, đá 1x2					
	Chiều cao ≤25m					
AF.41611	- Mác 150	m ³	693.535	587.240	94.583	1.375.358
AF.41612	- Mác 200	m ³	734.852	587.240	94.583	1.416.675
AF.41613	- Mác 250	m ³	776.862	587.240	94.583	1.458.685
AF.41614	- Mác 300	m ³	817.506	587.240	94.583	1.499.329
AF.41615	- Mác 350	m ³	887.346	587.240	94.583	1.569.169
AF.41616	- Mác 400	m ³	929.893	587.240	94.583	1.611.716
AF.41617	- Mác 450	m ³	980.610	587.240	94.583	1.662.433
AF.41618	- Mác 500	m ³	1.028.997	587.240	94.583	1.710.820
AF.41619	- Mác 600	m ³	1.095.760	587.240	94.583	1.777.583
	Chiều cao >25m					
AF.41621	- Mác 150	m ³	693.535	657.200	99.941	1.450.676
AF.41622	- Mác 200	m ³	734.852	657.200	99.941	1.491.993
AF.41623	- Mác 250	m ³	776.862	657.200	99.941	1.534.003
AF.41624	- Mác 300	m ³	817.506	657.200	99.941	1.574.647
AF.41625	- Mác 350	m ³	887.346	657.200	99.941	1.644.487
AF.41626	- Mác 400	m ³	929.893	657.200	99.941	1.687.034
AF.41627	- Mác 450	m ³	980.610	657.200	99.941	1.737.751
AF.41628	- Mác 500	m ³	1.028.997	657.200	99.941	1.786.138
AF.41629	- Mác 600	m ³	1.095.760	657.200	99.941	1.852.901

AF.41710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mố đở, mố néo đường ống áp lực Đá 1x2					
AF.41711	- Mác 150	m ³	693.535	273.480	99.941	1.066.956
AF.41712	- Mác 200	m ³	734.852	273.480	99.941	1.108.273
AF.41713	- Mác 250	m ³	776.862	273.480	99.941	1.150.283
AF.41714	- Mác 300	m ³	817.506	273.480	99.941	1.190.927
AF.41715	- Mác 350	m ³	887.346	273.480	99.941	1.260.767
AF.41716	- Mác 400	m ³	929.893	273.480	99.941	1.303.314
AF.41717	- Mác 450	m ³	980.610	273.480	99.941	1.354.031
AF.41718	- Mác 500	m ³	1.028.997	273.480	99.941	1.402.418
AF.41719	- Mác 600	m ³	1.095.760	273.480	99.941	1.469.181

AF.41720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.41730 - BÊ TÔNG BÊ ĐỖ MÁY PHÁT

AF.41740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XỐI

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2					
AF.41721	- Mác 150	m ³	714.135	337.080	91.011	1.142.226
AF.41722	- Mác 200	m ³	756.679	337.080	91.011	1.184.770
AF.41723	- Mác 250	m ³	799.937	337.080	91.011	1.228.028
AF.41724	- Mác 300	m ³	841.788	337.080	91.011	1.269.879
AF.41725	- Mác 350	m ³	913.703	337.080	91.011	1.341.794
AF.41726	- Mác 400	m ³	957.513	337.080	91.011	1.385.604
AF.41727	- Mác 450	m ³	1.009.737	337.080	91.011	1.437.828
AF.41728	- Mác 500	m ³	1.059.561	337.080	91.011	1.487.652
AF.41729	- Mác 600	m ³	1.128.308	337.080	91.011	1.556.399
	Bê tông bê đở máy phát, đá 1x2					
AF.41731	- Mác 150	m ³	700.401	332.840	85.654	1.118.895
AF.41732	- Mác 200	m ³	742.127	332.840	85.654	1.160.621
AF.41733	- Mác 250	m ³	784.554	332.840	85.654	1.203.048
AF.41734	- Mác 300	m ³	825.600	332.840	85.654	1.244.094
AF.41735	- Mác 350	m ³	896.132	332.840	85.654	1.314.626
AF.41736	- Mác 400	m ³	939.099	332.840	85.654	1.357.593
AF.41737	- Mác 450	m ³	990.319	332.840	85.654	1.408.813
AF.41738	- Mác 500	m ³	1.039.185	332.840	85.654	1.457.679
AF.41739	- Mác 600	m ³	1.106.609	332.840	85.654	1.525.103
	Bê tông mái kênh, mái hồ xối, đá 1x2					
AF.41741	- Mác 150	m ³	693.535	286.200	91.011	1.070.746

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.41742	- Mác 200	m ³	734.852	286.200	91.011	1.112.063
AF.41743	- Mác 250	m ³	776.862	286.200	91.011	1.154.073
AF.41744	- Mác 300	m ³	817.506	286.200	91.011	1.194.717
AF.41745	- Mác 350	m ³	887.346	286.200	91.011	1.264.557
AF.41746	- Mác 400	m ³	929.893	286.200	91.011	1.307.104
AF.41747	- Mác 450	m ³	980.610	286.200	91.011	1.357.821
AF.41748	- Mác 500	m ³	1.028.997	286.200	91.011	1.406.208
AF.41749	- Mác 600	m ³	1.095.760	286.200	91.011	1.472.971

AF.41750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.41760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
Bê tông buồng xoắn, đá 1x2						
AF.41751	- Mác 150	m ³	714.135	404.920	85.654	1.204.709
AF.41752	- Mác 200	m ³	756.679	404.920	85.654	1.247.253
AF.41753	- Mác 250	m ³	799.937	404.920	85.654	1.290.511
AF.41754	- Mác 300	m ³	841.788	404.920	85.654	1.332.362
AF.41755	- Mác 350	m ³	913.703	404.920	85.654	1.404.277
AF.41756	- Mác 400	m ³	957.513	404.920	85.654	1.448.087
AF.41757	- Mác 450	m ³	1.009.737	404.920	85.654	1.500.311
AF.41758	- Mác 500	m ³	1.059.561	404.920	85.654	1.550.135
AF.41759	- Mác 600	m ³	1.128.308	404.920	85.654	1.618.882
Bê tông ống hút, đá 1x2						
AF.41761	- Mác 150	m ³	714.135	358.280	85.654	1.158.069
AF.41762	- Mác 200	m ³	756.679	358.280	85.654	1.200.613
AF.41763	- Mác 250	m ³	799.937	358.280	85.654	1.243.871
AF.41764	- Mác 300	m ³	841.788	358.280	85.654	1.285.722
AF.41765	- Mác 350	m ³	913.703	358.280	85.654	1.357.637
AF.41766	- Mác 400	m ³	957.513	358.280	85.654	1.401.447
AF.41767	- Mác 450	m ³	1.009.737	358.280	85.654	1.453.671
AF.41768	- Mác 500	m ³	1.059.561	358.280	85.654	1.503.495
AF.41769	- Mác 600	m ³	1.128.308	358.280	85.654	1.572.242

AF.41770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$ Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông sàn dày $\geq 30\text{cm}$, đá 1x2					
AF.41771	- Mác 150	m^3	693.535	218.360	91.011	1.002.906
AF.41772	- Mác 200	m^3	734.852	218.360	91.011	1.044.223
AF.41773	- Mác 250	m^3	776.862	218.360	91.011	1.086.233
AF.41774	- Mác 300	m^3	817.506	218.360	91.011	1.126.877
AF.41775	- Mác 350	m^3	887.346	218.360	91.011	1.196.717
AF.41776	- Mác 400	m^3	929.893	218.360	91.011	1.239.264
AF.41777	- Mác 450	m^3	980.610	218.360	91.011	1.289.981
AF.41778	- Mác 500	m^3	1.028.997	218.360	91.011	1.338.368
AF.41779	- Mác 600	m^3	1.095.760	218.360	91.011	1.405.131

AF.41800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cốt liệu lớn $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{mm}$					
AF.41811	- Mác 150	m^3	639.474	116.600	121.607	877.681
AF.41812	- Mác 200	m^3	676.023	116.600	121.607	914.230
AF.41813	- Mác 250	m^3	714.405	116.600	121.607	952.612
AF.41814	- Mác 300	m^3	750.624	116.600	121.607	988.831
AF.41815	- Mác 350	m^3	789.451	116.600	121.607	1.027.658
AF.41816	- Mác 400	m^3	851.951	116.600	121.607	1.090.158
AF.41817	- Mác 450	m^3	895.471	116.600	121.607	1.133.678
AF.41818	- Mác 500	m^3	949.107	116.600	121.607	1.187.314
AF.41819	- Mác 600	m^3	1.040.214	116.600	121.607	1.278.421

AF.41900 - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỖ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đở, gối van), đá 1x2					
AF.41911	- Mác 150	m^3	721.001	1.484.000	110.810	2.315.811
AF.41912	- Mác 200	m^3	763.955	1.484.000	110.810	2.358.765
AF.41913	- Mác 250	m^3	807.629	1.484.000	110.810	2.402.439
AF.41914	- Mác 300	m^3	849.882	1.484.000	110.810	2.444.692

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.41915	- Mác 350	m ³	922.488	1.484.000	110.810	2.517.298
AF.41916	- Mác 400	m ³	966.720	1.484.000	110.810	2.561.530
AF.41917	- Mác 450	m ³	1.019.446	1.484.000	110.810	2.614.256
AF.41918	- Mác 500	m ³	1.069.749	1.484.000	110.810	2.664.559
AF.41919	- Mác 600	m ³	1.139.157	1.484.000	110.810	2.733.967

AF.42000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỒ BẰNG CÀN CẦU 25 TẤN

AF.42110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.42120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.42130 - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, lấp đầy Đá 2x4					
AF.42111	- Mác 150	m ³	670.740	56.222	52.802	779.764
AF.42112	- Mác 200	m ³	709.546	56.222	52.802	818.570
AF.42113	- Mác 250	m ³	747.922	56.222	52.802	856.946
AF.42114	- Mác 300	m ³	785.611	56.222	52.802	894.635
AF.42115	- Mác 350	m ³	851.328	56.222	52.802	960.352
AF.42116	- Mác 400	m ³	891.838	56.222	52.802	1.000.862
AF.42117	- Mác 450	m ³	938.623	56.222	52.802	1.047.647
AF.42118	- Mác 500	m ³	980.746	56.222	52.802	1.089.770
AF.42119	- Mác 600	m ³	1.074.292	56.222	52.802	1.183.316
	Bê tông bản đáy Đá 1x2					
AF.42121	- Mác 150	m ³	700.401	131.830	56.786	889.017
AF.42122	- Mác 200	m ³	742.127	131.830	56.786	930.743
AF.42123	- Mác 250	m ³	784.554	131.830	56.786	973.170
AF.42124	- Mác 300	m ³	825.600	131.830	56.786	1.014.216
AF.42125	- Mác 350	m ³	896.132	131.830	56.786	1.084.748
AF.42126	- Mác 400	m ³	939.099	131.830	56.786	1.127.715
AF.42127	- Mác 450	m ³	990.319	131.830	56.786	1.178.935
AF.42128	- Mác 500	m ³	1.039.185	131.830	56.786	1.227.801
AF.42129	- Mác 600	m ³	1.106.609	131.830	56.786	1.295.225
	Bê tông nền Đá 1x2					
AF.42131	- Mác 150	m ³	693.535	85.302	52.454	831.291
AF.42132	- Mác 200	m ³	734.852	85.302	52.454	872.608
AF.42133	- Mác 250	m ³	776.862	85.302	52.454	914.618
AF.42134	- Mác 300	m ³	817.506	85.302	52.454	955.262
AF.42135	- Mác 350	m ³	887.346	85.302	52.454	1.025.102
AF.42136	- Mác 400	m ³	929.893	85.302	52.454	1.067.649
AF.42137	- Mác 450	m ³	980.610	85.302	52.454	1.118.366
AF.42138	- Mác 500	m ³	1.028.997	85.302	52.454	1.166.753
AF.42139	- Mác 600	m ³	1.095.760	85.302	52.454	1.233.516

AF.42200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁCH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường cánh tường biên Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.42211	- Mác 150	m ³	721.001	375.240	90.185	1.186.426
AF.42212	- Mác 200	m ³	763.955	375.240	90.185	1.229.380
AF.42213	- Mác 250	m ³	807.629	375.240	90.185	1.273.054
AF.42214	- Mác 300	m ³	849.882	375.240	90.185	1.315.307
AF.42215	- Mác 350	m ³	922.488	375.240	90.185	1.387.913
AF.42216	- Mác 400	m ³	966.720	375.240	90.185	1.432.145
AF.42217	- Mác 450	m ³	1.019.446	375.240	90.185	1.484.871
AF.42218	- Mác 500	m ³	1.069.749	375.240	90.185	1.535.174
AF.42219	- Mác 600	m ³	1.139.157	375.240	90.185	1.604.582
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.42221	- Mác 150	m ³	714.135	341.320	90.185	1.145.640
AF.42222	- Mác 200	m ³	756.679	341.320	90.185	1.188.184
AF.42223	- Mác 250	m ³	799.937	341.320	90.185	1.231.442
AF.42224	- Mác 300	m ³	841.788	341.320	90.185	1.273.293
AF.42225	- Mác 350	m ³	913.703	341.320	90.185	1.345.208
AF.42226	- Mác 400	m ³	957.513	341.320	90.185	1.389.018
AF.42227	- Mác 450	m ³	1.009.737	341.320	90.185	1.441.242
AF.42228	- Mác 500	m ³	1.059.561	341.320	90.185	1.491.066
AF.42229	- Mác 600	m ³	1.128.308	341.320	90.185	1.559.813
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.42231	- Mác 150	m ³	714.135	305.280	86.201	1.105.616
AF.42232	- Mác 200	m ³	756.679	305.280	86.201	1.148.160
AF.42233	- Mác 250	m ³	799.937	305.280	86.201	1.191.418
AF.42234	- Mác 300	m ³	841.788	305.280	86.201	1.233.269
AF.42235	- Mác 350	m ³	913.703	305.280	86.201	1.305.184
AF.42236	- Mác 400	m ³	957.513	305.280	86.201	1.348.994
AF.42237	- Mác 450	m ³	1.009.737	305.280	86.201	1.401.218
AF.42238	- Mác 500	m ³	1.059.561	305.280	86.201	1.451.042
AF.42239	- Mác 600	m ³	1.128.308	305.280	86.201	1.519.789
	Chiều dày ≤3m Đá 1x2					
AF.42241	- Mác 150	m ³	707.268	275.600	86.201	1.069.069
AF.42242	- Mác 200	m ³	749.403	275.600	86.201	1.111.204
AF.42243	- Mác 250	m ³	792.245	275.600	86.201	1.154.046
AF.42244	- Mác 300	m ³	833.694	275.600	86.201	1.195.495
AF.42245	- Mác 350	m ³	904.917	275.600	86.201	1.266.718
AF.42246	- Mác 400	m ³	948.306	275.600	86.201	1.310.107
AF.42247	- Mác 450	m ³	1.000.028	275.600	86.201	1.361.829
AF.42248	- Mác 500	m ³	1.049.373	275.600	86.201	1.411.174
AF.42249	- Mác 600	m ³	1.117.459	275.600	86.201	1.479.260

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều dày $\leq 5m$ Đá 1x2					
AF.42251	- Mác 150	m ³	700.401	248.040	80.225	1.028.666
AF.42252	- Mác 200	m ³	742.127	248.040	80.225	1.070.392
AF.42253	- Mác 250	m ³	784.554	248.040	80.225	1.112.819
AF.42254	- Mác 300	m ³	825.600	248.040	80.225	1.153.865
AF.42255	- Mác 350	m ³	896.132	248.040	80.225	1.224.397
AF.42256	- Mác 400	m ³	939.099	248.040	80.225	1.267.364
AF.42257	- Mác 450	m ³	990.319	248.040	80.225	1.318.584
AF.42258	- Mác 500	m ³	1.039.185	248.040	80.225	1.367.450
AF.42259	- Mác 600	m ³	1.106.609	248.040	80.225	1.434.874
	Chiều dày $> 5m$ Đá 1x2					
AF.42261	- Mác 150	m ³	700.401	222.600	76.242	999.243
AF.42262	- Mác 200	m ³	742.127	222.600	76.242	1.040.969
AF.42263	- Mác 250	m ³	784.554	222.600	76.242	1.083.396
AF.42264	- Mác 300	m ³	825.600	222.600	76.242	1.124.442
AF.42265	- Mác 350	m ³	896.132	222.600	76.242	1.194.974
AF.42266	- Mác 400	m ³	939.099	222.600	76.242	1.237.941
AF.42267	- Mác 450	m ³	990.319	222.600	76.242	1.289.161
AF.42268	- Mác 500	m ³	1.039.185	222.600	76.242	1.338.027
AF.42269	- Mác 600	m ³	1.106.609	222.600	76.242	1.405.451

AF.42300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày $\leq 0,45m$ Đá 1x2					
AF.42311	- Mác 150	m ³	721.001	402.800	90.185	1.213.986
AF.42312	- Mác 200	m ³	763.955	402.800	90.185	1.256.940
AF.42313	- Mác 250	m ³	807.629	402.800	90.185	1.300.614
AF.42314	- Mác 300	m ³	849.882	402.800	90.185	1.342.867
AF.42315	- Mác 350	m ³	922.488	402.800	90.185	1.415.473
AF.42316	- Mác 400	m ³	966.720	402.800	90.185	1.459.705
AF.42317	- Mác 450	m ³	1.019.446	402.800	90.185	1.512.431
AF.42318	- Mác 500	m ³	1.069.749	402.800	90.185	1.562.734
AF.42319	- Mác 600	m ³	1.139.157	402.800	90.185	1.632.142
	Chiều dày $\leq 1m$ Đá 1x2					
AF.42321	- Mác 150	m ³	714.135	362.520	90.185	1.166.840
AF.42322	- Mác 200	m ³	756.679	362.520	90.185	1.209.384
AF.42323	- Mác 250	m ³	799.937	362.520	90.185	1.252.642
AF.42324	- Mác 300	m ³	841.788	362.520	90.185	1.294.493
AF.42325	- Mác 350	m ³	913.703	362.520	90.185	1.366.408
AF.42326	- Mác 400	m ³	957.513	362.520	90.185	1.410.218
AF.42327	- Mác 450	m ³	1.009.737	362.520	90.185	1.462.442

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.42328	- Mác 500	m ³	1.059.561	362.520	90.185	1.512.266
AF.42329	- Mác 600	m ³	1.128.308	362.520	90.185	1.581.013
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.42331	- Mác 150	m ³	714.135	326.480	86.201	1.126.816
AF.42332	- Mác 200	m ³	756.679	326.480	86.201	1.169.360
AF.42333	- Mác 250	m ³	799.937	326.480	86.201	1.212.618
AF.42334	- Mác 300	m ³	841.788	326.480	86.201	1.254.469
AF.42335	- Mác 350	m ³	913.703	326.480	86.201	1.326.384
AF.42336	- Mác 400	m ³	957.513	326.480	86.201	1.370.194
AF.42337	- Mác 450	m ³	1.009.737	326.480	86.201	1.422.418
AF.42338	- Mác 500	m ³	1.059.561	326.480	86.201	1.472.242
AF.42339	- Mác 600	m ³	1.128.308	326.480	86.201	1.540.989
	Chiều dày >2m Đá 1x2					
AF.42341	- Mác 150	m ³	707.268	294.680	86.201	1.088.149
AF.42342	- Mác 200	m ³	749.403	294.680	86.201	1.130.284
AF.42343	- Mác 250	m ³	792.245	294.680	86.201	1.173.126
AF.42344	- Mác 300	m ³	833.694	294.680	86.201	1.214.575
AF.42345	- Mác 350	m ³	904.917	294.680	86.201	1.285.798
AF.42346	- Mác 400	m ³	948.306	294.680	86.201	1.329.187
AF.42347	- Mác 450	m ³	1.000.028	294.680	86.201	1.380.909
AF.42348	- Mác 500	m ³	1.049.373	294.680	86.201	1.430.254
AF.42349	- Mác 600	m ³	1.117.459	294.680	86.201	1.498.340

AF.42400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường thượng lưu đập Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.42411	- Mác 150	m ³	714.135	301.040	86.201	1.101.376
AF.42412	- Mác 200	m ³	756.679	301.040	86.201	1.143.920
AF.42413	- Mác 250	m ³	799.937	301.040	86.201	1.187.178
AF.42414	- Mác 300	m ³	841.788	301.040	86.201	1.229.029
AF.42415	- Mác 350	m ³	913.703	301.040	86.201	1.300.944
AF.42416	- Mác 400	m ³	957.513	301.040	86.201	1.344.754
AF.42417	- Mác 450	m ³	1.009.737	301.040	86.201	1.396.978
AF.42418	- Mác 500	m ³	1.059.561	301.040	86.201	1.446.802
AF.42419	- Mác 600	m ³	1.128.308	301.040	86.201	1.515.549
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.42421	- Mác 150	m ³	707.268	271.360	86.201	1.064.829
AF.42422	- Mác 200	m ³	749.403	271.360	86.201	1.106.964
AF.42423	- Mác 250	m ³	792.245	271.360	86.201	1.149.806
AF.42424	- Mác 300	m ³	833.694	271.360	86.201	1.191.255
AF.42425	- Mác 350	m ³	904.917	271.360	86.201	1.262.478

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.42426	- Mác 400	m ³	948.306	271.360	86.201	1.305.867
AF.42427	- Mác 450	m ³	1.000.028	271.360	86.201	1.357.589
AF.42428	- Mác 500	m ³	1.049.373	271.360	86.201	1.406.934
AF.42429	- Mác 600	m ³	1.117.459	271.360	86.201	1.475.020
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.42431	- Mác 150	m ³	700.401	245.920	80.225	1.026.546
AF.42432	- Mác 200	m ³	742.127	245.920	80.225	1.068.272
AF.42433	- Mác 250	m ³	784.554	245.920	80.225	1.110.699
AF.42434	- Mác 300	m ³	825.600	245.920	80.225	1.151.745
AF.42435	- Mác 350	m ³	896.132	245.920	80.225	1.222.277
AF.42436	- Mác 400	m ³	939.099	245.920	80.225	1.265.244
AF.42437	- Mác 450	m ³	990.319	245.920	80.225	1.316.464
AF.42438	- Mác 500	m ³	1.039.185	245.920	80.225	1.365.330
AF.42439	- Mác 600	m ³	1.106.609	245.920	80.225	1.432.754
	Chiều dày >2m Đá 1x2					
AF.42441	- Mác 150	m ³	700.401	220.480	80.225	1.001.106
AF.42442	- Mác 200	m ³	742.127	220.480	80.225	1.042.832
AF.42443	- Mác 250	m ³	784.554	220.480	80.225	1.085.259
AF.42444	- Mác 300	m ³	825.600	220.480	80.225	1.126.305
AF.42445	- Mác 350	m ³	896.132	220.480	80.225	1.196.837
AF.42446	- Mác 400	m ³	939.099	220.480	80.225	1.239.804
AF.42447	- Mác 450	m ³	990.319	220.480	80.225	1.291.024
AF.42448	- Mác 500	m ³	1.039.185	220.480	80.225	1.339.890
AF.42449	- Mác 600	m ³	1.106.609	220.480	80.225	1.407.314

AF.42510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP
 AF.42520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRẦN
 AF.42530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG
 AF.42540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2					
AF.42511	- Mác 150	m ³	700.401	108.120	56.786	865.307
AF.42512	- Mác 200	m ³	742.127	108.120	56.786	907.033
AF.42513	- Mác 250	m ³	784.554	108.120	56.786	949.460
AF.42514	- Mác 300	m ³	825.600	108.120	56.786	990.506
AF.42515	- Mác 350	m ³	896.132	108.120	56.786	1.061.038
AF.42516	- Mác 400	m ³	939.099	108.120	56.786	1.104.005
AF.42517	- Mác 450	m ³	990.319	108.120	56.786	1.155.225
AF.42518	- Mác 500	m ³	1.039.185	108.120	56.786	1.204.091
AF.42519	- Mác 600	m ³	1.106.609	108.120	56.786	1.271.515
	Bê tông mặt cong đập trần, đá 1x2					
AF.42521	- Mác 150	m ³	700.401	445.200	81.028	1.226.629
AF.42522	- Mác 200	m ³	742.127	445.200	81.028	1.268.355

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.42523	- Mác 250	m ³	784.554	445.200	81.028	1.310.782
AF.42524	- Mác 300	m ³	825.600	445.200	81.028	1.351.828
AF.42525	- Mác 350	m ³	896.132	445.200	81.028	1.422.360
AF.42526	- Mác 400	m ³	939.099	445.200	81.028	1.465.327
AF.42527	- Mác 450	m ³	990.319	445.200	81.028	1.516.547
AF.42528	- Mác 500	m ³	1.039.185	445.200	81.028	1.565.413
AF.42529	- Mác 600	m ³	1.106.609	445.200	81.028	1.632.837
	Bê tông mũi phóng, đá 1x2					
AF.42531	- Mác 150	m ³	700.401	233.200	56.786	990.387
AF.42532	- Mác 200	m ³	742.127	233.200	56.786	1.032.113
AF.42533	- Mác 250	m ³	784.554	233.200	56.786	1.074.540
AF.42534	- Mác 300	m ³	825.600	233.200	56.786	1.115.586
AF.42535	- Mác 350	m ³	896.132	233.200	56.786	1.186.118
AF.42536	- Mác 400	m ³	939.099	233.200	56.786	1.229.085
AF.42537	- Mác 450	m ³	990.319	233.200	56.786	1.280.305
AF.42538	- Mác 500	m ³	1.039.185	233.200	56.786	1.329.171
AF.42539	- Mác 600	m ³	1.106.609	233.200	56.786	1.396.595
	Bê tông dốc nước, đá 1x2					
AF.42541	- Mác 150	m ³	693.535	195.040	56.786	945.361
AF.42542	- Mác 200	m ³	734.852	195.040	56.786	986.678
AF.42543	- Mác 250	m ³	776.862	195.040	56.786	1.028.688
AF.42544	- Mác 300	m ³	817.506	195.040	56.786	1.069.332
AF.42545	- Mác 350	m ³	887.346	195.040	56.786	1.139.172
AF.42546	- Mác 400	m ³	929.893	195.040	56.786	1.181.719
AF.42547	- Mác 450	m ³	980.610	195.040	56.786	1.232.436
AF.42548	- Mác 500	m ³	1.028.997	195.040	56.786	1.280.823
AF.42549	- Mác 600	m ³	1.095.760	195.040	56.786	1.347.586

AF.42600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp điều áp, đá 1x2 Chiều cao ≤25m					
AF.42611	- Mác 150	m ³	700.401	587.240	90.185	1.377.826
AF.42612	- Mác 200	m ³	742.127	587.240	90.185	1.419.552
AF.42613	- Mác 250	m ³	784.554	587.240	90.185	1.461.979
AF.42614	- Mác 300	m ³	825.600	587.240	90.185	1.503.025
AF.42615	- Mác 350	m ³	896.132	587.240	90.185	1.573.557
AF.42616	- Mác 400	m ³	939.099	587.240	90.185	1.616.524
AF.42617	- Mác 450	m ³	990.319	587.240	90.185	1.667.744
AF.42618	- Mác 500	m ³	1.039.185	587.240	90.185	1.716.610
AF.42619	- Mác 600	m ³	1.106.609	587.240	90.185	1.784.034
	Chiều cao >25m					
AF.42621	- Mác 150	m ³	700.401	657.200	96.160	1.453.761
AF.42622	- Mác 200	m ³	742.127	657.200	96.160	1.495.487

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.42623	- Mác 250	m ³	784.554	657.200	96.160	1.537.914
AF.42624	- Mác 300	m ³	825.600	657.200	96.160	1.578.960
AF.42625	- Mác 350	m ³	896.132	657.200	96.160	1.649.492
AF.42626	- Mác 400	m ³	939.099	657.200	96.160	1.692.459
AF.42627	- Mác 450	m ³	990.319	657.200	96.160	1.743.679
AF.42628	- Mác 500	m ³	1.039.185	657.200	96.160	1.792.545
AF.42629	- Mác 600	m ³	1.106.609	657.200	96.160	1.859.969

AF.42710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ống ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mố đở, mố néo đường ống áp lực Đá 1x2					
AF.42711	- Mác 150	m ³	693.535	273.480	96.160	1.063.175
AF.42712	- Mác 200	m ³	734.852	273.480	96.160	1.104.492
AF.42713	- Mác 250	m ³	776.862	273.480	96.160	1.146.502
AF.42714	- Mác 300	m ³	817.506	273.480	96.160	1.187.146
AF.42715	- Mác 350	m ³	887.346	273.480	96.160	1.256.986
AF.42716	- Mác 400	m ³	929.893	273.480	96.160	1.299.533
AF.42717	- Mác 450	m ³	980.610	273.480	96.160	1.350.250
AF.42718	- Mác 500	m ³	1.028.997	273.480	96.160	1.398.637
AF.42719	- Mác 600	m ³	1.095.760	273.480	96.160	1.465.400

AF.42720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ống THÉP ÁP LỰC

AF.42730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

AF.42740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XỐI

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực Đá 1x2					
AF.42721	- Mác 150	m ³	714.135	337.080	86.201	1.137.416
AF.42722	- Mác 200	m ³	756.679	337.080	86.201	1.179.960
AF.42723	- Mác 250	m ³	799.937	337.080	86.201	1.223.218
AF.42724	- Mác 300	m ³	841.788	337.080	86.201	1.265.069
AF.42725	- Mác 350	m ³	913.703	337.080	86.201	1.336.984
AF.42726	- Mác 400	m ³	957.513	337.080	86.201	1.380.794
AF.42727	- Mác 450	m ³	1.009.737	337.080	86.201	1.433.018
AF.42728	- Mác 500	m ³	1.059.561	337.080	86.201	1.482.842
AF.42729	- Mác 600	m ³	1.128.308	337.080	86.201	1.551.589

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bộ đỡ máy phát, đá 1x2					
AF.42731	- Mác 150	m ³	700.401	332.840	80.225	1.113.466
AF.42732	- Mác 200	m ³	742.127	332.840	80.225	1.155.192
AF.42733	- Mác 250	m ³	784.554	332.840	80.225	1.197.619
AF.42734	- Mác 300	m ³	825.600	332.840	80.225	1.238.665
AF.42735	- Mác 350	m ³	896.132	332.840	80.225	1.309.197
AF.42736	- Mác 400	m ³	939.099	332.840	80.225	1.352.164
AF.42737	- Mác 450	m ³	990.319	332.840	80.225	1.403.384
AF.42738	- Mác 500	m ³	1.039.185	332.840	80.225	1.452.250
AF.42739	- Mác 600	m ³	1.106.609	332.840	80.225	1.519.674
	Bê tông mái kênh, mái hồ xối, đá 1x2					
AF.42741	- Mác 150	m ³	693.535	286.200	86.201	1.065.936
AF.42742	- Mác 200	m ³	734.852	286.200	86.201	1.107.253
AF.42743	- Mác 250	m ³	776.862	286.200	86.201	1.149.263
AF.42744	- Mác 300	m ³	817.506	286.200	86.201	1.189.907
AF.42745	- Mác 350	m ³	887.346	286.200	86.201	1.259.747
AF.42746	- Mác 400	m ³	929.893	286.200	86.201	1.302.294
AF.42747	- Mác 450	m ³	980.610	286.200	86.201	1.353.011
AF.42748	- Mác 500	m ³	1.028.997	286.200	86.201	1.401.398
AF.42749	- Mác 600	m ³	1.095.760	286.200	86.201	1.468.161

AF.42750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.42760 - BÊ TÔNG ống HÚT

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông buồng xoắn, đá 1x2					
AF.42751	- Mác 150	m ³	714.348	404.920	80.225	1.199.493
AF.42752	- Mác 200	m ³	756.892	404.920	80.225	1.242.037
AF.42753	- Mác 250	m ³	800.150	404.920	80.225	1.285.295
AF.42754	- Mác 300	m ³	842.001	404.920	80.225	1.327.146
AF.42755	- Mác 350	m ³	913.916	404.920	80.225	1.399.061
AF.42756	- Mác 400	m ³	957.726	404.920	80.225	1.442.871
AF.42757	- Mác 450	m ³	1.009.950	404.920	80.225	1.495.095
AF.42758	- Mác 500	m ³	1.059.775	404.920	80.225	1.544.920
AF.42759	- Mác 600	m ³	1.128.521	404.920	80.225	1.613.666
	Bê tông ống hút, đá 1x2					
AF.42761	- Mác 150	m ³	714.348	358.280	80.225	1.152.853
AF.42762	- Mác 200	m ³	756.892	358.280	80.225	1.195.397
AF.42763	- Mác 250	m ³	800.150	358.280	80.225	1.238.655
AF.42764	- Mác 300	m ³	842.001	358.280	80.225	1.280.506
AF.42765	- Mác 350	m ³	913.916	358.280	80.225	1.352.421
AF.42766	- Mác 400	m ³	957.726	358.280	80.225	1.396.231

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.42767	- Mác 450	m ³	1.009.950	358.280	80.225	1.448.455
AF.42768	- Mác 500	m ³	1.059.775	358.280	80.225	1.498.280
AF.42769	- Mác 600	m ³	1.128.521	358.280	80.225	1.567.026

AF.42770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$ Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông sàn dày $\geq 30\text{cm}$, đá 1x2					
AF.42771	- Mác 150	m ³	693.535	218.360	86.201	998.096
AF.42772	- Mác 200	m ³	734.852	218.360	86.201	1.039.413
AF.42773	- Mác 250	m ³	776.862	218.360	86.201	1.081.423
AF.42774	- Mác 300	m ³	817.506	218.360	86.201	1.122.067
AF.42775	- Mác 350	m ³	887.346	218.360	86.201	1.191.907
AF.42776	- Mác 400	m ³	929.893	218.360	86.201	1.234.454
AF.42777	- Mác 450	m ³	980.610	218.360	86.201	1.285.171
AF.42778	- Mác 500	m ³	1.028.997	218.360	86.201	1.333.558
AF.42779	- Mác 600	m ³	1.095.760	218.360	86.201	1.400.321

AF.42800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cốt liệu lớn $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{mm}$					
AF.42811	- Mác 150	m ³	639.474	116.600	116.179	872.253
AF.42812	- Mác 200	m ³	676.023	116.600	116.179	908.802
AF.42813	- Mác 250	m ³	714.405	116.600	116.179	947.184
AF.42814	- Mác 300	m ³	750.624	116.600	116.179	983.403
AF.42815	- Mác 350	m ³	789.451	116.600	116.179	1.022.230
AF.42816	- Mác 400	m ³	851.951	116.600	116.179	1.084.730
AF.42817	- Mác 450	m ³	895.471	116.600	116.179	1.128.250
AF.42818	- Mác 500	m ³	949.107	116.600	116.179	1.181.886
AF.42819	- Mác 600	m ³	1.040.214	116.600	116.179	1.272.993

AF.42900 - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỖ, GỒI VAN)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đở, gôi van), đá 1x2					
AF.42911	- Mác 150	m ³	721.001	1.484.000	106.412	2.311.413
AF.42912	- Mác 200	m ³	763.955	1.484.000	106.412	2.354.367
AF.42913	- Mác 250	m ³	807.629	1.484.000	106.412	2.398.041
AF.42914	- Mác 300	m ³	849.882	1.484.000	106.412	2.440.294
AF.42915	- Mác 350	m ³	922.488	1.484.000	106.412	2.512.900
AF.42916	- Mác 400	m ³	966.720	1.484.000	106.412	2.557.132
AF.42917	- Mác 450	m ³	1.019.446	1.484.000	106.412	2.609.858
AF.42918	- Mác 500	m ³	1.069.749	1.484.000	106.412	2.660.161
AF.42919	- Mác 600	m ³	1.139.157	1.484.000	106.412	2.729.569

AF.43000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỒ BẰNG CÀN CẦU 40 TẤN

AF.43110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.43120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.43130 - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, lấp đầy Đá 2x4					
AF.43111	- Mác 150	m ³	670.740	56.222	74.212	801.174
AF.43112	- Mác 200	m ³	709.546	56.222	74.212	839.980
AF.43113	- Mác 250	m ³	747.922	56.222	74.212	878.356
AF.43114	- Mác 300	m ³	785.611	56.222	74.212	916.045
AF.43115	- Mác 350	m ³	851.328	56.222	74.212	981.762
AF.43116	- Mác 400	m ³	891.838	56.222	74.212	1.022.272
AF.43117	- Mác 450	m ³	938.623	56.222	74.212	1.069.057
AF.43118	- Mác 500	m ³	980.746	56.222	74.212	1.111.180
AF.43119	- Mác 600	m ³	1.074.292	56.222	74.212	1.204.726
	Bê tông bản đáy Đá 1x2					
AF.43121	- Mác 150	m ³	700.401	131.830	82.102	914.333
AF.43122	- Mác 200	m ³	742.127	131.830	82.102	956.059
AF.43123	- Mác 250	m ³	784.554	131.830	82.102	998.486
AF.43124	- Mác 300	m ³	825.600	131.830	82.102	1.039.532
AF.43125	- Mác 350	m ³	896.132	131.830	82.102	1.110.064
AF.43126	- Mác 400	m ³	939.099	131.830	82.102	1.153.031
AF.43127	- Mác 450	m ³	990.319	131.830	82.102	1.204.251
AF.43128	- Mác 500	m ³	1.039.185	131.830	82.102	1.253.117
AF.43129	- Mác 600	m ³	1.106.609	131.830	82.102	1.320.541

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông nền Đá 1x2					
AF.43131	- Mác 150	m ³	693.535	85.302	73.864	852.701
AF.43132	- Mác 200	m ³	734.852	85.302	73.864	894.018
AF.43133	- Mác 250	m ³	776.862	85.302	73.864	936.028
AF.43134	- Mác 300	m ³	817.506	85.302	73.864	976.672
AF.43135	- Mác 350	m ³	887.346	85.302	73.864	1.046.512
AF.43136	- Mác 400	m ³	929.893	85.302	73.864	1.089.059
AF.43137	- Mác 450	m ³	980.610	85.302	73.864	1.139.776
AF.43138	- Mác 500	m ³	1.028.997	85.302	73.864	1.188.163
AF.43139	- Mác 600	m ³	1.095.760	85.302	73.864	1.254.926

AF.43200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường cánh, tường biên Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.43211	- Mác 150	m ³	721.001	375.240	121.322	1.217.563
AF.43212	- Mác 200	m ³	763.955	375.240	121.322	1.260.517
AF.43213	- Mác 250	m ³	807.629	375.240	121.322	1.304.191
AF.43214	- Mác 300	m ³	849.882	375.240	121.322	1.346.444
AF.43215	- Mác 350	m ³	922.488	375.240	121.322	1.419.050
AF.43216	- Mác 400	m ³	966.720	375.240	121.322	1.463.282
AF.43217	- Mác 450	m ³	1.019.446	375.240	121.322	1.516.008
AF.43218	- Mác 500	m ³	1.069.749	375.240	121.322	1.566.311
AF.43219	- Mác 600	m ³	1.139.157	375.240	121.322	1.635.719
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.43221	- Mác 150	m ³	714.135	341.320	121.322	1.176.777
AF.43222	- Mác 200	m ³	756.679	341.320	121.322	1.219.321
AF.43223	- Mác 250	m ³	799.937	341.320	121.322	1.262.579
AF.43224	- Mác 300	m ³	841.788	341.320	121.322	1.304.430
AF.43225	- Mác 350	m ³	913.703	341.320	121.322	1.376.345
AF.43226	- Mác 400	m ³	957.513	341.320	121.322	1.420.155
AF.43227	- Mác 450	m ³	1.009.737	341.320	121.322	1.472.379
AF.43228	- Mác 500	m ³	1.059.561	341.320	121.322	1.522.203
AF.43229	- Mác 600	m ³	1.128.308	341.320	121.322	1.590.950
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.43231	- Mác 150	m ³	714.135	305.280	113.432	1.132.847
AF.43232	- Mác 200	m ³	756.679	305.280	113.432	1.175.391
AF.43233	- Mác 250	m ³	799.937	305.280	113.432	1.218.649
AF.43234	- Mác 300	m ³	841.788	305.280	113.432	1.260.500
AF.43235	- Mác 350	m ³	913.703	305.280	113.432	1.332.415

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.43236	- Mác 400	m ³	957.513	305.280	113.432	1.376.225
AF.43237	- Mác 450	m ³	1.009.737	305.280	113.432	1.428.449
AF.43238	- Mác 500	m ³	1.059.561	305.280	113.432	1.478.273
AF.43239	- Mác 600	m ³	1.128.308	305.280	113.432	1.547.020
	Chiều dày ≤3m Đá 1x2					
AF.43241	- Mác 150	m ³	707.268	275.600	113.432	1.096.300
AF.43242	- Mác 200	m ³	749.403	275.600	113.432	1.138.435
AF.43243	- Mác 250	m ³	792.245	275.600	113.432	1.181.277
AF.43244	- Mác 300	m ³	833.694	275.600	113.432	1.222.726
AF.43245	- Mác 350	m ³	904.917	275.600	113.432	1.293.949
AF.43246	- Mác 400	m ³	948.306	275.600	113.432	1.337.338
AF.43247	- Mác 450	m ³	1.000.028	275.600	113.432	1.389.060
AF.43248	- Mác 500	m ³	1.049.373	275.600	113.432	1.438.405
AF.43249	- Mác 600	m ³	1.117.459	275.600	113.432	1.506.491
	Chiều dày ≤5m Đá 1x2					
AF.43251	- Mác 150	m ³	700.401	248.040	105.542	1.053.983
AF.43252	- Mác 200	m ³	742.127	248.040	105.542	1.095.709
AF.43253	- Mác 250	m ³	784.554	248.040	105.542	1.138.136
AF.43254	- Mác 300	m ³	825.600	248.040	105.542	1.179.182
AF.43255	- Mác 350	m ³	896.132	248.040	105.542	1.249.714
AF.43256	- Mác 400	m ³	939.099	248.040	105.542	1.292.681
AF.43257	- Mác 450	m ³	990.319	248.040	105.542	1.343.901
AF.43258	- Mác 500	m ³	1.039.185	248.040	105.542	1.392.767
AF.43259	- Mác 600	m ³	1.106.609	248.040	105.542	1.460.191
	Chiều dày >5m Đá 1x2					
AF.43261	- Mác 150	m ³	700.401	222.600	97.651	1.020.652
AF.43262	- Mác 200	m ³	742.127	222.600	97.651	1.062.378
AF.43263	- Mác 250	m ³	784.554	222.600	97.651	1.104.805
AF.43264	- Mác 300	m ³	825.600	222.600	97.651	1.145.851
AF.43265	- Mác 350	m ³	896.132	222.600	97.651	1.216.383
AF.43266	- Mác 400	m ³	939.099	222.600	97.651	1.259.350
AF.43267	- Mác 450	m ³	990.319	222.600	97.651	1.310.570
AF.43268	- Mác 500	m ³	1.039.185	222.600	97.651	1.359.436
AF.43269	- Mác 600	m ³	1.106.609	222.600	97.651	1.426.860

AF.43300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.43311	- Mác 150	m ³	721.001	402.800	121.322	1.245.123
AF.43312	- Mác 200	m ³	763.955	402.800	121.322	1.288.077

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.43313	- Mác 250	m ³	807.629	402.800	121.322	1.331.751
AF.43314	- Mác 300	m ³	849.882	402.800	121.322	1.374.004
AF.43315	- Mác 350	m ³	922.488	402.800	121.322	1.446.610
AF.43316	- Mác 400	m ³	966.720	402.800	121.322	1.490.842
AF.43317	- Mác 450	m ³	1.019.446	402.800	121.322	1.543.568
AF.43318	- Mác 500	m ³	1.069.749	402.800	121.322	1.593.871
AF.43319	- Mác 600	m ³	1.139.157	402.800	121.322	1.663.279
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.43321	- Mác 150	m ³	714.135	362.520	121.322	1.197.977
AF.43322	- Mác 200	m ³	756.679	362.520	121.322	1.240.521
AF.43323	- Mác 250	m ³	799.937	362.520	121.322	1.283.779
AF.43324	- Mác 300	m ³	841.788	362.520	121.322	1.325.630
AF.43325	- Mác 350	m ³	913.703	362.520	121.322	1.397.545
AF.43326	- Mác 400	m ³	957.513	362.520	121.322	1.441.355
AF.43327	- Mác 450	m ³	1.009.737	362.520	121.322	1.493.579
AF.43328	- Mác 500	m ³	1.059.561	362.520	121.322	1.543.403
AF.43329	- Mác 600	m ³	1.128.308	362.520	121.322	1.612.150
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.43331	- Mác 150	m ³	714.135	326.480	113.432	1.154.047
AF.43332	- Mác 200	m ³	756.679	326.480	113.432	1.196.591
AF.43333	- Mác 250	m ³	799.937	326.480	113.432	1.239.849
AF.43334	- Mác 300	m ³	841.788	326.480	113.432	1.281.700
AF.43335	- Mác 350	m ³	913.703	326.480	113.432	1.353.615
AF.43336	- Mác 400	m ³	957.513	326.480	113.432	1.397.425
AF.43337	- Mác 450	m ³	1.009.737	326.480	113.432	1.449.649
AF.43338	- Mác 500	m ³	1.059.561	326.480	113.432	1.499.473
AF.43339	- Mác 600	m ³	1.128.308	326.480	113.432	1.568.220
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày >2m Đá 1x2					
AF.43341	- Mác 150	m ³	707.268	294.680	113.432	1.115.380
AF.43342	- Mác 200	m ³	749.403	294.680	113.432	1.157.515
AF.43343	- Mác 250	m ³	792.245	294.680	113.432	1.200.357
AF.43344	- Mác 300	m ³	833.694	294.680	113.432	1.241.806
AF.43345	- Mác 350	m ³	904.917	294.680	113.432	1.313.029
AF.43346	- Mác 400	m ³	948.306	294.680	113.432	1.356.418
AF.43347	- Mác 450	m ³	1.000.028	294.680	113.432	1.408.140
AF.43348	- Mác 500	m ³	1.049.373	294.680	113.432	1.457.485
AF.43349	- Mác 600	m ³	1.117.459	294.680	113.432	1.525.571

AF.43400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường thượng lưu đập Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.43411	- Mác 150	m ³	714.135	301.040	113.432	1.128.607
AF.43412	- Mác 200	m ³	756.679	301.040	113.432	1.171.151
AF.43413	- Mác 250	m ³	799.937	301.040	113.432	1.214.409
AF.43414	- Mác 300	m ³	841.788	301.040	113.432	1.256.260
AF.43415	- Mác 350	m ³	913.703	301.040	113.432	1.328.175
AF.43416	- Mác 400	m ³	957.513	301.040	113.432	1.371.985
AF.43417	- Mác 450	m ³	1.009.737	301.040	113.432	1.424.209
AF.43418	- Mác 500	m ³	1.059.561	301.040	113.432	1.474.033
AF.43419	- Mác 600	m ³	1.128.308	301.040	113.432	1.542.780
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.43421	- Mác 150	m ³	707.268	271.360	113.432	1.092.060
AF.43422	- Mác 200	m ³	749.403	271.360	113.432	1.134.195
AF.43423	- Mác 250	m ³	792.245	271.360	113.432	1.177.037
AF.43424	- Mác 300	m ³	833.694	271.360	113.432	1.218.486
AF.43425	- Mác 350	m ³	904.917	271.360	113.432	1.289.709
AF.43426	- Mác 400	m ³	948.306	271.360	113.432	1.333.098
AF.43427	- Mác 450	m ³	1.000.028	271.360	113.432	1.384.820
AF.43428	- Mác 500	m ³	1.049.373	271.360	113.432	1.434.165
AF.43429	- Mác 600	m ³	1.117.459	271.360	113.432	1.502.251
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.43431	- Mác 150	m ³	700.401	245.920	105.542	1.051.863
AF.43432	- Mác 200	m ³	742.127	245.920	105.542	1.093.589
AF.43433	- Mác 250	m ³	784.554	245.920	105.542	1.136.016
AF.43434	- Mác 300	m ³	825.600	245.920	105.542	1.177.062
AF.43435	- Mác 350	m ³	896.132	245.920	105.542	1.247.594
AF.43436	- Mác 400	m ³	939.099	245.920	105.542	1.290.561
AF.43437	- Mác 450	m ³	990.319	245.920	105.542	1.341.781
AF.43438	- Mác 500	m ³	1.039.185	245.920	105.542	1.390.647
AF.43439	- Mác 600	m ³	1.106.609	245.920	105.542	1.458.071
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày >2m Đá 1x2					
AF.43441	- Mác 150	m ³	700.401	220.480	105.542	1.026.423
AF.43442	- Mác 200	m ³	742.127	220.480	105.542	1.068.149
AF.43443	- Mác 250	m ³	784.554	220.480	105.542	1.110.576
AF.43444	- Mác 300	m ³	825.600	220.480	105.542	1.151.622
AF.43445	- Mác 350	m ³	896.132	220.480	105.542	1.222.154
AF.43446	- Mác 400	m ³	939.099	220.480	105.542	1.265.121
AF.43447	- Mác 450	m ³	990.319	220.480	105.542	1.316.341
AF.43448	- Mác 500	m ³	1.039.185	220.480	105.542	1.365.207
AF.43449	- Mác 600	m ³	1.106.609	220.480	105.542	1.432.631

AF.43510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP
 AF.43520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRẦN
 AF.43530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG
 AF.43540 - BÊ TÔNG ĐỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2					
AF.43511	- Mác 150	m ³	700.401	108.120	82.102	890.623
AF.43512	- Mác 200	m ³	742.127	108.120	82.102	932.349
AF.43513	- Mác 250	m ³	784.554	108.120	82.102	974.776
AF.43514	- Mác 300	m ³	825.600	108.120	82.102	1.015.822
AF.43515	- Mác 350	m ³	896.132	108.120	82.102	1.086.354
AF.43516	- Mác 400	m ³	939.099	108.120	82.102	1.129.321
AF.43517	- Mác 450	m ³	990.319	108.120	82.102	1.180.541
AF.43518	- Mác 500	m ³	1.039.185	108.120	82.102	1.229.407
AF.43519	- Mác 600	m ³	1.106.609	108.120	82.102	1.296.831
	Bê tông mặt cong đập trần, đá 1x2					
AF.43521	- Mác 150	m ³	700.401	445.200	106.597	1.252.198
AF.43522	- Mác 200	m ³	742.127	445.200	106.597	1.293.924
AF.43523	- Mác 250	m ³	784.554	445.200	106.597	1.336.351
AF.43524	- Mác 300	m ³	825.600	445.200	106.597	1.377.397
AF.43525	- Mác 350	m ³	896.132	445.200	106.597	1.447.929
AF.43526	- Mác 400	m ³	939.099	445.200	106.597	1.490.896
AF.43527	- Mác 450	m ³	990.319	445.200	106.597	1.542.116
AF.43528	- Mác 500	m ³	1.039.185	445.200	106.597	1.590.982
AF.43529	- Mác 600	m ³	1.106.609	445.200	106.597	1.658.406
	Bê tông mũi phóng, đá 1x2					
AF.43531	- Mác 150	m ³	700.401	233.200	82.102	1.015.703
AF.43532	- Mác 200	m ³	742.127	233.200	82.102	1.057.429
AF.43533	- Mác 250	m ³	784.554	233.200	82.102	1.099.856
AF.43534	- Mác 300	m ³	825.600	233.200	82.102	1.140.902
AF.43535	- Mác 350	m ³	896.132	233.200	82.102	1.211.434
AF.43536	- Mác 400	m ³	939.099	233.200	82.102	1.254.401
AF.43537	- Mác 450	m ³	990.319	233.200	82.102	1.305.621
AF.43538	- Mác 500	m ³	1.039.185	233.200	82.102	1.354.487
AF.43539	- Mác 600	m ³	1.106.609	233.200	82.102	1.421.911
	Bê tông đốc nước, đá 1x2					
AF.43541	- Mác 150	m ³	693.535	195.040	82.102	970.677
AF.43542	- Mác 200	m ³	734.852	195.040	82.102	1.011.994
AF.43543	- Mác 250	m ³	776.862	195.040	82.102	1.054.004
AF.43544	- Mác 300	m ³	817.506	195.040	82.102	1.094.648
AF.43545	- Mác 350	m ³	887.346	195.040	82.102	1.164.488
AF.43546	- Mác 400	m ³	929.893	195.040	82.102	1.207.035
AF.43547	- Mác 450	m ³	980.610	195.040	82.102	1.257.752
AF.43548	- Mác 500	m ³	1.028.997	195.040	82.102	1.306.139
AF.43549	- Mác 600	m ³	1.095.760	195.040	82.102	1.372.902

AF.43600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp điều áp, đá 1x2					
	Chiều cao ≤25m					
AF.43611	- Mác 150	m ³	693.535	587.240	121.322	1.402.097
AF.43612	- Mác 200	m ³	734.852	587.240	121.322	1.443.414
AF.43613	- Mác 250	m ³	776.862	587.240	121.322	1.485.424
AF.43614	- Mác 300	m ³	817.506	587.240	121.322	1.526.068
AF.43615	- Mác 350	m ³	887.346	587.240	121.322	1.595.908
AF.43616	- Mác 400	m ³	929.893	587.240	121.322	1.638.455
AF.43617	- Mác 450	m ³	980.610	587.240	121.322	1.689.172
AF.43618	- Mác 500	m ³	1.028.997	587.240	121.322	1.737.559
AF.43619	- Mác 600	m ³	1.095.760	587.240	121.322	1.804.322
	Chiều cao >25m					
AF.43621	- Mác 150	m ³	693.535	657.200	133.158	1.483.893
AF.43622	- Mác 200	m ³	734.852	657.200	133.158	1.525.210
AF.43623	- Mác 250	m ³	776.862	657.200	133.158	1.567.220
AF.43624	- Mác 300	m ³	817.506	657.200	133.158	1.607.864
AF.43625	- Mác 350	m ³	887.346	657.200	133.158	1.677.704
AF.43626	- Mác 400	m ³	929.893	657.200	133.158	1.720.251
AF.43627	- Mác 450	m ³	980.610	657.200	133.158	1.770.968
AF.43628	- Mác 500	m ³	1.028.997	657.200	133.158	1.819.355
AF.43629	- Mác 600	m ³	1.095.760	657.200	133.158	1.886.118

AF.43710 - BÊ TÔNG MỔ ĐỖ, MỔ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mổ đở, mổ néo đường ống áp lực					
	Đá 1x2					
AF.43711	- Mác 150	m ³	693.535	273.480	133.158	1.100.173
AF.43712	- Mác 200	m ³	734.852	273.480	133.158	1.141.490
AF.43713	- Mác 250	m ³	776.862	273.480	133.158	1.183.500
AF.43714	- Mác 300	m ³	817.506	273.480	133.158	1.224.144
AF.43715	- Mác 350	m ³	887.346	273.480	133.158	1.293.984
AF.43716	- Mác 400	m ³	929.893	273.480	133.158	1.336.531
AF.43717	- Mác 450	m ³	980.610	273.480	133.158	1.387.248
AF.43718	- Mác 500	m ³	1.028.997	273.480	133.158	1.435.635
AF.43719	- Mác 600	m ³	1.095.760	273.480	133.158	1.502.398

AF.43720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.43730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

AF.43740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XÓI

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2					
AF.43721	- Mác 150	m ³	714.135	337.080	113.432	1.164.647
AF.43722	- Mác 200	m ³	756.679	337.080	113.432	1.207.191
AF.43723	- Mác 250	m ³	799.937	337.080	113.432	1.250.449
AF.43724	- Mác 300	m ³	841.788	337.080	113.432	1.292.300
AF.43725	- Mác 350	m ³	913.703	337.080	113.432	1.364.215
AF.43726	- Mác 400	m ³	957.513	337.080	113.432	1.408.025
AF.43727	- Mác 450	m ³	1.009.737	337.080	113.432	1.460.249
AF.43728	- Mác 500	m ³	1.059.561	337.080	113.432	1.510.073
AF.43729	- Mác 600	m ³	1.128.308	337.080	113.432	1.578.820
	Bê tông bề đỡ máy phát, đá 1x2					
AF.43731	- Mác 150	m ³	700.401	332.840	105.542	1.138.783
AF.43732	- Mác 200	m ³	742.127	332.840	105.542	1.180.509
AF.43733	- Mác 250	m ³	784.554	332.840	105.542	1.222.936
AF.43734	- Mác 300	m ³	825.600	332.840	105.542	1.263.982
AF.43735	- Mác 350	m ³	896.132	332.840	105.542	1.334.514
AF.43736	- Mác 400	m ³	939.099	332.840	105.542	1.377.481
AF.43737	- Mác 450	m ³	990.319	332.840	105.542	1.428.701
AF.43738	- Mác 500	m ³	1.039.185	332.840	105.542	1.477.567
AF.43739	- Mác 600	m ³	1.106.609	332.840	105.542	1.544.991
	Bê tông mái kênh, mái hồ xói, đá 1x2					
AF.43741	- Mác 150	m ³	693.535	286.200	113.432	1.093.167
AF.43742	- Mác 200	m ³	734.852	286.200	113.432	1.134.484
AF.43743	- Mác 250	m ³	776.862	286.200	113.432	1.176.494
AF.43744	- Mác 300	m ³	817.506	286.200	113.432	1.217.138
AF.43745	- Mác 350	m ³	887.346	286.200	113.432	1.286.978
AF.43746	- Mác 400	m ³	929.893	286.200	113.432	1.329.525
AF.43747	- Mác 450	m ³	980.610	286.200	113.432	1.380.242
AF.43748	- Mác 500	m ³	1.028.997	286.200	113.432	1.428.629
AF.43749	- Mác 600	m ³	1.095.760	286.200	113.432	1.495.392

AF.43750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.43760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông buồng xoắn, đá 1x2					
AF.43751	- Mác 150	m ³	714.135	404.920	105.542	1.224.597

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.43752	- Mác 200	m ³	756.679	404.920	105.542	1.267.141
AF.43753	- Mác 250	m ³	799.937	404.920	105.542	1.310.399
AF.43754	- Mác 300	m ³	841.788	404.920	105.542	1.352.250
AF.43755	- Mác 350	m ³	913.703	404.920	105.542	1.424.165
AF.43756	- Mác 400	m ³	957.513	404.920	105.542	1.467.975
AF.43757	- Mác 450	m ³	1.009.737	404.920	105.542	1.520.199
AF.43758	- Mác 500	m ³	1.059.561	404.920	105.542	1.570.023
AF.43759	- Mác 600	m ³	1.128.308	404.920	105.542	1.638.770
	Bê tông ống hút, đá 1x2					
AF.43761	- Mác 150	m ³	714.135	358.280	105.542	1.177.957
AF.43762	- Mác 200	m ³	756.679	358.280	105.542	1.220.501
AF.43763	- Mác 250	m ³	799.937	358.280	105.542	1.263.759
AF.43764	- Mác 300	m ³	841.788	358.280	105.542	1.305.610
AF.43765	- Mác 350	m ³	913.703	358.280	105.542	1.377.525
AF.43766	- Mác 400	m ³	957.513	358.280	105.542	1.421.335
AF.43767	- Mác 450	m ³	1.009.737	358.280	105.542	1.473.559
AF.43768	- Mác 500	m ³	1.059.561	358.280	105.542	1.523.383
AF.43769	- Mác 600	m ³	1.128.308	358.280	105.542	1.592.130

AF.43770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$ Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông sàn dày $\geq 30\text{cm}$, đá 1x2					
AF.43771	- Mác 150	m ³	693.535	218.360	113.432	1.025.327
AF.43772	- Mác 200	m ³	734.852	218.360	113.432	1.066.644
AF.43773	- Mác 250	m ³	776.862	218.360	113.432	1.108.654
AF.43774	- Mác 300	m ³	817.506	218.360	113.432	1.149.298
AF.43775	- Mác 350	m ³	887.346	218.360	113.432	1.219.138
AF.43776	- Mác 400	m ³	929.893	218.360	113.432	1.261.685
AF.43777	- Mác 450	m ³	980.610	218.360	113.432	1.312.402
AF.43778	- Mác 500	m ³	1.028.997	218.360	113.432	1.360.789
AF.43779	- Mác 600	m ³	1.095.760	218.360	113.432	1.427.552

AF.43800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cốt liệu lớn $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{mm}$					
AF.43811	- Mác 150	m ³	639.474	116.600	141.495	897.569
AF.43812	- Mác 200	m ³	676.023	116.600	141.495	934.118
AF.43813	- Mác 250	m ³	714.405	116.600	141.495	972.500

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.43814	- Mác 300	m ³	750.624	116.600	141.495	1.008.719
AF.43815	- Mác 350	m ³	789.451	116.600	141.495	1.047.546
AF.43816	- Mác 400	m ³	851.951	116.600	141.495	1.110.046
AF.43817	- Mác 450	m ³	895.471	116.600	141.495	1.153.566
AF.43818	- Mác 500	m ³	949.107	116.600	141.495	1.207.202
AF.43819	- Mác 600	m ³	1.040.214	116.600	141.495	1.298.309

AF.43900 - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỖ, GỒI VAN)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đở, gồi van), đá 1x2					
AF.43911	- Mác 150	m ³	721.001	1.484.000	141.495	2.346.496
AF.43912	- Mác 200	m ³	763.955	1.484.000	141.495	2.389.450
AF.43913	- Mác 250	m ³	807.629	1.484.000	141.495	2.433.124
AF.43914	- Mác 300	m ³	849.882	1.484.000	141.495	2.475.377
AF.43915	- Mác 350	m ³	922.488	1.484.000	141.495	2.547.983
AF.43916	- Mác 400	m ³	966.720	1.484.000	141.495	2.592.215
AF.43917	- Mác 450	m ³	1.019.446	1.484.000	141.495	2.644.941
AF.43918	- Mác 500	m ³	1.069.749	1.484.000	141.495	2.695.244
AF.43919	- Mác 600	m ³	1.139.157	1.484.000	141.495	2.764.652

AF.44000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỒ BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:

- Vệ sinh khối đồ, gia công, lắp đặt tháo dỡ học kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm tới vị trí đồ. Đồ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40, có độ sụt 14÷17cm.

AF.44110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.44120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.44130 - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2					
AF.44111	- Mác 150	m ³	707.185	56.222	75.343	838.750
AF.44112	- Mác 200	m ³	753.510	56.222	75.343	885.075
AF.44113	- Mác 250	m ³	799.934	56.222	75.343	931.499
AF.44114	- Mác 300	m ³	846.035	56.222	75.343	977.600

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.44115	- Mác 350	m ³	888.161	56.222	75.343	1.019.726
AF.44116	- Mác 400	m ³	925.670	56.222	75.343	1.057.235
AF.44117	- Mác 450	m ³	963.783	56.222	75.343	1.095.348
AF.44118	- Mác 500	m ³	1.008.869	56.222	75.343	1.140.434
AF.44119	- Mác 600	m ³	1.074.327	56.222	75.343	1.205.892
	Bê tông bản đáy, đá 1x2					
AF.44121	- Mác 150	m ³	721.329	131.830	75.343	928.502
AF.44122	- Mác 200	m ³	768.580	131.830	75.343	975.753
AF.44123	- Mác 250	m ³	815.932	131.830	75.343	1.023.105
AF.44124	- Mác 300	m ³	862.956	131.830	75.343	1.070.129
AF.44125	- Mác 350	m ³	905.924	131.830	75.343	1.113.097
AF.44126	- Mác 400	m ³	944.183	131.830	75.343	1.151.356
AF.44127	- Mác 450	m ³	983.059	131.830	75.343	1.190.232
AF.44128	- Mác 500	m ³	1.029.047	131.830	75.343	1.236.220
AF.44129	- Mác 600	m ³	1.095.813	131.830	75.343	1.302.986
	Bê tông nền, đá 1x2					
AF.44131	- Mác 150	m ³	714.257	85.302	74.988	874.547
AF.44132	- Mác 200	m ³	761.045	85.302	74.988	921.335
AF.44133	- Mác 250	m ³	807.933	85.302	74.988	968.223
AF.44134	- Mác 300	m ³	854.495	85.302	74.988	1.014.785
AF.44135	- Mác 350	m ³	897.042	85.302	74.988	1.057.332
AF.44136	- Mác 400	m ³	934.927	85.302	74.988	1.095.217
AF.44137	- Mác 450	m ³	973.421	85.302	74.988	1.133.711
AF.44138	- Mác 500	m ³	1.018.958	85.302	74.988	1.179.248
AF.44139	- Mác 600	m ³	1.085.070	85.302	74.988	1.245.360

AF.44200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁCH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường cách, tường biên, đá 1x2					
	Chiều dày ≤0,45m					
AF.44211	- Mác 150	m ³	742.544	375.240	99.251	1.217.035
AF.44212	- Mác 200	m ³	791.185	375.240	99.251	1.265.676
AF.44213	- Mác 250	m ³	839.930	375.240	99.251	1.314.421
AF.44214	- Mác 300	m ³	888.337	375.240	99.251	1.362.828
AF.44215	- Mác 350	m ³	932.569	375.240	99.251	1.407.060
AF.44216	- Mác 400	m ³	971.953	375.240	99.251	1.446.444
AF.44217	- Mác 450	m ³	1.011.972	375.240	99.251	1.486.463
AF.44218	- Mác 500	m ³	1.059.313	375.240	99.251	1.533.804
AF.44219	- Mác 600	m ³	1.128.043	375.240	99.251	1.602.534
	Chiều dày ≤1m					
AF.44221	- Mác 150	m ³	735.472	341.320	99.251	1.176.043
AF.44222	- Mác 200	m ³	783.650	341.320	99.251	1.224.221
AF.44223	- Mác 250	m ³	831.931	341.320	99.251	1.272.502
AF.44224	- Mác 300	m ³	879.876	341.320	99.251	1.320.447

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.44225	- Mác 350	m ³	923.687	341.320	99.251	1.364.258
AF.44226	- Mác 400	m ³	962.697	341.320	99.251	1.403.268
AF.44227	- Mác 450	m ³	1.002.334	341.320	99.251	1.442.905
AF.44228	- Mác 500	m ³	1.049.224	341.320	99.251	1.489.795
AF.44229	- Mác 600	m ³	1.117.300	341.320	99.251	1.557.871
	Chiều dày ≤2m					
AF.44231	- Mác 150	m ³	735.472	305.280	99.251	1.140.003
AF.44232	- Mác 200	m ³	783.650	305.280	99.251	1.188.181
AF.44233	- Mác 250	m ³	831.931	305.280	99.251	1.236.462
AF.44234	- Mác 300	m ³	879.876	305.280	99.251	1.284.407
AF.44235	- Mác 350	m ³	923.687	305.280	99.251	1.328.218
AF.44236	- Mác 400	m ³	962.697	305.280	99.251	1.367.228
AF.44237	- Mác 450	m ³	1.002.334	305.280	99.251	1.406.865
AF.44238	- Mác 500	m ³	1.049.224	305.280	99.251	1.453.755
AF.44239	- Mác 600	m ³	1.117.300	305.280	99.251	1.521.831
	Chiều dày ≤3m					
AF.44241	- Mác 150	m ³	728.401	275.600	99.251	1.103.252
AF.44242	- Mác 200	m ³	776.115	275.600	99.251	1.150.966
AF.44243	- Mác 250	m ³	823.932	275.600	99.251	1.198.783
AF.44244	- Mác 300	m ³	871.416	275.600	99.251	1.246.267
AF.44245	- Mác 350	m ³	914.805	275.600	99.251	1.289.656
AF.44246	- Mác 400	m ³	953.440	275.600	99.251	1.328.291
AF.44247	- Mác 450	m ³	992.697	275.600	99.251	1.367.548
AF.44248	- Mác 500	m ³	1.039.135	275.600	99.251	1.413.986
AF.44249	- Mác 600	m ³	1.106.557	275.600	99.251	1.481.408
	Chiều dày ≤5m					
AF.44251	- Mác 150	m ³	721.329	248.040	99.251	1.068.620
AF.44252	- Mác 200	m ³	768.580	248.040	99.251	1.115.871
AF.44253	- Mác 250	m ³	815.932	248.040	99.251	1.163.223
AF.44254	- Mác 300	m ³	862.956	248.040	99.251	1.210.247
AF.44255	- Mác 350	m ³	905.924	248.040	99.251	1.253.215
AF.44256	- Mác 400	m ³	944.183	248.040	99.251	1.291.474
AF.44257	- Mác 450	m ³	983.059	248.040	99.251	1.330.350
AF.44258	- Mác 500	m ³	1.029.047	248.040	99.251	1.376.338
AF.44259	- Mác 600	m ³	1.095.813	248.040	99.251	1.443.104
	Chiều dày >5m					
AF.44261	- Mác 150	m ³	721.329	222.600	99.251	1.043.180
AF.44262	- Mác 200	m ³	768.580	222.600	99.251	1.090.431
AF.44263	- Mác 250	m ³	815.932	222.600	99.251	1.137.783
AF.44264	- Mác 300	m ³	862.956	222.600	99.251	1.184.807
AF.44265	- Mác 350	m ³	905.924	222.600	99.251	1.227.775
AF.44266	- Mác 400	m ³	944.183	222.600	99.251	1.266.034
AF.44267	- Mác 450	m ³	983.059	222.600	99.251	1.304.910
AF.44268	- Mác 500	m ³	1.029.047	222.600	99.251	1.350.898
AF.44269	- Mác 600	m ³	1.095.813	222.600	99.251	1.417.664

AF.44300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trụ pin, trụ biên, đá 1x2					
	Chiều dày ≤0,45m					
AF.44311	- Mác 150	m ³	742.544	402.800	99.251	1.244.595
AF.44312	- Mác 200	m ³	791.185	402.800	99.251	1.293.236
AF.44313	- Mác 250	m ³	839.930	402.800	99.251	1.341.981
AF.44314	- Mác 300	m ³	888.337	402.800	99.251	1.390.388
AF.44315	- Mác 350	m ³	932.569	402.800	99.251	1.434.620
AF.44316	- Mác 400	m ³	971.953	402.800	99.251	1.474.004
AF.44317	- Mác 450	m ³	1.011.972	402.800	99.251	1.514.023
AF.44318	- Mác 500	m ³	1.059.313	402.800	99.251	1.561.364
AF.44319	- Mác 600	m ³	1.128.043	402.800	99.251	1.630.094
	Chiều dày ≤1m					
AF.44321	- Mác 150	m ³	735.472	362.520	99.251	1.197.243
AF.44322	- Mác 200	m ³	783.650	362.520	99.251	1.245.421
AF.44323	- Mác 250	m ³	831.931	362.520	99.251	1.293.702
AF.44324	- Mác 300	m ³	879.876	362.520	99.251	1.341.647
AF.44325	- Mác 350	m ³	923.687	362.520	99.251	1.385.458
AF.44326	- Mác 400	m ³	962.697	362.520	99.251	1.424.468
AF.44327	- Mác 450	m ³	1.002.334	362.520	99.251	1.464.105
AF.44328	- Mác 500	m ³	1.049.224	362.520	99.251	1.510.995
AF.44329	- Mác 600	m ³	1.117.300	362.520	99.251	1.579.071
	Chiều dày ≤2m					
AF.44331	- Mác 150	m ³	735.472	326.480	99.251	1.161.203
AF.44332	- Mác 200	m ³	783.650	326.480	99.251	1.209.381
AF.44333	- Mác 250	m ³	831.931	326.480	99.251	1.257.662
AF.44334	- Mác 300	m ³	879.876	326.480	99.251	1.305.607
AF.44335	- Mác 350	m ³	923.687	326.480	99.251	1.349.418
AF.44336	- Mác 400	m ³	962.697	326.480	99.251	1.388.428
AF.44337	- Mác 450	m ³	1.002.334	326.480	99.251	1.428.065
AF.44338	- Mác 500	m ³	1.049.224	326.480	99.251	1.474.955
AF.44339	- Mác 600	m ³	1.117.300	326.480	99.251	1.543.031
	Chiều dày >2m					
AF.44341	- Mác 150	m ³	728.401	294.680	99.251	1.122.332
AF.44342	- Mác 200	m ³	776.115	294.680	99.251	1.170.046
AF.44343	- Mác 250	m ³	823.932	294.680	99.251	1.217.863
AF.44344	- Mác 300	m ³	871.416	294.680	99.251	1.265.347
AF.44345	- Mác 350	m ³	914.805	294.680	99.251	1.308.736
AF.44346	- Mác 400	m ³	953.440	294.680	99.251	1.347.371
AF.44347	- Mác 450	m ³	992.697	294.680	99.251	1.386.628
AF.44348	- Mác 500	m ³	1.039.135	294.680	99.251	1.433.066
AF.44349	- Mác 600	m ³	1.106.557	294.680	99.251	1.500.488

AF.44400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường thượng lưu đập, đá 1x2 Chiều dày ≤0,45m					
AF.44411	- Mác 150	m ³	735.472	301.040	99.251	1.135.763
AF.44412	- Mác 200	m ³	783.650	301.040	99.251	1.183.941
AF.44413	- Mác 250	m ³	831.931	301.040	99.251	1.232.222
AF.44414	- Mác 300	m ³	879.876	301.040	99.251	1.280.167
AF.44415	- Mác 350	m ³	923.687	301.040	99.251	1.323.978
AF.44416	- Mác 400	m ³	962.697	301.040	99.251	1.362.988
AF.44417	- Mác 450	m ³	1.002.334	301.040	99.251	1.402.625
AF.44418	- Mác 500	m ³	1.049.224	301.040	99.251	1.449.515
AF.44419	- Mác 600	m ³	1.117.300	301.040	99.251	1.517.591
	Chiều dày ≤1m					
AF.44421	- Mác 150	m ³	728.401	271.360	99.251	1.099.012
AF.44422	- Mác 200	m ³	776.115	271.360	99.251	1.146.726
AF.44423	- Mác 250	m ³	823.932	271.360	99.251	1.194.543
AF.44424	- Mác 300	m ³	871.416	271.360	99.251	1.242.027
AF.44425	- Mác 350	m ³	914.805	271.360	99.251	1.285.416
AF.44426	- Mác 400	m ³	953.440	271.360	99.251	1.324.051
AF.44427	- Mác 450	m ³	992.697	271.360	99.251	1.363.308
AF.44428	- Mác 500	m ³	1.039.135	271.360	99.251	1.409.746
AF.44429	- Mác 600	m ³	1.106.557	271.360	99.251	1.477.168
	Chiều dày ≤2m					
AF.44431	- Mác 150	m ³	721.329	245.920	99.251	1.066.500
AF.44432	- Mác 200	m ³	768.580	245.920	99.251	1.113.751
AF.44433	- Mác 250	m ³	815.932	245.920	99.251	1.161.103
AF.44434	- Mác 300	m ³	862.956	245.920	99.251	1.208.127
AF.44435	- Mác 350	m ³	905.924	245.920	99.251	1.251.095
AF.44436	- Mác 400	m ³	944.183	245.920	99.251	1.289.354
AF.44437	- Mác 450	m ³	983.059	245.920	99.251	1.328.230
AF.44438	- Mác 500	m ³	1.029.047	245.920	99.251	1.374.218
AF.44439	- Mác 600	m ³	1.095.813	245.920	99.251	1.440.984
	Chiều dày >2m					
AF.44441	- Mác 150	m ³	721.329	220.480	99.251	1.041.060
AF.44442	- Mác 200	m ³	768.580	220.480	99.251	1.088.311
AF.44443	- Mác 250	m ³	815.932	220.480	99.251	1.135.663
AF.44444	- Mác 300	m ³	862.956	220.480	99.251	1.182.687
AF.44445	- Mác 350	m ³	905.924	220.480	99.251	1.225.655
AF.44446	- Mác 400	m ³	944.183	220.480	99.251	1.263.914
AF.44447	- Mác 450	m ³	983.059	220.480	99.251	1.302.790
AF.44448	- Mác 500	m ³	1.029.047	220.480	99.251	1.348.778
AF.44449	- Mác 600	m ³	1.095.813	220.480	99.251	1.415.544

AF.44510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP
 AF.44520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRẦN
 AF.44530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG
 AF.44540 - BÊ TÔNG ĐỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2					
AF.44511	- Mác 150	m ³	721.329	108.120	75.343	904.792
AF.44512	- Mác 200	m ³	768.580	108.120	75.343	952.043
AF.44513	- Mác 250	m ³	815.932	108.120	75.343	999.395
AF.44514	- Mác 300	m ³	862.956	108.120	75.343	1.046.419
AF.44515	- Mác 350	m ³	905.924	108.120	75.343	1.089.387
AF.44516	- Mác 400	m ³	944.183	108.120	75.343	1.127.646
AF.44517	- Mác 450	m ³	983.059	108.120	75.343	1.166.522
AF.44518	- Mác 500	m ³	1.029.047	108.120	75.343	1.212.510
AF.44519	- Mác 600	m ³	1.095.813	108.120	75.343	1.279.276
	Bê tông mặt cong đập trần, đá 1x2					
AF.44521	- Mác 150	m ³	721.329	445.200	99.251	1.265.780
AF.44522	- Mác 200	m ³	768.580	445.200	99.251	1.313.031
AF.44523	- Mác 250	m ³	815.932	445.200	99.251	1.360.383
AF.44524	- Mác 300	m ³	862.956	445.200	99.251	1.407.407
AF.44525	- Mác 350	m ³	905.924	445.200	99.251	1.450.375
AF.44526	- Mác 400	m ³	944.183	445.200	99.251	1.488.634
AF.44527	- Mác 450	m ³	983.059	445.200	99.251	1.527.510
AF.44528	- Mác 500	m ³	1.029.047	445.200	99.251	1.573.498
AF.44529	- Mác 600	m ³	1.095.813	445.200	99.251	1.640.264
	Bê tông mũi phóng, đá 1x2					
AF.44531	- Mác 150	m ³	721.329	233.200	75.343	1.029.872
AF.44532	- Mác 200	m ³	768.580	233.200	75.343	1.077.123
AF.44533	- Mác 250	m ³	815.932	233.200	75.343	1.124.475
AF.44534	- Mác 300	m ³	862.956	233.200	75.343	1.171.499
AF.44535	- Mác 350	m ³	905.924	233.200	75.343	1.214.467
AF.44536	- Mác 400	m ³	944.183	233.200	75.343	1.252.726
AF.44537	- Mác 450	m ³	983.059	233.200	75.343	1.291.602
AF.44538	- Mác 500	m ³	1.029.047	233.200	75.343	1.337.590
AF.44539	- Mác 600	m ³	1.095.813	233.200	75.343	1.404.356
	Bê tông đốc nước, đá 1x2					
AF.44541	- Mác 150	m ³	714.257	195.040	75.343	984.640
AF.44542	- Mác 200	m ³	761.045	195.040	75.343	1.031.428
AF.44543	- Mác 250	m ³	807.933	195.040	75.343	1.078.316
AF.44544	- Mác 300	m ³	854.495	195.040	75.343	1.124.878
AF.44545	- Mác 350	m ³	897.042	195.040	75.343	1.167.425
AF.44546	- Mác 400	m ³	934.927	195.040	75.343	1.205.310
AF.44547	- Mác 450	m ³	973.421	195.040	75.343	1.243.804
AF.44548	- Mác 500	m ³	1.018.958	195.040	75.343	1.289.341
AF.44549	- Mác 600	m ³	1.085.070	195.040	75.343	1.355.453

AF.44600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp điều áp, đá 1x2 Chiều cao ≤25m					
AF.44611	- Mác 150	m ³	714.257	587.240	99.251	1.400.748
AF.44612	- Mác 200	m ³	761.045	587.240	99.251	1.447.536
AF.44613	- Mác 250	m ³	807.933	587.240	99.251	1.494.424
AF.44614	- Mác 300	m ³	854.495	587.240	99.251	1.540.986
AF.44615	- Mác 350	m ³	897.042	587.240	99.251	1.583.533
AF.44616	- Mác 400	m ³	934.927	587.240	99.251	1.621.418
AF.44617	- Mác 450	m ³	973.421	587.240	99.251	1.659.912
AF.44618	- Mác 500	m ³	1.018.958	587.240	99.251	1.705.449
AF.44619	- Mác 600	m ³	1.085.070	587.240	99.251	1.771.561
	Chiều cao >25m					
AF.44621	- Mác 150	m ³	714.257	657.200	108.288	1.479.745
AF.44622	- Mác 200	m ³	761.045	657.200	108.288	1.526.533
AF.44623	- Mác 250	m ³	807.933	657.200	108.288	1.573.421
AF.44624	- Mác 300	m ³	854.495	657.200	108.288	1.619.983
AF.44625	- Mác 350	m ³	897.042	657.200	108.288	1.662.530
AF.44626	- Mác 400	m ³	934.927	657.200	108.288	1.700.415
AF.44627	- Mác 450	m ³	973.421	657.200	108.288	1.738.909
AF.44628	- Mác 500	m ³	1.018.958	657.200	108.288	1.784.446
AF.44629	- Mác 600	m ³	1.085.070	657.200	108.288	1.850.558

AF.44710 - BÊ TÔNG MÓ ĐỖ, MÓ NÉO ĐƯỜNG ống ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng đỡ, móng néo đường ống áp lực Đá 1x2					
AF.44711	- Mác 150	m ³	714.257	273.480	99.251	1.086.988
AF.44712	- Mác 200	m ³	761.045	273.480	99.251	1.133.776
AF.44713	- Mác 250	m ³	807.933	273.480	99.251	1.180.664
AF.44714	- Mác 300	m ³	854.495	273.480	99.251	1.227.226
AF.44715	- Mác 350	m ³	897.042	273.480	99.251	1.269.773
AF.44716	- Mác 400	m ³	934.927	273.480	99.251	1.307.658
AF.44717	- Mác 450	m ³	973.421	273.480	99.251	1.346.152
AF.44718	- Mác 500	m ³	1.018.958	273.480	99.251	1.391.689
AF.44719	- Mác 600	m ³	1.085.070	273.480	99.251	1.457.801

AF.44720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.44730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.44740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XỐI

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực Đá 1x2					
AF.44721	- Mác 150	m ³	735.472	337.080	99.251	1.171.803
AF.44722	- Mác 200	m ³	783.650	337.080	99.251	1.219.981
AF.44723	- Mác 250	m ³	831.931	337.080	99.251	1.268.262
AF.44724	- Mác 300	m ³	879.876	337.080	99.251	1.316.207
AF.44725	- Mác 350	m ³	923.687	337.080	99.251	1.360.018
AF.44726	- Mác 400	m ³	962.697	337.080	99.251	1.399.028
AF.44727	- Mác 450	m ³	1.002.334	337.080	99.251	1.438.665
AF.44728	- Mác 500	m ³	1.049.224	337.080	99.251	1.485.555
AF.44729	- Mác 600	m ³	1.117.300	337.080	99.251	1.553.631
	Bê tông bề đỡ máy phát Đá 1x2					
AF.44731	- Mác 150	m ³	721.329	332.840	99.251	1.153.420
AF.44732	- Mác 200	m ³	768.580	332.840	99.251	1.200.671
AF.44733	- Mác 250	m ³	815.932	332.840	99.251	1.248.023
AF.44734	- Mác 300	m ³	862.956	332.840	99.251	1.295.047
AF.44735	- Mác 350	m ³	905.924	332.840	99.251	1.338.015
AF.44736	- Mác 400	m ³	944.183	332.840	99.251	1.376.274
AF.44737	- Mác 450	m ³	983.059	332.840	99.251	1.415.150
AF.44738	- Mác 500	m ³	1.029.047	332.840	99.251	1.461.138
AF.44739	- Mác 600	m ³	1.095.813	332.840	99.251	1.527.904
	Bê tông mái kênh, mái hồ xối Đá 1x2					
AF.44741	- Mác 150	m ³	714.257	286.200	99.251	1.099.708
AF.44742	- Mác 200	m ³	761.045	286.200	99.251	1.146.496
AF.44743	- Mác 250	m ³	807.933	286.200	99.251	1.193.384
AF.44744	- Mác 300	m ³	854.495	286.200	99.251	1.239.946
AF.44745	- Mác 350	m ³	897.042	286.200	99.251	1.282.493
AF.44746	- Mác 400	m ³	934.927	286.200	99.251	1.320.378
AF.44747	- Mác 450	m ³	973.421	286.200	99.251	1.358.872
AF.44748	- Mác 500	m ³	1.018.958	286.200	99.251	1.404.409
AF.44749	- Mác 600	m ³	1.085.070	286.200	99.251	1.470.521

AF.44750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.44760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông buồng xoắn Đá 1x2					
AF.44751	- Mác 150	m ³	735.472	404.920	99.251	1.239.643
AF.44752	- Mác 200	m ³	783.650	404.920	99.251	1.287.821
AF.44753	- Mác 250	m ³	831.931	404.920	99.251	1.336.102
AF.44754	- Mác 300	m ³	879.876	404.920	99.251	1.384.047
AF.44755	- Mác 350	m ³	923.687	404.920	99.251	1.427.858
AF.44756	- Mác 400	m ³	962.697	404.920	99.251	1.466.868
AF.44757	- Mác 450	m ³	1.002.334	404.920	99.251	1.506.505
AF.44758	- Mác 500	m ³	1.049.224	404.920	99.251	1.553.395
AF.44759	- Mác 600	m ³	1.117.300	404.920	99.251	1.621.471
	Bê tông ống hút Đá 1x2					
AF.44761	- Mác 150	m ³	735.472	358.280	99.251	1.193.003
AF.44762	- Mác 200	m ³	783.650	358.280	99.251	1.241.181
AF.44763	- Mác 250	m ³	831.931	358.280	99.251	1.289.462
AF.44764	- Mác 300	m ³	879.876	358.280	99.251	1.337.407
AF.44765	- Mác 350	m ³	923.687	358.280	99.251	1.381.218
AF.44766	- Mác 400	m ³	962.697	358.280	99.251	1.420.228
AF.44767	- Mác 450	m ³	1.002.334	358.280	99.251	1.459.865
AF.44768	- Mác 500	m ³	1.049.224	358.280	99.251	1.506.755
AF.44769	- Mác 600	m ³	1.117.300	358.280	99.251	1.574.831

AF.44770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông sàn dày ≥ 30cm Đá 1x2					
AF.44771	- Mác 150	m ³	714.257	218.360	99.251	1.031.868
AF.44772	- Mác 200	m ³	761.045	218.360	99.251	1.078.656
AF.44773	- Mác 250	m ³	807.933	218.360	99.251	1.125.544
AF.44774	- Mác 300	m ³	854.495	218.360	99.251	1.172.106
AF.44775	- Mác 350	m ³	897.042	218.360	99.251	1.214.653
AF.44776	- Mác 400	m ³	934.927	218.360	99.251	1.252.538
AF.44777	- Mác 450	m ³	973.421	218.360	99.251	1.291.032
AF.44778	- Mác 500	m ³	1.018.958	218.360	99.251	1.336.569
AF.44779	- Mác 600	m ³	1.085.070	218.360	99.251	1.402.681

AF.51100 - SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn, công suất					
AF.51110	- ≤16m ³ /h	100m ³		1.599.411	7.405.171	9.004.582
AF.51120	- ≤25m ³ /h	100m ³		1.351.260	5.538.677	6.889.937
AF.51130	- ≤30m ³ /h	100m ³		1.308.609	5.175.002	6.483.611
AF.51140	- ≤50m ³ /h	100m ³		1.017.807	3.894.162	4.911.969
AF.51150	- ≤60m ³ /h	100m ³		996.482	3.618.587	4.615.069
AF.51160	- ≤90m ³ /h	100m ³		934.444	3.348.839	4.283.283
AF.51170	- ≤120m ³ /h	100m ³		872.406	851.802	1.724.208
AF.51180	- ≤160m ³ /h	100m ³		814.246	2.732.988	3.547.234

Ghi chú: Công tác AF.51170 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Trạm trộn bê tông ≤120m³/h.

AF.51200 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LẤN (RCC) BẰNG TRẠM TRỘN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đầm lặn (RCC) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Sản xuất vữa bê tông đầm lặn (RCC) bằng trạm trộn					
AF.51210	- Trạm trộn công suất 60m ³ /h	100m ³		1.060.000	3.855.551	4.915.551
AF.51220	- Trạm trộn công suất 120m ³ /h	100m ³		826.800	836.125	1.662.925

Ghi chú: Công tác AF.51220 đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Trạm trộn bê tông 120m³/h.

AF.52100 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn Vận chuyển trong phạm vi $\leq 0,5\text{km}$ Phương tiện vận chuyển					
AF.52111	- Ô tô 6m ³	100m ³			6.802.950	6.802.950
AF.52112	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			8.017.294	8.017.294
AF.52113	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			6.803.877	6.803.877
	Vận chuyển trong phạm vi $\leq 1\text{km}$ Phương tiện vận chuyển					
AF.52121	- Ô tô 6m ³	100m ³			7.280.995	7.280.995
AF.52122	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			8.540.873	8.540.873
AF.52123	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			7.252.037	7.252.037
	Vận chuyển trong phạm vi $\leq 1,5\text{km}$ Phương tiện vận chuyển					
AF.52131	- Ô tô 6m ³	100m ³			7.722.267	7.722.267
AF.52132	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			9.162.622	9.162.622
AF.52133	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			7.740.938	7.740.938
	Vận chuyển trong phạm vi $\leq 2\text{km}$ Phương tiện vận chuyển					
AF.52141	- Ô tô 6m ³	100m ³			8.384.176	8.384.176
AF.52142	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			9.882.542	9.882.542
AF.52143	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			8.352.065	8.352.065
	Vận chuyển trong phạm vi $\leq 3\text{km}$ Phương tiện vận chuyển					
AF.52151	- Ô tô 6m ³	100m ³			9.928.629	9.928.629
AF.52152	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			11.649.619	11.649.619
AF.52153	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			9.859.511	9.859.511
	Vận chuyển trong phạm vi $\leq 4\text{km}$ Phương tiện vận chuyển					
AF.52161	- Ô tô 6m ³	100m ³			10.903.106	10.903.106
AF.52162	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			12.827.671	12.827.671
AF.52163	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			10.878.055	10.878.055

Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn, vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km Phương tiện vận chuyển					
AF.52171	- Ô tô 6m ³	100m ³			926.672	926.672
AF.52172	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			1.092.970	1.092.970
AF.52173	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			924.838	924.838

AF.52400 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HÀM BẰNG Ô TÔ CHUYÊN TRỘN

Thành phần công việc:

Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm bằng ô tô chuyên trộn 6m ³ Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤0,5km; cự ly vận chuyển trong hầm:					
AF.52411	- ≤0,5km	100m ³			8.978.055	8.978.055
AF.52412	- ≤1,0km	100m ³			10.816.690	10.816.690
AF.52413	- ≤1,5km	100m ³			12.236.116	12.236.116
AF.52414	- ≤2,0km	100m ³			13.548.901	13.548.901
AF.52415	- ≤2,5km	100m ³			14.861.687	14.861.687
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤1,0km; cự ly vận chuyển trong hầm:					
AF.52421	- ≤0,5km	100m ³			9.897.372	9.897.372
AF.52422	- ≤1,0km	100m ³			11.736.007	11.736.007
AF.52423	- ≤1,5km	100m ³			13.155.433	13.155.433
AF.52424	- ≤2,0km	100m ³			14.468.219	14.468.219
AF.52425	- ≤2,5km	100m ³			15.781.004	15.781.004
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤1,5km; cự ly vận chuyển trong hầm:					
AF.52431	- ≤0,5km	100m ³			10.816.690	10.816.690
AF.52432	- ≤1,0km	100m ³			12.655.325	12.655.325
AF.52433	- ≤1,5km	100m ³			14.074.751	14.074.751
AF.52434	- ≤2,0km	100m ³			15.387.536	15.387.536

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.52435	- $\leq 2,5\text{km}$ Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn $\leq 2,0\text{km}$; cự ly vận chuyển trong hầm:	100m^3			16.700.322	16.700.322
AF.52441	- $\leq 0,5\text{km}$	100m^3			11.430.794	11.430.794
AF.52442	- $\leq 1,0\text{km}$	100m^3			13.269.429	13.269.429
AF.52443	- $\leq 1,5\text{km}$	100m^3			14.687.016	14.687.016
AF.52444	- $\leq 2,0\text{km}$	100m^3			15.999.802	15.999.802
AF.52445	- $\leq 2,5\text{km}$	100m^3			17.314.426	17.314.426
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn $\leq 2,5\text{km}$; cự ly vận chuyển trong hầm:					
AF.52451	- $\leq 0,5\text{km}$	100m^3			12.043.059	12.043.059
AF.52452	- $\leq 1,0\text{km}$	100m^3			13.881.694	13.881.694
AF.52453	- $\leq 1,5\text{km}$	100m^3			15.299.282	15.299.282
AF.52454	- $\leq 2,0\text{km}$	100m^3			16.613.906	16.613.906
AF.52455	- $\leq 2,5\text{km}$	100m^3			17.926.691	17.926.691
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn $\leq 3,0\text{km}$; cự ly vận chuyển trong hầm:					
AF.52461	- $\leq 0,5\text{km}$	100m^3			12.655.325	12.655.325
AF.52462	- $\leq 1,0\text{km}$	100m^3			14.493.960	14.493.960
AF.52463	- $\leq 1,5\text{km}$	100m^3			15.913.386	15.913.386
AF.52464	- $\leq 2,0\text{km}$	100m^3			17.226.171	17.226.171
AF.52465	- $\leq 2,5\text{km}$	100m^3			18.538.957	18.538.957
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn $\leq 3,5\text{km}$; cự ly vận chuyển trong hầm:					
AF.52471	- $\leq 0,5\text{km}$	100m^3			13.114.983	13.114.983
AF.52472	- $\leq 1,0\text{km}$	100m^3			14.953.618	14.953.618
AF.52473	- $\leq 1,5\text{km}$	100m^3			16.373.045	16.373.045
AF.52474	- $\leq 2,0\text{km}$	100m^3			17.685.830	17.685.830
AF.52475	- $\leq 2,5\text{km}$	100m^3			18.998.615	18.998.615
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn $\leq 4,0\text{km}$; cự ly vận chuyển trong hầm:					
AF.52481	- $\leq 0,5\text{km}$	100m^3			13.574.642	13.574.642
AF.52482	- $\leq 1,0\text{km}$	100m^3			15.413.277	15.413.277
AF.52483	- $\leq 1,5\text{km}$	100m^3			16.832.703	16.832.703
AF.52484	- $\leq 2,0\text{km}$	100m^3			18.145.489	18.145.489
AF.52485	- $\leq 2,5\text{km}$	100m^3			19.458.274	19.458.274

AF.52500 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LẤN (RCC) BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỒ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nhận vữa bê tông đầm lặn tại trạm trộn, vận chuyển đến vị trí đổ, đổ vữa, di chuyển về trạm trộn.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển vữa bê tông (RCC) bằng ô tô tự đổ 10T					
AF.52511	Cự ly vận chuyển ≤ 1,0km	100m ³			3.278.933	3.278.933
AF.52521	≤ 2,0km	100m ³			4.192.467	4.192.467
AF.52531	≤ 3,0km	100m ³			5.089.687	5.089.687
AF.52541	≤ 4,0km	100m ³			5.970.595	5.970.595
AF.52551	≤ 5,0km	100m ³			6.835.189	6.835.189

AF.60000 - CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP

Hướng dẫn áp dụng:

Công tác gia công, lắp dựng cốt thép được tính đơn giá cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.61100 - CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép móng					
	Đường kính cốt thép					
AF.61110	≤10mm	Tấn	11.476.900	2.279.000	104.833	13.860.733
AF.61120	≤18mm	Tấn	11.587.408	1.626.040	519.439	13.732.887
AF.61130	>18mm	Tấn	11.570.160	1.185.080	535.841	13.291.081

AF.61200 - CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép bộ máy					
	Đường kính cốt thép					
AF.61210	≤10mm	Tấn	11.476.900	2.605.480	104.833	14.187.213
AF.61220	≤18mm	Tấn	11.590.504	1.965.240	534.995	14.090.739
AF.61230	>18mm	Tấn	11.570.160	1.460.680	535.841	13.566.681

AF.61300 - CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép tường, Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$					
AF.61311	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.476.900	2.745.400	104.833	14.327.133
AF.61312	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.476.900	2.842.920	161.113	14.480.933
AF.61313	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.127.000	215.296	14.819.196
AF.61314	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.269.040	271.743	15.017.683
	Đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$					
AF.61321	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.587.408	2.179.360	519.439	14.286.207
AF.61322	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.587.408	2.378.640	576.270	14.542.318
AF.61323	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.587.408	2.618.200	626.584	14.832.192
AF.61324	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.587.408	2.730.560	680.099	14.998.067
	Đường kính cốt thép $> 18\text{mm}$					
AF.61331	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.570.160	1.698.120	535.841	13.804.121
AF.61332	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.570.160	1.901.640	589.131	14.060.931
AF.61333	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.570.160	2.090.320	631.704	14.292.184
AF.61334	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.570.160	2.185.720	687.135	14.443.015

AF.61400 - CỐT THÉP CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép cột, trụ Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$					
AF.61411	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.476.900	2.997.680	104.833	14.579.413
AF.61412	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.074.000	164.983	14.715.883
AF.61413	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.379.280	223.037	15.079.217
AF.61414	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.534.040	281.438	15.292.378
	Đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$					
AF.61421	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.590.504	1.954.640	534.995	14.080.139
AF.61422	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.590.504	1.986.440	592.138	14.169.082
AF.61423	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.590.504	2.185.720	642.451	14.418.675
AF.61424	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.590.504	2.285.360	695.966	14.571.830
	Đường kính cốt thép $> 18\text{mm}$					
AF.61431	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.585.640	1.581.520	621.400	13.788.560
AF.61432	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.585.640	1.651.480	676.401	13.913.521
AF.61433	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.585.640	1.816.840	718.974	14.121.454
AF.61434	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.585.640	1.899.520	774.405	14.259.565

AF.61500 - CỐT THÉP XÀ DÀM, GIẢNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép xà dầm, giảng Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$					
AF.61511	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.262.680	104.833	14.844.413
AF.61512	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.336.880	164.983	14.978.763
AF.61513	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.671.840	223.037	15.371.777
AF.61514	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.847.800	281.438	15.606.138
	Đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$					
AF.61521	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.588.440	1.958.880	524.494	14.071.814
AF.61522	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.588.440	2.030.960	581.427	14.200.827
AF.61523	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.588.440	2.232.360	631.741	14.452.541
AF.61524	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.588.440	2.334.120	685.256	14.607.816
	Đường kính cốt thép $> 18\text{mm}$					
AF.61531	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.582.888	1.698.120	608.177	13.889.185
AF.61532	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.582.888	1.710.840	662.914	13.956.642
AF.61533	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.582.888	1.884.680	705.486	14.173.054
AF.61534	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.582.888	1.967.360	760.918	14.311.166

AF.61600 - CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép lạnh tô liền mái hắt, máng nước Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$					
AF.61611	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.913.520	104.833	15.495.253
AF.61612	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.983.480	164.983	15.625.363
AF.61613	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.476.900	4.382.040	223.037	16.081.977
AF.61614	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.476.900	4.577.080	281.438	16.335.418
	Đường kính cốt thép $> 10\text{mm}$					
AF.61621	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	Tấn	11.587.012	3.324.160	520.605	15.431.777
AF.61622	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.587.012	3.381.400	577.461	15.545.873
AF.61623	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.587.012	3.705.760	627.774	15.920.546
AF.61624	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.587.012	3.890.200	681.289	16.158.501

AF.61700 - CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép sàn mái Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$					
AF.61711	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	Tấn	11.476.900	2.946.800	172.724	14.596.424
AF.61712	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.243.600	242.388	14.962.888
AF.61713	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	Tấn	11.476.900	3.389.880	320.218	15.186.998

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.61721	Đường kính cốt thép >10mm - Chiều cao ≤28m	Tấn	11.587.012	2.128.480	589.071	14.304.563
AF.61722	- Chiều cao ≤100m	Tấn	11.587.012	2.340.480	647.125	14.574.617
AF.61723	- Chiều cao ≤200m	Tấn	11.587.012	3.283.880	720.069	15.590.961

AF.61800 - CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép cầu thang Đường kính cốt thép ≤10mm					
AF.61811	- Chiều cao ≤6m	Tấn	11.476.900	3.650.640	104.833	15.232.373
AF.61812	- Chiều cao ≤28m	Tấn	11.476.900	3.726.960	164.983	15.368.843
AF.61813	- Chiều cao ≤100m	Tấn	11.476.900	4.100.080	223.037	15.800.017
AF.61814	- Chiều cao ≤200m	Tấn	11.476.900	4.286.640	281.438	16.044.978
	Đường kính cốt thép >10mm					
AF.61821	- Chiều cao ≤6m	Tấn	11.587.012	2.811.120	520.605	14.918.737
AF.61822	- Chiều cao ≤28m	Tấn	11.587.012	2.853.520	589.071	15.029.603
AF.61823	- Chiều cao ≤100m	Tấn	11.587.012	3.090.960	647.125	15.325.097
AF.61824	- Chiều cao ≤200m	Tấn	11.587.012	3.230.880	705.526	15.523.418

AF.61900 - CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép tháp đèn trên đảo Đường kính cốt thép ≤10mm					
AF.61911	- Chiều cao ≤25m	Tấn	11.476.900	4.594.040	427.147	16.498.087
AF.61912	- Chiều cao >25m	Tấn	11.476.900	5.054.080	447.967	16.978.947
	Đường kính cốt thép ≤18mm					
AF.61921	- Chiều cao ≤25m	Tấn	11.587.408	3.888.080	1.398.621	16.874.109
AF.61922	- Chiều cao >25m	Tấn	11.587.408	4.276.040	1.419.440	17.282.888
	Đường kính cốt thép >18mm					
AF.61931	- Chiều cao ≤25m	Tấn	11.570.160	3.440.760	1.518.855	16.529.775
AF.61932	- Chiều cao >25m	Tấn	11.570.160	3.784.200	1.539.675	16.894.035

AF.62000 – GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILO, ỒNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m và vận chuyển lên cao đến vị trí làm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao đã tính bình quân trong đơn giá).

AF.62100 - CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép lồng thang máy Đường kính cốt thép					
AF.62110	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.133.360	248.642	14.858.902
AF.62120	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.633.040	691.296	14.911.744
AF.62130	>18mm	Tấn	11.570.160	2.107.280	698.301	14.375.741

AF.62200 - CỐT THÉP SILO

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép Silo Đường kính cốt thép					
AF.62210	≤10mm	Tấn	11.476.900	2.910.760	248.642	14.636.302
AF.62220	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.438.000	691.296	14.716.704
AF.62230	>18mm	Tấn	11.570.160	1.865.600	698.301	14.134.061

AF.62300 - CỐT THÉP ỒNG KHÓI

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép ống khói Đường kính cốt thép					
AF.62310	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.525.560	248.642	15.251.102
AF.62320	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.925.600	691.296	15.204.304
AF.62330	>18mm	Tấn	11.570.160	2.238.720	698.301	14.507.181

AF.63100 - CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép giếng nước, giếng cáp					
	Đường kính cốt thép					
AF.63110	≤10mm	Tấn	11.476.900	4.422.320	104.833	16.004.053
AF.63120	≤18mm	Tấn	11.590.040	3.847.800	589.441	16.027.281
AF.63130	>18mm	Tấn	11.585.193	3.461.960	621.400	15.668.553

AF.63200 - CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép mương cáp, rãnh nước					
	Đường kính cốt thép					
AF.63210	≤10mm	Tấn	11.476.900	2.045.800	104.833	13.627.533
AF.63220	>10mm	Tấn	11.598.760	1.352.560	581.663	13.532.983

AF.63300 - CỐT THÉP ỐNG CÔNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÒNG, ỐNG XOẮN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép ống công, ống buy, ống xi phòng, ống xoắn					
	Đường kính cốt thép					
AF.63310	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.928.360	104.833	15.510.093
AF.63320	≤18mm	Tấn	11.671.000	3.082.480	974.456	15.727.936
AF.63330	>18mm	Tấn	11.642.400	2.828.080	932.523	15.403.003

AF.64100 - CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép cầu máng thường					
	Đường kính cốt thép					
AF.64110	≤10mm	Tấn	11.476.900	4.129.760	104.833	15.711.493
AF.64120	≤18mm	Tấn	11.671.000	3.413.200	974.456	16.058.656
AF.64130	>18mm	Tấn	11.638.960	3.023.120	913.078	15.575.158

AF.64200 - CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép cầu máng vỏ mỏng					
AF.64210	Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	5.204.600	104.833	16.786.333
AF.64220	$\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.671.000	4.153.080	974.456	16.798.536
AF.64230	$> 18\text{mm}$	Tấn	11.638.960	3.924.120	913.078	16.476.158

AF.64300 - CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép trụ, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần trục tháp					
AF.64310	Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	3.381.400	317.480	15.175.780
AF.64320	$\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.619.400	2.285.360	866.641	14.771.401
AF.64330	$> 18\text{mm}$	Tấn	11.598.196	1.901.640	856.502	14.356.338

AF.64400 - CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép trụ, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần trục tháp					
AF.64410	Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	4.049.200	314.561	15.840.661
AF.64420	$\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.619.400	2.743.280	915.841	15.278.521
AF.64430	$> 18\text{mm}$	Tấn	11.598.196	2.281.120	874.050	14.753.366

AF.65100 - CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần cầu Đường kính cốt thép					
AF.65110	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.381.400	319.139	15.177.439
AF.65120	≤18mm	Tấn	11.619.400	2.285.360	866.842	14.771.602
AF.65130	>18mm	Tấn	11.598.196	1.901.640	857.608	14.357.444

AF.65200 - CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần cầu Đường kính cốt thép					
AF.65210	≤10mm	Tấn	11.476.900	4.049.200	358.734	15.884.834
AF.65220	≤18mm	Tấn	11.619.400	2.743.280	960.014	15.322.694
AF.65230	>18mm	Tấn	11.598.196	2.281.120	892.070	14.771.386

AF.65400 - CỐT THÉP DÀM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn bằng cần cầu Đường kính cốt thép					
AF.65410	- ≤10mm	Tấn	11.476.900	4.057.680	362.000	15.896.580
AF.65420	- ≤18mm	Tấn	11.619.400	2.743.280	898.988	15.261.668
AF.65430	- >18mm	Tấn	11.598.196	2.281.120	886.182	14.765.498

AF.65500 - CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần cầu					
AF.65510	Đường kính cốt thép - ≤ 10 mm	Tấn	11.476.900	4.859.040	448.227	16.784.167
AF.65520	- ≤ 18 mm	Tấn	11.619.400	3.290.240	1.009.181	15.918.821
AF.65530	- > 18 mm	Tấn	11.598.196	2.739.040	927.536	15.264.772

AF.65600 - CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn, đường kính cốt thép bằng cần trục tháp					
AF.65610	Đường kính cốt thép - ≤ 10 mm	Tấn	11.476.900	4.057.680	359.176	15.893.756
AF.65620	- ≤ 18 mm	Tấn	11.619.400	2.743.280	897.912	15.260.592
AF.65630	- > 18 mm	Tấn	11.598.196	2.281.120	885.689	14.765.005

AF.65700 - CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần trục tháp					
AF.65710	Đường kính cốt thép - ≤ 10 mm	Tấn	11.476.900	4.859.040	406.309	16.742.249
AF.65720	- ≤ 18 mm	Tấn	11.619.400	3.290.240	967.263	15.876.903
AF.65730	- > 18 mm	Tấn	11.598.196	2.739.040	897.238	15.234.474

AF.66100 - CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẰNG (KÉO SAU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luôn cáp, luôn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.66110	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)	Tấn	16.307.760	6.443.696	9.512.917	32.264.373
AF.66120	Dầm đúc hẫng trên cạn Dầm đúc hẫng trên mặt nước	Tấn	16.307.760	7.364.224	12.060.637	35.732.621

AF.66200 - CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ (KÉO SAU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.66210	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đổ tại chỗ (kéo sau)	Tấn	16.307.760	5.799.326	7.617.971	29.725.057

AF.66500 - CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM, SÀN NHÀ (KÉO SAU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (Không phân biệt chiều cao).

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.66510	Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà (kéo sau)	Tấn	16.274.100	7.000.615	9.967.246	33.241.961
AF.66520	- Silô - Dầm, sàn nhà	Tấn	16.228.200	3.603.867	1.009.482	20.841.549

AF.67100 - CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.67110	Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn Đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.787.710	2.607.600	1.264.508	15.659.818
AF.67120	>18mm	Tấn	11.776.196	2.289.600	1.299.883	15.365.679

AF.67200 - CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.67210	Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước Đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.787.710	2.868.360	1.765.334	16.421.404
AF.67220	>18mm	Tấn	11.776.196	2.518.560	1.768.516	16.063.272

AF.68100 – GIA CÔNG CỐT THÉP BÊ TÔNG HÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.68110	Gia công cốt thép bê tông hầm Đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.426.147	1.722.080	323.553	13.471.780
AF.68120	>18mm	Tấn	11.460.719	1.447.280	459.288	13.367.287

AF.68200 - LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG

AF.68300 - LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HÀM

AF.68400 - LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HÀM

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.68210	Lắp dựng cốt thép Nền, tường hàm Đường kính cốt thép ≤18mm	Tấn	348.085	3.970.860	896.502	5.215.447
AF.68220	>18mm	Tấn	317.159	3.776.210	884.601	4.977.970
AF.68310	Vòm hàm Đường kính cốt thép ≤18mm	Tấn	363.875	7.140.220	1.123.204	8.627.299
AF.68320	>18mm	Tấn	332.773	6.730.310	1.115.270	8.178.353
AF.68410	Toàn tiết diện Đường kính cốt thép ≤18mm	Tấn	381.419	5.399.820	1.222.374	7.003.613
AF.68420	>18mm	Tấn	350.142	5.145.630	1.210.474	6.706.246

AF.68500 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HÀM ĐỨNG

AF.68600 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HÀM NGHIÊNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.68510	Lắp dựng cốt thép hàm đứng Đường kính cốt thép ≤18mm	Tấn	683.176	8.676.810	2.742.329	12.102.315
AF.68520	>18mm	Tấn	522.424	8.150.110	2.083.837	10.756.371
AF.68610	Lắp dựng cốt thép hàm nghiêng Đường kính cốt thép ≤18mm	Tấn	683.176	9.027.180	2.771.414	12.481.770
AF.68620	>18mm	Tấn	522.424	8.550.860	2.112.922	11.186.206

AF.68700 - LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN BIÊN THỂ

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.68710	Lắp dựng cốt thép cột trong hàm gian máy, gian biên thể, đường kính cốt thép - ≤18mm	Tấn	348.612	4.513.590	1.035.934	5.898.136
AF.68720	- >18mm	Tấn	317.159	4.323.520	1.024.033	5.664.712

AF.68800 - LẮP DỰNG CỐT THÉP DÀM, SÀN TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.68810	Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thể, đường kính cốt thép - $\leq 18\text{mm}$	Tấn	363.875	6.011.250	1.123.204	7.498.329
AF.68820	- $> 18\text{mm}$	Tấn	332.773	5.763.930	1.115.270	7.211.973

AF.68900 - LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỖ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HÀM

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.68910	Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm, đường kính cốt thép - $\leq 18\text{mm}$	Tấn	363.875	7.495.170	1.123.204	8.982.249
AF.68920	- $> 18\text{mm}$	Tấn	332.773	7.066.940	1.115.270	8.514.983

AF.69100 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.69110	Gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường - $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	2.346.840	104.833	13.928.573
AF.69120	- $\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.587.408	1.774.440	534.995	13.896.843
AF.69130	- $> 18\text{mm}$	Tấn	11.570.160	1.305.920	535.841	13.411.921

AF.69200 - GIA CÔNG THANH TRUYỀN LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.69210	Gia công thanh truyền lực - Thanh truyền lực khe co, khe giãn	Tấn	11.661.660	5.919.040	88.060	17.668.760
AF.69220	- Thanh truyền lực khe dọc	Tấn	11.661.660	4.396.880	110.074	16.168.614

AF.70000 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

Đơn giá công tác gia công, lắp dựng cốt thép công trình thủy công được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Lắp dựng cốt thép bằng cần cẩu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.71000 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.71100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71110	Cốt thép móng, nền, bản đáy Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	2.461.750	194.127	14.132.777
AF.71120	≤18mm	Tấn	11.587.408	1.756.430	608.733	13.952.571
AF.71130	>18mm	Tấn	11.570.160	1.280.110	625.136	13.475.406

AF.71200 - CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71210	Cốt thép tường Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	3.027.380	194.127	14.698.407
AF.71220	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.484.650	608.733	14.680.791
AF.71230	>18mm	Tấn	11.570.160	1.964.820	625.136	14.160.116

AF.71300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71310	Cốt thép trụ pin, trụ biên Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	3.286.150	194.127	14.957.177
AF.71320	≤18mm	Tấn	11.590.504	2.131.990	624.289	14.346.783
AF.71330	>18mm	Tấn	11.585.640	1.754.140	710.694	14.050.474

AF.71400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRẦN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71410	Cốt thép mặt cong đập trần, mũi phóng Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	3.020.510	194.127	14.691.537
AF.71420	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.461.750	608.733	14.657.891
AF.71430	>18mm	Tấn	11.570.160	1.944.210	625.136	14.139.506

AF.71500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71510	Cốt thép dốc nước Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	2.814.410	194.127	14.485.437
AF.71520	≤18mm	Tấn	11.590.504	2.122.830	624.289	14.337.623
AF.71530	>18mm	Tấn	11.570.160	1.577.810	625.136	13.773.106

AF.71600 - CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71611	Cốt thép tháp điều áp Đường kính cốt thép ≤10mm Chiều cao ≤25m	Tấn	11.476.900	4.962.430	283.421	16.722.751
AF.71612	>25m	Tấn	11.476.900	5.459.360	408.433	17.344.693

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71621	Đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.598.760	4.199.860	759.085	16.557.705
AF.71622	Chiều cao $\leq 25\text{m}$ $> 25\text{m}$	Tấn	11.598.760	4.618.930	884.097	17.101.787
AF.71631	Đường kính cốt thép $> 18\text{mm}$	Tấn	11.570.160	3.716.670	717.152	16.003.982
AF.71632	Chiều cao $\leq 25\text{m}$ $> 25\text{m}$	Tấn	11.570.160	4.087.650	842.164	16.499.974

AF.71710 - CỐT THÉP MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71711	Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực	Tấn	11.476.900	3.238.060	194.127	14.909.087
AF.71712	Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.590.504	2.441.140	624.289	14.655.933
AF.71713	$\leq 18\text{mm}$ $> 18\text{mm}$	Tấn	11.570.160	1.815.970	625.136	14.011.266

AF.71720 - CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71721	Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút	Tấn	11.476.900	4.179.250	194.127	15.850.277
AF.71722	Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.671.000	3.329.660	1.063.751	16.064.411
AF.71723	$\leq 18\text{mm}$ $> 18\text{mm}$	Tấn	11.642.400	2.922.040	1.021.818	15.586.258

AF.71730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71731	Cốt thép buồng xoắn	Tấn	11.476.900	3.943.380	194.127	15.614.407
AF.71732	Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.587.012	3.082.340	609.900	15.279.252
AF.71733	$\leq 18\text{mm}$ $> 18\text{mm}$	Tấn	11.570.160	2.828.150	627.858	15.026.168

AF.71740 - CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71741	Cốt thép bộ đỡ máy phát Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	2.814.410	194.127	14.485.437
AF.71742	$\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.590.504	2.122.830	624.289	14.337.623
AF.71743	$> 18\text{mm}$	Tấn	11.570.160	1.577.810	625.136	13.773.106

AF.71750 - CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỒ XÓI

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71751	Cốt thép mái kênh, mái hồ xói Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	2.965.550	194.127	14.636.577
AF.71752	$\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.587.408	2.354.120	608.733	14.550.261
AF.71753	$> 18\text{mm}$	Tấn	11.570.160	1.834.290	625.136	14.029.586

AF.71800 - CỐT THÉP SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.71810	Cốt thép sàn dày $\geq 30\text{cm}$ Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	3.183.100	194.127	14.854.127
AF.71820	$\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.587.012	2.299.160	609.900	14.496.072
AF.71830	$> 18\text{mm}$	Tấn	11.570.160	1.671.700	627.858	13.869.718

AF.72000 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẢNG CÀN CẦU 25 TẤN**AF.72100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY**

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.72110	Cốt thép móng, nền, bản đáy Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	2.461.750	184.507	14.123.157
AF.72120	$\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.587.408	1.756.430	599.112	13.942.950
AF.72130	$> 18\text{mm}$	Tấn	11.570.160	1.280.110	615.515	13.465.785

AF.72200 - CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép tường Đường kính cốt thép					
AF.72210	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.027.380	184.507	14.688.787
AF.72220	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.484.650	599.112	14.671.170
AF.72230	>18mm	Tấn	11.570.160	1.964.820	615.515	14.150.495

AF.72300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép trụ pin, trụ biên Đường kính cốt thép					
AF.72310	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.286.150	184.507	14.947.557
AF.72320	≤18mm	Tấn	11.590.504	2.131.990	614.669	14.337.163
AF.72330	>18mm	Tấn	11.585.640	1.754.140	701.074	14.040.854

AF.72400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRẦN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép mặt cong đập trần, mũi phóng Đường kính cốt thép					
AF.72410	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.020.510	184.507	14.681.917
AF.72420	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.461.750	599.112	14.648.270
AF.72430	>18mm	Tấn	11.570.160	1.944.210	615.515	14.129.885

AF.72500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép dốc nước Đường kính cốt thép					
AF.72510	≤10mm	Tấn	11.476.900	2.814.410	184.507	14.475.817
AF.72520	≤18mm	Tấn	11.590.504	2.122.830	614.669	14.328.003
AF.72530	>18mm	Tấn	11.570.160	1.577.810	615.515	13.763.485

AF.72600 - CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.72611	Cốt thép tháp điều áp Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$ Chiều cao $\leq 25\text{m}$	Tấn	11.476.900	4.962.430	264.180	16.703.510
AF.72612	- $> 25\text{m}$	Tấn	11.476.900	5.459.360	383.691	17.319.951
AF.72621	Đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$ Chiều cao $\leq 25\text{m}$	Tấn	11.598.760	4.199.860	739.844	16.538.464
AF.72622	- $> 25\text{m}$	Tấn	11.598.760	4.618.930	859.355	17.077.045
AF.72631	Đường kính cốt thép $> 18\text{mm}$ Chiều cao $\leq 25\text{m}$	Tấn	11.570.160	3.716.670	697.911	15.984.741
AF.72632	- $> 25\text{m}$	Tấn	11.570.160	4.087.650	817.422	16.475.232

AF.72710 - CỐT THÉP MÔ ĐỖ, MÔ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.72711	Cốt thép mô đỗ, mô néo đường ống áp lực Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	3.238.060	184.507	14.899.467
AF.72712	$\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.590.504	2.441.140	614.669	14.646.313
AF.72713	$> 18\text{mm}$	Tấn	11.570.160	1.815.970	615.515	14.001.645

AF.72720 - CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.72721	Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút Đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$	Tấn	11.476.900	4.179.250	184.507	15.840.657
AF.72722	$\leq 18\text{mm}$	Tấn	11.671.000	3.329.660	1.054.130	16.054.790
AF.72723	$> 18\text{mm}$	Tấn	11.642.400	2.922.040	1.012.197	15.576.637

AF.72730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.72731	Cốt thép buồng xoắn Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	3.943.380	184.507	15.604.787
AF.72732	≤18mm	Tấn	11.587.012	3.082.340	600.279	15.269.631
AF.72733	>18mm	Tấn	11.570.160	2.828.150	618.237	15.016.547

AF.72740 - CỐT THÉP BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.72741	Cốt thép bộ đỡ máy phát Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	2.814.410	184.507	14.475.817
AF.72742	≤18mm	Tấn	11.590.504	2.122.830	614.669	14.328.003
AF.72743	>18mm	Tấn	11.570.160	1.577.810	615.515	13.763.485

AF.72750 - CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỒ SỎI

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.72751	Cốt thép mái kênh, mái hồ sỏi Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	2.965.550	184.507	14.626.957
AF.72752	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.354.120	599.112	14.540.640
AF.72753	>18mm	Tấn	11.570.160	1.834.290	615.515	14.019.965

AF.72800 - CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.72810	Cốt thép sàn dày ≥30cm Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	3.183.100	184.507	14.844.507
AF.72820	≤18mm	Tấn	11.587.012	2.299.160	600.279	14.486.451
AF.72830	>18mm	Tấn	11.570.160	1.671.700	618.237	13.860.097

AF.73000 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẢNG CÀN CẦU 40 TẤN

AF.73100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép móng, nền, bản đáy Đường kính cốt thép					
AF.73110	≤10mm	Tấn	11.476.900	2.461.750	194.734	14.133.384
AF.73120	≤18mm	Tấn	11.587.408	1.756.430	609.340	13.953.178
AF.73130	>18mm	Tấn	11.570.160	1.280.110	625.743	13.476.013

AF.73200 - CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép tường Đường kính cốt thép					
AF.73210	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.027.380	194.734	14.699.014
AF.73220	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.484.650	609.340	14.681.398
AF.73230	>18mm	Tấn	11.570.160	1.964.820	625.743	14.160.723

AF.73300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép trụ pin, trụ biên Đường kính cốt thép					
AF.73310	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.286.150	194.734	14.957.784
AF.73320	≤18mm	Tấn	11.590.504	2.131.990	624.896	14.347.390
AF.73330	>18mm	Tấn	11.585.640	1.754.140	711.302	14.051.082

AF.73400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRẦN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép mặt cong đập trần, mũi phóng Đường kính cốt thép					
AF.73410	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.020.510	194.734	14.692.144
AF.73420	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.461.750	609.340	14.658.498
AF.73430	>18mm	Tấn	11.570.160	1.944.210	625.743	14.140.113

AF.73500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép dốc nước Đường kính cốt thép					
AF.73510	≤10mm	Tấn	11.476.900	2.814.410	194.734	14.486.044
AF.73520	≤18mm	Tấn	11.590.504	2.122.830	624.896	14.338.230
AF.73530	>18mm	Tấn	11.570.160	1.577.810	625.743	13.773.713

AF.73600 - CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép tháp điều áp Đường kính cốt thép ≤10mm					
AF.73611	Chiều cao ≤25m	Tấn	11.476.900	4.962.430	284.636	16.723.966
AF.73612	- >25m	Tấn	11.476.900	5.459.360	404.504	17.340.764
	Đường kính cốt thép ≤18mm					
AF.73621	Chiều cao ≤25m	Tấn	11.598.760	4.199.860	760.300	16.558.920
AF.73622	- >25m	Tấn	11.598.760	4.618.930	880.168	17.097.858
	Đường kính cốt thép >18mm					
AF.73631	Chiều cao ≤25m	Tấn	11.570.160	3.716.670	718.366	16.005.196
AF.73632	- >25m	Tấn	11.570.160	4.087.650	838.235	16.496.045

AF.73710 - CỐT THÉP MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép mố đở, mố néo đường ống áp lực Đường kính cốt thép					
AF.73711	≤10mm	Tấn	11.476.900	3.238.060	194.734	14.909.694
AF.73712	≤18mm	Tấn	11.590.504	2.441.140	624.896	14.656.540
AF.73713	>18mm	Tấn	11.570.160	1.815.970	625.743	14.011.873

AF.73720 - CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút Đường kính cốt thép					
AF.73721	≤10mm	Tấn	11.476.900	4.179.250	194.734	15.850.884
AF.73722	≤18mm	Tấn	11.671.000	3.329.660	1.064.358	16.065.018
AF.73723	>18mm	Tấn	11.642.400	2.922.040	1.022.425	15.586.865

AF.73730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.73731	Cốt thép buồng xoắn Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	3.943.380	194.734	15.615.014
AF.73732	≤18mm	Tấn	11.587.012	3.082.340	610.507	15.279.859
AF.73733	>18mm	Tấn	11.570.160	2.828.150	628.465	15.026.775

AF.73740 - CỐT THÉP BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.73741	Cốt thép bộ đỡ máy phát Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	2.814.410	194.734	14.486.044
AF.73742	≤18mm	Tấn	11.590.504	2.122.830	624.896	14.338.230
AF.73743	>18mm	Tấn	11.570.160	1.577.810	625.743	13.773.713

AF.73750 - CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỒ SÓI

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.73751	Cốt thép mái kênh, mái hồ sồi Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	2.965.550	194.734	14.637.184
AF.73752	≤18mm	Tấn	11.587.408	2.354.120	609.340	14.550.868
AF.73753	>18mm	Tấn	11.570.160	1.834.290	625.743	14.030.193

AF.73800 - CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.73810	Cốt thép sàn dày ≥ 30cm Đường kính cốt thép ≤10mm	Tấn	11.476.900	3.183.100	194.734	14.854.734
AF.73820	≤18mm	Tấn	11.587.012	2.299.160	610.507	14.496.679
AF.73830	>18mm	Tấn	11.570.160	1.671.700	628.465	13.870.325

AF.80000 - CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN**AF.81000 - VÁN KHUÔN GỖ**

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:

- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong đơn giá sử dụng vật liệu.

- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử dụng vật liệu.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.81110 - VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG, MÓNG BÈ, BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81111	Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy	100m ²	7.006.976	2.885.320		9.892.296

AF.81120 - VÁN KHUÔN MÓNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81121	Ván khuôn móng cột	100m ²	8.389.464	7.750.720		16.140.184
AF.81122	Móng tròn, đa giác	100m ²	7.061.920	6.296.400		13.358.320
	Móng vuông, chữ nhật	100m ²				

AF.81130 - VÁN KHUÔN CỘT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81131	Ván khuôn cột tròn, đa giác	100m ²	9.247.156	11.691.800		20.938.956
AF.81132	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật	100m ²	7.566.920	6.762.800		14.329.720

AF.81140 - VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81141	Ván khuôn xà dầm, giảng	100m ²	10.082.771	5.830.000		15.912.771

AF.81150 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẮM ĐẠN

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81151	Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tắm đàn	100m ²	8.109.684	5.713.400		13.823.084
AF.81152	Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tắm đàn	100m ²	8.109.684	6.035.640		14.145.324

AF.81160 - VÁN KHUÔN CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81161	Ván khuôn cầu thang - Cầu thang thường	100m ²	9.265.952	8.246.800		17.512.752
AF.81162	- Cầu thang xoáy ốc	100m ²	12.468.489	11.969.520		24.438.009

AF.81200 - VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81211	Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy	100m ²	6.803.400	2.862.000		9.665.400

AF.81300 - VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81311	Ván khuôn tường thẳng					
	- Chiều dày ≤45cm	100m ²	7.079.395	5.889.360		12.968.755
AF.81312	- Chiều dày >45cm	100m ²	7.736.428	6.913.320		14.649.748
	Ván khuôn tường cong, nghiêng, vắn vồ đổ					
AF.81321	- Chiều dày ≤45cm	100m ²	8.799.278	7.356.400		16.155.678
AF.81322	- Chiều dày >45cm	100m ²	9.642.061	8.846.760		18.488.821

AF.81410 - VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU

AF.81420 - VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

AF.81430 - VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM

AF.81440 - VÁN KHUÔN CẦU MÁNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81411	Xi phông, phễu	100m ²	13.318.618	15.041.400		28.360.018
AF.81421	Ống cống, ống buy	100m ²	9.025.102	9.673.560		18.698.662
AF.81431	Cống, vòm	100m ²	11.508.718	12.802.680		24.311.398
AF.81441	Cầu máng	100m ²	13.727.334	16.315.520		30.042.854

AF.81600 - VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.81611	Ván khuôn mái bờ kênh mương	100m ²	6.482.800	2.675.440		9.158.240

AF.81700 - VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo					
AF.81710	- Chiều cao <25cm	100m ²	11.508.718	12.802.680	102.216	24.413.614
AF.81720	- Chiều cao >25cm	100m ²	11.508.718	13.442.920	173.676	25.125.314

Ghi chú: Không tính chi phí điện năng của giá ca máy tời điện 2T đối với trường hợp sử dụng máy phát điện.

AF.82000 - VÁN KHUÔN THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.82400 - VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.82411	Ván khuôn mặt đường	100m ²	448.587	2.646.518	166.606	3.261.711

AF.82500 - VÁN KHUÔN MÓNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.82511	Ván khuôn móng					
	- Móng dài	100m ²	1.176.749	2.819.117	325.279	4.321.145
AF.82521	- Móng cột	100m ²	1.231.265	6.151.428	364.948	7.747.641

AF.82600- VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.82611	Ván khuôn mái bờ kênh mương	100m ²	1.147.233	2.614.300	297.512	4.059.045

AF.83000 -VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỖNG BẰNG HỆ GIÁO ỚNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.83100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.83111	Ván khuôn sàn mái					
	- Chiều cao ≤28m	100m ²	2.182.588	4.487.574	464.430	7.134.592
AF.83121	- Chiều cao ≤100m	100m ²	2.182.588	4.947.838	967.562	8.097.988
AF.83131	- Chiều cao ≤200m	100m ²	2.182.588	5.408.102	1.502.716	9.093.406

AF.83200 - VÁN KHUÔN TƯỜNGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.83211	Ván khuôn tường - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.840.373	4.710.802	464.430	7.015.605
AF.83221	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.840.373	5.177.970	967.562	7.985.905
AF.83231	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.840.373	5.698.068	1.502.716	9.041.157

AF.83300 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẢNGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.83311	Ván khuôn xà dầm, giảng - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	2.397.578	4.936.331	464.430	7.798.339
AF.83321	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	2.397.578	5.440.320	967.562	8.805.460
AF.83331	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	2.397.578	5.983.432	1.502.716	9.883.726

AF.83400 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬTĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.83411	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.902.221	5.182.573	464.430	7.549.224
AF.83421	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.902.221	5.695.767	967.562	8.565.550
AF.83431	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.902.221	6.271.097	1.502.716	9.676.034

AF.86000 - VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG THÉP ỚNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, cây chống, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang trong phạm vi 30m.

AF.86100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁIĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.86111	Ván khuôn sàn mái - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.754.279	4.602.640	1.059.453	7.416.372
AF.86121	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.754.279	5.177.970	1.562.585	8.494.834
AF.86131	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.754.279	5.569.194	2.097.739	9.421.212

AF.86200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.86211	Ván khuôn tường - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.887.709	6.558.762	1.059.453	9.505.924
AF.86221	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.887.709	6.903.960	1.562.585	10.354.254
AF.86231	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.887.709	8.054.620	2.097.739	12.040.068

AF.86300 - VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.86311	Ván khuôn xà, dầm, giảng - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.904.958	5.293.036	1.059.453	8.257.447
AF.86321	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.904.958	5.753.300	1.562.585	9.220.843
AF.86331	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.904.958	6.213.564	2.097.739	10.216.261

AF.86350 - VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.86351	Ván khuôn vách thang máy - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	6.091.910	5.652.042	2.992.925	14.736.877
AF.86352	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	6.091.910	6.213.564	3.496.057	15.801.531
AF.86353	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	6.091.910	6.837.222	4.031.211	16.960.343

AF.86360 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.86361	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.887.709	6.887.851	1.059.453	9.835.013
AF.86362	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.887.709	7.249.158	1.562.585	10.699.452
AF.86363	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.887.709	8.457.351	2.097.739	12.442.799

AF.86370 - VÁN KHUÔN CỘT TRÒN

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.86371	Ván khuôn cột tròn - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	2.054.974	7.918.842	1.138.789	11.112.605
AF.86372	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	2.054.974	8.337.682	1.641.922	12.034.578
AF.86373	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	2.054.974	9.725.378	2.177.075	13.957.427

AF.86400 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHỎI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành hệ ván khuôn trượt ở mọi độ cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.86411	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ ván khuôn trượt - Lồng thang máy	100m ²	3.039.740	11.516.330	7.012.033	21.568.103
AF.86421	- Silô	100m ²	3.332.021	10.514.910	6.350.991	20.197.922
AF.86431	- Ống khói	100m ²	3.930.069	16.273.075	7.788.256	27.991.400

AF.87100 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DÀM CẦU ĐÚC ĐẦY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.87111	Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đầy	tấn	173.670	2.879.083	1.093.045	4.145.798

AF.87200 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ, TRỤ CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.87211	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu Trên cạn	100m ²	1.356.428	7.709.422	3.615.175	12.681.025
AF.87221	Dưới nước	100m ²	1.356.428	9.251.306	5.856.567	16.464.301

AF.87310 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU ĐỒ TẠI CHỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Đơn giá chưa tính công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo).

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.87310	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đồ tại chỗ	m ²	38.507	177.752	166.352	382.611

AF. 88110 - GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG DỠ VÁN KHUÔN HÀM

AF.88120 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG HÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công hệ ván khuôn hàm; gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Đơn giá chưa tính thu hồi vật liệu chính).

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88110	Gia công ván khuôn hàm	Tấn	14.461.566	8.399.818	2.312.376	25.173.760
AF.88120	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép bê tông hàm	Tấn	14.461.566	9.895.676	2.312.376	26.669.618

AF.88210 - TỔ HỢP, DI CHUYỂN, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần đầu

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88211	Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, ván khuôn hàm ngang	tấn/lần đầu	479.220	3.412.339	1.672.683	5.564.242
AF.88212	Hàm đứng, nghiêng	tấn/lần đầu	434.070	3.567.559	1.582.491	5.584.120

AF.88220 – THÁO DỠ, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần di chuyển tiếp theo

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88221	Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hàm ngang	tấn/lần tiếp		216.240	180.725	396.965
AF.88222	Hàm đứng, nghiêng	tấn/lần tiếp		258.640	180.725	439.365

Ghi chú: Đơn giá gia công, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hàm chưa tính chi phí tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hàm.

AF.88230 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, TƯỜNG TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hàm gian máy, gian biến thể theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88230	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hàm gian máy, gian biến thể	m ²	519.913	1.083.922	282.631	1.886.466

AF.88240 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thể theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88240	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thể	Tấn	14.136.946	16.093.131	2.517.133	32.747.210

Ghi chú: Đơn giá chưa tính thu hồi vật liệu chính.

AF.88250 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG TÔN TRẮNG KẼM CHỐNG THẨM TRONG HÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88250	Gia công, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm	Tấn	19.174.470	8.284.752	2.904.572	30.363.794

AF.88300 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp dựng ván khuôn, hệ cây chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88310	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thủy công	m ²	44.408	142.682	87.345	274.435

Ghi chú: Trường hợp gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định đơn giá.

AF. 88410 - GIA CÔNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỖ VÁN KHUÔN DÀM CẦU ĐÚC HẰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m² bề mặt bê tông

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88410	Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng	m ²	96.685	220.312	186.556	503.553

AF.88420 - TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỖ VÁN KHUÔN DÀM CẦU ĐÚC HẰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần đầu

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88421	Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng					
AF.88422	Trên cạn	tấn/lần đầu	117.414	440.625	160.038	718.077
	Dưới nước	tấn/lần đầu	117.414	530.753	438.460	1.086.627

AF.88430 - THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỖ VÁN KHUÔN DÀM CẦU ĐÚC HẰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thủy lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thủy lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần di chuyển tiếp theo

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.88431	Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng					
AF.88432	- Dầm trên cạn	tấn/lần tiếp	93.065	312.944	303.630	709.639
	- Dầm dưới nước	tấn/lần tiếp	108.365	413.086	691.617	1.213.068

AF.89100 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89110 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89111	Ván khuôn sàn mái - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.738.532	4.487.574	464.430	6.690.536
AF.89112	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.738.532	4.947.838	967.562	7.653.932
AF.89113	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.738.532	5.408.102	1.502.716	8.649.350

AF.89120 - VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89121	Ván khuôn tường - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.609.833	4.710.802	464.430	6.785.065
AF.89122	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.609.833	5.177.970	967.562	7.755.365
AF.89123	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.609.833	5.698.068	1.502.716	8.810.617

AF.89130 - VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89131	Ván khuôn xà dầm, giảng - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.953.523	4.936.331	464.430	7.354.284
AF.89132	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.953.523	5.440.320	967.562	8.361.405
AF.89133	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.953.523	5.983.432	1.502.716	9.439.671

AF.89140 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89141	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.671.681	5.182.573	464.430	7.318.684
AF.89142	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.671.681	5.695.767	967.562	8.335.010
AF.89143	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.671.681	6.271.097	1.502.716	9.445.494

AF.89400 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỚNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gồ, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89410 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89411	Ván khuôn sàn mái - Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	865.830	7.939.554	464.430	9.269.814
AF.89412	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	865.830	8.745.016	967.562	10.578.408
AF.89413	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	865.830	9.550.478	1.502.716	11.919.024

AF.89420 - VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89421	Ván khuôn tường - Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.317.138	4.710.802	2.992.925	9.020.865
AF.89422	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.317.138	5.177.970	3.496.057	9.991.165
AF.89423	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.317.138	5.698.068	4.031.211	11.046.417

AF.89430 - VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89431	Ván khuôn xà dầm, giảng - Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.355.422	8.629.950	464.430	10.449.802
AF.89432	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.355.422	9.550.478	967.562	11.873.462
AF.89433	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.355.422	10.471.006	1.502.716	13.329.144

AF.89440 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89441	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật - Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.384.453	5.182.573	2.992.925	9.559.951
AF.89442	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.384.453	5.695.767	3.496.057	10.576.277
AF.89443	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.384.453	6.271.097	4.031.211	11.686.761

AF.89500 - VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89510 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89511	Ván khuôn sàn mái - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.578.932	4.487.574	464.430	6.530.936
AF.89512	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.578.932	4.947.838	967.562	7.494.332
AF.89513	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.578.932	5.408.102	1.502.716	8.489.750

AF.89520 - VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89521	Ván khuôn tường - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.572.033	4.710.802	464.430	6.747.265
AF.89522	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.572.033	5.177.970	967.562	7.717.565
AF.89523	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.572.033	5.698.068	1.502.716	8.772.817

AF.89530 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẢNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89531	Ván khuôn xà dầm, giảng - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.793.923	4.936.331	464.430	7.194.684
AF.89532	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.793.923	5.440.320	967.562	8.201.805
AF.89533	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.793.923	5.983.432	1.502.716	9.280.071

AF.89540 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89541	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật - Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	1.633.881	5.182.573	464.430	7.280.884
AF.89542	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	1.633.881	5.695.767	967.562	8.297.210
AF.89543	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	1.633.881	6.271.097	1.502.716	9.407.694

AF.89800 - VÁN KHUÔN NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG GIÁO ỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gồ, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89810 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89811	Ván khuôn sàn mái - Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	706.230	7.939.554	464.430	9.110.214
AF.89812	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	706.230	8.745.016	967.562	10.418.808
AF.89813	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	706.230	9.550.478	1.502.716	11.759.424

AF.89820 - VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89821	Ván khuôn tường - Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.279.338	4.710.802	2.992.925	8.983.065
AF.89822	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.279.338	5.177.970	3.496.057	9.953.365
AF.89823	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.279.338	5.698.068	4.031.211	11.008.617

AF.89830 - VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89831	Ván khuôn xà dầm, giảng - Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.195.822	8.629.950	464.430	10.290.202
AF.89832	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.195.822	9.550.478	967.562	11.713.862
AF.89833	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.195.822	10.471.006	1.502.716	13.169.544

AF.89840 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.89841	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật - Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.346.653	5.182.573	2.992.925	9.522.151
AF.89842	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.346.653	5.695.767	3.496.057	10.538.477
AF.89843	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.346.653	6.271.097	4.031.211	11.648.961

SỬ DỤNG XI MĂNG PCB30

AF.10000A - ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.
- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, có độ sụt 2÷4cm.

AF.11000A - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

AF.11100A - BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, đá 4x6 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11111A	- Mác 100	m ³	619.584	207.439	51.229	878.252
AF.11112A	- Mác 150	m ³	659.026	207.439	51.229	917.694
AF.11113A	- Mác 200	m ³	698.468	207.439	51.229	957.136
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11121A	- Mác 100	m ³	619.584	172.543	51.229	843.356
AF.11122A	- Mác 150	m ³	659.026	172.543	51.229	882.798
AF.11123A	- Mác 200	m ³	698.468	172.543	51.229	922.240
	Bê tông lót móng, đá 2x4 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11111B	- Mác 100	m ³	657.335	207.439	51.229	916.003
AF.11112B	- Mác 150	m ³	697.726	207.439	51.229	956.394
AF.11113B	- Mác 200	m ³	739.197	207.439	51.229	997.865
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11121B	- Mác 100	m ³	657.335	172.543	51.229	881.107
AF.11122B	- Mác 150	m ³	697.726	172.543	51.229	921.498
AF.11123B	- Mác 200	m ³	739.197	172.543	51.229	962.969

AF.11200A - BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, đá 1x2 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11211A	- Mác 100	m ³	681.223	238.458	51.577	971.258
AF.11212A	- Mác 150	m ³	725.325	238.458	51.577	1.015.360
AF.11213A	- Mác 200	m ³	769.002	238.458	51.577	1.059.037
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11221A	- Mác 100	m ³	708.203	286.925	51.577	1.046.705
AF.11222A	- Mác 150	m ³	754.051	286.925	51.577	1.092.553
AF.11223A	- Mác 200	m ³	799.458	286.925	51.577	1.137.960

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, đá 2x4 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11231A	- Mác 100	m ³	663.908	238.458	51.577	953.943
AF.11232A	- Mác 150	m ³	704.703	238.458	51.577	994.738
AF.11233A	- Mác 200	m ³	746.589	238.458	51.577	1.036.624
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11241A	- Mác 100	m ³	690.201	286.925	51.577	1.028.703
AF.11242A	- Mác 150	m ³	732.612	286.925	51.577	1.071.114
AF.11243A	- Mác 200	m ³	776.157	286.925	51.577	1.114.659
	Bê tông móng, đá 4x6 Chiều rộng ≤ 250cm					
AF.11251A	- Mác 100	m ³	625.780	238.458	51.577	915.815
AF.11252A	- Mác 150	m ³	665.616	238.458	51.577	955.651
AF.11253A	- Mác 200	m ³	705.452	238.458	51.577	995.487
	Chiều rộng > 250cm					
AF.11261A	- Mác 100	m ³	650.563	286.925	51.577	989.065
AF.11262A	- Mác 150	m ³	691.977	286.925	51.577	1.030.479
AF.11263A	- Mác 200	m ³	733.391	286.925	51.577	1.071.893

AF.11300A - BÊ TÔNG NỀN

AF.11400A - BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông nền Bê tông nền, đá 1x2					
AF.11311A	- Mác 100	m ³	681.223	230.703	51.229	963.155
AF.11312A	- Mác 150	m ³	725.325	230.703	51.229	1.007.257
AF.11313A	- Mác 200	m ³	769.002	230.703	51.229	1.050.934
	Bê tông nền, đá 2x4					
AF.11321A	- Mác 100	m ³	663.908	230.703	51.229	945.840
AF.11322A	- Mác 150	m ³	704.703	230.703	51.229	986.635
AF.11323A	- Mác 200	m ³	746.589	230.703	51.229	1.028.521
	Bê tông nền, đá 4x6					
AF.11331A	- Mác 100	m ³	625.780	230.703	51.229	907.712
AF.11332A	- Mác 150	m ³	665.616	230.703	51.229	947.548
AF.11333A	- Mác 200	m ³	705.452	230.703	51.229	987.384
	Bê tông bề máy Bê tông bề máy, đá 1x2					
AF.11411A	- Mác 100	m ³	681.223	350.901	51.577	1.083.701
AF.11412A	- Mác 150	m ³	725.325	350.901	51.577	1.127.803
AF.11413A	- Mác 200	m ³	769.002	350.901	51.577	1.171.480
	Bê tông bề máy, đá 2x4					
AF.11421A	- Mác 100	m ³	663.908	350.901	51.577	1.066.386
AF.11422A	- Mác 150	m ³	704.703	350.901	51.577	1.107.181
AF.11423A	- Mác 200	m ³	746.589	350.901	51.577	1.149.067
	Bê tông bề máy, đá 4x6					
AF.11431A	- Mác 100	m ³	625.780	350.901	51.577	1.028.258
AF.11432A	- Mác 150	m ³	665.616	350.901	51.577	1.068.094

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.11433A	- Mác 200	m ³	705.452	350.901	51.577	1.107.930

AF.12000A - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT**AF.12100A - BÊ TÔNG TƯỜNG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường Bê tông tường, đá 1x2 Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 6m					
AF.12111A	- Mác 100	m ³	708.203	527.880	75.016	1.311.099
AF.12112A	- Mác 150	m ³	754.051	527.880	75.016	1.356.947
AF.12113A	- Mác 200	m ³	799.458	527.880	75.016	1.402.354
	Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 28m					
AF.12121A	- Mác 100	m ³	708.203	625.400	130.204	1.463.807
AF.12122A	- Mác 150	m ³	754.051	625.400	130.204	1.509.655
AF.12123A	- Mác 200	m ³	799.458	625.400	130.204	1.555.062
	Chiều dày > 45cm, cao ≤ 6m					
AF.12131A	- Mác 100	m ³	708.203	487.600	75.016	1.270.819
AF.12132A	- Mác 150	m ³	754.051	487.600	75.016	1.316.667
AF.12133A	- Mác 200	m ³	799.458	487.600	75.016	1.362.074
	Chiều dày > 45cm, cao ≤ 28m					
AF.12141A	- Mác 100	m ³	708.203	587.240	130.204	1.425.647
AF.12142A	- Mác 150	m ³	754.051	587.240	130.204	1.471.495
AF.12143A	- Mác 200	m ³	799.458	587.240	130.204	1.516.902
	Bê tông tường, đá 2x4 Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 6m					
AF.12151A	- Mác 100	m ³	690.201	527.880	75.016	1.293.097
AF.12152A	- Mác 150	m ³	732.612	527.880	75.016	1.335.508
AF.12153A	- Mác 200	m ³	776.157	527.880	75.016	1.379.053
	Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 28m					
AF.12161A	- Mác 100	m ³	690.201	625.400	130.204	1.445.805
AF.12162A	- Mác 150	m ³	732.612	625.400	130.204	1.488.216
AF.12163A	- Mác 200	m ³	776.157	625.400	130.204	1.531.761
	Chiều dày > 45cm, cao ≤ 6m					
AF.12171A	- Mác 100	m ³	690.201	487.600	75.016	1.252.817
AF.12172A	- Mác 150	m ³	732.612	487.600	75.016	1.295.228
AF.12173A	- Mác 200	m ³	776.157	487.600	75.016	1.338.773
	Chiều dày > 45cm, cao ≤ 28m					
AF.12181A	- Mác 100	m ³	690.201	587.240	130.204	1.407.645
AF.12182A	- Mác 150	m ³	732.612	587.240	130.204	1.450.056
AF.12183A	- Mác 200	m ³	776.157	587.240	130.204	1.493.601

AF.12200A - BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cột, đá 1x2 Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 6\text{m}$					
AF.12211A	- Mác 100	m ³	708.203	667.800	75.016	1.451.019
AF.12212A	- Mác 150	m ³	754.051	667.800	75.016	1.496.867
AF.12213A	- Mác 200	m ³	799.458	667.800	75.016	1.542.274
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 28\text{m}$					
AF.12221A	- Mác 100	m ³	708.203	714.440	130.204	1.552.847
AF.12222A	- Mác 150	m ³	754.051	714.440	130.204	1.598.695
AF.12223A	- Mác 200	m ³	799.458	714.440	130.204	1.644.102
	Tiết diện cột $> 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 6\text{m}$					
AF.12231A	- Mác 100	m ³	708.203	602.080	80.168	1.390.451
AF.12232A	- Mác 150	m ³	754.051	602.080	80.168	1.436.299
AF.12233A	- Mác 200	m ³	799.458	602.080	80.168	1.481.706
	Tiết diện cột $> 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 28\text{m}$					
AF.12241A	- Mác 100	m ³	708.203	642.360	135.355	1.485.918
AF.12242A	- Mác 150	m ³	754.051	642.360	135.355	1.531.766
AF.12243A	- Mác 200	m ³	799.458	642.360	135.355	1.577.173
	Bê tông cột, đá 2x4 Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 6\text{m}$					
AF.12251A	- Mác 100	m ³	690.201	667.800	75.016	1.433.017
AF.12252A	- Mác 150	m ³	732.612	667.800	75.016	1.475.428
AF.12253A	- Mác 200	m ³	776.157	667.800	75.016	1.518.973
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 28\text{m}$					
AF.12261A	- Mác 100	m ³	690.201	714.440	130.204	1.534.845
AF.12262A	- Mác 150	m ³	732.612	714.440	130.204	1.577.256
AF.12263A	- Mác 200	m ³	776.157	714.440	130.204	1.620.801
	Tiết diện cột $> 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 6\text{m}$					
AF.12271A	- Mác 100	m ³	690.201	602.080	80.168	1.372.449
AF.12272A	- Mác 150	m ³	732.612	602.080	80.168	1.414.860
AF.12273A	- Mác 200	m ³	776.157	602.080	80.168	1.458.405
	Tiết diện cột $> 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 28\text{m}$					
AF.12281A	- Mác 100	m ³	690.201	642.360	135.355	1.467.916
AF.12282A	- Mác 150	m ³	732.612	642.360	135.355	1.510.327
AF.12283A	- Mác 200	m ³	776.157	642.360	135.355	1.553.872

AF.12300A - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẢNG NHÀ

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông xà dầm, giảng nhà					
AF.12311A	- Mác 100	m ³	681.223	566.040	75.016	1.322.279
AF.12312A	- Mác 150	m ³	725.325	566.040	75.016	1.366.381
AF.12313A	- Mác 200	m ³	769.002	566.040	75.016	1.410.058

AF.12400A - BÊ TÔNG SÀN MÁI

AF.12500A - BÊ TÔNG LANH TÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẮM ĐẠN, Ô VẮNG

AF.12600A - BÊ TÔNG CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.12411A	Bê tông sàn mái, đá 1x2 - Mác 100	m ³	681.223	394.320	98.659	1.174.202
AF.12412A	- Mác 150	m ³	725.325	394.320	98.659	1.218.304
AF.12413A	- Mác 200	m ³	769.002	394.320	98.659	1.261.981
AF.12511A	Bê tông lạnh tô, mái hắt, máng nước, tắm đàn, ô văng, đá 1x2 - Mác 100	m ³	681.223	563.920	98.659	1.343.802
AF.12512A	- Mác 150	m ³	725.325	563.920	98.659	1.387.904
AF.12513A	- Mác 200	m ³	769.002	563.920	98.659	1.431.581
AF.12611A	Bê tông cầu thang Bê tông cầu thang thường, đá 1x2 - Mác 100	m ³	681.223	430.360	98.659	1.210.242
AF.12612A	- Mác 150	m ³	725.325	430.360	98.659	1.254.344
AF.12613A	- Mác 200	m ³	769.002	430.360	98.659	1.298.021
AF.12621A	Bê tông cầu thang xoáy tròn ốc, đá 1x2 - Mác 100	m ³	681.223	455.800	98.659	1.235.682
AF.12622A	- Mác 150	m ³	725.325	455.800	98.659	1.279.784
AF.12623A	- Mác 200	m ³	769.002	455.800	98.659	1.323.461

AF.13100A - BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

AF.13200A - BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.13111A	Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2 - Mác 100	m ³	681.223	296.800	51.577	1.029.600
AF.13112A	- Mác 150	m ³	725.325	296.800	51.577	1.073.702
AF.13113A	- Mác 200	m ³	769.002	296.800	51.577	1.117.379
AF.13121A	Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 2x4 - Mác 100	m ³	663.908	296.800	51.577	1.012.285
AF.13122A	- Mác 150	m ³	704.703	296.800	51.577	1.053.080
AF.13123A	- Mác 200	m ³	746.589	296.800	51.577	1.094.966
AF.13211A	Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2 - Mác 100	m ³	681.223	351.920	51.577	1.084.720
AF.13212A	- Mác 150	m ³	725.325	351.920	51.577	1.128.822
AF.13213A	- Mác 200	m ³	769.002	351.920	51.577	1.172.499

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 2x4					
AF.13221A	- Mác 100	m ³	663.908	351.920	51.577	1.067.405
AF.13222A	- Mác 150	m ³	704.703	351.920	51.577	1.108.200
AF.13223A	- Mác 200	m ³	746.589	351.920	51.577	1.150.086

AF.13300A - BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY

AF.13400A - BÊ TÔNG ỐNG CỐNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy, đá 1x2 Đường kính ống ≤ 100cm					
AF.13311A	- Mác 100	m ³	708.203	631.760	75.016	1.414.979
AF.13312A	- Mác 150	m ³	754.051	631.760	75.016	1.460.827
AF.13313A	- Mác 200	m ³	799.458	631.760	75.016	1.506.234
	Đường kính ống ≤ 200cm					
AF.13321A	- Mác 100	m ³	708.203	532.120	75.016	1.315.339
AF.13322A	- Mác 150	m ³	754.051	532.120	75.016	1.361.187
AF.13323A	- Mác 200	m ³	799.458	532.120	75.016	1.406.594
	Đường kính ống > 200cm					
AF.13331A	- Mác 100	m ³	694.713	506.680	75.016	1.276.409
AF.13332A	- Mác 150	m ³	739.688	506.680	75.016	1.321.384
AF.13333A	- Mác 200	m ³	784.230	506.680	75.016	1.365.926
	Bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2					
AF.13411A	- Mác 100	m ³	694.713	468.520	51.577	1.214.810
AF.13412A	- Mác 150	m ³	739.688	468.520	51.577	1.259.785
AF.13413A	- Mác 200	m ³	784.230	468.520	51.577	1.304.327

AF.14100A - BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU

AF.14200A - BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2					
AF.14111A	- Mác 100	m ³	687.968	467.160	133.261	1.288.389
AF.14112A	- Mác 150	m ³	732.507	467.160	133.261	1.332.928
AF.14113A	- Mác 200	m ³	776.616	467.160	133.261	1.377.037
	Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2					
AF.14121A	- Mác 100	m ³	687.968	558.760	489.907	1.736.635
AF.14122A	- Mác 150	m ³	732.507	558.760	489.907	1.781.174
AF.14123A	- Mác 200	m ³	776.616	558.760	489.907	1.825.283

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2					
AF.14211A	- Mác 100	m ³	687.968	590.820	133.261	1.412.049
AF.14212A	- Mác 150	m ³	732.507	590.820	133.261	1.456.588
AF.14213A	- Mác 200	m ³	776.616	590.820	133.261	1.500.697
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2					
AF.14221A	- Mác 100	m ³	687.968	670.970	489.907	1.848.845
AF.14222A	- Mác 150	m ³	732.507	670.970	489.907	1.893.384
AF.14223A	- Mác 200	m ³	776.616	670.970	489.907	1.937.493
	Bê tông móng, mố, trụ cầu, mũ mố, mũ trụ cầu; Đá 2x4					
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn					
AF.14131A	- Mác 100	m ³	670.481	467.160	133.261	1.270.902
AF.14132A	- Mác 150	m ³	711.680	467.160	133.261	1.312.101
AF.14133A	- Mác 200	m ³	753.981	467.160	133.261	1.354.402
	Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước					
AF.14141A	- Mác 100	m ³	670.481	558.760	489.907	1.719.148
AF.14142A	- Mác 150	m ³	711.680	558.760	489.907	1.760.347
AF.14143A	- Mác 200	m ³	753.981	558.760	489.907	1.802.648
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn					
AF.14231A	- Mác 100	m ³	670.481	590.820	133.261	1.394.562
AF.14232A	- Mác 150	m ³	711.680	590.820	133.261	1.435.761
AF.14233A	- Mác 200	m ³	753.981	590.820	133.261	1.478.062
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước					
AF.14241A	- Mác 100	m ³	670.481	670.970	489.907	1.831.358
AF.14242A	- Mác 150	m ³	711.680	670.970	489.907	1.872.557
AF.14243A	- Mác 200	m ³	753.981	670.970	489.907	1.914.858

AF.14300A - BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn					
	Đá 1x2					
	Bê tông mặt cầu					
AF.14311A	- Mác 100	m ³	687.968	445.200	51.741	1.184.909
AF.14312A	- Mác 150	m ³	732.507	445.200	51.741	1.229.448
AF.14313A	- Mác 200	m ³	776.616	445.200	51.741	1.273.557
	Bê tông lan can, gờ chắn					
AF.14321A	- Mác 100	m ³	687.968	667.800	28.939	1.384.707
AF.14322A	- Mác 150	m ³	732.507	667.800	28.939	1.429.246
AF.14323A	- Mác 200	m ³	776.616	667.800	28.939	1.473.355

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đá 2x4					
	Bê tông mặt cầu					
AF.14331A	- Mác 100	m ³	670.481	445.200	51.741	1.167.422
AF.14332A	- Mác 150	m ³	711.680	445.200	51.741	1.208.621
AF.14333A	- Mác 200	m ³	753.981	445.200	51.741	1.250.922
	Bê tông lan can, gờ chắn					
AF.14341A	- Mác 100	m ³	670.481	667.800	28.939	1.367.220
AF.14342A	- Mác 150	m ³	711.680	667.800	28.939	1.408.419
AF.14343A	- Mác 200	m ³	753.981	667.800	28.939	1.450.720

AF.15110A - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT

AF.15120A - BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG

AF.15130A - BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG

Đơn vị tính: đồng/m³; đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đá 1x2					
	Bê tông buồng xoắn, ống hút					
AF.15111A	- Mác 100	m ³	701.458	661.440	75.016	1.437.914
AF.15112A	- Mác 150	m ³	746.869	661.440	75.016	1.483.325
AF.15113A	- Mác 200	m ³	791.844	661.440	75.016	1.528.300
	Bê tông cầu máng thường					
AF.15121A	- Mác 100	m ³	701.458	527.880	75.016	1.304.354
AF.15122A	- Mác 150	m ³	746.869	527.880	75.016	1.349.765
AF.15123A	- Mác 200	m ³	791.844	527.880	75.016	1.394.740
	Bê tông cầu máng vỏ mỏng					
AF.15131A	- Mác 100	m ²	24.873	169.600	21.511	215.984
AF.15132A	- Mác 150	m ²	26.484	169.600	21.511	217.595
AF.15133A	- Mác 200	m ²	28.079	169.600	21.511	219.190
	Đá 2x4					
	Bê tông buồng xoắn, ống hút					
AF.15141A	- Mác 100	m ³	683.628	661.440	75.016	1.420.084
AF.15142A	- Mác 150	m ³	725.635	661.440	75.016	1.462.091
AF.15143A	- Mác 200	m ³	768.765	661.440	75.016	1.505.221
	Bê tông cầu máng thường					
AF.15151A	- Mác 100	m ³	683.628	527.880	75.016	1.286.524
AF.15152A	- Mác 150	m ³	725.635	527.880	75.016	1.328.531
AF.15153A	- Mác 200	m ³	768.765	527.880	75.016	1.371.661
	Bê tông cầu máng vỏ mỏng					
AF.15161A	- Mác 100	m ²	24.241	169.600	21.511	215.352
AF.15162A	- Mác 150	m ²	25.731	169.600	21.511	216.842
AF.15163A	- Mác 200	m ²	27.260	169.600	21.511	218.371

AF.15200A - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đá 1x2 Bê tông mỗi nổi bản đầm dọc					
AF.15211A	- Mác 100	m ³	681.223	356.160	220.388	1.257.771
AF.15212A	- Mác 150	m ³	725.325	356.160	220.388	1.301.873
AF.15213A	- Mác 200	m ³	769.002	356.160	220.388	1.345.550
	Bê tông đầm cầu cảng					
AF.15221A	- Mác 100	m ³	681.223	368.880	220.388	1.270.491
AF.15222A	- Mác 150	m ³	725.325	368.880	220.388	1.314.593
AF.15223A	- Mác 200	m ³	769.002	368.880	220.388	1.358.270
	Đá 2x4 Bê tông mỗi nổi bản đầm dọc					
AF.15231A	- Mác 100	m ³	663.908	356.160	220.388	1.240.456
AF.15232A	- Mác 150	m ³	704.703	356.160	220.388	1.281.251
AF.15233A	- Mác 200	m ³	746.589	356.160	220.388	1.323.137
	Bê tông đầm cầu cảng					
AF.15241A	- Mác 100	m ³	663.908	368.880	220.388	1.253.176
AF.15242A	- Mác 150	m ³	704.703	368.880	220.388	1.293.971
AF.15243A	- Mác 200	m ³	746.589	368.880	220.388	1.335.857

AF.15300A - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤ 20CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20cm, đá 1x2					
AF.15311A	- Mác 100	m ³	681.223	445.200	75.016	1.201.439
AF.15312A	- Mác 150	m ³	725.325	445.200	75.016	1.245.541
AF.15313A	- Mác 200	m ³	769.002	445.200	75.016	1.289.218
	Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20cm, đá 2x4					
AF.15321A	- Mác 100	m ³	663.908	445.200	75.016	1.184.124
AF.15322A	- Mác 150	m ³	704.703	445.200	75.016	1.224.919
AF.15323A	- Mác 200	m ³	746.589	445.200	75.016	1.266.805

AF.15400A - BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co giãn bằng gỗ, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co giãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mặt đường, đá 1x2 Chiều dày mặt đường ≤ 25cm					
AF.15411A	- Mác 100	m ³	799.697	290.440	75.636	1.165.773
AF.15412A	- Mác 150	m ³	844.017	290.440	75.636	1.210.093
AF.15413A	- Mác 200	m ³	887.910	290.440	75.636	1.253.986
	Chiều dày mặt đường > 25cm					
AF.15421A	- Mác 100	m ³	809.177	258.640	75.636	1.143.453
AF.15422A	- Mác 150	m ³	853.497	258.640	75.636	1.187.773
AF.15423A	- Mác 200	m ³	897.390	258.640	75.636	1.231.666
	Bê tông mặt đường, đá 2x4 Chiều dày mặt đường ≤ 25cm					
AF.15431A	- Mác 100	m ³	782.296	290.440	75.636	1.148.372
AF.15432A	- Mác 150	m ³	823.293	290.440	75.636	1.189.369
AF.15433A	- Mác 200	m ³	865.386	290.440	75.636	1.231.462
	Chiều dày mặt đường > 25cm					
AF.15441A	- Mác 100	m ³	791.776	258.640	75.636	1.126.052
AF.15442A	- Mác 150	m ³	832.773	258.640	75.636	1.167.049
AF.15443A	- Mác 200	m ³	874.866	258.640	75.636	1.209.142

AF.16000A - BÊ TÔNG BỂ CHỨAĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong Đá 1x2					
	Bê tông bể chứa dạng thành thẳng					
AF.160121A	- Mác 100	m ³	687.968	875.560	75.766	1.639.294
AF.160122A	- Mác 150	m ³	732.507	875.560	75.766	1.683.833
AF.160123A	- Mác 200	m ³	776.616	875.560	75.766	1.727.942
	Bê tông bể chứa dạng thành cong					
AF.160211A	- Mác 100	m ³	687.968	1.108.760	54.954	1.851.682
AF.160212A	- Mác 150	m ³	732.507	1.108.760	54.954	1.896.221
AF.160213A	- Mác 200	m ³	776.616	1.108.760	54.954	1.940.330

AF.17100A - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác					
	Đá 1x2					
AF.17111A	- Mác 100	m ³	687.968	631.760	51.577	1.371.305
AF.17112A	- Mác 150	m ³	732.507	631.760	51.577	1.415.844
AF.17113A	- Mác 200	m ³	776.616	631.760	51.577	1.459.953
	Đá 2x4					
AF.17121A	- Mác 100	m ³	670.481	631.760	51.577	1.353.818
AF.17122A	- Mác 150	m ³	711.680	631.760	51.577	1.395.017
AF.17123A	- Mác 200	m ³	753.981	631.760	51.577	1.437.318

AF.17200A - BÊ TÔNG HỒ VAN, HỒ GA

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông hồ van, hồ ga					
	Đá 1x2					
AF.17211A	- Mác 100	m ³	681.223	413.400	51.577	1.146.200
AF.17212A	- Mác 150	m ³	725.325	413.400	51.577	1.190.302
AF.17213A	- Mác 200	m ³	769.002	413.400	51.577	1.233.979
	Đá 2x4					
AF.17221A	- Mác 100	m ³	663.908	413.400	51.577	1.128.885
AF.17222A	- Mác 150	m ³	704.703	413.400	51.577	1.169.680
AF.17223A	- Mác 200	m ³	746.589	413.400	51.577	1.211.566

AF.17400A - BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp đèn trên đảo					
	Chiều cao ≤25m, đá 1x2					
AF.17411A	- Mác 100	m ³	725.476	1.375.880	236.480	2.337.836
AF.17412A	- Mác 150	m ³	772.442	1.375.880	236.480	2.384.802
AF.17413A	- Mác 200	m ³	818.957	1.375.880	236.480	2.431.317
	Chiều cao >25m, đá 1x2					
AF.17421A	- Mác 100	m ³	725.476	1.522.160	255.192	2.502.828
AF.17422A	- Mác 150	m ³	772.442	1.522.160	255.192	2.549.794
AF.17423A	- Mác 200	m ³	818.957	1.522.160	255.192	2.596.309

AF.18000A - BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vật liệu, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun vữa vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1					
AF.18111A	- Mác 100	m ³	759.315	1.458.560	1.237.958	3.455.833
AF.18112A	- Mác 150	m ³	818.792	1.458.560	1.237.958	3.515.310
AF.18113A	- Mác 200	m ³	875.945	1.458.560	1.237.958	3.572.463

ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)**AF.20000A - ĐỔ BẰNG CÀN CẦU**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, có độ sụt 6÷8cm.

AF.21100A - BÊ TÔNG LÓT MÓNG**AF.21200A - BÊ TÔNG MÓNG**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng					
	Bê tông lót móng, đá 1x2					
AF.21111A	- Mác 100	m ³	678.269	81.425	75.980	835.674
AF.21112A	- Mác 150	m ³	724.107	81.425	75.980	881.512
AF.21113A	- Mác 200	m ³	768.213	81.425	75.980	925.618
	Bê tông móng, đá 1x2					
	Chiều rộng móng ≤250cm					
AF.21211A	- Mác 100	m ³	685.052	112.443	75.980	873.475
AF.21212A	- Mác 150	m ³	731.348	112.443	75.980	919.771
AF.21213A	- Mác 200	m ³	775.895	112.443	75.980	964.318
	Chiều rộng móng >250cm					
AF.21221A	- Mác 100	m ³	698.617	145.401	75.980	919.998
AF.21222A	- Mác 150	m ³	745.830	145.401	75.980	967.211
AF.21223A	- Mác 200	m ³	791.259	145.401	75.980	1.012.640
	Bê tông móng, đá 2x4					
	Chiều rộng móng ≤250cm					
AF.21231A	- Mác 100	m ³	668.544	112.443	75.980	856.967
AF.21232A	- Mác 150	m ³	712.186	112.443	75.980	900.609
AF.21233A	- Mác 200	m ³	754.735	112.443	75.980	943.158

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.21241A	Chiều rộng móng >250cm - Mác 100	m ³	681.782	145.401	75.980	903.163
AF.21242A	- Mác 150	m ³	726.288	145.401	75.980	947.669
AF.21243A	- Mác 200	m ³	769.680	145.401	75.980	991.061

AF.21300A - BÊ TÔNG NỀN

AF.21400A - BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.21311A	Bê tông nền, đá 1x2 - Mác 100	m ³	685.052	85.302	75.633	845.987
AF.21312A	- Mác 150	m ³	731.348	85.302	75.633	892.283
AF.21313A	- Mác 200	m ³	775.895	85.302	75.633	936.830
AF.21321A	Bê tông nền, đá 2x4 - Mác 100	m ³	668.544	85.302	75.633	829.479
AF.21322A	- Mác 150	m ³	712.186	85.302	75.633	873.121
AF.21323A	- Mác 200	m ³	754.735	85.302	75.633	915.670
AF.21411A	Bê tông bề máy, đá 1x2 - Mác 100	m ³	685.052	209.377	75.980	970.409
AF.21412A	- Mác 150	m ³	731.348	209.377	75.980	1.016.705
AF.21413A	- Mác 200	m ³	775.895	209.377	75.980	1.061.252
AF.21421A	Bê tông bề máy, đá 2x4 - Mác 100	m ³	668.544	209.377	75.980	953.901
AF.21422A	- Mác 150	m ³	712.186	209.377	75.980	997.543
AF.21423A	- Mác 200	m ³	754.735	209.377	75.980	1.040.092

AF.22000A - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.22100A - BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.22111A	Bê tông tường, đá 1x2 Chiều dày ≤45cm, cao ≤6m - Mác 100	m ³	712.183	351.920	119.447	1.183.550
AF.22112A	- Mác 150	m ³	760.313	351.920	119.447	1.231.680
AF.22113A	- Mác 200	m ³	806.624	351.920	119.447	1.277.991
AF.22121A	Chiều dày ≤45cm, cao ≤28m - Mác 100	m ³	712.183	477.000	128.567	1.317.750
AF.22122A	- Mác 150	m ³	760.313	477.000	128.567	1.365.880
AF.22123A	- Mác 200	m ³	806.624	477.000	128.567	1.412.191
AF.22131A	Chiều dày ≤45cm, cao ≤100m - Mác 100	m ³	712.183	563.920	163.399	1.439.502
AF.22132A	- Mác 150	m ³	760.313	563.920	163.399	1.487.632
AF.22133A	- Mác 200	m ³	806.624	563.920	163.399	1.533.943
AF.22141A	Chiều dày ≤45cm, cao ≤200m - Mác 100	m ³	712.183	627.520	241.190	1.580.893

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.22142A	- Mác 150	m ³	760.313	627.520	241.190	1.629.023
AF.22143A	- Mác 200	m ³	806.624	627.520	241.190	1.675.334
	Chiều dày >45cm, cao ≤6m					
AF.22151A	- Mác 100	m ³	705.400	313.760	119.447	1.138.607
AF.22152A	- Mác 150	m ³	753.071	313.760	119.447	1.186.278
AF.22153A	- Mác 200	m ³	798.941	313.760	119.447	1.232.148
	Chiều dày >45cm, cao ≤28m					
AF.22161A	- Mác 100	m ³	705.400	436.720	128.567	1.270.687
AF.22162A	- Mác 150	m ³	753.071	436.720	128.567	1.318.358
AF.22163A	- Mác 200	m ³	798.941	436.720	128.567	1.364.228
	Chiều dày >45cm, cao ≤100m					
AF.22171A	- Mác 100	m ³	705.400	513.040	163.399	1.381.839
AF.22172A	- Mác 150	m ³	753.071	513.040	163.399	1.429.510
AF.22173A	- Mác 200	m ³	798.941	513.040	163.399	1.475.380
	Chiều dày >45cm, cao ≤200m					
AF.22181A	- Mác 100	m ³	705.400	572.400	241.190	1.518.990
AF.22182A	- Mác 150	m ³	753.071	572.400	241.190	1.566.661
AF.22183A	- Mác 200	m ³	798.941	572.400	241.190	1.612.531

AF.22200A - BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cột, đá 1x2					
	Tiết diện cột ≤0,1m ² , cao ≤6m					
AF.22211A	- Mác 100	m ³	705.400	481.240	155.525	1.342.165
AF.22212A	- Mác 150	m ³	753.071	481.240	155.525	1.389.836
AF.22213A	- Mác 200	m ³	798.941	481.240	155.525	1.435.706
	Tiết diện cột ≤0,1m ² , cao ≤28m					
AF.22221A	- Mác 100	m ³	705.400	566.040	155.658	1.427.098
AF.22222A	- Mác 150	m ³	753.071	566.040	155.658	1.474.769
AF.22223A	- Mác 200	m ³	798.941	566.040	155.658	1.520.639
	Tiết diện cột ≤0,1m ² , cao ≤100m					
AF.22231A	- Mác 100	m ³	705.400	665.680	202.101	1.573.181
AF.22232A	- Mác 150	m ³	753.071	665.680	202.101	1.620.852
AF.22233A	- Mác 200	m ³	798.941	665.680	202.101	1.666.722
	Tiết diện cột ≤0,1m ² , cao ≤200m					
AF.22241A	- Mác 100	m ³	705.400	742.000	289.665	1.737.065
AF.22242A	- Mác 150	m ³	753.071	742.000	289.665	1.784.736
AF.22243A	- Mác 200	m ³	798.941	742.000	289.665	1.830.606
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤6m					
AF.22251A	- Mác 100	m ³	705.400	419.760	142.741	1.267.901
AF.22252A	- Mác 150	m ³	753.071	419.760	142.741	1.315.572
AF.22253A	- Mác 200	m ³	798.941	419.760	142.741	1.361.442
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤28m					
AF.22261A	- Mác 100	m ³	705.400	493.960	149.302	1.348.662

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.22262A	- Mác 150	m ³	753.071	493.960	149.302	1.396.333
AF.22263A	- Mác 200	m ³	798.941	493.960	149.302	1.442.203
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤100m					
AF.22271A	- Mác 100	m ³	705.400	583.000	188.005	1.476.405
AF.22272A	- Mác 150	m ³	753.071	583.000	188.005	1.524.076
AF.22273A	- Mác 200	m ³	798.941	583.000	188.005	1.569.946
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤200m					
AF.22281A	- Mác 100	m ³	705.400	648.720	270.682	1.624.802
AF.22282A	- Mác 150	m ³	753.071	648.720	270.682	1.672.473
AF.22283A	- Mác 200	m ³	798.941	648.720	270.682	1.718.343

AF.22300A - BÊ TÔNG XÀ DÀM, GIẢNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông xà dầm, giảng, sàn mái, đá 1x2					
	Chiều cao ≤6m					
AF.22311A	- Mác 100	m ³	685.052	351.920	119.447	1.156.419
AF.22312A	- Mác 150	m ³	731.348	351.920	119.447	1.202.715
AF.22313A	- Mác 200	m ³	775.895	351.920	119.447	1.247.262
	Chiều cao ≤28m					
AF.22321A	- Mác 100	m ³	685.052	438.840	128.567	1.252.459
AF.22322A	- Mác 150	m ³	731.348	438.840	128.567	1.298.755
AF.22323A	- Mác 200	m ³	775.895	438.840	128.567	1.343.302
	Chiều cao ≤100m					
AF.22331A	- Mác 100	m ³	685.052	519.400	163.399	1.367.851
AF.22332A	- Mác 150	m ³	731.348	519.400	163.399	1.414.147
AF.22333A	- Mác 200	m ³	775.895	519.400	163.399	1.458.694
	Chiều cao ≤200m					
AF.22341A	- Mác 100	m ³	685.052	578.760	241.190	1.505.002
AF.22342A	- Mác 150	m ³	731.348	578.760	241.190	1.551.298
AF.22343A	- Mác 200	m ³	775.895	578.760	241.190	1.595.845

AF.23000A - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, đá 1x2					
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn					
AF.23111A	- Mác 100	m ³	685.052	361.820	103.282	1.150.154
AF.23112A	- Mác 150	m ³	731.348	361.820	103.282	1.196.450

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.23113A	- Mác 200 Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước	m ³	775.895	361.820	103.282	1.240.997
AF.23121A	- Mác 100	m ³	685.052	462.580	302.558	1.450.190
AF.23122A	- Mác 150	m ³	731.348	462.580	302.558	1.496.486
AF.23123A	- Mác 200	m ³	775.895	462.580	302.558	1.541.033
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn					
AF.23211A	- Mác 100	m ³	685.052	549.600	119.515	1.354.167
AF.23212A	- Mác 150	m ³	731.348	549.600	119.515	1.400.463
AF.23213A	- Mác 200	m ³	775.895	549.600	119.515	1.445.010
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước					
AF.23221A	- Mác 100	m ³	685.052	705.320	387.950	1.778.322
AF.23222A	- Mác 150	m ³	731.348	705.320	387.950	1.824.618
AF.23223A	- Mác 200	m ³	775.895	705.320	387.950	1.869.165
	Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, đá 2x4					
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn					
AF.23131A	- Mác 100	m ³	668.544	361.820	103.282	1.133.646
AF.23132A	- Mác 150	m ³	712.186	361.820	103.282	1.177.288
AF.23133A	- Mác 200	m ³	754.735	361.820	103.282	1.219.837
	Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước					
AF.23141A	- Mác 100	m ³	668.544	462.580	302.558	1.433.682
AF.23142A	- Mác 150	m ³	712.186	462.580	302.558	1.477.324
AF.23143A	- Mác 200	m ³	754.735	462.580	302.558	1.519.873
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn					
AF.23231A	- Mác 100	m ³	668.544	549.600	119.515	1.337.659
AF.23232A	- Mác 150	m ³	712.186	549.600	119.515	1.381.301
AF.23233A	- Mác 200	m ³	754.735	549.600	119.515	1.423.850
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước					
AF.23241A	- Mác 100	m ³	668.544	705.320	387.950	1.761.814
AF.23242A	- Mác 150	m ³	712.186	705.320	387.950	1.805.456
AF.23243A	- Mác 200	m ³	754.735	705.320	387.950	1.848.005

AF.24100A - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cầu cảng Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, đá 1x2					
AF.24111A	- Mác 100	m ³	685.052	222.600	162.772	1.070.424
AF.24112A	- Mác 150	m ³	731.348	222.600	162.772	1.116.720

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.24113A	- Mác 200 Bê tông đầm cầu cảng, đá 1x2	m ³	775.895	222.600	162.772	1.161.267
AF.24121A	- Mác 100	m ³	685.052	235.320	162.772	1.083.144
AF.24122A	- Mác 150	m ³	731.348	235.320	162.772	1.129.440
AF.24123A	- Mác 200	m ³	775.895	235.320	162.772	1.173.987

AF.24200A - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MUỜNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2					
AF.24211A	- Mác 100	m ³	685.052	286.200	99.420	1.070.672
AF.24212A	- Mác 150	m ³	731.348	286.200	99.420	1.116.968
AF.24213A	- Mác 200	m ³	775.895	286.200	99.420	1.161.515

AF.25000A - BÊ TÔNG CỌC NHỎI, CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cọc nhồi, cọc barrette, đá 1x2 Bê tông cọc nhồi trên cạn Đường kính cọc ≤1000mm					
AF.25111A	- Mác 100	m ³	738.817	192.920	166.976	1.098.713
AF.25112A	- Mác 150	m ³	788.747	192.920	166.976	1.148.643
AF.25113A	- Mác 200	m ³	836.790	192.920	166.976	1.196.686
	Đường kính cọc >1000mm					
AF.25121A	- Mác 100	m ³	738.817	163.240	114.670	1.016.727
AF.25122A	- Mác 150	m ³	788.747	163.240	114.670	1.066.657
AF.25123A	- Mác 200	m ³	836.790	163.240	114.670	1.114.700
	Bê tông cọc nhồi dưới nước Đường kính cọc ≤1000mm					
AF.25211A	- Mác 100	m ³	742.457	231.080	433.535	1.407.072
AF.25212A	- Mác 150	m ³	792.632	231.080	433.535	1.457.247
AF.25213A	- Mác 200	m ³	840.912	231.080	433.535	1.505.527
	Đường kính cọc >1000mm					
AF.25221A	- Mác 100	m ³	742.457	195.040	289.023	1.226.520
AF.25222A	- Mác 150	m ³	792.632	195.040	289.023	1.276.695
AF.25223A	- Mác 200	m ³	840.912	195.040	289.023	1.324.975

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.25311A	Bê tông cọc, tường barrette - Mác 100	m ³	742.457	167.480	110.647	1.020.584
AF.25312A	- Mác 150	m ³	792.632	167.480	110.647	1.070.759
AF.25313A	- Mác 200	m ³	840.912	167.480	110.647	1.119.039

Ghi chú: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì tính chi phí bê tông cọc nhồi bằng 5%.

AF.26100A - BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bể chứa thành thẳng, thành cong Bê tông bể chứa thành thẳng, đá 1x2					
AF.26111A	- Mác 100	m ³	691.835	572.400	194.928	1.459.163
AF.26112A	- Mác 150	m ³	738.589	572.400	194.928	1.505.917
AF.26113A	- Mác 200	m ³	783.577	572.400	194.928	1.550.905
	Bê tông bể chứa thành cong, đá 1x2					
AF.26121A	- Mác 100	m ³	691.835	831.040	194.928	1.717.803
AF.26122A	- Mác 150	m ³	738.589	831.040	194.928	1.764.557
AF.26123A	- Mác 200	m ³	783.577	831.040	194.928	1.809.545

AF.26200A - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2					
AF.26211A	- Mác 100	m ³	685.052	513.040	192.998	1.391.090
AF.26212A	- Mác 150	m ³	731.348	513.040	192.998	1.437.386
AF.26213A	- Mác 200	m ³	775.895	513.040	192.998	1.481.933

AF.27000A - BÊ TÔNG TRƯỢT LÔNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trượt lồng thang máy, đá 1x2					
AF.27111A	- Mác 100	m ³	691.835	612.151	390.584	1.694.570
AF.27112A	- Mác 150	m ³	738.589	612.151	390.584	1.741.324
AF.27113A	- Mác 200	m ³	783.577	612.151	390.584	1.786.312

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.27211A	Bê tông trượt silô, đá 1x2					
AF.27212A	- Mác 100	m ³	691.835	439.552	374.735	1.506.122
AF.27213A	- Mác 150	m ³	738.589	439.552	374.735	1.552.876
AF.27213A	- Mác 200	m ³	783.577	439.552	374.735	1.597.864
	Bê tông trượt ống khói, đá 1x2					
AF.27311A	- Mác 100	m ³	691.835	784.750	451.181	1.927.766
AF.27312A	- Mác 150	m ³	738.589	784.750	451.181	1.974.520
AF.27313A	- Mác 200	m ³	783.577	784.750	451.181	2.019.508

AF.30000A - ĐỔ BẢNG MÁY BƠM BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, có độ sụt 6÷8cm và 14÷17cm.

AF.31100A - BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, đá 1x2					
	Chiều rộng ≤250cm					
AF.31111A	- Mác 100	m ³	704.497	106.627	96.974	908.098
AF.31112A	- Mác 150	m ³	757.071	106.627	96.974	960.672
AF.31113A	- Mác 200	m ³	808.468	106.627	96.974	1.012.069
	Chiều rộng >250cm					
AF.31121A	- Mác 100	m ³	718.448	153.156	96.974	968.578
AF.31122A	- Mác 150	m ³	772.063	153.156	96.974	1.022.193
AF.31123A	- Mác 200	m ³	824.477	153.156	96.974	1.074.607

AF.31200A - BÊ TÔNG NỀN

AF.31300A - BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông nền, đá 1x2					
AF.31211A	- Mác 100	m ³	704.497	77.547	96.623	878.667
AF.31212A	- Mác 150	m ³	757.071	77.547	96.623	931.241
AF.31213A	- Mác 200	m ³	808.468	77.547	96.623	982.638
	Bê tông bề máy, đá 1x2					
AF.31321A	- Mác 100	m ³	704.497	207.439	96.974	1.008.910
AF.31322A	- Mác 150	m ³	757.071	207.439	96.974	1.061.484
AF.31323A	- Mác 200	m ³	808.468	207.439	96.974	1.112.881

AF.32000A - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT**AF.32100A - BÊ TÔNG TƯỜNG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường, đá 1x2 Chiều dày ≤45cm, cao ≤6m					
AF.32111A	- Mác 100	m ³	732.398	351.920	120.648	1.204.966
AF.32112A	- Mác 150	m ³	787.054	351.920	120.648	1.259.622
AF.32113A	- Mác 200	m ³	840.487	351.920	120.648	1.313.055
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤28m					
AF.32121A	- Mác 100	m ³	732.398	477.000	120.648	1.330.046
AF.32122A	- Mác 150	m ³	787.054	477.000	120.648	1.384.702
AF.32123A	- Mác 200	m ³	840.487	477.000	120.648	1.438.135
	Chiều dày >45cm, cao ≤6m					
AF.32131A	- Mác 100	m ³	732.398	313.760	120.648	1.166.806
AF.32132A	- Mác 150	m ³	787.054	313.760	120.648	1.221.462
AF.32133A	- Mác 200	m ³	840.487	313.760	120.648	1.274.895
	Chiều dày >45cm, cao ≤28m					
AF.32141A	- Mác 100	m ³	732.398	436.720	120.648	1.289.766
AF.32142A	- Mác 150	m ³	787.054	436.720	120.648	1.344.422
AF.32143A	- Mác 200	m ³	840.487	436.720	120.648	1.397.855

AF.32200A - BÊ TÔNG CỘTĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cột, đá 1x2 Tiết diện cột ≤0,1m ² , cao ≤6m					
AF.32211A	- Mác 100	m ³	725.423	481.240	120.648	1.327.311
AF.32212A	- Mác 150	m ³	779.558	481.240	120.648	1.381.446
AF.32213A	- Mác 200	m ³	832.482	481.240	120.648	1.434.370
	Tiết diện cột ≤0,1m ² , cao ≤28m					
AF.32221A	- Mác 100	m ³	725.423	566.040	120.648	1.412.111
AF.32222A	- Mác 150	m ³	779.558	566.040	120.648	1.466.246
AF.32223A	- Mác 200	m ³	832.482	566.040	120.648	1.519.170
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤6m					
AF.32231A	- Mác 100	m ³	725.423	419.760	125.851	1.271.034
AF.32232A	- Mác 150	m ³	779.558	419.760	125.851	1.325.169
AF.32233A	- Mác 200	m ³	832.482	419.760	125.851	1.378.093
	Tiết diện cột >0,1m ² , cao ≤28m					
AF.32241A	- Mác 100	m ³	725.423	493.960	125.851	1.345.234
AF.32242A	- Mác 150	m ³	779.558	493.960	125.851	1.399.369
AF.32243A	- Mác 200	m ³	832.482	493.960	125.851	1.452.293

AF.32300A - BÊ TÔNG XÀ DÀM, GIẢNG, SÀN MÁIĐơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông xà dầm, giảng, sàn mái, đá 1x2					
AF.32311A	- Mác 100	m ³	704.497	351.920	120.648	1.177.065
AF.32312A	- Mác 150	m ³	757.071	351.920	120.648	1.229.639
AF.32313A	- Mác 200	m ³	808.468	351.920	120.648	1.281.036

AF.33000A - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦUĐơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, đá 1x2					
	Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn					
AF.33111A	- Mác 100	m ³	704.497	354.950	155.457	1.214.904
AF.33112A	- Mác 150	m ³	757.071	354.950	155.457	1.267.478
AF.33113A	- Mác 200	m ³	808.468	354.950	155.457	1.318.875
	Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước					
AF.33121A	- Mác 100	m ³	704.497	453.420	397.491	1.555.408
AF.33122A	- Mác 150	m ³	757.071	453.420	397.491	1.607.982
AF.33123A	- Mác 200	m ³	808.468	453.420	397.491	1.659.379
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn					
AF.33211A	- Mác 100	m ³	704.497	538.150	183.742	1.426.389
AF.33212A	- Mác 150	m ³	757.071	538.150	183.742	1.478.963
AF.33213A	- Mác 200	m ³	808.468	538.150	183.742	1.530.360
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước					
AF.33221A	- Mác 100	m ³	704.497	609.140	522.575	1.836.212
AF.33222A	- Mác 150	m ³	757.071	609.140	522.575	1.888.786
AF.33223A	- Mác 200	m ³	808.468	609.140	522.575	1.940.183

AF.33300A BÊ TÔNG DÀM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẦY, ĐÚC HẰNGĐơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đầy, đúc hẫng					
	Loại dầm đúc đầy					
AF.33311A	- Mác 100	1m ³	711.473	1.026.080	190.117	1.927.670
AF.33312A	- Mác 150	1m ³	764.567	1.026.080	190.117	1.980.764

AF.33313A	- Mác 200 Loại dầm đúc hẫng trên cạn	1m ³	816.473	1.026.080	190.117	2.032.670
AF.33321A	- Mác 100	1m ³	711.473	1.397.080	197.469	2.306.022
AF.33322A	- Mác 150	1m ³	764.567	1.397.080	197.469	2.359.116
AF.33323A	- Mác 200 Loại dầm đúc hẫng dưới nước	1m ³	816.473	1.397.080	197.469	2.411.022
AF.33331A	- Mác 100	1m ³	711.473	1.727.800	561.749	3.001.022
AF.33332A	- Mác 150	1m ³	764.567	1.727.800	561.749	3.054.116
AF.33333A	- Mác 200	1m ³	816.473	1.727.800	561.749	3.106.022

Ghi chú: Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn, vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá dự toán.

AF.33400A BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU, DẦM BẢN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông dầm hộp cầu, dầm bản cầu Loại dầm hộp					
AF.33411A	- Mác 100	1m ³	711.473	1.066.360	197.469	1.975.302
AF.33412A	- Mác 150	1m ³	764.567	1.066.360	197.469	2.028.396
AF.33413A	- Mác 200	1m ³	816.473	1.066.360	197.469	2.080.302
	Loại dầm bản					
AF.33421A	- Mác 100	1m ³	711.473	824.680	197.469	1.733.622
AF.33422A	- Mác 150	1m ³	764.567	824.680	197.469	1.786.716
AF.33423A	- Mác 200	1m ³	816.473	824.680	197.469	1.838.622

AF.34100A - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cầu cảng Bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2					
AF.34111A	- Mác 100	m ³	704.497	222.600	184.648	1.111.745
AF.34112A	- Mác 150	m ³	757.071	222.600	184.648	1.164.319
AF.34113A	- Mác 200	m ³	808.468	222.600	184.648	1.215.716
	Bê tông dầm cầu cảng, đá 1x2					
AF.34121A	- Mác 100	m ³	704.497	235.320	184.648	1.124.465
AF.34122A	- Mác 150	m ³	757.071	235.320	184.648	1.177.039
AF.34123A	- Mác 200	m ³	808.468	235.320	184.648	1.228.436

AF.34200A - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2					
AF.34211A	- Mác 100	m ³	704.497	286.200	120.648	1.111.345
AF.34212A	- Mác 150	m ³	757.071	286.200	120.648	1.163.919
AF.34213A	- Mác 200	m ³	808.468	286.200	120.648	1.215.316

AF.35000A - BÊ TÔNG CỌC NHỎI, CỌC TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette, đá 1x2					
	Bê tông cọc nhồi trên cạn					
	Đường kính cọc ≤1000mm					
AF.35111A	- Mác 100	m ³	767.274	175.960	335.650	1.278.884
AF.35112A	- Mác 150	m ³	824.533	175.960	335.650	1.336.143
AF.35113A	- Mác 200	m ³	880.510	175.960	335.650	1.392.120
	Đường kính cọc >1000mm					
AF.35121A	- Mác 100	m ³	767.274	148.400	199.690	1.115.364
AF.35122A	- Mác 150	m ³	824.533	148.400	199.690	1.172.623
AF.35123A	- Mác 200	m ³	880.510	148.400	199.690	1.228.600
	Bê tông cọc nhồi dưới nước					
	Đường kính cọc ≤1000mm					
AF.35211A	- Mác 100	m ³	771.054	209.880	706.137	1.687.071
AF.35212A	- Mác 150	m ³	828.595	209.880	706.137	1.744.612
AF.35213A	- Mác 200	m ³	884.847	209.880	706.137	1.800.864
	Đường kính cọc >1000mm					
AF.35221A	- Mác 100	m ³	771.054	178.080	469.945	1.419.079
AF.35222A	- Mác 150	m ³	828.595	178.080	469.945	1.476.620
AF.35223A	- Mác 200	m ³	884.847	178.080	469.945	1.532.872
	Bê tông cọc, tường barrette					
AF.35311A	- Mác 100	m ³	771.054	152.640	195.442	1.119.136
AF.35312A	- Mác 150	m ³	828.595	152.640	195.442	1.176.677
AF.35313A	- Mác 200	m ³	884.847	152.640	195.442	1.232.929

Ghi chú : Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.

AF.36000A - CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM**VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM**

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị khối đổ. Gia công, lắp dựng tấm bít đầu đốc. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, có độ sụt 14÷17cm.

AF.36110A - BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông toàn tiết diện hầm ngang, đá 1x2					
AF.36111A	- Mác 100	m ³	767.990	625.400	259.699	1.653.089
AF.36112A	- Mác 150	m ³	821.869	625.400	259.699	1.706.968
AF.36113A	- Mác 200	m ³	874.542	625.400	259.699	1.759.641

AF.36120A - BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG**AF.36130A - BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG****AF.36140A - BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông nền hầm, tường hầm và vòm hầm, đá 1x2					
	Bê tông nền hầm					
AF.36121A	- Mác 100	m ³	756.082	197.160	170.513	1.123.755
AF.36122A	- Mác 150	m ³	809.176	197.160	170.513	1.176.849
AF.36123A	- Mác 200	m ³	861.082	197.160	170.513	1.228.755
	Bê tông tường hầm					
AF.36131A	- Mác 100	m ³	770.929	426.120	227.683	1.424.732
AF.36132A	- Mác 150	m ³	824.808	426.120	227.683	1.478.611
AF.36133A	- Mác 200	m ³	877.481	426.120	227.683	1.531.284
	Bê tông vòm hầm					
AF.36141A	- Mác 100	m ³	767.383	710.200	293.264	1.770.847
AF.36142A	- Mác 150	m ³	821.262	710.200	293.264	1.824.726
AF.36143A	- Mác 200	m ³	873.935	710.200	293.264	1.877.399

AF.36200A - BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG
 AF.36300A - BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG
 AF.36400A - BÊ TÔNG NÚT HẦM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông hầm đứng, hầm nghiêng và nút hầm, đá 1x2					
	Bê tông hầm đứng					
AF.36211A	- Mác 100	m ³	716.003	778.040	207.546	1.701.589
AF.36212A	- Mác 150	m ³	769.354	778.040	207.546	1.754.940
AF.36213A	- Mác 200	m ³	821.510	778.040	207.546	1.807.096
	Bê tông hầm nghiêng					
AF.36311A	- Mác 100	m ³	764.593	903.120	229.038	1.896.751
AF.36312A	- Mác 150	m ³	818.472	903.120	229.038	1.950.630
AF.36313A	- Mác 200	m ³	871.145	903.120	229.038	2.003.303
	Bê tông nút hầm					
AF.36411A	- Mác 100	m ³	772.378	426.120	212.351	1.410.849
AF.36412A	- Mác 150	m ³	826.257	426.120	212.351	1.464.728
AF.36413A	- Mác 200	m ³	878.930	426.120	212.351	1.517.401

AF.36500A - BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thể					
	Bê tông cột					
AF.36511A	- Mác 100	m ³	721.987	669.920	191.585	1.583.492
AF.36512A	- Mác 150	m ³	775.866	669.920	191.585	1.637.371
AF.36513A	- Mác 200	m ³	828.539	669.920	191.585	1.690.044
	Bê tông dầm					
AF.36521A	- Mác 100	m ³	770.929	553.320	227.683	1.551.932
AF.36522A	- Mác 150	m ³	824.808	553.320	227.683	1.605.811
AF.36523A	- Mác 200	m ³	877.481	553.320	227.683	1.658.484
	Bê tông sàn					
AF.36531A	- Mác 100	m ³	748.798	659.320	239.711	1.647.829
AF.36532A	- Mác 150	m ³	802.677	659.320	239.711	1.701.708
AF.36533A	- Mác 200	m ³	855.350	659.320	239.711	1.754.381

AF.36500A - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HÀM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bề đờ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hàm					
AF.36541A	Bê tông bề đờ máy phát					
	- Mác 100	m ³	772.586	610.560	219.474	1.602.620
AF.36542A	- Mác 150	m ³	826.465	610.560	219.474	1.656.499
AF.36543A	- Mác 200	m ³	879.138	610.560	219.474	1.709.172
	Bê tông buồng xoắn, ống hút					
AF.36551A	- Mác 100	m ³	772.586	839.520	314.288	1.926.394
AF.36552A	- Mác 150	m ³	826.465	839.520	314.288	1.980.273
AF.36553A	- Mác 200	m ³	879.138	839.520	314.288	2.032.946

AF.36500A - BÊ TÔNG CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HÀM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hàm					
AF.36561A	- Mác 100	m ³	743.222	1.980.080	173.459	2.896.761
AF.36562A	- Mác 150	m ³	798.686	1.980.080	173.459	2.952.225
AF.36563A	- Mác 200	m ³	852.908	1.980.080	173.459	3.006.447

AF.37100A - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, ống đổ vữa bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật (Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông, đá 1x2					
	Trên cạn					
AF.37111A	- Mác 100	m ³	721.987	277.720	81.328	1.081.035
AF.37112A	- Mác 150	m ³	775.866	277.720	81.328	1.134.914
AF.37113A	- Mác 200	m ³	828.539	277.720	81.328	1.187.587
	Dưới nước					
AF.37121A	- Mác 100	m ³	721.987	309.520	150.086	1.181.593
AF.37122A	- Mác 150	m ³	775.866	309.520	150.086	1.235.472
AF.37123A	- Mác 200	m ³	828.539	309.520	150.086	1.288.145

AF.37300A - BÊ TÔNG ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LẤN, SÂN ĐỒ, ĐỒ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông đường cát hạ cánh, đường lấn, sân đồ, đồ bằng máy rải bê tông SP500, đá 1x2					
AF.37311A	- Mác 100	m ³	714.960	373.120	150.864	1.238.944
AF.37312A	- Mác 150	m ³	768.315	373.120	150.864	1.292.299
AF.37313A	- Mác 200	m ³	820.475	373.120	150.864	1.344.459

AF.37710A BÊ TÔNG LẤP ĐẦY PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác. Lắp đặt, di chuyển và tháo dỡ ống bơm. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.37710A	Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base	1m ³	761.500	192.920	96.974	1.051.394

AF.38200A - BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐỒ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vệ sinh, tưới ẩm bề mặt nền. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông. Bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, có độ sụt 6÷8cm.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mặt đường đồ bằng máy rải bê tông SP500					
AF.38211A	- Mác 100	m ³	688.443	256.520	113.365	1.058.328
AF.38212A	- Mác 150	m ³	734.969	256.520	113.365	1.104.854
AF.38213A	- Mác 200	m ³	779.736	256.520	113.365	1.149.621

AF.40000A - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG**Hướng dẫn áp dụng:**

- Đơn giá công tác bê tông thủy công được tính cho trường hợp đổ bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thủy công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông thấp điều áp, mô đỡ, mô néo đường ống áp lực được tính đơn giá chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.

- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thủy công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phân bề mặt nằm ngang (gồm cả học kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m³ bê tông.

- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.

- Đơn giá công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, có độ sụt 6÷8cm và 14÷17cm.

Thành phần công việc:

Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt, tháo dỡ học kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

AF.41000A - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.41110A - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.41120A - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.41130A - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, lấp đầy Đá 1x2					
AF.41111A	- Mác 100	m ³	678.269	56.222	58.642	793.133
AF.41112A	- Mác 150	m ³	724.107	56.222	58.642	838.971
AF.41113A	- Mác 200	m ³	768.213	56.222	58.642	883.077
	Bê tông bản đáy Đá 1x2					
AF.41121A	- Mác 100	m ³	691.835	131.830	62.214	885.879
AF.41122A	- Mác 150	m ³	738.589	131.830	62.214	932.633
AF.41123A	- Mác 200	m ³	783.577	131.830	62.214	977.621
	Bê tông nền Đá 1x2					
AF.41131A	- Mác 100	m ³	685.052	85.302	58.294	828.648
AF.41132A	- Mác 150	m ³	731.348	85.302	58.294	874.944
AF.41133A	- Mác 200	m ³	775.895	85.302	58.294	919.491

AF.41200A - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁCH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường cách, tường biên Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.41211A	- Mác 100	m ³	712.183	375.240	94.583	1.182.006
AF.41212A	- Mác 150	m ³	760.313	375.240	94.583	1.230.136
AF.41213A	- Mác 200	m ³	806.624	375.240	94.583	1.276.447
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.41221A	- Mác 100	m ³	705.400	341.320	94.583	1.141.303
AF.41222A	- Mác 150	m ³	753.071	341.320	94.583	1.188.974
AF.41223A	- Mác 200	m ³	798.941	341.320	94.583	1.234.844
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.41231A	- Mác 100	m ³	705.400	305.280	91.011	1.101.691
AF.41232A	- Mác 150	m ³	753.071	305.280	91.011	1.149.362
AF.41233A	- Mác 200	m ³	798.941	305.280	91.011	1.195.232
	Chiều dày ≤3m Đá 1x2					
AF.41241A	- Mác 100	m ³	698.617	275.600	91.011	1.065.228
AF.41242A	- Mác 150	m ³	745.830	275.600	91.011	1.112.441
AF.41243A	- Mác 200	m ³	791.259	275.600	91.011	1.157.870
	Chiều dày ≤5m Đá 1x2					
AF.41251A	- Mác 100	m ³	691.835	248.040	85.654	1.025.529
AF.41252A	- Mác 150	m ³	738.589	248.040	85.654	1.072.283
AF.41253A	- Mác 200	m ³	783.577	248.040	85.654	1.117.271
	Chiều dày >5m Đá 1x2					
AF.41261A	- Mác 100	m ³	691.835	222.600	82.082	996.517
AF.41262A	- Mác 150	m ³	738.589	222.600	82.082	1.043.271
AF.41263A	- Mác 200	m ³	783.577	222.600	82.082	1.088.259

AF.41300A - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.41311A	- Mác 100	m ³	712.183	402.800	94.583	1.209.566
AF.41312A	- Mác 150	m ³	760.313	402.800	94.583	1.257.696
AF.41313A	- Mác 200	m ³	806.624	402.800	94.583	1.304.007

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều dày $\leq 1\text{m}$ Đá 1x2					
AF.41321A	- Mác 100	m^3	705.400	362.520	94.583	1.162.503
AF.41322A	- Mác 150	m^3	753.071	362.520	94.583	1.210.174
AF.41323A	- Mác 200	m^3	798.941	362.520	94.583	1.256.044
	Chiều dày $\leq 2\text{m}$ Đá 1x2					
AF.41331A	- Mác 100	m^3	705.400	326.480	91.011	1.122.891
AF.41332A	- Mác 150	m^3	753.071	326.480	91.011	1.170.562
AF.41333A	- Mác 200	m^3	798.941	326.480	91.011	1.216.432
	Chiều dày $> 2\text{m}$ Đá 1x2					
AF.41341A	- Mác 100	m^3	698.617	294.680	91.011	1.084.308
AF.41342A	- Mác 150	m^3	745.830	294.680	91.011	1.131.521
AF.41343A	- Mác 200	m^3	791.259	294.680	91.011	1.176.950

AF.41400A - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường thượng lưu đập Chiều dày $\leq 0,45\text{m}$ Đá 1x2					
AF.41411A	- Mác 100	m^3	705.400	301.040	91.011	1.097.451
AF.41412A	- Mác 150	m^3	753.071	301.040	91.011	1.145.122
AF.41413A	- Mác 200	m^3	798.941	301.040	91.011	1.190.992
	Chiều dày $\leq 1\text{m}$ Đá 1x2					
AF.41421A	- Mác 100	m^3	698.617	271.360	91.011	1.060.988
AF.41422A	- Mác 150	m^3	745.830	271.360	91.011	1.108.201
AF.41423A	- Mác 200	m^3	791.259	271.360	91.011	1.153.630
	Chiều dày $\leq 2\text{m}$ Đá 1x2					
AF.41431A	- Mác 100	m^3	691.835	245.920	85.654	1.023.409
AF.41432A	- Mác 150	m^3	738.589	245.920	85.654	1.070.163
AF.41433A	- Mác 200	m^3	783.577	245.920	85.654	1.115.151
	Chiều dày $> 2\text{m}$ Đá 1x2					
AF.41441A	- Mác 100	m^3	691.835	220.480	85.654	997.969
AF.41442A	- Mác 150	m^3	738.589	220.480	85.654	1.044.723
AF.41443A	- Mác 200	m^3	783.577	220.480	85.654	1.089.711

AF.41510A - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP
 AF.41520A - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRẦN
 AF.41530A - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG
 AF.41540A - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2					
AF.41511A	- Mác 100	m ³	691.835	108.120	62.214	862.169
AF.41512A	- Mác 150	m ³	738.589	108.120	62.214	908.923
AF.41513A	- Mác 200	m ³	783.577	108.120	62.214	953.911
	Bê tông mặt cong đập trần, đá 1x2					
AF.41521A	- Mác 100	m ³	691.835	445.200	86.510	1.223.545
AF.41522A	- Mác 150	m ³	738.589	445.200	86.510	1.270.299
AF.41523A	- Mác 200	m ³	783.577	445.200	86.510	1.315.287
	Bê tông mũi phóng, đá 1x2					
AF.41531A	- Mác 100	m ³	691.835	233.200	62.214	987.249
AF.41532A	- Mác 150	m ³	738.589	233.200	62.214	1.034.003
AF.41533A	- Mác 200	m ³	783.577	233.200	62.214	1.078.991
	Bê tông dốc nước, đá 1x2					
AF.41541A	- Mác 100	m ³	685.052	195.040	62.214	942.306
AF.41542A	- Mác 150	m ³	731.348	195.040	62.214	988.602
AF.41543A	- Mác 200	m ³	775.895	195.040	62.214	1.033.149

AF.41600A - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp điều áp, đá 1x2					
	Chiều cao ≤25m					
AF.41611A	- Mác 100	m ³	685.052	587.240	94.583	1.366.875
AF.41612A	- Mác 150	m ³	731.348	587.240	94.583	1.413.171
AF.41613A	- Mác 200	m ³	775.895	587.240	94.583	1.457.718
	Chiều cao >25m					
AF.41621A	- Mác 100	m ³	685.052	657.200	99.941	1.442.193
AF.41622A	- Mác 150	m ³	731.348	657.200	99.941	1.488.489
AF.41623A	- Mác 200	m ³	775.895	657.200	99.941	1.533.036

AF.41710A - BÊ TÔNG MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mố đở, mố néo đường ống áp lực Đá 1x2					
AF.41711A	- Mác 100	m ³	685.052	273.480	99.941	1.058.473
AF.41712A	- Mác 150	m ³	731.348	273.480	99.941	1.104.769
AF.41713A	- Mác 200	m ³	775.895	273.480	99.941	1.149.316

AF.41720A - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.41730A - BÊ TÔNG BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

AF.41740A - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XÓI

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2					
AF.41721A	- Mác 100	m ³	705.400	337.080	91.011	1.133.491
AF.41722A	- Mác 150	m ³	753.071	337.080	91.011	1.181.162
AF.41723A	- Mác 200	m ³	798.941	337.080	91.011	1.227.032
	Bê tông bề đở máy phát, đá 1x2					
AF.41731A	- Mác 100	m ³	691.835	332.840	85.654	1.110.329
AF.41732A	- Mác 150	m ³	738.589	332.840	85.654	1.157.083
AF.41733A	- Mác 200	m ³	783.577	332.840	85.654	1.202.071
	Bê tông mái kênh, mái hồ xói, đá 1x2					
AF.41741A	- Mác 100	m ³	685.052	286.200	91.011	1.062.263
AF.41742A	- Mác 150	m ³	731.348	286.200	91.011	1.108.559
AF.41743A	- Mác 200	m ³	775.895	286.200	91.011	1.153.106

AF.41750A - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.41760A - BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông buồng xoắn, đá 1x2					
AF.41751A	- Mác 100	m ³	705.400	404.920	85.654	1.195.974
AF.41752A	- Mác 150	m ³	753.071	404.920	85.654	1.243.645
AF.41753A	- Mác 200	m ³	798.941	404.920	85.654	1.289.515
	Bê tông ống hút, đá 1x2					
AF.41761A	- Mác 100	m ³	705.400	358.280	85.654	1.149.334

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.41762A	- Mác 150	m ³	753.071	358.280	85.654	1.197.005
AF.41763A	- Mác 200	m ³	798.941	358.280	85.654	1.242.875

AF.41770A - BÊ TÔNG SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$ Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông sàn dày $\geq 30\text{cm}$, đá 1x2					
AF.41771A	- Mác 100	m ³	685.052	218.360	91.011	994.423
AF.41772A	- Mác 150	m ³	731.348	218.360	91.011	1.040.719
AF.41773A	- Mác 200	m ³	775.895	218.360	91.011	1.085.266

AF.41800A - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cốt liệu lớn $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{mm}$					
AF.41811A	- Mác 100	m ³	631.068	116.600	121.607	869.275
AF.41812A	- Mác 150	m ³	671.375	116.600	121.607	909.582
AF.41813A	- Mác 200	m ³	713.877	116.600	121.607	952.084

AF.41900A - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MÓ ĐỖ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đở, gối van), đá 1x2					
AF.41911A	- Mác 100	m ³	712.183	1.484.000	110.810	2.306.993
AF.41912A	- Mác 150	m ³	760.313	1.484.000	110.810	2.355.123
AF.41913A	- Mác 200	m ³	806.624	1.484.000	110.810	2.401.434

AF.42000A - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỒ BẢNG CÀN CẦU 25 TẤN

AF.42110A - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.42120A - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.42130A - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, lấp đầy Đá 2x4					
AF.42111A	- Mác 100	m ³	661.925	56.222	52.802	770.949
AF.42112A	- Mác 150	m ³	705.134	56.222	52.802	814.158
AF.42113A	- Mác 200	m ³	747.262	56.222	52.802	856.286
	Bê tông bản đáy Đá 1x2					
AF.42121A	- Mác 100	m ³	691.835	131.830	56.786	880.451
AF.42122A	- Mác 150	m ³	738.589	131.830	56.786	927.205
AF.42123A	- Mác 200	m ³	783.577	131.830	56.786	972.193
	Bê tông nền Đá 1x2					
AF.42131A	- Mác 100	m ³	685.052	85.302	52.454	822.808
AF.42132A	- Mác 150	m ³	731.348	85.302	52.454	869.104
AF.42133A	- Mác 200	m ³	775.895	85.302	52.454	913.651

AF.42200A - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁCH, TƯỜNG BIÊNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường cách tường biên Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.42211A	- Mác 100	m ³	712.183	375.240	90.185	1.177.608
AF.42212A	- Mác 150	m ³	760.313	375.240	90.185	1.225.738
AF.42213A	- Mác 200	m ³	806.624	375.240	90.185	1.272.049
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.42221A	- Mác 100	m ³	705.400	341.320	90.185	1.136.905
AF.42222A	- Mác 150	m ³	753.071	341.320	90.185	1.184.576
AF.42223A	- Mác 200	m ³	798.941	341.320	90.185	1.230.446
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.42231A	- Mác 100	m ³	705.400	305.280	86.201	1.096.881
AF.42232A	- Mác 150	m ³	753.071	305.280	86.201	1.144.552
AF.42233A	- Mác 200	m ³	798.941	305.280	86.201	1.190.422
	Chiều dày ≤3m Đá 1x2					
AF.42241A	- Mác 100	m ³	698.617	275.600	86.201	1.060.418
AF.42242A	- Mác 150	m ³	745.830	275.600	86.201	1.107.631
AF.42243A	- Mác 200	m ³	791.259	275.600	86.201	1.153.060

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều dày ≤5m Đá 1x2					
AF.42251A	- Mác 100	m ³	691.835	248.040	80.225	1.020.100
AF.42252A	- Mác 150	m ³	738.589	248.040	80.225	1.066.854
AF.42253A	- Mác 200	m ³	783.577	248.040	80.225	1.111.842
	Chiều dày >5m Đá 1x2					
AF.42261A	- Mác 100	m ³	691.835	222.600	76.242	990.677
AF.42262A	- Mác 150	m ³	738.589	222.600	76.242	1.037.431
AF.42263A	- Mác 200	m ³	783.577	222.600	76.242	1.082.419

AF.42300A - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.42311A	- Mác 100	m ³	712.183	402.800	90.185	1.205.168
AF.42312A	- Mác 150	m ³	760.313	402.800	90.185	1.253.298
AF.42313A	- Mác 200	m ³	806.624	402.800	90.185	1.299.609
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.42321A	- Mác 100	m ³	705.400	362.520	90.185	1.158.105
AF.42322A	- Mác 150	m ³	753.071	362.520	90.185	1.205.776
AF.42323A	- Mác 200	m ³	798.941	362.520	90.185	1.251.646
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.42331A	- Mác 100	m ³	705.400	326.480	86.201	1.118.081
AF.42332A	- Mác 150	m ³	753.071	326.480	86.201	1.165.752
AF.42333A	- Mác 200	m ³	798.941	326.480	86.201	1.211.622
	Chiều dày >2m Đá 1x2					
AF.42341A	- Mác 100	m ³	698.617	294.680	86.201	1.079.498
AF.42342A	- Mác 150	m ³	745.830	294.680	86.201	1.126.711
AF.42343A	- Mác 200	m ³	791.259	294.680	86.201	1.172.140

AF.42400A - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường thượng lưu đập Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.42411A	- Mác 100	m ³	705.400	301.040	86.201	1.092.641
AF.42412A	- Mác 150	m ³	753.071	301.040	86.201	1.140.312
AF.42413A	- Mác 200	m ³	798.941	301.040	86.201	1.186.182

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.42421A	- Mác 100	m ³	698.617	271.360	86.201	1.056.178
AF.42422A	- Mác 150	m ³	745.830	271.360	86.201	1.103.391
AF.42423A	- Mác 200	m ³	791.259	271.360	86.201	1.148.820
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.42431A	- Mác 100	m ³	691.835	245.920	80.225	1.017.980
AF.42432A	- Mác 150	m ³	738.589	245.920	80.225	1.064.734
AF.42433A	- Mác 200	m ³	783.577	245.920	80.225	1.109.722
	Chiều dày >2m Đá 1x2					
AF.42441A	- Mác 100	m ³	691.835	220.480	80.225	992.540
AF.42442A	- Mác 150	m ³	738.589	220.480	80.225	1.039.294
AF.42443A	- Mác 200	m ³	783.577	220.480	80.225	1.084.282

AF.42510A - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.42520A - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.42530A - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.42540A - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2					
AF.42511A	- Mác 100	m ³	691.835	108.120	56.786	856.741
AF.42512A	- Mác 150	m ³	738.589	108.120	56.786	903.495
AF.42513A	- Mác 200	m ³	783.577	108.120	56.786	948.483
	Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2					
AF.42521A	- Mác 100	m ³	691.835	445.200	81.028	1.218.063
AF.42522A	- Mác 150	m ³	738.589	445.200	81.028	1.264.817
AF.42523A	- Mác 200	m ³	783.577	445.200	81.028	1.309.805
	Bê tông mũi phóng, đá 1x2					
AF.42531A	- Mác 100	m ³	691.835	233.200	56.786	981.821
AF.42532A	- Mác 150	m ³	738.589	233.200	56.786	1.028.575
AF.42533A	- Mác 200	m ³	783.577	233.200	56.786	1.073.563
	Bê tông dốc nước, đá 1x2					
AF.42541A	- Mác 100	m ³	685.052	195.040	56.786	936.878
AF.42542A	- Mác 150	m ³	731.348	195.040	56.786	983.174
AF.42543A	- Mác 200	m ³	775.895	195.040	56.786	1.027.721

AF.42600A - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp điều áp, đá 1x2 Chiều cao ≤25m					
AF.42611A	- Mác 100	m ³	691.835	587.240	90.185	1.369.260
AF.42612A	- Mác 150	m ³	738.589	587.240	90.185	1.416.014
AF.42613A	- Mác 200	m ³	783.577	587.240	90.185	1.461.002
	Chiều cao >25m					
AF.42621A	- Mác 100	m ³	691.835	657.200	96.160	1.445.195
AF.42622A	- Mác 150	m ³	738.589	657.200	96.160	1.491.949
AF.42623A	- Mác 200	m ³	783.577	657.200	96.160	1.536.937

AF.42710A - BÊ TÔNG MỔ ĐỖ, MỔ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mổ đở, mổ néo đường ống áp lực Đá 1x2					
AF.42711A	- Mác 100	m ³	685.052	273.480	96.160	1.054.692
AF.42712A	- Mác 150	m ³	731.348	273.480	96.160	1.100.988
AF.42713A	- Mác 200	m ³	775.895	273.480	96.160	1.145.535

AF.42720A - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.42730A - BÊ TÔNG BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

AF.42740A - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XÓI

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực Đá 1x2					
AF.42721A	- Mác 100	m ³	705.400	337.080	86.201	1.128.681
AF.42722A	- Mác 150	m ³	753.071	337.080	86.201	1.176.352
AF.42723A	- Mác 200	m ³	798.941	337.080	86.201	1.222.222
	Bê tông bề đở máy phát, đá 1x2					
AF.42731A	- Mác 100	m ³	691.835	332.840	80.225	1.104.900
AF.42732A	- Mác 150	m ³	738.589	332.840	80.225	1.151.654
AF.42733A	- Mác 200	m ³	783.577	332.840	80.225	1.196.642
	Bê tông mái kênh, mái hồ xói, đá 1x2					
AF.42741A	- Mác 100	m ³	685.052	286.200	86.201	1.057.453

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.42742A	- Mác 150	m ³	731.348	286.200	86.201	1.103.749
AF.42743A	- Mác 200	m ³	775.895	286.200	86.201	1.148.296

AF.42750A - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.42760A - BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông buồng xoắn, đá 1x2					
AF.42751A	- Mác 100	m ³	705.613	404.920	80.225	1.190.758
AF.42752A	- Mác 150	m ³	753.285	404.920	80.225	1.238.430
AF.42753A	- Mác 200	m ³	799.155	404.920	80.225	1.284.300
	Bê tông ống hút, đá 1x2					
AF.42761A	- Mác 100	m ³	705.613	358.280	80.225	1.144.118
AF.42762A	- Mác 150	m ³	753.285	358.280	80.225	1.191.790
AF.42763A	- Mác 200	m ³	799.155	358.280	80.225	1.237.660

AF.42770A - BÊ TÔNG SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$ Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông sàn dày $\geq 30\text{cm}$, đá 1x2					
AF.42771A	- Mác 100	m ³	685.052	218.360	86.201	989.613
AF.42772A	- Mác 150	m ³	731.348	218.360	86.201	1.035.909
AF.42773A	- Mác 200	m ³	775.895	218.360	86.201	1.080.456

AF.42800A - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{MM}$ Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cốt liệu lớn $D_{\text{MAX}} \geq 80\text{mm}$					
AF.42811A	- Mác 100	m ³	631.068	116.600	116.179	863.847
AF.42812A	- Mác 150	m ³	671.375	116.600	116.179	904.154
AF.42813A	- Mác 200	m ³	713.877	116.600	116.179	946.656

AF.42900A - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỔ ĐỖ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mổ đỗ, gối van), đá 1x2					
AF.42911A	- Mác 100	m ³	712.183	1.484.000	106.412	2.302.595
AF.42912A	- Mác 150	m ³	760.313	1.484.000	106.412	2.350.725
AF.42913A	- Mác 200	m ³	806.624	1.484.000	106.412	2.397.036

AF.43000A - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỒ BẢNG CÀN CẦU 40 TẤN

AF.43110A - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.43120A - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.43130A - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, lấp đầy Đá 2x4					
AF.43111A	- Mác 100	m ³	661.925	56.222	74.212	792.359
AF.43112A	- Mác 150	m ³	705.134	56.222	74.212	835.568
AF.43113A	- Mác 200	m ³	747.262	56.222	74.212	877.696
	Bê tông bản đáy Đá 1x2					
AF.43121A	- Mác 100	m ³	691.835	131.830	82.102	905.767
AF.43122A	- Mác 150	m ³	738.589	131.830	82.102	952.521
AF.43123A	- Mác 200	m ³	783.577	131.830	82.102	997.509
	Bê tông nền Đá 1x2					
AF.43131A	- Mác 100	m ³	685.052	85.302	73.864	844.218
AF.43132A	- Mác 150	m ³	731.348	85.302	73.864	890.514
AF.43133A	- Mác 200	m ³	775.895	85.302	73.864	935.061

AF.43200A - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁCH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường cách, tường biên Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.43211A	- Mác 100	m ³	712.183	375.240	121.322	1.208.745
AF.43212A	- Mác 150	m ³	760.313	375.240	121.322	1.256.875
AF.43213A	- Mác 200	m ³	806.624	375.240	121.322	1.303.186

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Chiều dày $\leq 1\text{m}$ Đá 1x2					
AF.43221A	- Mác 100	m^3	705.400	341.320	121.322	1.168.042
AF.43222A	- Mác 150	m^3	753.071	341.320	121.322	1.215.713
AF.43223A	- Mác 200	m^3	798.941	341.320	121.322	1.261.583
	Chiều dày $\leq 2\text{m}$ Đá 1x2					
AF.43231A	- Mác 100	m^3	705.400	305.280	113.432	1.124.112
AF.43232A	- Mác 150	m^3	753.071	305.280	113.432	1.171.783
AF.43233A	- Mác 200	m^3	798.941	305.280	113.432	1.217.653
	Chiều dày $\leq 3\text{m}$ Đá 1x2					
AF.43241A	- Mác 100	m^3	698.617	275.600	113.432	1.087.649
AF.43242A	- Mác 150	m^3	745.830	275.600	113.432	1.134.862
AF.43243A	- Mác 200	m^3	791.259	275.600	113.432	1.180.291
	Chiều dày $\leq 5\text{m}$ Đá 1x2					
AF.43251A	- Mác 100	m^3	691.835	248.040	105.542	1.045.417
AF.43252A	- Mác 150	m^3	738.589	248.040	105.542	1.092.171
AF.43253A	- Mác 200	m^3	783.577	248.040	105.542	1.137.159
	Chiều dày $> 5\text{m}$ Đá 1x2					
AF.43261A	- Mác 100	m^3	691.835	222.600	97.651	1.012.086
AF.43262A	- Mác 150	m^3	738.589	222.600	97.651	1.058.840
AF.43263A	- Mác 200	m^3	783.577	222.600	97.651	1.103.828

AF.43300A - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/ m^3

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày $\leq 0,45\text{m}$ Đá 1x2					
AF.43311A	- Mác 100	m^3	712.183	402.800	121.322	1.236.305
AF.43312A	- Mác 150	m^3	760.313	402.800	121.322	1.284.435
AF.43313A	- Mác 200	m^3	806.624	402.800	121.322	1.330.746
	Chiều dày $\leq 1\text{m}$ Đá 1x2					
AF.43321A	- Mác 100	m^3	705.400	362.520	121.322	1.189.242
AF.43322A	- Mác 150	m^3	753.071	362.520	121.322	1.236.913
AF.43323A	- Mác 200	m^3	798.941	362.520	121.322	1.282.783
	Chiều dày $\leq 2\text{m}$ Đá 1x2					
AF.43331A	- Mác 100	m^3	705.400	326.480	113.432	1.145.312
AF.43332A	- Mác 150	m^3	753.071	326.480	113.432	1.192.983
AF.43333A	- Mác 200	m^3	798.941	326.480	113.432	1.238.853
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày $> 2\text{m}$ Đá 1x2					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.43341A	- Mác 100	m ³	698.617	294.680	113.432	1.106.729
AF.43342A	- Mác 150	m ³	745.830	294.680	113.432	1.153.942
AF.43343A	- Mác 200	m ³	791.259	294.680	113.432	1.199.371

AF.43400A - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường thượng lưu đập Chiều dày ≤0,45m Đá 1x2					
AF.43411A	- Mác 100	m ³	705.400	301.040	113.432	1.119.872
AF.43412A	- Mác 150	m ³	753.071	301.040	113.432	1.167.543
AF.43413A	- Mác 200	m ³	798.941	301.040	113.432	1.213.413
	Chiều dày ≤1m Đá 1x2					
AF.43421A	- Mác 100	m ³	698.617	271.360	113.432	1.083.409
AF.43422A	- Mác 150	m ³	745.830	271.360	113.432	1.130.622
AF.43423A	- Mác 200	m ³	791.259	271.360	113.432	1.176.051
	Chiều dày ≤2m Đá 1x2					
AF.43431A	- Mác 100	m ³	691.835	245.920	105.542	1.043.297
AF.43432A	- Mác 150	m ³	738.589	245.920	105.542	1.090.051
AF.43433A	- Mác 200	m ³	783.577	245.920	105.542	1.135.039
	Bê tông trụ pin, trụ biên Chiều dày >2m Đá 1x2					
AF.43441A	- Mác 100	m ³	691.835	220.480	105.542	1.017.857
AF.43442A	- Mác 150	m ³	738.589	220.480	105.542	1.064.611
AF.43443A	- Mác 200	m ³	783.577	220.480	105.542	1.109.599

AF.43510A - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.43520A - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.43530A - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.43540A - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2					
AF.43511A	- Mác 100	m ³	691.835	108.120	82.102	882.057
AF.43512A	- Mác 150	m ³	738.589	108.120	82.102	928.811
AF.43513A	- Mác 200	m ³	783.577	108.120	82.102	973.799
	Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2					
AF.43521A	- Mác 100	m ³	691.835	445.200	106.597	1.243.632

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.43522A	- Mác 150	m ³	738.589	445.200	106.597	1.290.386
AF.43523A	- Mác 200	m ³	783.577	445.200	106.597	1.335.374
	Bê tông mũi phóng, đá 1x2					
AF.43531A	- Mác 100	m ³	691.835	233.200	82.102	1.007.137
AF.43532A	- Mác 150	m ³	738.589	233.200	82.102	1.053.891
AF.43533A	- Mác 200	m ³	783.577	233.200	82.102	1.098.879
	Bê tông dốc nước, đá 1x2					
AF.43541A	- Mác 100	m ³	685.052	195.040	82.102	962.194
AF.43542A	- Mác 150	m ³	731.348	195.040	82.102	1.008.490
AF.43543A	- Mác 200	m ³	775.895	195.040	82.102	1.053.037

AF.43600A - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp điều áp, đá 1x2					
	Chiều cao ≤25m					
AF.43611A	- Mác 100	m ³	685.052	587.240	121.322	1.393.614
AF.43612A	- Mác 150	m ³	731.348	587.240	121.322	1.439.910
AF.43613A	- Mác 200	m ³	775.895	587.240	121.322	1.484.457
	Chiều cao >25m					
AF.43621A	- Mác 100	m ³	685.052	657.200	133.158	1.475.410
AF.43622A	- Mác 150	m ³	731.348	657.200	133.158	1.521.706
AF.43623A	- Mác 200	m ³	775.895	657.200	133.158	1.566.253

AF.43710A - BÊ TÔNG MÓ ĐỠ, MÓ NÉO ĐƯỜNG ống ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông móng đỡ, móng néo đường ống áp lực					
	Đá 1x2					
AF.43711A	- Mác 100	m ³	685.052	273.480	133.158	1.091.690
AF.43712A	- Mác 150	m ³	731.348	273.480	133.158	1.137.986
AF.43713A	- Mác 200	m ³	775.895	273.480	133.158	1.182.533

AF.43720A - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.43730A - BÊ TÔNG BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

AF.43740A - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XÓI

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2					
AF.43721A	- Mác 100	m ³	705.400	337.080	113.432	1.155.912
AF.43722A	- Mác 150	m ³	753.071	337.080	113.432	1.203.583
AF.43723A	- Mác 200	m ³	798.941	337.080	113.432	1.249.453
	Bê tông bề dờ máy phát, đá 1x2					
AF.43731A	- Mác 100	m ³	691.835	332.840	105.542	1.130.217
AF.43732A	- Mác 150	m ³	738.589	332.840	105.542	1.176.971
AF.43733A	- Mác 200	m ³	783.577	332.840	105.542	1.221.959
	Bê tông mái kênh, mái hồ xói, đá 1x2					
AF.43741A	- Mác 100	m ³	685.052	286.200	113.432	1.084.684
AF.43742A	- Mác 150	m ³	731.348	286.200	113.432	1.130.980
AF.43743A	- Mác 200	m ³	775.895	286.200	113.432	1.175.527

AF.43750A - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.43760A - BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông buồng xoắn, đá 1x2					
AF.43751A	- Mác 100	m ³	705.400	404.920	105.542	1.215.862
AF.43752A	- Mác 150	m ³	753.071	404.920	105.542	1.263.533
AF.43753A	- Mác 200	m ³	798.941	404.920	105.542	1.309.403
	Bê tông ống hút, đá 1x2					
AF.43761A	- Mác 100	m ³	705.400	358.280	105.542	1.169.222
AF.43762A	- Mác 150	m ³	753.071	358.280	105.542	1.216.893
AF.43763A	- Mác 200	m ³	798.941	358.280	105.542	1.262.763

AF.43770A - BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2					
AF.43771A	- Mác 100	m ³	685.052	218.360	113.432	1.016.844
AF.43772A	- Mác 150	m ³	731.348	218.360	113.432	1.063.140

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.43773A	- Mác 200	m ³	775.895	218.360	113.432	1.107.687

AF.43800A - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN $D_{MAX} \geq 80MM$

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cốt liệu lớn $D_{MAX} \geq 80mm$					
AF.43811A	- Mác 100	m ³	631.068	116.600	141.495	889.163
AF.43812A	- Mác 150	m ³	671.375	116.600	141.495	929.470
AF.43813A	- Mác 200	m ³	713.877	116.600	141.495	971.972

AF.43900A - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MÓ ĐỖ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đở, gối van), đá 1x2					
AF.43911A	- Mác 100	m ³	712.183	1.484.000	141.495	2.337.678
AF.43912A	- Mác 150	m ³	760.313	1.484.000	141.495	2.385.808
AF.43913A	- Mác 200	m ³	806.624	1.484.000	141.495	2.432.119

AF.44000A - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỒ BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:

- Vệ sinh khối đồ, gia công, lắp đặt tháo dỡ học kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm tới vị trí đồ. Đồ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, có độ sụt 14÷17cm.

AF.44110A - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.44120A - BÊ TÔNG BÀN ĐÁY

AF.44130A - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2					
AF.44111A	- Mác 100	m ³	697.522	56.222	75.343	829.087
AF.44112A	- Mác 150	m ³	749.575	56.222	75.343	881.140
AF.44113A	- Mác 200	m ³	800.464	56.222	75.343	932.029

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AF.44121A	Bê tông bản đáy, đá 1x2 - Mác 100	m ³	711.473	131.830	75.343	918.646
AF.44122A	- Mác 150	m ³	764.567	131.830	75.343	971.740
AF.44123A	- Mác 200	m ³	816.473	131.830	75.343	1.023.646
AF.44131A	Bê tông nền, đá 1x2 - Mác 100	m ³	704.497	85.302	74.988	864.787
AF.44132A	- Mác 150	m ³	757.071	85.302	74.988	917.361
AF.44133A	- Mác 200	m ³	808.468	85.302	74.988	968.758

AF.44200A - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁCH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường cách, tường biên, đá 1x2 Chiều dày ≤0,45m					
AF.44211A	- Mác 100	m ³	732.398	375.240	99.251	1.206.889
AF.44212A	- Mác 150	m ³	787.054	375.240	99.251	1.261.545
AF.44213A	- Mác 200	m ³	840.487	375.240	99.251	1.314.978
	Chiều dày ≤1m					
AF.44221A	- Mác 100	m ³	725.423	341.320	99.251	1.165.994
AF.44222A	- Mác 150	m ³	779.558	341.320	99.251	1.220.129
AF.44223A	- Mác 200	m ³	832.482	341.320	99.251	1.273.053
	Chiều dày ≤2m					
AF.44231A	- Mác 100	m ³	725.423	305.280	99.251	1.129.954
AF.44232A	- Mác 150	m ³	779.558	305.280	99.251	1.184.089
AF.44233A	- Mác 200	m ³	832.482	305.280	99.251	1.237.013
	Chiều dày ≤3m					
AF.44241A	- Mác 100	m ³	718.448	275.600	99.251	1.093.299
AF.44242A	- Mác 150	m ³	772.063	275.600	99.251	1.146.914
AF.44243A	- Mác 200	m ³	824.477	275.600	99.251	1.199.328
	Chiều dày ≤5m					
AF.44251A	- Mác 100	m ³	711.473	248.040	99.251	1.058.764
AF.44252A	- Mác 150	m ³	764.567	248.040	99.251	1.111.858
AF.44253A	- Mác 200	m ³	816.473	248.040	99.251	1.163.764
	Chiều dày >5m					
AF.44261A	- Mác 100	m ³	711.473	222.600	99.251	1.033.324
AF.44262A	- Mác 150	m ³	764.567	222.600	99.251	1.086.418
AF.44263A	- Mác 200	m ³	816.473	222.600	99.251	1.138.324

AF.44300A - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông trụ pin, trụ biên, đá 1x2 Chiều dày ≤0,45m					
AF.44311A	- Mác 100	m ³	732.398	402.800	99.251	1.234.449
AF.44312A	- Mác 150	m ³	787.054	402.800	99.251	1.289.105
AF.44313A	- Mác 200	m ³	840.487	402.800	99.251	1.342.538
	Chiều dày ≤1m					
AF.44321A	- Mác 100	m ³	725.423	362.520	99.251	1.187.194
AF.44322A	- Mác 150	m ³	779.558	362.520	99.251	1.241.329
AF.44323A	- Mác 200	m ³	832.482	362.520	99.251	1.294.253
	Chiều dày ≤2m					
AF.44331A	- Mác 100	m ³	725.423	326.480	99.251	1.151.154
AF.44332A	- Mác 150	m ³	779.558	326.480	99.251	1.205.289
AF.44333A	- Mác 200	m ³	832.482	326.480	99.251	1.258.213
	Chiều dày >2m					
AF.44341A	- Mác 100	m ³	718.448	294.680	99.251	1.112.379
AF.44342A	- Mác 150	m ³	772.063	294.680	99.251	1.165.994
AF.44343A	- Mác 200	m ³	824.477	294.680	99.251	1.218.408

AF.44400A - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tường thượng lưu đập, đá 1x2 Chiều dày ≤0,45m					
AF.44411A	- Mác 100	m ³	725.423	301.040	99.251	1.125.714
AF.44412A	- Mác 150	m ³	779.558	301.040	99.251	1.179.849
AF.44413A	- Mác 200	m ³	832.482	301.040	99.251	1.232.773
	Chiều dày ≤1m					
AF.44421A	- Mác 100	m ³	718.448	271.360	99.251	1.089.059
AF.44422A	- Mác 150	m ³	772.063	271.360	99.251	1.142.674
AF.44423A	- Mác 200	m ³	824.477	271.360	99.251	1.195.088
	Chiều dày ≤2m					
AF.44431A	- Mác 100	m ³	711.473	245.920	99.251	1.056.644
AF.44432A	- Mác 150	m ³	764.567	245.920	99.251	1.109.738
AF.44433A	- Mác 200	m ³	816.473	245.920	99.251	1.161.644
	Chiều dày >2m					
AF.44441A	- Mác 100	m ³	711.473	220.480	99.251	1.031.204
AF.44442A	- Mác 150	m ³	764.567	220.480	99.251	1.084.298
AF.44443A	- Mác 200	m ³	816.473	220.480	99.251	1.136.204

AF.44510A - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP
 AF.44520A - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRẦN
 AF.44530A - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG
 AF.44540A - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2					
AF.44511A	- Mác 100	m ³	711.473	108.120	75.343	894.936
AF.44512A	- Mác 150	m ³	764.567	108.120	75.343	948.030
AF.44513A	- Mác 200	m ³	816.473	108.120	75.343	999.936
	Bê tông mặt cong đập trần, đá 1x2					
AF.44521A	- Mác 100	m ³	711.473	445.200	99.251	1.255.924
AF.44522A	- Mác 150	m ³	764.567	445.200	99.251	1.309.018
AF.44523A	- Mác 200	m ³	816.473	445.200	99.251	1.360.924
	Bê tông mũi phóng, đá 1x2					
AF.44531A	- Mác 100	m ³	711.473	233.200	75.343	1.020.016
AF.44532A	- Mác 150	m ³	764.567	233.200	75.343	1.073.110
AF.44533A	- Mác 200	m ³	816.473	233.200	75.343	1.125.016
	Bê tông dốc nước, đá 1x2					
AF.44541A	- Mác 100	m ³	704.497	195.040	75.343	974.880
AF.44542A	- Mác 150	m ³	757.071	195.040	75.343	1.027.454
AF.44543A	- Mác 200	m ³	808.468	195.040	75.343	1.078.851

AF.44600A - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tháp điều áp, đá 1x2					
	Chiều cao ≤25m					
AF.44611A	- Mác 100	m ³	704.497	587.240	99.251	1.390.988
AF.44612A	- Mác 150	m ³	757.071	587.240	99.251	1.443.562
AF.44613A	- Mác 200	m ³	808.468	587.240	99.251	1.494.959
	Chiều cao >25m					
AF.44621A	- Mác 100	m ³	704.497	657.200	108.288	1.469.985
AF.44622A	- Mác 150	m ³	757.071	657.200	108.288	1.522.559
AF.44623A	- Mác 200	m ³	808.468	657.200	108.288	1.573.956

AF.44710A - BÊ TÔNG MỔ ĐỖ, MỔ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông mổ đỗ, mổ néo đường ống áp lực Đá 1x2					
AF.44711A	- Mác 100	m ³	704.497	273.480	99.251	1.077.228
AF.44712A	- Mác 150	m ³	757.071	273.480	99.251	1.129.802
AF.44713A	- Mác 200	m ³	808.468	273.480	99.251	1.181.199

AF.44720A - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.44730A - BÊ TÔNG BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

AF.44740A - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực Đá 1x2					
AF.44721A	- Mác 100	m ³	725.423	337.080	99.251	1.161.754
AF.44722A	- Mác 150	m ³	779.558	337.080	99.251	1.215.889
AF.44723A	- Mác 200	m ³	832.482	337.080	99.251	1.268.813
	Bê tông bề đờ máy phát Đá 1x2					
AF.44731A	- Mác 100	m ³	711.473	332.840	99.251	1.143.564
AF.44732A	- Mác 150	m ³	764.567	332.840	99.251	1.196.658
AF.44733A	- Mác 200	m ³	816.473	332.840	99.251	1.248.564
	Bê tông mái kênh, mái hố xói Đá 1x2					
AF.44741A	- Mác 100	m ³	704.497	286.200	99.251	1.089.948
AF.44742A	- Mác 150	m ³	757.071	286.200	99.251	1.142.522
AF.44743A	- Mác 200	m ³	808.468	286.200	99.251	1.193.919

AF.44750A - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.44760A - BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông buồng xoắn Đá 1x2					
AF.44751A	- Mác 100	m ³	725.423	404.920	99.251	1.229.594
AF.44752A	- Mác 150	m ³	779.558	404.920	99.251	1.283.729
AF.44753A	- Mác 200	m ³	832.482	404.920	99.251	1.336.653
	Bê tông ống hút					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đá 1x2					
AF.44761A	- Mác 100	m ³	725.423	358.280	99.251	1.182.954
AF.44762A	- Mác 150	m ³	779.558	358.280	99.251	1.237.089
AF.44763A	- Mác 200	m ³	832.482	358.280	99.251	1.290.013

AF.44770A - BÊ TÔNG SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông sàn dày $\geq 30\text{cm}$					
	Đá 1x2					
AF.44771A	- Mác 100	m ³	704.497	218.360	99.251	1.022.108
AF.44772A	- Mác 150	m ³	757.071	218.360	99.251	1.074.682
AF.44773A	- Mác 200	m ³	808.468	218.360	99.251	1.126.079

CHƯƠNG VII

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:

- Đơn giá sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường và được tính cho ba nhóm công việc:

- + Đổ bê tông.
- + Gia công, lắp dựng cốt thép.
- + Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn được tính theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công được tính cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp đổ bằng thủ công, trong đó vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì chi phí nhân công nhân hệ số 0,6 và không tính chi phí máy trộn.

- Đơn giá công việc gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m² mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40, có độ sụt 2÷4cm & độ sụt 6÷8cm.

AG.11000 - ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.

AG.11100 - BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỬ

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cọc, cột, cọc cừ, đá 1x2					
	Bê tông cọc, cột					
AG.11111	- Mác 150	m ³	680.092	286.897	75.016	1.042.005
AG.11112	- Mác 200	m ³	718.804	286.897	75.016	1.080.717
AG.11113	- Mác 250	m ³	758.393	286.897	75.016	1.120.306
AG.11114	- Mác 300	m ³	795.299	286.897	75.016	1.157.212
AG.11115	- Mác 350	m ³	831.698	286.897	75.016	1.193.611

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.11116	- Mác 400	m ³	898.529	286.897	75.016	1.260.442
AG.11117	- Mác 450	m ³	945.028	286.897	75.016	1.306.941
AG.11118	- Mác 500	m ³	1.002.438	286.897	75.016	1.364.351
AG.11119	- Mác 600	m ³	1.079.698	286.897	75.016	1.441.611
	Bê tông cọc cừ					
AG.11121	- Mác 150	m ³	680.092	510.970	59.562	1.250.624
AG.11122	- Mác 200	m ³	718.804	510.970	59.562	1.289.336
AG.11123	- Mác 250	m ³	758.393	510.970	59.562	1.328.925
AG.11124	- Mác 300	m ³	795.299	510.970	59.562	1.365.831
AG.11125	- Mác 350	m ³	831.698	510.970	59.562	1.402.230
AG.11126	- Mác 400	m ³	898.529	510.970	59.562	1.469.061
AG.11127	- Mác 450	m ³	945.028	510.970	59.562	1.515.560
AG.11128	- Mác 500	m ³	1.002.438	510.970	59.562	1.572.970
AG.11129	- Mác 600	m ³	1.079.698	510.970	59.562	1.650.230

AG.11200 - BÊ TÔNG XÀ DẦM

AG.11300 - BÊ TÔNG PA NEN

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông xà dầm, đá 1x2					
AG.11211	- Mác 150	m ³	680.092	304.570	75.016	1.059.678
AG.11212	- Mác 200	m ³	718.804	304.570	75.016	1.098.390
AG.11213	- Mác 250	m ³	758.393	304.570	75.016	1.137.979
AG.11214	- Mác 300	m ³	795.299	304.570	75.016	1.174.885
AG.11215	- Mác 350	m ³	831.698	304.570	75.016	1.211.284
AG.11216	- Mác 400	m ³	898.529	304.570	75.016	1.278.115
AG.11217	- Mác 450	m ³	945.028	304.570	75.016	1.324.614
AG.11218	- Mác 500	m ³	1.002.438	304.570	75.016	1.382.024
AG.11219	- Mác 600	m ³	1.079.698	304.570	75.016	1.459.284
	Bê tông pa nen 3 mặt, đá 1x2					
AG.11311	- Mác 150	m ³	680.092	396.170	51.577	1.127.839
AG.11312	- Mác 200	m ³	718.804	396.170	51.577	1.166.551
AG.11313	- Mác 250	m ³	758.393	396.170	51.577	1.206.140
AG.11314	- Mác 300	m ³	795.299	396.170	51.577	1.243.046
AG.11315	- Mác 350	m ³	831.698	396.170	51.577	1.279.445
AG.11316	- Mác 400	m ³	898.529	396.170	51.577	1.346.276
AG.11317	- Mác 450	m ³	945.028	396.170	51.577	1.392.775
AG.11318	- Mác 500	m ³	1.002.438	396.170	51.577	1.450.185
AG.11319	- Mác 600	m ³	1.079.698	396.170	51.577	1.527.445
	Bê tông pa nen 4 mặt, đá 1x2					
AG.11321	- Mác 150	m ³	680.092	512.960	51.577	1.244.629
AG.11322	- Mác 200	m ³	718.804	512.960	51.577	1.283.341
AG.11323	- Mác 250	m ³	758.393	512.960	51.577	1.322.930
AG.11324	- Mác 300	m ³	795.299	512.960	51.577	1.359.836

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.11325	- Mác 350	m ³	831.698	512.960	51.577	1.396.235
AG.11326	- Mác 400	m ³	898.529	512.960	51.577	1.463.066
AG.11327	- Mác 450	m ³	945.028	512.960	51.577	1.509.565
AG.11328	- Mác 500	m ³	1.002.438	512.960	51.577	1.566.975
AG.11329	- Mác 600	m ³	1.079.698	512.960	51.577	1.644.235

AG.11400 - BÊ TÔNG TẦM ĐÀN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHÓP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2					
AG.11411	- Mác 150	m ³	680.092	404.169	28.652	1.112.913
AG.11412	- Mác 200	m ³	718.804	404.169	28.652	1.151.625
AG.11413	- Mác 250	m ³	758.393	404.169	28.652	1.191.214
AG.11414	- Mác 300	m ³	795.299	404.169	28.652	1.228.120
AG.11415	- Mác 350	m ³	831.698	404.169	28.652	1.264.519
AG.11416	- Mác 400	m ³	898.529	404.169	28.652	1.331.350
AG.11417	- Mác 450	m ³	945.028	404.169	28.652	1.377.849
AG.11418	- Mác 500	m ³	1.002.438	404.169	28.652	1.435.259
AG.11419	- Mác 600	m ³	1.079.698	404.169	28.652	1.512.519
	Bê tông nan hoa, đá 1x2					
AG.11421	- Mác 150	m ³	680.092	624.054	28.652	1.332.798
AG.11422	- Mác 200	m ³	718.804	624.054	28.652	1.371.510
AG.11423	- Mác 250	m ³	758.393	624.054	28.652	1.411.099
AG.11424	- Mác 300	m ³	795.299	624.054	28.652	1.448.005
AG.11425	- Mác 350	m ³	831.698	624.054	28.652	1.484.404
AG.11426	- Mác 400	m ³	898.529	624.054	28.652	1.551.235
AG.11427	- Mác 450	m ³	945.028	624.054	28.652	1.597.734
AG.11428	- Mác 500	m ³	1.002.438	624.054	28.652	1.655.144
AG.11429	- Mác 600	m ³	1.079.698	624.054	28.652	1.732.404
	Bê tông lá chớp, đá 1x2					
AG.11431	- Mác 150	m ³	680.092	456.523	28.652	1.165.267
AG.11432	- Mác 200	m ³	718.804	456.523	28.652	1.203.979
AG.11433	- Mác 250	m ³	758.393	456.523	28.652	1.243.568
AG.11434	- Mác 300	m ³	795.299	456.523	28.652	1.280.474
AG.11435	- Mác 350	m ³	831.698	456.523	28.652	1.316.873
AG.11436	- Mác 400	m ³	898.529	456.523	28.652	1.383.704
AG.11437	- Mác 450	m ³	945.028	456.523	28.652	1.430.203
AG.11438	- Mác 500	m ³	1.002.438	456.523	28.652	1.487.613
AG.11439	- Mác 600	m ³	1.079.698	456.523	28.652	1.564.873
	Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2					
AG.11441	- Mác 150	m ³	680.092	492.123	28.652	1.200.867
AG.11442	- Mác 200	m ³	718.804	492.123	28.652	1.239.579
AG.11443	- Mác 250	m ³	758.393	492.123	28.652	1.279.168

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.11444	- Mác 300	m ³	795.299	492.123	28.652	1.316.074
AG.11445	- Mác 350	m ³	831.698	492.123	28.652	1.352.473
AG.11446	- Mác 400	m ³	898.529	492.123	28.652	1.419.304
AG.11447	- Mác 450	m ³	945.028	492.123	28.652	1.465.803
AG.11448	- Mác 500	m ³	1.002.438	492.123	28.652	1.523.213
AG.11449	- Mác 600	m ³	1.079.698	492.123	28.652	1.600.473
	Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2					
AG.11451	- Mác 150	m ³	680.092	450.240	28.652	1.158.984
AG.11452	- Mác 200	m ³	718.804	450.240	28.652	1.197.696
AG.11453	- Mác 250	m ³	758.393	450.240	28.652	1.237.285
AG.11454	- Mác 300	m ³	795.299	450.240	28.652	1.274.191
AG.11455	- Mác 350	m ³	831.698	450.240	28.652	1.310.590
AG.11456	- Mác 400	m ³	898.529	450.240	28.652	1.377.421
AG.11457	- Mác 450	m ³	945.028	450.240	28.652	1.423.920
AG.11458	- Mác 500	m ³	1.002.438	450.240	28.652	1.481.330
AG.11459	- Mác 600	m ³	1.079.698	450.240	28.652	1.558.590

AG.11500-AG.11600 - BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông ống cống, ống buy					
	Bê tông ống cống, đá 1x2					
AG.11511	- Mác 150	m ³	680.092	384.720	28.652	1.093.464
AG.11512	- Mác 200	m ³	718.804	384.720	28.652	1.132.176
AG.11513	- Mác 250	m ³	758.393	384.720	28.652	1.171.765
AG.11514	- Mác 300	m ³	795.299	384.720	28.652	1.208.671
AG.11515	- Mác 350	m ³	831.698	384.720	28.652	1.245.070
AG.11516	- Mác 400	m ³	898.529	384.720	28.652	1.311.901
AG.11517	- Mác 450	m ³	945.028	384.720	28.652	1.358.400
AG.11518	- Mác 500	m ³	1.002.438	384.720	28.652	1.415.810
AG.11519	- Mác 600	m ³	1.079.698	384.720	28.652	1.493.070
	Bê tông ống buy D ≤70cm, đá 1x2					
AG.11611	- Mác 150	m ³	680.092	467.160	28.652	1.175.904
AG.11612	- Mác 200	m ³	718.804	467.160	28.652	1.214.616
AG.11613	- Mác 250	m ³	758.393	467.160	28.652	1.254.205
AG.11614	- Mác 300	m ³	795.299	467.160	28.652	1.291.111
AG.11615	- Mác 350	m ³	831.698	467.160	28.652	1.327.510
AG.11616	- Mác 400	m ³	898.529	467.160	28.652	1.394.341
AG.11617	- Mác 450	m ³	945.028	467.160	28.652	1.440.840
AG.11618	- Mác 500	m ³	1.002.438	467.160	28.652	1.498.250
AG.11619	- Mác 600	m ³	1.079.698	467.160	28.652	1.575.510
	Bê tông ống buy D >70cm, đá 1x2					
AG.11621	- Mác 150	m ³	680.092	428.230	28.652	1.136.974
AG.11622	- Mác 200	m ³	718.804	428.230	28.652	1.175.686

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.11623	- Mác 250	m ³	758.393	428.230	28.652	1.215.275
AG.11624	- Mác 300	m ³	795.299	428.230	28.652	1.252.181
AG.11625	- Mác 350	m ³	831.698	428.230	28.652	1.288.580
AG.11626	- Mác 400	m ³	898.529	428.230	28.652	1.355.411
AG.11627	- Mác 450	m ³	945.028	428.230	28.652	1.401.910
AG.11628	- Mác 500	m ³	1.002.438	428.230	28.652	1.459.320
AG.11629	- Mác 600	m ³	1.079.698	428.230	28.652	1.536.580

AG.11800 - BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU CẦU KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát, bê tông kết cấu cầu cầu khác					
	Bê tông bản mặt cầu, đá 1x2					
AG.11811	- Mác 150	m ³	680.092	512.960	75.016	1.268.068
AG.11812	- Mác 200	m ³	718.804	512.960	75.016	1.306.780
AG.11813	- Mác 250	m ³	758.393	512.960	75.016	1.346.369
AG.11814	- Mác 300	m ³	795.299	512.960	75.016	1.383.275
AG.11815	- Mác 350	m ³	831.698	512.960	75.016	1.419.674
AG.11816	- Mác 400	m ³	898.529	512.960	75.016	1.486.505
AG.11817	- Mác 450	m ³	945.028	512.960	75.016	1.533.004
AG.11818	- Mác 500	m ³	1.002.438	512.960	75.016	1.590.414
AG.11819	- Mác 600	m ³	1.079.698	512.960	75.016	1.667.674
	Bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2					
AG.11821	- Mác 150	m ³	680.092	570.210	75.016	1.325.318
AG.11822	- Mác 200	m ³	718.804	570.210	75.016	1.364.030
AG.11823	- Mác 250	m ³	758.393	570.210	75.016	1.403.619
AG.11824	- Mác 300	m ³	795.299	570.210	75.016	1.440.525
AG.11825	- Mác 350	m ³	831.698	570.210	75.016	1.476.924
AG.11826	- Mác 400	m ³	898.529	570.210	75.016	1.543.755
AG.11827	- Mác 450	m ³	945.028	570.210	75.016	1.590.254
AG.11828	- Mác 500	m ³	1.002.438	570.210	75.016	1.647.664
AG.11829	- Mác 600	m ³	1.079.698	570.210	75.016	1.724.924
	Bê tông kết cấu cầu cầu khác, đá 1x2					
AG.11831	- Mác 150	m ³	680.092	490.060	75.016	1.245.168
AG.11832	- Mác 200	m ³	718.804	490.060	75.016	1.283.880
AG.11833	- Mác 250	m ³	758.393	490.060	75.016	1.323.469
AG.11834	- Mác 300	m ³	795.299	490.060	75.016	1.360.375
AG.11835	- Mác 350	m ³	831.698	490.060	75.016	1.396.774
AG.11836	- Mác 400	m ³	898.529	490.060	75.016	1.463.605
AG.11837	- Mác 450	m ³	945.028	490.060	75.016	1.510.104
AG.11838	- Mác 500	m ³	1.002.438	490.060	75.016	1.567.514

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.11839	- Mác 600	m ³	1.079.698	490.060	75.016	1.644.774

AG.11900 - BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, KHỐI CHẴN SÓNG CÁC LOẠI, THÙNG CHÌM

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cục lấp sông, khối chắn sóng các loại, thùng chìm					
	Bê tông cục lấp sông, đá 1x2					
AG.11911	- Mác 150	m ³	680.092	345.790	53.122	1.079.004
AG.11912	- Mác 200	m ³	718.804	345.790	53.122	1.117.716
AG.11913	- Mác 250	m ³	758.393	345.790	53.122	1.157.305
AG.11914	- Mác 300	m ³	795.299	345.790	53.122	1.194.211
AG.11915	- Mác 350	m ³	831.698	345.790	53.122	1.230.610
AG.11916	- Mác 400	m ³	898.529	345.790	53.122	1.297.441
AG.11917	- Mác 450	m ³	945.028	345.790	53.122	1.343.940
AG.11918	- Mác 500	m ³	1.002.438	345.790	53.122	1.401.350
AG.11919	- Mác 600	m ³	1.079.698	345.790	53.122	1.478.610
	Bê tông khối chắn sóng các loại, đá 1x2					
AG.11921	- Mác 150	m ³	683.476	439.680	53.122	1.176.278
AG.11922	- Mác 200	m ³	722.380	439.680	53.122	1.215.182
AG.11923	- Mác 250	m ³	762.166	439.680	53.122	1.254.968
AG.11924	- Mác 300	m ³	799.256	439.680	53.122	1.292.058
AG.11925	- Mác 350	m ³	835.836	439.680	53.122	1.328.638
AG.11926	- Mác 400	m ³	902.999	439.680	53.122	1.395.801
AG.11927	- Mác 450	m ³	949.730	439.680	53.122	1.442.532
AG.11928	- Mác 500	m ³	1.007.425	439.680	53.122	1.500.227
AG.11929	- Mác 600	m ³	1.085.070	439.680	53.122	1.577.872
	Bê tông thùng chìm, đá 1x2					
AG.11931	- Mác 150	m ³	690.243	469.450	75.016	1.234.709
AG.11932	- Mác 200	m ³	729.532	469.450	75.016	1.273.998
AG.11933	- Mác 250	m ³	769.712	469.450	75.016	1.314.178
AG.11934	- Mác 300	m ³	807.170	469.450	75.016	1.351.636
AG.11935	- Mác 350	m ³	844.111	469.450	75.016	1.388.577
AG.11936	- Mác 400	m ³	911.940	469.450	75.016	1.456.406
AG.11937	- Mác 450	m ³	959.133	469.450	75.016	1.503.599
AG.11938	- Mác 500	m ³	1.017.400	469.450	75.016	1.561.866
AG.11939	- Mác 600	m ³	1.095.813	469.450	75.016	1.640.279

AG.12000 - BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)

AG.12200 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỖ BẰNG XE BƠM BÊ TÔNG, CẦU CHUYỂN DẦM VỀ BÃI TRỪ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cầu chuyển dầm từ vị trí đổ đến bãi trữ cự ly 200m, xếp dầm vào bãi trữ.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông dầm cầu đỗ bằng xe bơm bê tông, cầu chuyển dầm về bãi trữ Dầm I, T, đá 1x2					
AG.12211	- Mác 150	m ³	686.768	481.240	226.872	1.394.880
AG.12212	- Mác 200	m ³	727.682	481.240	226.872	1.435.794
AG.12213	- Mác 250	m ³	769.283	481.240	226.872	1.477.395
AG.12214	- Mác 300	m ³	809.530	481.240	226.872	1.517.642
AG.12215	- Mác 350	m ³	878.689	481.240	226.872	1.586.801
AG.12216	- Mác 400	m ³	920.820	481.240	226.872	1.628.932
AG.12217	- Mác 450	m ³	971.043	481.240	226.872	1.679.155
AG.12218	- Mác 500	m ³	1.018.958	481.240	226.872	1.727.070
AG.12219	- Mác 600	m ³	1.085.070	481.240	226.872	1.793.182
	Dầm hộp, đá 1x2					
AG.12221	- Mác 150	m ³	686.768	525.760	266.671	1.479.199
AG.12222	- Mác 200	m ³	727.682	525.760	266.671	1.520.113
AG.12223	- Mác 250	m ³	769.283	525.760	266.671	1.561.714
AG.12224	- Mác 300	m ³	809.530	525.760	266.671	1.601.961
AG.12225	- Mác 350	m ³	878.689	525.760	266.671	1.671.120
AG.12226	- Mác 400	m ³	920.820	525.760	266.671	1.713.251
AG.12227	- Mác 450	m ³	971.043	525.760	266.671	1.763.474
AG.12228	- Mác 500	m ³	1.018.958	525.760	266.671	1.811.389
AG.12229	- Mác 600	m ³	1.085.070	525.760	266.671	1.877.501
	Dầm bản, đá 1x2					
AG.12231	- Mác 150	m ³	686.768	334.960	213.535	1.235.263
AG.12232	- Mác 200	m ³	727.682	334.960	213.535	1.276.177
AG.12233	- Mác 250	m ³	769.283	334.960	213.535	1.317.778
AG.12234	- Mác 300	m ³	809.530	334.960	213.535	1.358.025
AG.12235	- Mác 350	m ³	878.689	334.960	213.535	1.427.184
AG.12236	- Mác 400	m ³	920.820	334.960	213.535	1.469.315
AG.12237	- Mác 450	m ³	971.043	334.960	213.535	1.519.538
AG.12238	- Mác 500	m ³	1.018.958	334.960	213.535	1.567.453
AG.12239	- Mác 600	m ³	1.085.070	334.960	213.535	1.633.565

Ghi chú: Trường hợp cầu chuyển dầm cầu Super T dài 38,3m thì sử dụng công trực 90T thay cho công trực 60T.

AG.13000 - CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.13100 - CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DÀM, GIẪNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng Đường kính cốt thép					
AG.13111	- ≤10mm	tấn	11.476.900	2.870.480	104.833	14.452.213
AG.13121	- ≤18mm	tấn	11.588.440	1.524.280	524.494	13.637.214
AG.13131	- >18mm	tấn	11.559.840	1.397.080	467.005	13.423.925

AG.13200 - CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐẠN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHÓP, NAN HOA, CON SƠN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép pa nen Đường kính cốt thép					
AG.13211	- ≤10mm	tấn	11.476.900	4.303.600	125.799	15.906.299
AG.13221	- >10mm	tấn	11.587.064	2.563.080	911.065	15.061.209
AG.13231	Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn	tấn	11.643.400	3.445.000	104.833	15.193.233

AG.13300 - CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cốt thép ống cống, ống buy Đường kính cốt thép					
AG.13311	- ≤10mm	tấn	11.476.900	4.789.080	104.833	16.370.813
AG.13321	- ≤18mm	tấn	11.671.000	2.666.960	974.067	15.312.027
AG.13331	- >18mm	tấn	11.642.400	2.221.760	901.022	14.765.182

AG.13400 - CỐT THÉP DẦM CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.13421	Cốt thép dầm cầu Đường kính cốt thép - ≤18mm	tấn	11.595.028	1.545.480	531.445	13.671.953
AG.13431	- >18mm	tấn	11.598.213	822.560	663.605	13.084.378

Ghi chú: Trường sử dụng công trực để di chuyển lồng thép dầm cầu từ vị trí gia công vào bệ đúc thì bổ sung chi phí công trực 60T bằng 0,11 ca/tấn.

AG.13510 - CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.13511	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu - Kéo sau	tấn	16.307.760	5.477.142	7.666.554	29.451.456
AG.13512	- Kéo trước	tấn	16.703.010	4.694.693	2.878.062	24.275.765

AG.13530 - LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).

Đơn vị tính: đồng/1 đầu neo

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.13531	Lắp đặt neo cáp dự ứng lực	1 đầu neo	22.471	66.760		89.231

Ghi chú: Đơn giá công tác tháo đầu neo cáp được tính với chi phí nhân công nhân hệ số 0,2.

AG.13550 - CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC CỌC BÊ TÔNG 50X50CM (KÉO TRƯỚC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cầu lắp cuộn cáp vào lồng ra cáp, lắp nêm neo, nêm kích, rải và luồn cáp, đo cắt và kéo cáp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.13551	Cáp thép dự ứng lực cọc bê tông 50x50cm (kéo trước)	1 tấn	18.153.117	3.943.091	1.066.624	23.162.832

Ghi chú: Hệ kích thủy lực 25T gồm máy bơm dầu kèm theo.

AG.13600 - CỐT THÉP THÙNG CHÌM

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.13610	Cốt thép thùng chìm Đường kính cốt thép - ≤10mm	tấn	11.476.900	2.705.120	104.833	14.286.853
AG.13620	- ≤18mm	tấn	11.590.504	2.245.080	519.439	14.355.023
AG.13630	- >18mm	tấn	11.561.904	1.852.880	477.506	13.892.290

AG.13700 – CỐT THÉP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.13710	Cốt thép khối chắn sóng các loại Đường kính cốt thép - ≤10mm	tấn	11.476.900	2.961.640	104.833	14.543.373
AG.13720	- ≤18mm	tấn	11.590.504	2.003.400	554.440	14.148.344
AG.13730	- >18mm	tấn	11.561.904	1.613.320	512.507	13.687.731

AG.20000 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trở lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong đơn giá).

Công tác trát vữa xi măng áp dụng đơn giá trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.

AG.21100 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng tấm tường 3D-SG					
AG.21111	- Chiều dày lõi xốp 5cm	1m ²	302.475	178.620	10.926	492.021
AG.21121	- Chiều dày lõi xốp 10cm	1m ²	377.617	183.200	13.411	574.228
AG.21131	- Chiều dày lõi xốp 15cm	1m ²	447.762	187.780	13.411	648.953

AG.21200 - LẮP DỰNG TẤM SÀNĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng tấm sàn 3D-SG					
AG.21211	- Chiều dày lõi xốp 5cm	1m ²	182.825	256.480	10.025	449.330
AG.21221	- Chiều dày lõi xốp 10cm	1m ²	267.224	263.350	10.025	540.599
AG.21231	- Chiều dày lõi xốp 15cm	1m ²	304.903	274.800	10.025	589.728

AG.21300 - LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANGĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng tấm mái 3D-SG					
AG.21311	- Chiều dày lõi xốp 5cm	1m ²	289.569	320.600	10.342	620.511
AG.21321	- Chiều dày lõi xốp 10cm	1m ²	436.007	334.340	10.342	780.689
AG.21331	- Chiều dày lõi xốp 15cm	1m ²	503.999	338.920	10.342	853.261

AG.22000 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trở lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AG.22100 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNGĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng tấm V-3D làm tường					
AG.22110	- Chiều dày lõi xốp 30mm, chiều dày 1 lớp vữa 25mm	1m ²	187.860	169.460	16.196	373.516
AG.22120	- Chiều dày lõi xốp 40mm, chiều dày 1 lớp vữa 30mm	1m ²	196.502	178.620	19.806	394.928

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.22130	- Chiều dày lõi xốp 60mm, chiều dày 1 lớp vữa 40mm	1m ²	213.786	192.360	26.822	432.968
AG.22140	- Chiều dày lõi xốp 80mm, chiều dày 1 lớp vữa 50mm	1m ²	231.069	199.230	33.527	463.826

AG.22200 - LẮP DỰNG TẤM SÀN

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.22210	Lắp dựng tấm V-3D làm sàn - Chiều dày lõi xốp 30mm, chiều dày 1 lớp vữa 35 mm	1m ²	203.138	247.320	10.325	460.783
AG.22220	- Chiều dày lõi xốp 40mm, chiều dày 1 lớp vữa 40mm	1m ²	210.961	256.480	12.007	479.448
AG.22230	- Chiều dày lõi xốp 60mm, chiều dày 1 lớp vữa 50mm	1m ²	227.318	277.090	14.638	519.046
AG.22240	- Chiều dày lõi xốp 80mm, chiều dày 1 lớp vữa 60mm	1m ²	243.674	290.830	17.794	552.298

AG.22300 - LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.22310	Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang - Chiều dày lõi xốp 30mm, chiều dày 1 lớp vữa 35 mm	1m ²	203.138	283.960	10.325	497.423
AG.22320	- Chiều dày lõi xốp 40mm, chiều dày 1 lớp vữa 40mm	1m ²	210.961	320.600	15.479	547.040
AG.22330	- Chiều dày lõi xốp 60mm, chiều dày 1 lớp vữa 50mm	1m ²	227.318	350.370	16.113	593.801
AG.22340	- Chiều dày lõi xốp 80mm, chiều dày 1 lớp vữa 60mm	1m ²	243.674	359.530	19.585	622.789

AG.22400 - LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.22410	Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang	m	106.917	16.030		122.947

AG.22510 LẮP DỰNG TẤM SÀN C-DECK

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ giáo công cụ, xà gồ. Lắp dựng và liên kết các tấm sàn, tháo dỡ tấm đáy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng tấm sàn C-Deck					
AG.22511	- Chiều cao ≤ 16m	100m ²	23.844.890	1.518.270	225.819	25.588.979
AG.22512	- Chiều cao ≤ 50m	100m ²	23.844.890	1.671.700	387.025	25.903.615
AG.22513	- Chiều cao > 50m	100m ²	23.844.890	1.827.420	523.527	26.195.837

AG.30000 - CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN**AG.31000 - VÁN KHUÔN GỖ**

Hướng dẫn áp dụng:

- Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong đơn giá sử dụng vật liệu.

- Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AG.31100 - VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ván khuôn pa nen, cọc cột					
AG.31111	Ván khuôn pa nen	100m ²	810.020	6.296.400		7.106.420
AG.31121	Ván khuôn cọc, cột	100m ²	629.230	6.086.520		6.715.750

AG.31200 - VÁN KHUÔN XÀ, DÀM

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.31211	Ván khuôn xà, dầm	100m ²	1.654.790	6.733.120		8.387.910

AG.31300 - VÁN KHUÔN NẮP ĐẠN, TẦM CHÓPĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.31311	Ván khuôn nắp đạn, tầm chớp	100m ²	941.118	5.431.440		6.372.558

AG.32000 - VÁN KHUÔN THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.32100 - VÁN KHUÔN DẦM CẦUĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.32111	Ván khuôn dầm cầu					
	- Dầm bản	m ²	14.387	112.660	12.557	139.604
AG.32121	- Dầm chữ T, I	m ²	16.758	142.702	36.135	195.595
AG.32131	- Dầm hộp	m ²	17.918	157.724	28.920	204.562

AG.32200 - VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẦU KIẾN KHÁCĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.32211	Ván khuôn các loại cầu kiến khác	100m ²	481.703	7.308.992	216.425	8.007.120

AG.32300 - VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘTĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.32311	Ván khuôn pa nen	100m ²	710.500	6.151.428	167.423	7.029.351
AG.32321	Ván khuôn cọc, cột	100m ²	668.647	5.946.611	138.839	6.754.097

AG.32500 - VÁN KHUÔN NẮP ĐẠN, TẦM CHÓPĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.32511	Ván khuôn nắp đạn, tầm chớp	100m ²	511.200	5.306.844	134.755	5.952.799

AG.40000 - LẮP DỰNG CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cầu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vận chuyển vật liệu, cầu kiện trong phạm vi 30m.

AG.41000 - LẮP CÁC LOẠI CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY**AG.41100 - LẮP CỘT**

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp cột Trọng lượng cầu kiện					
AG.41111	- ≤2,5 tấn	cái	169.785	258.529	185.652	613.966
AG.41121	- ≤5 tấn	cái	169.785	290.846	221.023	681.654
AG.41131	- ≤7 tấn	cái	196.035	392.766	256.393	845.194
AG.41141	- >7 tấn	cái	196.035	420.110	344.820	960.965

AG.41200 - LẮP XÀ DÀM, GIÀNG

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp xà dầm, giằng Trọng lượng cầu kiện					
AG.41211	- ≤1 tấn	cái	198.198	121.807	222.783	542.788
AG.41221	- ≤3 tấn	cái	585.837	231.185	421.862	1.238.884
AG.41231	- ≤5 tấn	cái	585.837	258.529	474.918	1.319.284

AG.41300 - LẮP DÀM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dầm cầu trục Trọng lượng cầu kiện					
AG.41311	- ≤3 tấn	cái	564.375	308.291	424.360	1.297.026
AG.41321	- >3 tấn	cái	564.375	367.786	548.157	1.480.318

AG.41400 - LẮP GIÁ ĐỖ MÁI CHỖNG DIÊM

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.41411	Lắp giá đỡ mái chống diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan	cái	143.661	365.421	282.878	791.960

AG.41500 - LẮP PA NEN, TẮM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.41511	Lắp pa nen, tắm mái, máng nước, mái hắt - Pa nen	cái	45.921	22.373	101.836	170.130
AG.41521	- Tắm mái	cái	45.921	24.859	103.605	174.385
AG.41531	- Máng nước	cái	45.921	37.288	117.753	200.962
AG.41541	- Mái hắt	cái	141.750	67.118	88.426	297.294

AG.41610 - LẮP ĐẶT CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG >50KG BẰNG CẦN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt cầu kiện vào vị trí bằng cần cầu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cầu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.41610	Lắp đặt cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng >50kg bằng cần cầu	cầu kiện		6.282	20.966	27.248

AG.42100 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt cầu kiện vào vị trí bằng thủ công, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cầu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.42111	Lắp các loại cầu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công Trọng lượng cầu kiện - ≤25kg	cái		7.329		7.329
AG.42112	- ≤50kg	cái		14.659		14.659

AG.52100 - LAO LẮP DÀM CẦU BẰNG CẦU LAO DÀM BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, di chuyển cầu lao dầm vào vị trí; lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lao lắp dầm bê tông Chiều dài dầm					
AG.52110	- $12 \leq L \leq 22$ (m)	1 dầm	171.395	2.229.816	2.853.216	5.254.427
AG.52120	- $22 < L \leq 33$ (m)	1 dầm	292.287	2.809.022	3.595.558	6.696.867
AG.52130	- $33 < L \leq 40$ (m)	1 dầm	347.668	3.403.142	4.358.099	8.108.909

Ghi chú:

- Dầm bê tông được di chuyển từ vị trí bãi đúc đến vị trí lao lắp dầm bằng hệ thống xe goòng.
- Đơn giá lao lắp dầm cầu chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị cầu lao dầm.

AG.52200 - DI CHUYỂN DẦM CẦU BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Lắp đặt và tháo dỡ đường trượt, di chuyển dầm đến vị trí để lao lắp dầm cầu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Di chuyển dầm cầu bê tông Chiều dài dầm					
AG.52210	- $12 \leq L \leq 22$ (m)	1 dầm/10m	81.132	64.632	5.370	151.134
AG.52220	- $22 < L \leq 33$ (m)	1 dầm/10m	130.258	72.090	5.685	208.033
AG.52230	- $33 < L \leq 40$ (m)	1 dầm/10m	152.522	79.548	6.317	238.387

Ghi chú:

- Đơn giá di chuyển dầm cầu chỉ tính cho trường hợp vận chuyển dầm bằng hệ thống xe goòng ở cự ly ≤ 1 km.
- Hệ thống xe goòng để di chuyển dầm bê tông bao gồm mô tơ điện và hệ thống con lăn bằng thép.
- Đơn giá di chuyển dầm cầu bê tông được tính toán cho mỗi lần di chuyển được 1 dầm.

AG.52300 - LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng Lắp đặt tấm bản					
AG.52311	- Trọng lượng cấu kiện ≤ 10 tấn	cái	34.400	504.630	343.718	882.748
AG.52312	- Trọng lượng cấu kiện ≤ 15 tấn	cái	34.400	1.001.802	411.556	1.447.758

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.52313	- Trọng lượng cầu kiện >15 tấn Lắp đặt đầm	cái	68.800	2.006.089	635.744	2.710.633
AG.52321	- Trọng lượng cầu kiện ≤15 tấn	cái	37.200	1.001.802	833.990	1.872.992
AG.52322	- Trọng lượng cầu kiện >15 tấn Lắp đặt vôi vôi	cái	71.600	2.006.089	1.334.986	3.412.675
AG.52331	- Trọng lượng cầu kiện ≤10 tấn	cái	77.400	1.332.421	621.396	2.031.217
AG.52332	- Trọng lượng cầu kiện >10 tấn	cái	103.200	2.006.089	847.907	2.957.196

AG.52400 - LẮP DỰNG CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cầu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vận chuyển vật liệu, cầu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng cầu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng trên đảo					
	Lắp dựng tấm bản					
AG.52411	- Trọng lượng cầu kiện ≤10 tấn	cái	34.400	606.550	878.503	1.519.453
AG.52412	- Trọng lượng cầu kiện ≤15 tấn	cái	34.400	1.203.156	1.023.039	2.260.595
AG.52413	- Trọng lượng cầu kiện >15 tấn	cái	68.800	2.406.312	1.668.773	4.143.885
	Lắp dựng đầm					
AG.52421	- Trọng lượng cầu kiện ≤15 tấn	cái	37.200	1.203.156	1.690.874	2.931.230
AG.52422	- Trọng lượng cầu kiện >15 tấn	cái	71.600	2.406.312	2.888.174	5.366.086
	Lắp dựng vôi vôi					
AG.52431	- Trọng lượng cầu kiện ≤10 tấn	cái	77.400	1.598.408	1.724.178	3.399.986
AG.52432	- Trọng lượng cầu kiện >10 tấn	cái	103.200	2.406.312	2.351.956	4.861.468

AG.52500 - LẮP DỰNG DÀM BẢN CẦU (18M<L<24M) BẰNG CÀN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cầu vào vị trí, nâng thử, cầu dầm bằng phương pháp dẩu 2 cầu 40T vào vị trí lắp đặt, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng dầm bản cầu (18m<L<24m) bằng càn cầu					
AG.52510	- Trên cạn	1 dầm	136.500	659.852	1.008.694	1.805.046
AG.52520	- Dưới nước	1 dầm	136.500	792.363	2.054.023	2.982.886

Ghi chú:

- Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển càn cầu thì bổ sung chi phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.

- Trường hợp sử dụng 1 càn cầu để lắp đặt dầm có chiều dài L<18m thì đơn giá càn cầu nhân với hệ số điều chỉnh k=0,7.

AG.52600 - LẮP DỰNG DÀM I CẦU (24M<L<33M) CẦU BẰNG CẦN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cầu vào vị trí, nâng thử, cầu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cầu 63T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng dầm I cầu (24m<L<33m) cầu bằng cần cầu					
AG.52610	- Trên cạn	1 dầm	136.500	1.024.933	2.031.169	3.192.602
AG.52620	- Dưới nước	1 dầm	136.500	1.230.461	4.177.953	5.544.914

Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cầu thì bổ sung thêm chi phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.

AG.52710 - LẮP DỰNG DÀM CẦU SUPER-T BẰNG CẦN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cầu vào vị trí, nâng thử, cầu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cầu 80T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng cần cầu					
AG.52710	- Trên cạn	1 dầm	136.500	1.189.896	2.998.786	4.325.182
AG.52720	- Dưới nước	1 dầm	136.500	1.427.876	5.918.158	7.482.534

Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cầu thì bổ sung thêm chi phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.

AG.52810 - LẮP DỰNG DÀM CẦU SUPER-T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nâng thử, đưa dầm vào vị trí lắp đặt bằng thiết bị nâng hạ dầm, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.52810	Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng thiết bị nâng hạ dầm 90T trên cạn	1 dầm	210.000	1.552.274	2.084.272	3.846.546

Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị nâng hạ dầm cầu.

AG.53300 - NÂNG HẠ DÀM CẦU BẰNG CẦN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Cầu dầm lên phương tiện vận chuyển, hạ dầm từ phương tiện vận chuyển xuống vị trí phục vụ lắp đặt bằng đầu cầu, neo buộc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Nâng hạ dầm cầu bằng máy					
	Chiều dài dầm					
AG.53310	- $18 \leq L < 28$ (m)	dầm	143.000	37.288	216.063	396.351
AG.53320	- $28 \leq L < 35$ (m)	dầm	176.000	54.689	355.474	586.163
AG.53330	- $35 \leq L < 40$ (m)	dầm	220.000	69.604	587.558	877.162

AG.53400 - VẬN CHUYỂN DÀM CẦU BẰNG XE CHUYÊN DỤNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Vận chuyển dầm từ vị trí lưu trữ đến vị trí lắp đặt.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Di chuyển dầm cầu bằng máy					
	Chiều dài dầm					
AG.53410	- $18 \leq L < 28$ (m)	1dầm/100m	71.500	29.830	93.256	194.586
AG.53420	- $28 \leq L < 35$ (m)	1dầm/100m	88.000	39.774	141.849	269.623
AG.53430	- $35 \leq L < 40$ (m)	1dầm/100m	110.000	44.745	201.609	356.354

Ghi chú: Trường hợp di chuyển dầm ngoài cự ly 100m thì đơn giá di chuyển 100m tiếp theo trong phạm vi ≤ 1 km được tính bằng 30% mức chi phí máy thi công đơn giá trên.

AG.61000 – LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, lắp khối chắn sóng vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú: Đơn giá cầu lắp khối chắn sóng (khối hộp, khối seabee, khối tetrapod, khối rakuna, khối bê tông phi kim đúc sẵn,...) vào vị trí tính cho điều kiện thi công bình thường có sóng $\leq$ cấp 3. Trường hợp cầu lắp ở điều kiện sóng $>$ cấp 3 đến cấp 4 chi phí nhân công, máy thi công điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng $>$ cấp 4 đến cấp 6 chi phí nhân công, máy thi công điều chỉnh nhân với hệ số 1,5.

AG.61100 - LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cầu Trọng lượng 1 cầu kiện					
AG.61110	- ≤10 tấn	cầu kiện		104.406	107.153	211.559
AG.61120	- ≤20 tấn	cầu kiện		131.751	153.372	285.123
AG.61130	- ≤30 tấn	cầu kiện		159.095	272.701	431.796

AG.61200 - LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cầu Trọng lượng 1 cầu kiện					
AG.61210	- ≤10 tấn	cầu kiện		124.293	264.668	388.961
AG.61220	- ≤20 tấn	cầu kiện		156.609	375.316	531.925
AG.61230	- ≤30 tấn	cầu kiện		188.925	612.728	801.653

AG.62100 - LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:

Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo, làm hồ thế, kéo thùng vào vị trí bằng tời, cần cẩu đặt trên sà lan hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/1 thùng

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt thùng chìm vào vị trí Trọng lượng 1 thùng					
AG.62110	- ≤200 tấn	thùng	1.636.503	6.214.650	17.304.111	25.155.264
AG.62120	- ≤300 tấn	thùng	1.636.503	8.700.510	24.072.762	34.409.775
AG.62130	- >300 tấn	thùng	1.636.503	9.943.440	25.522.751	37.102.694

AG.62200 - VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÙA VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công. Vận chuyển, lắp rùa vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 rùa

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.62210	Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí	rùa		1.660.590	2.834.039	4.494.629

Ghi chú: Đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Cần cẩu 60T.

AG.64000 - BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị bãi tập kết, khối chắn sóng, cầu các khối lên ô tô, cố định, vận chuyển đến nơi tập kết, dùng cầu hạ xuống nơi quy định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối xếp).

AG.64100 - BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY $\leq 500M$

Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.64110	Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại Cự ly vận chuyển $\leq 500m$ Trọng lượng 1 cấu kiện - ≤ 10 tấn	cấu kiện		69.792	122.977	192.769
AG.64120	- ≤ 20 tấn	cấu kiện		69.792	161.971	231.763
AG.64130	- ≤ 30 tấn	cấu kiện		69.792	230.825	300.617

AG.64200 - BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY $\leq 1000M$

Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.64210	Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại Cự ly vận chuyển $\leq 1000m$ Trọng lượng 1 cấu kiện - ≤ 10 tấn	cấu kiện		87.241	144.498	231.739
AG.64220	- ≤ 20 tấn	cấu kiện		87.241	190.316	277.557
AG.64230	- ≤ 30 tấn	cấu kiện		87.241	271.219	358.460

AG.64500 - VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển tiếp 1000m khối chắn sóng các loại Trọng lượng 1 cầu kiện					
AG.64510	- ≤ 10 tấn	cầu kiện			15.462	15.462
AG.64520	- ≤ 20 tấn	cầu kiện			24.689	24.689
AG.64530	- ≤ 30 tấn	cầu kiện			33.287	33.287

CHƯƠNG VII

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

SỬ DỤNG XI MĂNG PCB30

SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:

- Đơn giá sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường và được tính cho ba nhóm công việc:

- + Đổ bê tông.
- + Sản xuất, lắp dựng cốt thép.
- + Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn được tính theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công được tính cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp đổ bằng thủ công, trong đó vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì chỉ phí nhân công nhân hệ số 0,6 và không tính chi phí máy trộn.

- Đơn giá công việc gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m² mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.

- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, có độ sụt 2÷4cm & độ sụt 6÷8cm.

AG.11000A - ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.

AG.11100A - BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cọc, cột, cọc cừ, đá 1x2					
	Bê tông cọc, cột					
AG.11111A	- Mác 100	m ³	671.238	286.897	75.016	1.033.151
AG.11112A	- Mác 150	m ³	714.693	286.897	75.016	1.076.606
AG.11113A	- Mác 200	m ³	757.730	286.897	75.016	1.119.643
	Bê tông cọc cừ					
AG.11121A	- Mác 100	m ³	671.238	510.970	59.562	1.241.770
AG.11122A	- Mác 150	m ³	714.693	510.970	59.562	1.285.225
AG.11123A	- Mác 200	m ³	757.730	510.970	59.562	1.328.262

AG.11200A - BÊ TÔNG XÀ DẦM
AG.11300A - BÊ TÔNG PA NEN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông xà dầm, đá 1x2					
AG.11211A	- Mác 100	m ³	671.238	304.570	75.016	1.050.824
AG.11212A	- Mác 150	m ³	714.693	304.570	75.016	1.094.279
AG.11213A	- Mác 200	m ³	757.730	304.570	75.016	1.137.316
	Bê tông pa nen 3 mặt, đá 1x2					
AG.11311A	- Mác 100	m ³	671.238	396.170	51.577	1.118.985
AG.11312A	- Mác 150	m ³	714.693	396.170	51.577	1.162.440
AG.11313A	- Mác 200	m ³	757.730	396.170	51.577	1.205.477
	Bê tông pa nen 4 mặt, đá 1x2					
AG.11321A	- Mác 100	m ³	671.238	512.960	51.577	1.235.775
AG.11322A	- Mác 150	m ³	714.693	512.960	51.577	1.279.230
AG.11323A	- Mác 200	m ³	757.730	512.960	51.577	1.322.267

AG.11400A - BÊ TÔNG TẦM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHÓP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông tầm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2					
AG.11411A	- Mác 100	m ³	671.238	404.169	28.652	1.104.059
AG.11412A	- Mác 150	m ³	714.693	404.169	28.652	1.147.514
AG.11413A	- Mác 200	m ³	757.730	404.169	28.652	1.190.551
	Bê tông nan hoa, đá 1x2					
AG.11421A	- Mác 100	m ³	671.238	624.054	28.652	1.323.944
AG.11422A	- Mác 150	m ³	714.693	624.054	28.652	1.367.399
AG.11423A	- Mác 200	m ³	757.730	624.054	28.652	1.410.436
	Bê tông lá chớp, đá 1x2					
AG.11431A	- Mác 100	m ³	671.238	456.523	28.652	1.156.413
AG.11432A	- Mác 150	m ³	714.693	456.523	28.652	1.199.868
AG.11433A	- Mác 200	m ³	757.730	456.523	28.652	1.242.905
	Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2					
AG.11441A	- Mác 100	m ³	671.238	492.123	28.652	1.192.013
AG.11442A	- Mác 150	m ³	714.693	492.123	28.652	1.235.468
AG.11443A	- Mác 200	m ³	757.730	492.123	28.652	1.278.505
	Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2					
AG.11451A	- Mác 100	m ³	671.238	450.240	28.652	1.150.130
AG.11452A	- Mác 150	m ³	714.693	450.240	28.652	1.193.585
AG.11453A	- Mác 200	m ³	757.730	450.240	28.652	1.236.622

AG.11500A÷AG.11600A - BÊ TÔNG ống cống, ống BUY

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông ống cống, ống buy					
	Bê tông ống cống, đá 1x2					
AG.11511A	- Mác 100	m ³	671.238	384.720	28.652	1.084.610
AG.11512A	- Mác 150	m ³	714.693	384.720	28.652	1.128.065
AG.11513A	- Mác 200	m ³	757.730	384.720	28.652	1.171.102
	Bê tông ống buy D ≤70cm, đá 1x2					
AG.11611A	- Mác 100	m ³	671.238	467.160	28.652	1.167.050
AG.11612A	- Mác 150	m ³	714.693	467.160	28.652	1.210.505
AG.11613A	- Mác 200	m ³	757.730	467.160	28.652	1.253.542
	Bê tông ống buy D >70cm, đá 1x2					
AG.11621A	- Mác 100	m ³	671.238	428.230	28.652	1.128.120
AG.11622A	- Mác 150	m ³	714.693	428.230	28.652	1.171.575
AG.11623A	- Mác 200	m ³	757.730	428.230	28.652	1.214.612

AG.11800A - BÊ TÔNG BÀN MẶT CẦU, BÀN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU CẦU KHÁC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát, bê tông kết cấu cầu khác					
	Bê tông bản mặt cầu, đá 1x2					
AG.11811A	- Mác 100	m ³	671.238	512.960	75.016	1.259.214
AG.11812A	- Mác 150	m ³	714.693	512.960	75.016	1.302.669
AG.11813A	- Mác 200	m ³	757.730	512.960	75.016	1.345.706
	Bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2					
AG.11821A	- Mác 100	m ³	671.238	570.210	75.016	1.316.464
AG.11822A	- Mác 150	m ³	714.693	570.210	75.016	1.359.919
AG.11823A	- Mác 200	m ³	757.730	570.210	75.016	1.402.956
	Bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2					
AG.11831A	- Mác 100	m ³	671.238	490.060	75.016	1.236.314
AG.11832A	- Mác 150	m ³	714.693	490.060	75.016	1.279.769
AG.11833A	- Mác 200	m ³	757.730	490.060	75.016	1.322.806

AG.11900A - BÊ TÔNG CỤC LẬP SÔNG, KHỐI CHẴN SÓNG CÁC LOẠI, THÙNG CHÌMĐơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông cục lập sông, khối chắn sóng các loại, thùng chìm					
	Bê tông cục lập sông, đá 1x2					
AG.11911A	- Mác 100	m ³	671.238	345.790	53.122	1.070.150
AG.11912A	- Mác 150	m ³	714.693	345.790	53.122	1.113.605
AG.11913A	- Mác 200	m ³	757.730	345.790	53.122	1.156.642
	Bê tông khối chắn sóng các loại, đá 1x2					
AG.11921A	- Mác 100	m ³	674.577	439.680	53.122	1.167.379
AG.11922A	- Mác 150	m ³	718.249	439.680	53.122	1.211.051
AG.11923A	- Mác 200	m ³	761.500	439.680	53.122	1.254.302
	Bê tông thùng chìm, đá 1x2					
AG.11931A	- Mác 100	m ³	681.256	469.450	75.016	1.225.722
AG.11932A	- Mác 150	m ³	725.360	469.450	75.016	1.269.826
AG.11933A	- Mác 200	m ³	769.039	469.450	75.016	1.313.505

AG.12000A - BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯỜNG PHẨM)**AG.12200A - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỒ BẰNG XE BƠM BÊ TÔNG, CẦU CHUYỂN DẦM VỀ BÃI TRỪ**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cầu chuyển dầm từ vị trí đổ đến bãi trữ cự ly 200m, xếp dầm vào bãi trữ.

Đơn vị tính: đồng/lm³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bê tông dầm cầu đồ bằng xe bơm bê tông, cầu chuyển dầm về bãi trữ					
	Dầm I, T, đá 1x2					
AG.12211A	- Mác 100	m ³	678.368	481.240	226.872	1.386.480
AG.12212A	- Mác 150	m ³	724.213	481.240	226.872	1.432.325
AG.12213A	- Mác 200	m ³	768.325	481.240	226.872	1.476.437
	Dầm hộp, đá 1x2					
AG.12221A	- Mác 100	m ³	678.368	525.760	266.671	1.470.799
AG.12222A	- Mác 150	m ³	724.213	525.760	266.671	1.516.644
AG.12223A	- Mác 200	m ³	768.325	525.760	266.671	1.560.756
	Dầm bản, đá 1x2					
AG.12231A	- Mác 100	m ³	678.368	334.960	213.535	1.226.863
AG.12232A	- Mác 150	m ³	724.213	334.960	213.535	1.272.708

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AG.12233A	- Mác 200	m ³	768.325	334.960	213.535	1.316.820

Ghi chú: Trường hợp cầu chuyển dầm cầu Super T dài 38,3m thì sử dụng công trực 90T thay cho công trực 60T.

CHƯƠNG VIII**CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ**

Thành phần công việc:

Gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AH.10000 - GIA CÔNG VÌ KÈO**AH.11100 - VÌ KÈO MÁI NGÓI**

Đơn vị tính: đồng/1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công vì kèo mái ngói Khẩu độ vì kèo					
AH.11111	- ≤ 6,9m	m ³	7.178.450	1.719.320		8.897.770
AH.11121	- ≤ 8,1m	m ³	6.984.800	2.209.040		9.193.840
AH.11131	- ≤ 9,0m	m ³	7.100.072	2.270.520		9.370.592
AH.11141	- > 9,0m	m ³	6.556.880	2.476.160		9.033.040

AH.11200 - VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG

Đơn vị tính: đồng/1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công vì kèo mái Fibro xi măng Khẩu độ vì kèo					
AH.11211	- ≤ 4,0m	m ³	7.041.200	1.789.280		8.830.480
AH.11221	- ≤ 5,7m	m ³	6.976.250	1.914.360		8.890.610
AH.11231	- ≤ 6,9m	m ³	6.563.000	2.069.120		8.632.120
AH.11241	- ≤ 8,1m	m ³	6.616.600	2.253.560		8.870.160
AH.11251	- ≤ 9,0m	m ³	7.056.700	2.276.880		9.333.580
AH.11261	- > 9,0m	m ³	7.166.370	2.446.480		9.612.850

AH.12100 - GIA CÔNG GIẺNG VÌ KÈO

Đơn vị tính: đồng/1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công giằng vì kèo, khẩu độ vì kèo ≤ 6,9m					
AH.12111	- Theo thanh đứng gian giữa	m ³	6.369.200	2.145.440		8.514.640
AH.12121	- Theo thanh đứng đầu hồi	m ³	6.520.000	2.111.520		8.631.520

AH.12200 - GIẢNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNGĐơn vị tính: đồng/1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Giảng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng Theo mái gian giữa Khẩu độ vì kèo					
AH.12211	- ≤ 8,1m	m ³	7.015.250	2.429.520		9.444.770
AH.12212	- ≤ 9,0m	m ³	6.950.000	2.374.400		9.324.400
AH.12213	- > 9,0m	m ³	6.680.000	2.011.880		8.691.880
	Theo mái gian đầu hồi Khẩu độ vì kèo					
AH.12221	- ≤ 8,1m	m ³	7.032.500	2.412.560		9.445.060
AH.12222	- ≤ 9,0m	m ³	6.950.000	2.412.560		9.362.560
AH.12223	- > 9,0m	m ³	6.818.750	2.359.560		9.178.310

AH.12300 - GIẢNG KÈO SẮT TRÒN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AH.12311	Gia công giảng - Khẩu độ ≤ 15m	tấn	13.896.837	7.659.560		21.556.397

AH. 13000 - XÀ GỖ, CẦU PHONG GỖĐơn vị tính: đồng/1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công xà gỗ, cầu phong gỗ					
AH.13111	- Xà gỗ mái thẳng	m ³	5.530.260	841.640		6.371.900
AH.13121	- Xà gỗ mái nổi, mái góc	m ³	5.530.260	901.000		6.431.260
AH.13211	- Cầu phong	m ³	5.531.680	820.440		6.352.120

AH.20000 - CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ**AH.21100 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG DÀM GỖ**Đơn vị tính: đồng/1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công, lắp dựng dầm gỗ					
AH.21111	- Chiều dài cầu ≤ 6m	m ³	5.886.200	449.440	109.025	6.444.665
AH.21121	- Chiều dài cầu ≤ 9m	m ³	5.889.375	493.960	131.389	6.514.724
AH.21131	- Chiều dài cầu > 9m	m ³	5.889.375	542.720	167.731	6.599.826

AH.21200 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦUĐơn vị tính: đồng/1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AH.21211	Gia công, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu					
AH.21221	- Lan can	m ³	6.038.745	2.484.640		8.523.385
AH.21231	- Gỗ ngang mặt cầu	m ³	5.852.250	801.360		6.653.610
AH.21241	- Gỗ băng lán	m ³	6.408.150	1.098.160		7.506.310
AH.21241	- Gỗ đà chắn bánh xe	m ³	5.813.235	1.958.880		7.772.115

AH.30000 - CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AH.31000 - CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AH.31111	Lắp dựng khuôn cửa					
AH.31211	Lắp khuôn cửa đơn	m	4.705	34.350		39.055
AH.31211	Lắp khuôn cửa kép	m	8.757	50.380		59.137

AH.32000 - CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠIĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AH.32111	Lắp dựng cửa					
AH.32211	Lắp cửa vào khuôn	m ²		57.250		57.250
AH.32211	Lắp cửa không có khuôn	m ²	3.424	91.600		95.024

CHƯƠNG IX

CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

AI.10000 - GIA CÔNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.11110 - GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẪU ĐỘ LỚN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ lớn					
AI.11111	- Khẩu độ $18 \div 24\text{m}$	tấn	13.583.222	5.247.010	2.160.564	20.990.796
AI.11112	- Khẩu độ $\leq 36\text{m}$	tấn	13.532.624	4.572.723	1.885.987	19.991.334
AI.11113	- Khẩu độ $> 36\text{m}$	tấn	13.486.646	3.988.188	1.634.632	19.109.466

AI.11120 - GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẪU ĐỘ NHỎ

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ					
AI.11121	- Khẩu độ $\leq 9\text{m}$	tấn	13.743.805	6.846.427	2.930.897	23.521.129
AI.11122	- Khẩu độ $\leq 12\text{m}$	tấn	13.572.135	5.744.095	2.072.575	21.388.805
AI.11123	- Khẩu độ $< 18\text{m}$	tấn	13.486.903	5.221.695	1.608.360	20.316.958

AI.11130 - GIA CÔNG CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẮM

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công cột bằng thép hình, cột bằng thép tẩm					
AI.11131	- Cột thép hình	tấn	13.366.217	1.889.254	1.278.203	16.533.674
AI.11132	- Cột thép tẩm	tấn	14.154.191	3.679.073	3.147.219	20.980.483

AI.11200 - GIA CÔNG GIẢNG MÁI, XÀ GỖ THÉP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.11211	Gia công giảng mái, xà gỗ thép	tấn	13.261.288	2.883.598	388.904	16.533.790
AI.11221	- Giảng mái	tấn	13.107.411	1.397.053		14.504.464

AI.11300 - GIA CÔNG DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.11311	Gia công dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục	tấn	13.561.596	4.785.281	1.929.120	20.275.997
AI.11321	- Dầm tường, dầm dưới vì kèo	tấn	13.341.913	4.370.142	1.254.227	18.966.282
AI.11331	- Dầm mái	tấn	13.792.861	3.935.116	2.743.540	20.471.517

AI.11400 - GIA CÔNG THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.11411	Gia công thang sắt, lan can, cửa sổ trời	tấn	12.949.590	5.153.188	2.510.635	20.613.413
AI.11421	- Thang sắt	tấn	13.484.166	6.401.090	2.177.862	22.063.118
AI.11431	- Lan can	tấn	13.261.121	6.699.393	4.663.916	24.624.430

AI.11500 - GIA CÔNG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.11511	Gia công hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt	m ²	224.116	203.841	46.668	474.625
AI.11521	- Hàng rào lưới thép	m ²	270.344	226.213	54.447	551.004
AI.11531	- Cửa lưới thép	m ²	260.195	261.015	70.003	591.213
AI.11541	- Hàng rào song sắt	m ²	307.459	295.817	105.004	708.280

AI.11600 - GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.11610	Gia công cửa sắt, hoa sắt	tấn	11.478.493	4.733.077	1.664.337	17.875.907

AI.11700 - GIA CÔNG CÔNG SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.11710	Gia công công sắt	tấn	11.610.520	4.971.720	3.248.197	19.830.437

AI.11900 - GIA CÔNG HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.11911	Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác	tấn	13.567.373	4.575.024	2.465.085	20.607.482
AI.11912	Hệ khung dàn	tấn	14.089.099	3.903.039	2.371.293	20.363.431
	Hệ sàn đạo, sàn thao tác	tấn				

Ghi chú: Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì chi phí vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Chi phí vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng chi phí vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%.

AI.13100 - GIA CÔNG CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.13111	Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông Khối lượng một cấu kiện - ≤10kg/cấu kiện	tấn	14.203.217	6.072.956	1.372.832	21.649.005

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.13121	- ≤20kg/cầu kiện	tấn	14.015.410	5.160.645	1.240.991	20.417.046
AI.13131	- ≤50kg/cầu kiện	tấn	13.467.231	4.857.370	1.115.765	19.440.366
AI.13141	- ≤100kg/cầu kiện	tấn	13.356.000	4.559.067	1.017.727	18.932.794
AI.13151	- ≤200kg/cầu kiện	tấn	13.138.305	4.245.849	947.594	18.331.748

AI.21100 - GIA CÔNG CẦU KIẾN DẦM THÉP DÀN KÍN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... Gia công cầu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.21110 - GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.21111	Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ - Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn	tấn	13.538.727	5.237.707	2.127.476	20.903.910
AI.21112	- Bản nút dàn chủ	tấn	13.856.014	6.575.100	4.159.053	24.590.167

AI.21120 - GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.21121	Gia công thanh đứng, thanh treo, thanh xiên - Thanh đứng, thanh treo	tấn	13.513.812	5.916.347	2.377.545	21.807.704
AI.21122	- Thanh xiên	tấn	13.534.169	5.439.062	2.452.890	21.426.121

AI.21130 - GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.21131	Gia công hệ liên kết dọc cầu - Liên kết dọc trên	tấn	13.347.389	4.419.859	2.416.087	20.183.335
AI.21132	- Liên kết dọc dưới	tấn	13.356.567	4.238.391	2.223.010	19.817.968

AI.21140 - GIA CÔNG DÀM DỌC, DÀM NGANG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.21141	Gia công dầm dọc, dầm ngang	tấn	13.610.132	5.255.108	2.672.981	21.538.221
AI.21142	- Dầm dọc	tấn	13.600.074	5.307.311	2.164.361	21.071.746

Ghi chú:

- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.
- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dầm chủ.

AI.21150 - GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP LAN CÁN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.21151	Gia công kết cấu thép lan can cầu	tấn	13.872.688	4.959.291	1.798.505	20.630.484
AI.21152	- Lan can cầu đường sắt	tấn	13.657.970	3.855.569	1.404.340	18.917.879

AI.21200 - GIA CÔNG CẤU KIỆN DÀM THÉP DÀN HỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ... Gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.21210 - GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.21211	Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ cầu thép	tấn	13.558.553	4.710.705	2.057.394	20.326.652
AI.21212	- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn	tấn	13.856.360	6.592.501	4.159.053	24.607.914

AI.21220 - GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.21221	Gia công thanh đứng, thanh treo, thanh xiên	tấn	13.389.724	3.614.440	1.284.142	18.288.306
AI.21222	- Thanh đứng, thanh treo	tấn	13.501.264	4.442.232	2.520.209	20.463.705
	- Thanh xiên					

AI.21230 - GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DÀM DỌC, DÀM NGANG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.21231	Gia công hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang	tấn	13.389.797	4.688.332	1.756.793	19.834.922
AI.21232	- Liên kết dọc dưới	tấn	13.933.551	7.554.529	2.556.788	24.044.868
AI.21233	- Dầm dọc	tấn	13.633.005	5.583.242	1.634.987	20.851.234
	- Dầm ngang					

Ghi chú:

- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.
- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dầm chủ.

AI.31100 - GIA CÔNG VÌ THÉP GIA CỐ HÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.31110	Gia công vì thép gia cố hầm	tấn	13.100.738	1.571.064	852.318	15.524.120

AI.31200 - LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HÀM NGANG, HÀM ĐỨNG, HÀM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.31210	Lắp dựng vì thép gia cố hầm	tấn	206.486	4.931.946	772.896	5.911.328
AI.31220	- Hầm ngang	tấn	244.503	5.608.100	920.379	6.772.982
AI.31230	- Hầm đứng	tấn	269.490	6.264.367	1.015.169	7.549.026
	- Hầm nghiêng					

AI.32100 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HÀM NGANG, HÀM ĐỨNG, HÀM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, hàn... gia công chi tiết. Lắp đặt chi tiết đúng vị trí và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.32110	Gia công, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông	tấn	14.232.324	6.860.974	797.146	21.890.444
AI.32120	- Hầm ngang	tấn	14.232.324	7.159.277	806.262	22.197.863
AI.32130	- Hầm đứng	tấn	14.232.324	7.517.241	834.777	22.584.342
	- Hầm nghiêng					

AI.51100 - GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.51111	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng	tấn	13.534.938	3.281.335	1.992.858	18.809.131
AI.51112	- Tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật	tấn	13.807.796	4.176.245	2.192.083	20.176.124
AI.51113	- Thành bình bể	tấn	13.773.224	4.176.245	1.720.003	19.669.472
	- Nắp bình bể					
	- Đáy bình bể					

AI.52100 - GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, ỐNG THẰNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình trụ, phễu, ống, kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập					
AI.52121	- Hình trụ	tấn	13.842.368	4.573.982	2.496.863	20.913.213
AI.52122	- Hình phễu	tấn	13.861.010	5.568.326	2.671.928	22.101.264
AI.52123	- Hình cong	tấn	14.288.638	6.438.377	3.133.411	23.860.426
AI.52131	Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập	tấn	14.353.661	7.395.434	3.879.543	25.628.638

AI.52200 - GIA CÔNG CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công các kết cấu thép khác					
AI.52221	- Máng rót, máng chứa, phễu	tấn	13.953.317	4.454.661	1.557.445	19.965.423
AI.52231	- Vỏ bao che	tấn	13.982.941	3.798.394	1.625.095	19.406.430

AI.60000 - LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cầu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

AI.61110 - LẮP DỰNG CỘT THÉP

AI.61120 - LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.61111	Lắp dựng cấu kiện thép Lắp cột thép các loại Lắp vì kèo thép	tấn	347.630	2.413.770	1.342.548	4.103.948
AI.61121	- Vì kèo khẩu độ $\leq 18\text{m}$	tấn	417.974	1.196.686	1.218.238	2.832.898
AI.61122	- Vì kèo khẩu độ $> 18\text{m}$	tấn	433.523	1.380.792	764.524	2.578.839

Ghi chú: AI.61122 chưa bao gồm chi phí của Cần cẩu 30T.

AI.61130 - LẮP DỰNG XÀ GỖ THÉP

AI.61140 - LẮP DỰNG GIẺNG THÉP

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.61131	Lắp dựng xà gỗ thép Lắp dựng giằng thép	tấn	348.556	678.640	1.375.570	2.402.766
AI.61141	- Giằng thép đỉnh tấn	tấn	405.520	5.364.486	2.492.816	8.262.822
AI.61142	- Giằng thép bu lông	tấn	966.272	594.121	1.764.474	3.324.867

AI.61150 - LẮP DỰNG DÀM TƯỜNG, DÀM CỘT, DÀM CẦU TRỤC

AI.61160 - LẮP DỰNG DÀM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.61151	Dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn	tấn	453.180	1.528.804	1.234.208	3.216.192
AI.61161	Dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dàn hãm)	tấn	328.755	1.638.182	882.150	2.849.087

AI.61170 - LẮP SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.61171	Lắp sàn thao tác	tấn	269.064	3.388.227	1.909.493	5.566.784

AI.62100 - LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển cầu kiện đến vị trí mô trụ, cầu, lắp đặt cầu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.62111	Lắp dựng dầm cầu thép các loại	tấn	138.350	4.126.528	1.607.960	5.872.838
AI.62121	- Trên cạn	tấn	140.118	5.195.447	1.926.601	7.262.166
	- Dưới nước					

AI.63100 - LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.63111	Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm	m ²	10.712	116.835	27.223	154.770
AI.63121	- Cửa sắt xếp, cửa cuốn	m ²	5.272	74.576		79.848
	- Cửa khung sắt, khung nhôm					

AI.63200 - LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.63211	Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm	m ²	6.068	99.434	27.223	132.725
AI.63221	- Lan can sắt	m ²	5.837	49.717		55.554
AI.63231	- Hoa sắt cửa	m ²	1.637	124.293		125.930
AI.63232	- Vách kính khung nhôm mặt tiền	m ²				
	- Vách kính khung nhôm trong nhà					

AI.63300 - LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.63311	Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo	tấn	274.836	2.186.254	1.648.901	4.109.991
AI.63321	- Trên cạn	tấn	357.313	2.646.518	2.268.175	5.272.006
	- Dưới nước					

AI.63400 - THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.63411	Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo	tấn	168.525	1.311.752	285.742	1.766.019
AI.63421	- Trên cạn	tấn	202.230	1.587.911	392.373	2.182.514
	- Dưới nước					

AI.64100 - LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.64111	Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực					
	Đường kính ống luồn cáp					
AI.64111	- ≤80mm	m	88.727	47.231	7.134	143.092
AI.64121	- ≤100mm	m	50.924	52.203	8.560	111.687
AI.64131	- ≤150mm	m	132.305	64.632	10.273	207.210

AI.64200 - LẮP ĐẶT CẦU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển cầu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cầu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cầu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng /1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt cầu kiện thép đặt sẵn trong bê tông					
	Khối lượng một cầu kiện					
AI.64211	- ≤10kg/cầu kiện	tấn	557.588	4.151.386	511.720	5.220.694
AI.64221	- ≤20kg/cầu kiện	tấn	477.259	3.529.921	460.151	4.467.331
AI.64231	- ≤50kg/cầu kiện	tấn	387.335	3.107.325	416.516	3.911.176
AI.64241	- ≤100kg/cầu kiện	tấn	344.001	2.286.991	384.782	3.015.774
AI.64251	- ≤200kg/cầu kiện	tấn	289.953	2.063.264	305.445	2.658.662

AI.65100 - LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật					
AI.65111	- Thành bể	tấn	461.679	3.863.026	2.541.987	6.866.692
AI.65112	- Nắp bể	tấn	454.723	3.669.129	2.429.277	6.553.129
AI.65113	- Đáy bể	tấn	518.207	3.331.052	2.689.945	6.539.204
	Kết cấu thép dạng					
AI.65121	- Hình trụ, hình ống	tấn	600.496	4.350.255	3.523.152	8.473.903
AI.65122	- Hình phễu	tấn	709.151	4.847.427	3.767.431	9.324.009
AI.65123	- Hình côn, cút, tê, thập	tấn	818.090	5.593.185	4.366.768	10.778.043

AI.65300 - LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cầu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.

(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá)

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng dàn không gian					
	Chiều cao đỉnh dàn ≤10m					
AI.65311	- Dàn nút cầu	tấn	562.940	3.778.507	1.143.131	5.484.578
AI.65312	- Dàn nút hàn	tấn	686.548	3.845.625	1.868.196	6.400.369
	Chiều cao đỉnh dàn >10m					
AI.65321	- Dàn nút cầu	tấn	589.234	4.449.689	1.308.644	6.347.567
AI.65322	- Dàn nút hàn	tấn	734.276	4.524.265	2.095.186	7.353.727

AI.65400 - LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt kết cấu thép khác					
AI.65421	- Máng rót, máng chứa, phễu	tấn	556.429	3.808.338	1.936.765	6.301.532
AI.65431	- Vỏ bao che	tấn	484.800	3.579.638	1.665.729	5.730.167

AI.65500 - LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AI.65510	Lắp đặt phao neo các loại trên biển	tấn	20.606.224	596.606	3.699.666	24.902.496

Ghi chú: Đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Cần cẩu 60T.

AI.65600 LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: đồng/1 cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt bích neo tàu trên đảo					
AI.65610	- Bích neo tàu $\leq 5T$	cái	713	305.761	426.307	732.781
AI.65620	- Bích neo tàu $\leq 25T$	cái	945	382.822	457.748	841.515

AI.65700 LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: đồng/1 bộ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo					
AI.65710	- Đệm tựa tàu $\leq 1000T$	bộ	49.075	308.247	735.334	1.092.656
AI.65720	- Đệm tựa tàu $\leq 500T$	bộ	48.856	308.247	825.521	1.182.624

CHƯƠNG X

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

AK.10000 - CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI

AK.11000 - LỢP MÁI NGÓI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.11100 - LỢP MÁI NGÓI 22 VIÊN/M²

AK.11200 - LỢP MÁI NGÓI 13 VIÊN/M²

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.11110	Công tác lợp mái ngói Lợp mái ngói 22 viên/m ² - Chiều cao ≤ 4m	100m ²	9.194.861	2.407.841	8.821	11.611.523
AK.11120	- Chiều cao ≤ 16m	100m ²	9.194.861	2.655.992	265.634	12.116.487
AK.11210	Lợp mái ngói 13 viên/m ² - Chiều cao ≤ 4m	100m ²	7.733.417	1.977.454	8.821	9.719.692
AK.11220	- Chiều cao ≤ 16m	100m ²	7.733.417	2.175.199	265.634	10.174.250

AK.11300 - LỢP MÁI NGÓI 75 VIÊN/M²

AK.11400 - LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.11310	Lợp mái ngói 75 viên/m ² - Chiều cao ≤ 4m	100m ²	23.556.021	3.305.080	8.821	26.869.922
AK.11320	- Chiều cao ≤ 16m	100m ²	23.556.021	3.682.440	265.634	27.504.095
AK.11410	Lợp mái ngói âm dương 80 viên/m ² - Chiều cao ≤ 4m	100m ²	8.613.521	3.370.800	8.821	11.993.142
AK.11420	- Chiều cao ≤ 16m	100m ²	8.613.521	3.756.640	265.634	12.635.795

AK.12000 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRO XI MĂNG, TÔN TRẮNG KẼM, TẤM NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

AK.12100 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92 X 1,52M)

AK.12200 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI

AK.12300 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.12111	Lợp mái, che tường bằng fibrô xi măng	100m ²	3.643.500	1.547.600		5.191.100
	Lợp mái, che tường bằng tôn mái					
AK.12221	- Chiều dài ≤ 2m	100m ²	13.398.000	1.356.800		14.754.800
AK.12222	- Chiều dài bất kỳ	100m ²	11.917.500	954.000		12.871.500
AK.12331	Lợp mái, che tường bằng tấm nhựa	100m ²	3.357.500	1.085.440		4.442.940

AK.13100 - DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNGĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Dán ngói trên mái nghiêng bê tông					
AK.13110	Ngói mũi hài 75 viên/m ²	m ²	210.600	81.620		292.220
AK.13120	Ngói 22 viên/m ²	m ²	79.800	63.600		143.400

AK.20000 - CÔNG TÁC TRÁT

Hướng dẫn áp dụng:

Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì chi phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác trát sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vữa xi măng dùng trong đơn giá: vữa XM PCB40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 0,7-1,4 và 1,5÷2,0.

AK.21000 - TRÁT TƯỜNG**AK.21100 - TRÁT TƯỜNG NGOÀI**Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát tường ngoài					
	Chiều dày trát 1cm					
AK.21111	- Vữa XM mác 25	m ²	4.113	50.380	551	55.044
AK.21112	- Vữa XM mác 50	m ²	5.302	50.380	551	56.233
AK.21113	- Vữa XM mác 75	m ²	6.319	50.380	551	57.250
AK.21114	- Vữa XM mác 100	m ²	7.339	50.380	551	58.270
	Chiều dày trát 1,5cm					
AK.21121	- Vữa XM mác 25	m ²	5.826	59.540	551	65.917
AK.21122	- Vữa XM mác 50	m ²	7.511	59.540	551	67.602
AK.21123	- Vữa XM mác 75	m ²	8.953	59.540	551	69.044
AK.21124	- Vữa XM mác 100	m ²	10.397	59.540	551	70.488

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.21131	Chiều dày trát 2,0cm - Vữa XM mác 25	m ²	7.882	73.280	827	81.989
AK.21132	- Vữa XM mác 50	m ²	10.163	73.280	827	84.270
AK.21133	- Vữa XM mác 75	m ²	12.112	73.280	827	86.219
AK.21134	- Vữa XM mác 100	m ²	14.066	73.280	827	88.173

AK.21200 - TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.21211	Trát tường trong Chiều dày trát 1cm - Vữa XM mác 25	m ²	4.113	34.350	551	39.014
AK.21212	- Vữa XM mác 50	m ²	5.302	34.350	551	40.203
AK.21213	- Vữa XM mác 75	m ²	6.319	34.350	551	41.220
AK.21214	- Vữa XM mác 100	m ²	7.339	34.350	551	42.240
AK.21221	Chiều dày trát 1,5cm - Vữa XM mác 25	m ²	5.826	45.800	551	52.177
AK.21222	- Vữa XM mác 50	m ²	7.511	45.800	551	53.862
AK.21223	- Vữa XM mác 75	m ²	8.953	45.800	551	55.304
AK.21224	- Vữa XM mác 100	m ²	10.397	45.800	551	56.748
AK.21231	Chiều dày trát 2,0cm - Vữa XM mác 25	m ²	7.882	50.380	827	59.089
AK.21232	- Vữa XM mác 50	m ²	10.163	50.380	827	61.370
AK.21233	- Vữa XM mác 75	m ²	12.112	50.380	827	63.319
AK.21234	- Vữa XM mác 100	m ²	14.066	50.380	827	65.273

Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì chi phí vữa tăng 10%.

AK.21300÷AK.21400 - TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA TRÁT BÊ TÔNG NHẹ

AK.21300 - TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.21311	Trát tường ngoài Vữa khô trộn sẵn M50 (trát) - Chiều dày trát 0,5 (cm)	m ²	29.220	38.930		68.150
AK.21321	- Chiều dày trát 0,7 (cm)	m ²	38.960	45.800		84.760
AK.21331	- Chiều dày trát 1,0 (cm)	m ²	53.570	54.960		108.530
AK.21312	Vữa khô trộn sẵn M75 (trát) - Chiều dày trát 0,5 (cm)	m ²	29.430	38.930		68.360
AK.21322	- Chiều dày trát 0,7 (cm)	m ²	39.240	45.800		85.040
AK.21332	- Chiều dày trát 1,0 (cm)	m ²	53.955	54.960		108.915

AK.21400 - TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát tường trong Vữa khô trộn sẵn M50 (trát)					
AK.21411	- Chiều dày trát 0,5 (cm)	m ²	29.220	27.480		56.700
AK.21421	- Chiều dày trát 0,7 (cm)	m ²	38.960	34.350		73.310
AK.21431	- Chiều dày trát 1,0 (cm)	m ²	53.570	38.930		92.500
	Vữa khô trộn sẵn M75 (trát)					
AK.21412	- Chiều dày trát 0,5 (cm)	m ²	29.430	27.480		56.910
AK.21422	- Chiều dày trát 0,7 (cm)	m ²	39.240	34.350		73.590
AK.21432	- Chiều dày trát 1,0 (cm)	m ²	53.955	38.930		92.885

AK.21500÷AK.21600 - TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

AK.21500 - TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát tường ngoài Chiều dày trát 1,0 (cm)					
AK.21511	- Vữa XM mác 25	m ²	3.933	54.960	551	59.444
AK.21512	- Vữa XM mác 50	m ²	4.992	54.960	551	60.503
AK.21513	- Vữa XM mác 75	m ²	5.890	54.960	551	61.401
AK.21514	- Vữa XM mác 100	m ²	6.803	54.960	551	62.314
AK.21515	- Vữa XM mác 125	m ²	7.661	54.960	551	63.172
	Chiều dày trát 1,5 (cm)					
AK.21521	- Vữa XM mác 25	m ²	5.572	66.410	551	72.533
AK.21522	- Vữa XM mác 50	m ²	7.072	66.410	551	74.033
AK.21523	- Vữa XM mác 75	m ²	8.344	66.410	551	75.305
AK.21524	- Vữa XM mác 100	m ²	9.638	66.410	551	76.599
AK.21525	- Vữa XM mác 125	m ²	10.854	66.410	551	77.815
	Chiều dày trát 2,0 (cm)					
AK.21531	- Vữa XM mác 25	m ²	7.538	80.150	827	88.515
AK.21532	- Vữa XM mác 50	m ²	9.569	80.150	827	90.546
AK.21533	- Vữa XM mác 75	m ²	11.289	80.150	827	92.266
AK.21534	- Vữa XM mác 100	m ²	13.040	80.150	827	94.017
AK.21535	- Vữa XM mác 125	m ²	14.685	80.150	827	95.662

AK.21600 - TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát tường trong Chiều dày trát 1,0 (cm)					
AK.21611	- Vữa XM mác 25	m ²	3.933	38.930	551	43.414
AK.21612	- Vữa XM mác 50	m ²	4.992	38.930	551	44.473
AK.21613	- Vữa XM mác 75	m ²	5.890	38.930	551	45.371
AK.21614	- Vữa XM mác 100	m ²	6.803	38.930	551	46.284
AK.21615	- Vữa XM mác 125	m ²	7.661	38.930	551	47.142
	Chiều dày trát 1,5 (cm)					
AK.21621	- Vữa XM mác 25	m ²	5.572	50.380	551	56.503
AK.21622	- Vữa XM mác 50	m ²	7.072	50.380	551	58.003
AK.21623	- Vữa XM mác 75	m ²	8.344	50.380	551	59.275
AK.21624	- Vữa XM mác 100	m ²	9.638	50.380	551	60.569
AK.21625	- Vữa XM mác 125	m ²	10.854	50.380	551	61.785
	Chiều dày trát 2,0 (cm)					
AK.21631	- Vữa XM mác 25	m ²	7.538	54.960	827	63.325
AK.21632	- Vữa XM mác 50	m ²	9.569	54.960	827	65.356
AK.21633	- Vữa XM mác 75	m ²	11.289	54.960	827	67.076
AK.21634	- Vữa XM mác 100	m ²	13.040	54.960	827	68.827
AK.21635	- Vữa XM mác 125	m ²	14.685	54.960	827	70.472

AK.22100 - TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang Chiều dày trát 1,0cm					
AK.22111	- Vữa XM mác 25	m ²	4.455	124.293	551	129.299
AK.22112	- Vữa XM mác 50	m ²	5.744	124.293	551	130.588
AK.22113	- Vữa XM mác 75	m ²	6.846	124.293	551	131.690
AK.22114	- Vữa XM mác 100	m ²	7.950	124.293	551	132.794
	Chiều dày trát 1,5cm					
AK.22121	- Vữa XM mác 25	m ²	6.169	129.265	827	136.261
AK.22122	- Vữa XM mác 50	m ²	7.953	129.265	827	138.045
AK.22123	- Vữa XM mác 75	m ²	9.479	129.265	827	139.571
AK.22124	- Vữa XM mác 100	m ²	11.008	129.265	827	141.100
	Chiều dày trát 2,0cm					
AK.22131	- Vữa XM mác 25	m ²	8.568	141.694	1.103	151.365
AK.22132	- Vữa XM mác 50	m ²	11.046	141.694	1.103	153.843
AK.22133	- Vữa XM mác 75	m ²	13.166	141.694	1.103	155.963
AK.22134	- Vữa XM mác 100	m ²	15.289	141.694	1.103	158.086

Ghi chú: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì đơn giá vật liệu, nhân công ở bảng trên được nhân với hệ số $K_{VL}=1,25$ và $K_{NC}=1,10$.

AK.23000 - TRÁT XÀ DÀM, TRẦN

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát xà dầm, trần					
	Trát xà dầm					
AK.23111	- Vữa XM mác 25	m ²	6.169	87.005	827	94.001
AK.23112	- Vữa XM mác 50	m ²	7.953	87.005	827	95.785
AK.23113	- Vữa XM mác 75	m ²	9.479	87.005	827	97.311
AK.23114	- Vữa XM mác 100	m ²	11.008	87.005	827	98.840
	Trát trần					
AK.23211	- Vữa XM mác 25	m ²	6.169	124.293	827	131.289
AK.23212	- Vữa XM mác 50	m ²	7.953	124.293	827	133.073
AK.23213	- Vữa XM mác 75	m ²	9.479	124.293	827	134.599
AK.23214	- Vữa XM mác 100	m ²	11.008	124.293	827	136.128

Ghi chú: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì chi phí vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số $K_{VL} = 1,25$ và $K_{NC} = 1,10$.

AK.24000 - TRÁT, ĐÁP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đắp phào đơn					
AK.24111	- Vữa XM mác 25	m	3.807	49.717		53.524
AK.24112	- Vữa XM mác 50	m	4.909	49.717		54.626
AK.24113	- Vữa XM mác 75	m	5.850	49.717		55.567
AK.24114	- Vữa XM mác 100	m	6.794	49.717		56.511
	Đắp phào kép					
AK.24211	- Vữa XM mác 25	m	4.854	62.147		67.001
AK.24212	- Vữa XM mác 50	m	6.258	62.147		68.405
AK.24213	- Vữa XM mác 75	m	7.459	62.147		69.606
AK.24214	- Vữa XM mác 100	m	8.662	62.147		70.809
	Trát gờ chỉ					
AK.24311	- Vữa XM mác 25	m	934	29.830		30.764
AK.24312	- Vữa XM mác 50	m	1.204	29.830		31.034
AK.24313	- Vữa XM mác 75	m	1.434	29.830		31.264
AK.24314	- Vữa XM mác 100	m	1.666	29.830		31.496

AK.25100 - TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang					
AK.25111	- Vữa XM mác 25	m ²	4.153	59.661		63.814
AK.25112	- Vữa XM mác 50	m ²	5.355	59.661		65.016
AK.25113	- Vữa XM mác 75	m ²	6.382	59.661		66.043
AK.25114	- Vữa XM mác 100	m ²	7.412	59.661		67.073

AK.25200 - TRÁT VẢY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.25210	Trát vẩy tường chống vang	m ²	21.806	77.062		98.868

AK.26100 - TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỖI, ĐỒ TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát granitô gờ chỉ, gờ lỗi, đồ tường					
AK.26111	- Vữa XM mác 25	m	3.581	79.548		83.129
AK.26112	- Vữa XM mác 50	m	3.778	79.548		83.326
AK.26113	- Vữa XM mác 75	m	3.947	79.548		83.495
AK.26114	- Vữa XM mác 100	m	4.116	79.548		83.664

AK.26200 - TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN

AK.26300 - TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, ĐIỀM CHE NẮNG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát granitô tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm, vữa lót					
AK.26211	- Vữa XM mác 25	m ²	43.028	728.357		771.385
AK.26212	- Vữa XM mác 50	m ²	44.606	728.357		772.963
AK.26213	- Vữa XM mác 75	m ²	45.956	728.357		774.313
AK.26214	- Vữa XM mác 100	m ²	47.308	728.357		775.665
	Trát granitô thành ô văng, sê nô, lan can, điềm che nắng					
	Dày 1cm					
AK.26311	- Vữa XM mác 25	m ²	34.390	270.959		305.349

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.26312	- Vữa XM mác 50	m ²	35.968	270.959		306.927
AK.26313	- Vữa XM mác 75	m ²	37.318	270.959		308.277
AK.26314	- Vữa XM mác 100	m ²	38.670	270.959		309.629
	Dày 1,5cm					
AK.26321	- Vữa XM mác 25	m ²	38.744	283.388		322.132
AK.26322	- Vữa XM mác 50	m ²	40.323	283.388		323.711
AK.26323	- Vữa XM mác 75	m ²	41.672	283.388		325.060
AK.26324	- Vữa XM mác 100	m ²	43.025	283.388		326.413

AK.26400 - TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát granitô tường					
AK.26411	- Vữa XM mác 25	m ²	38.744	183.954		222.698
AK.26412	- Vữa XM mác 50	m ²	40.323	183.954		224.277
AK.26413	- Vữa XM mác 75	m ²	41.672	183.954		225.626
AK.26414	- Vữa XM mác 100	m ²	43.025	183.954		226.979
	Trát granitô trụ cột					
AK.26421	- Vữa XM mác 25	m ²	38.744	439.997		478.741
AK.26422	- Vữa XM mác 50	m ²	40.323	439.997		480.320
AK.26423	- Vữa XM mác 75	m ²	41.672	439.997		481.669
AK.26424	- Vữa XM mác 100	m ²	43.025	439.997		483.022

AK.27000 - TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát đá rửa tường, trụ, cột					
	Trát tường, vữa lót					
AK.27111	- Vữa XM mác 25	m ²	38.045	119.321		157.366
AK.27112	- Vữa XM mác 50	m ²	39.632	119.321		158.953
AK.27113	- Vữa XM mác 75	m ²	40.988	119.321		160.309
AK.27114	- Vữa XM mác 100	m ²	42.347	119.321		161.668
	Trát trụ, cột, vữa lót					
AK.27211	- Vữa XM mác 25	m ²	38.045	206.326		244.371
AK.27212	- Vữa XM mác 50	m ²	39.632	206.326		245.958
AK.27213	- Vữa XM mác 75	m ²	40.988	206.326		247.314
AK.27214	- Vữa XM mác 100	m ²	42.347	206.326		248.673

AK.27300 - TRÁT ĐÁ RỬA, THÀNH Ô VẮNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNGĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng, vữa lót					
AK.27311	- Vữa XM mác 25	m ²	42.100	280.902		323.002
AK.27312	- Vữa XM mác 50	m ²	44.566	280.902		325.468
AK.27313	- Vữa XM mác 75	m ²	46.675	280.902		327.577
AK.27314	- Vữa XM mác 100	m ²	48.788	280.902		329.690

AK.30000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trát lớp lót, cưa cắt gạch, ốp gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK.31000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH**AK.31100 - ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT**Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ốp tường, trụ, cột Tiết diện gạch					
AK.31110	- ≤ 0,05m ²	m ²	74.250	119.321	5.563	199.134
AK.31120	- ≤ 0,06m ²	m ²	74.286	104.406	5.563	184.255
AK.31130	- ≤ 0,09m ²	m ²	74.321	96.949	5.563	176.833
AK.31140	- ≤ 0,16m ²	m ²	74.357	87.005	5.563	166.925
AK.31150	- ≤ 0,25m ²	m ²	74.372	84.519	5.563	164.454
AK.31160	- ≤ 0,36m ²	m ²	74.428	79.548	5.563	159.539
AK.31170	- ≤ 0,40m ²	m ²	74.539	77.062	5.563	157.164
AK.31180	- ≤ 0,54m ²	m ²	74.726	72.090	5.563	152.379

AK.31200 - ỐP CHÂN TƯỜNG, VIÊN TƯỜNG, VIÊN TRỤ, CỘTĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Ốp chân tường, viên tường, viên trụ, cột Tiết diện gạch					
AK.31210	- ≤ 0,036m ²	m ²	63.667	111.864	2.782	178.313
AK.31220	- ≤ 0,048m ²	m ²	63.667	99.434	2.782	165.883
AK.31230	- ≤ 0,06m ²	m ²	63.667	94.463	2.782	160.912
AK.31240	- ≤ 0,023m ²	m ²	63.667	119.321	2.782	185.770
AK.31250	- ≤ 0,045m ²	m ²	63.667	104.406	2.782	170.855
AK.31260	- ≤ 0,08m ²	m ²	63.667	89.491	2.782	155.940
AK.31270	- ≤ 0,075m ²	m ²	63.667	91.977	2.782	158.426

Ghi chú: Trường hợp ốp gạch vào các kết cấu phức tạp thì chi phí vật liệu gạch ốp được tăng thêm 1%.

AK.32000 - CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN

AK.32100 - ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.32110	Ốp đá granit tự nhiên vào tường					
AK.32120	- Có chốt bằng Inox	m ²	627.623	141.694	7.650	776.967
	- Sử dụng keo dán	m ²	603.201	119.321	7.302	729.824

AK.32200 - ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vữa XM mác 25					
AK.32211	Ốp đá cẩm thạch vào tường					
AK.32221	- Tiết diện đá $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	202.931	258.529	7.650	469.110
AK.32231	- Tiết diện đá $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	193.091	243.614	7.302	444.007
	- Tiết diện đá $> 0,25\text{m}^2$	m ²	216.175	226.213	7.302	449.690
	Ốp đá hoa cương vào tường					
AK.32241	- Tiết diện đá $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	296.104	258.529	7.650	562.283
AK.32251	- Tiết diện đá $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	286.264	243.614	7.302	537.180
AK.32261	- Tiết diện đá $> 0,25\text{m}^2$	m ²	276.696	226.213	7.302	510.211
	Vữa XM mác 50					
AK.32212	Ốp đá cẩm thạch vào tường					
AK.32222	- Tiết diện đá $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	206.470	258.529	7.650	472.649
AK.32232	- Tiết diện đá $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	196.630	243.614	7.302	447.546
	- Tiết diện đá $> 0,25\text{m}^2$	m ²	219.714	226.213	7.302	453.229
	Ốp đá hoa cương vào tường					
AK.32242	- Tiết diện đá $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	299.643	258.529	7.650	565.822
AK.32252	- Tiết diện đá $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	289.803	243.614	7.302	540.719
AK.32262	- Tiết diện đá $> 0,25\text{m}^2$	m ²	280.235	226.213	7.302	513.750
	Vữa XM mác 75					
AK.32213	Ốp đá cẩm thạch vào tường					
AK.32223	- Tiết diện đá $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	209.496	258.529	7.650	475.675
AK.32233	- Tiết diện đá $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	199.656	243.614	7.302	450.572
	- Tiết diện đá $> 0,25\text{m}^2$	m ²	222.740	226.213	7.302	456.255
	Ốp đá hoa cương vào tường					
AK.32243	- Tiết diện đá $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	302.669	258.529	7.650	568.848
AK.32253	- Tiết diện đá $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	292.829	243.614	7.302	543.745

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.32263	- Tiết diện đá > 0,25m ² Vữa XM mác 100 Ốp đá cẩm thạch vào tường	m ²	283.261	226.213	7.302	516.776
AK.32214	- Tiết diện đá ≤ 0,16m ²	m ²	212.528	258.529	7.650	478.707
AK.32224	- Tiết diện đá ≤ 0,25m ²	m ²	202.688	243.614	7.302	453.604
AK.32234	- Tiết diện đá > 0,25m ² Ốp đá hoa cương vào tường	m ²	225.772	226.213	7.302	459.287
AK.32244	- Tiết diện đá ≤ 0,16m ²	m ²	305.701	258.529	7.650	571.880
AK.32254	- Tiết diện đá ≤ 0,25m ²	m ²	295.861	243.614	7.302	546.777
AK.32264	- Tiết diện đá > 0,25m ²	m ²	286.293	226.213	7.302	519.808

Ghi chú:

- Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì chi phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.
- Ốp đá granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ chi phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với đơn giá ốp đá vào tường tương ứng.

AK.40000 - CÔNG TÁC LẮNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa tính trong công tác láng sử dụng: vữa XM PCB40; cát vàng có mô đun độ lớn ML >2.

AK.41100 - LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Láng nền sàn không đánh màu Chiều dày 2cm					
AK.41111	- Vữa XM mác 25	m ²	16.360	16.904	1.103	34.367
AK.41112	- Vữa XM mác 50	m ²	17.984	16.904	1.103	35.991
AK.41113	- Vữa XM mác 75	m ²	19.493	16.904	1.103	37.500
AK.41114	- Vữa XM mác 100	m ²	21.015	16.904	1.103	39.022
AK.41115	- Vữa XM mác 125	m ²	22.389	16.904	1.103	40.396
AK.41116	- Vữa XM mác 150	m ²	23.733	16.904	1.103	41.740
	Chiều dày 3cm					
AK.41121	- Vữa XM mác 25	m ²	22.904	26.350	1.378	50.632
AK.41122	- Vữa XM mác 50	m ²	25.178	26.350	1.378	52.906
AK.41123	- Vữa XM mác 75	m ²	27.291	26.350	1.378	55.019
AK.41124	- Vữa XM mác 100	m ²	29.421	26.350	1.378	57.149
AK.41125	- Vữa XM mác 125	m ²	31.345	26.350	1.378	59.073
AK.41126	- Vữa XM mác 150	m ²	33.226	26.350	1.378	60.954

AK.41200 - LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MÀUĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Láng nền, sàn có đánh màu Chiều dày 2cm					
AK.41211	- Vữa XM mác 25	m ²	16.691	22.621	1.103	40.415
AK.41212	- Vữa XM mác 50	m ²	18.315	22.621	1.103	42.039
AK.41213	- Vữa XM mác 75	m ²	19.824	22.621	1.103	43.548
AK.41214	- Vữa XM mác 100	m ²	21.346	22.621	1.103	45.070
AK.41215	- Vữa XM mác 125	m ²	22.720	22.621	1.103	46.444
AK.41216	- Vữa XM mác 150	m ²	24.064	22.621	1.103	47.788
	Chiều dày 3cm					
AK.41221	- Vữa XM mác 25	m ²	23.236	31.073	1.378	55.687
AK.41222	- Vữa XM mác 50	m ²	25.509	31.073	1.378	57.960
AK.41223	- Vữa XM mác 75	m ²	27.622	31.073	1.378	60.073
AK.41224	- Vữa XM mác 100	m ²	29.752	31.073	1.378	62.203
AK.41225	- Vữa XM mác 125	m ²	31.676	31.073	1.378	64.127
AK.41226	- Vữa XM mác 150	m ²	33.558	31.073	1.378	66.009

AK.42000 - LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm					
AK.42111	- Vữa XM mác 25	m ²	8.550	29.333	551	38.434
AK.42112	- Vữa XM mác 50	m ²	9.399	29.333	551	39.283
AK.42113	- Vữa XM mác 75	m ²	10.187	29.333	551	40.071
AK.42114	- Vữa XM mác 100	m ²	10.983	29.333	551	40.867
AK.42115	- Vữa XM mác 125	m ²	11.701	29.333	551	41.585
AK.42116	- Vữa XM mác 150	m ²	12.403	29.333	551	42.287
	Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm					
AK.42211	- Vữa XM mác 25	m ²	16.777	35.299	1.103	53.179
AK.42212	- Vữa XM mác 50	m ²	18.409	35.299	1.103	54.811
AK.42213	- Vữa XM mác 75	m ²	19.926	35.299	1.103	56.328
AK.42214	- Vữa XM mác 100	m ²	21.455	35.299	1.103	57.857
AK.42215	- Vữa XM mác 125	m ²	22.836	35.299	1.103	59.238
AK.42216	- Vữa XM mác 150	m ²	24.187	35.299	1.103	60.589
	Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm					
AK.42311	- Vữa XM mác 25	m ²	8.550	29.333	551	38.434
AK.42312	- Vữa XM mác 50	m ²	9.399	29.333	551	39.283
AK.42313	- Vữa XM mác 75	m ²	10.187	29.333	551	40.071
AK.42314	- Vữa XM mác 100	m ²	10.983	29.333	551	40.867
AK.42315	- Vữa XM mác 125	m ²	11.701	29.333	551	41.585
AK.42316	- Vữa XM mác 150	m ²	12.403	29.333	551	42.287
	Láng hè dày 3cm					

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.42411	- Vữa XM mác 25	m ²	23.352	33.559	1.378	58.289
AK.42412	- Vữa XM mác 50	m ²	25.637	33.559	1.378	60.574
AK.42413	- Vữa XM mác 75	m ²	27.760	33.559	1.378	62.697
AK.42414	- Vữa XM mác 100	m ²	29.901	33.559	1.378	64.838
AK.42415	- Vữa XM mác 125	m ²	31.835	33.559	1.378	66.772
AK.42416	- Vữa XM mác 150	m ²	33.725	33.559	1.378	68.662

AK.43000 - LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.43110	Láng granitô nền sàn	m ²	22.501	377.851		400.352
AK.43210	Láng granitô cầu thang	m ²	36.320	688.583		724.903

AK.44000 - LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường					
AK.44110	Chiều dày láng 1,5cm	m ²	23.690	99.434	827	123.951
AK.44120	Chiều dày láng 2cm	m ²	30.704	111.864	827	143.395

AK.50000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AK.51000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH

AK.51100 - LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THÊ

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.51110	Lát gạch chỉ, vữa lót M75	m ²	50.481	38.930		89.411
AK.51120	Lát gạch thê, vữa lót M75	m ²	75.089	45.800		120.889

AK.51200 - LÁT NỀN, SÀNĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lát nền, sàn Tiết diện gạch					
AK.51210	- ≤ 0,023m ²	m ²	82.714	44.745	835	128.294
AK.51220	- ≤ 0,04m ²	m ²	84.664	44.745	835	130.244
AK.51230	- ≤ 0,06m ²	m ²	84.624	42.260	835	127.719
AK.51240	- ≤ 0,09m ²	m ²	79.454	42.260	835	122.549
AK.51250	- ≤ 0,16m ²	m ²	75.221	37.288	974	113.483
AK.51260	- ≤ 0,25m ²	m ²	104.655	37.288	1.113	143.056
AK.51270	- ≤ 0,27m ²	m ²	94.449	37.288	1.113	132.850
AK.51280	- ≤ 0,36m ²	m ²	108.097	34.802	1.113	144.012
AK.51290	- ≤ 0,54m ²	m ²	109.564	29.830	1.113	140.507

Ghi chú: Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.

AK.52000 - LÁT, DÁN GẠCH VỈĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.52110	Lát gạch vỉ	m ²	58.996	49.717		108.713
AK.52210	Dán gạch vỉ	m ²	53.452	54.689		108.141

AK.53000 - LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANGĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.53110	Lát bậc tam cấp	m ²	124.600	79.548	4.173	208.321
AK.53210	Lát bậc cầu thang	m ²	124.600	101.920	5.563	232.083

AK.54000 - LÁT GẠCH CHỐNG NÓNGĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lát gạch chống nóng, vữa XM75					
AK.54110	Gạch 22x10,5x15 4 lỗ (cm)	m ²	64.758	45.800		110.558
AK.54210	Gạch 22x15x10,5 6 lỗ (cm)	m ²	82.166	41.220		123.386
AK.54310	Gạch 22x22x10,5 10 lỗ (cm)	m ²	61.742	38.930		100.672

AK.55000 - LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.

AK.55100 - LÁT GẠCH XI MĂNG

AK.55200 - LÁT GẠCH LÁ DỪA

AK.55300 - LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.55110	Lát gạch xi măng	m ²	53.203	37.288		90.491
AK.55210	Lát gạch lá dừa	m ²	59.585	39.774		99.359
AK.55310	Gạch xi măng tự chèn - Chiều dày 3,5cm	m ²	50.500	29.830		80.330
AK.55320	- Chiều dày 5,5cm	m ²	50.500	32.316		82.816

AK.55400 - LÁT GẠCH ĐẤT NUNG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.55410	Lát gạch đất nung Tiết diện gạch - ≤ 0,09m ²	m ²	60.348	36.045		96.393
AK.55420	- ≤ 0,122m ²	m ²	53.508	35.548		89.056
AK.55430	- ≤ 0,16m ²	m ²	53.233	34.553		87.786

AK.56100 - LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.56110	Lát đá cẩm thạch Tiết diện đá - ≤ 0,16m ²	m ²	171.453	87.005	4.173	262.631
AK.56120	- ≤ 0,25m ²	m ²	171.151	74.576	4.173	249.900
AK.56130	- > 0,25m ²	m ²	203.593	64.632	4.173	272.398
AK.56140	Lát đá hoa cương Tiết diện đá - ≤ 0,16m ²	m ²	263.262	87.005	4.173	354.440
AK.56150	- ≤ 0,25m ²	m ²	262.960	74.576	4.173	341.709
AK.56160	- > 0,25m ²	m ²	263.228	64.632	4.173	332.033

Ghi chú: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang chỉ phí nhân công nhân hệ số 1,3 so với đơn giá lát đá nền sàn tương ứng.

AK.56200 - LÁT ĐÁ BẠC TAM CẤP, BẠC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.56210	Lát đá bậc tam cấp	m ²	592.959	79.548	5.563	678.070
AK.56220	Lát đá bậc cầu thang	m ²	592.959	87.005	5.563	685.527
AK.56230	Lát đá mặt bậc các loại	m ²	592.959	106.892	9.736	709.587

AK.57000 - BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn					
AK.57110	Bó vỉa thẳng 18x22x100cm	m	33.483	23.013		56.496
AK.57120	Bó vỉa thẳng 18x33x100cm	m	36.558	32.218		68.776
AK.57210	Bó vỉa cong 20x20cm	m	35.001	105.861		140.862

AK.60000 - CÔNG TÁC THI CÔNG TRẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công, lắp dựng trần theo yêu cầu kỹ thuật.

AK.61000 - THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.61210	Thi công trần gỗ dán, ván ép	m ²	141.470	4.603		146.073

AK.62000 - THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.62110	Thi công trần gỗ dán (ván ép) cách âm acoustic	m ²	191.614	100.142		291.756
AK.62210	Thi công trần gỗ dán (ván ép) cách nhiệt sirofort	m ²	222.064	100.142		322.206

AK.63210 - THI CÔNG TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NỆP NỔI TRANG TRÍ

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.63210	Thi công trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí	m ²	165.418	138.079		303.497

AK.64320 - THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.64320	Thi công trần bằng tấm nhựa	m ²	75.705	32.316		108.021

AK.66000 - THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt khung xương. Gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.66110	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao	m ²	65.417	89.491		154.908
AK.66210	Thi công trần giạt cấp bằng tấm thạch cao	m ²	68.423	104.406		172.829

AK.70000 - CÔNG TÁC THI CÔNG MỘC TRANG TRÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

AK.71100 - THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

AK.71200 - THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT

AK.71300 - THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.71110	Thi công vách ngăn bằng ván ép	m ²	66.551	74.576		141.127
AK.71210	Thi công vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít - Chiều dày gỗ 1,5cm	m ²	87.970	94.463		182.433
AK.71220	- Chiều dày gỗ 2,0cm	m ²	117.970	94.463		212.433

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.71310	Thi công vách ngăn bằng gỗ ván chống mí	m ²	102.970	144.180		247.150
AK.71320	- Chiều dày gỗ 1,5cm - Chiều dày gỗ 2,0cm	m ²	127.970	144.180		272.150

AK.72100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

AK.72200 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.72110	Gia công và đóng chân tường bằng gỗ	m	10.500	38.672		49.172
AK.72120	- Kích thước 2x10cm - Kích thước 2x20cm	m	26.250	46.514		72.764
AK.72210	Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ	m	47.250	108.172		155.422
AK.72220	- Kích thước 8x10cm - Kích thước 8x14cm	m	68.250	132.511		200.761

AK.73100 - GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

AK.73200 - GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.73110	Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn	m ³	5.659.400	1.491.516		7.150.916
AK.73210	Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn	m ³	5.659.400	1.864.395		7.523.795

AK.74100 - THI CÔNG MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.74110	Thi công mặt sàn gỗ	m ²	117.970	188.925		306.895
AK.74120	- Ván dày 2cm - Ván dày 3cm	m ²	177.970	188.925		366.895

Ghi chú: Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2.

AK.76100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NỆP GỖ 3X1CM

AK.76200 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG ĐIỂM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.76110	Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm	m ²	53.960	208.812		262.772
AK.76120	- Lỗ 5x5cm	m ²	38.960	183.954		222.914
AK.76210	Gia công và đóng điểm mái bằng gỗ	m ²	116.980	74.576		191.556
AK.76220	- Dày 2cm	m ²	176.980	82.033		259.013
	- Dày 3cm					

AK.77100 - DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU

Đơn vị tính: đồng/1m², đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.77110	Dán Foocmica vào các kết cấu	1m ²	51.449	24.859		76.308
AK.77120	- Dán dạng tấm	1m	1.556	12.429		13.985
	- Dán dạng chỉ rộng =3cm					

AK.77300 - DÁN GIẤY TRANG TRÍ

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.77311	Dán giấy vào tường	m ²	19.285	17.401		36.686
AK.77312	- Tường gỗ ván	m ²	21.315	19.887		41.202
AK.77321	Dán giấy vào trần	m ²	19.285	22.373		41.658
AK.77322	- Trần gỗ	m ²	21.315	24.859		46.174
	- Trần trát vữa					

AK.77410 - THI CÔNG VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm bông thủy tinh, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.77410	Thi công vách bằng tấm thạch cao	m ²	82.205	59.661		141.866

AK.77420 THI CÔNG TƯỜNG BẰNG TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương bằng thép mạ kẽm, gắn tấm bông thủy tinh, lắp dựng tấm thạch cao vào khung xương, xử lý khe nối, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công tường bằng tấm thạch cao Lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt)					
AK.77421	- 1 lớp	m ²	171.830	119.321		291.151
AK.77422	- 2 lớp	m ²	282.122	129.265		411.387
AK.77423	- 3 lớp	m ²	366.699	139.208		505.907

AK.77500 - LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí và hoàn thiện theo đúng yêu cầu thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp gioăng đồng, gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô					
AK.77510	- Gioăng đồng	m	4.080	54.689		58.769
AK.77520	- Gioăng kính	m	1.575	29.830		31.405

**CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ,
QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, THI CÔNG TẦNG LỘC, KHỚP NỐI**

AK.81100 - QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Pha màu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.81110	Quét vôi, quét nước xi măng Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu	m ²	670	8.056		8.726

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.81120	Quét vôi 3 nước trắng	m ²	411	8.056		8.467
AK.81130	Quét nước xi măng 2 nước	m ²	1.258	6.360		7.618

AK.82500 - BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.82510	Bả bằng bột bả; 1 lớp bả	m ²	4.710	20.610		25.320
AK.82520	- Vào tường - Vào cột, dầm, trần	m ²	4.710	25.190		29.900

AK.83000 - CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.83300 - SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.83310	Sơn kết cấu gỗ	m ²	12.564	11.450		24.014
AK.83320	- 1 nước lót, 1 nước phủ - 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	16.644	15.572		32.216

AK.83500 - SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.83510	Sơn sắt thép	m ²	14.960	16.259		31.219
AK.83520	- 1 nước lót, 1 nước phủ - 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	20.765	21.526		42.291

AK.84100 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả					
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà					
AK.84111	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	14.110	9.618		23.728
AK.84112	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	21.653	13.740		35.393
	Sơn tường ngoài nhà					
AK.84113	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	12.106	10.534		22.640
AK.84114	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	14.843	15.114		29.957

AK.84200 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả					
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà					
AK.84221	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	17.532	10.534		28.066
AK.84222	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	26.768	15.114		41.882
	Sơn tường ngoài nhà					
AK.84223	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	15.123	11.679		26.802
AK.84224	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	18.672	16.717		35.389

AK.85400 - SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông					
AK.85410	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	21.258	11.450		32.708
AK.85420	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	30.510	16.259		46.769

AK. 85910 - SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kính trước khi sơn, trộn dung dịch sơn và sơn kính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.85911	Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt	m ²	3.738	18.320		22.058

AK.91100 - SƠN KẼ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẪO NHIỆT PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang					
	Chiều dày lớp sơn					
AK.91111	- 1mm	m ²	110.051	18.320	42.722	171.093
AK.91121	- 1,5mm	m ²	142.147	20.610	50.069	212.826
AK.91131	- 2mm	m ²	180.208	22.900	56.052	259.160
AK.91141	- 3mm	m ²	261.748	29.770	68.018	359.536
AK.91151	- 3,2mm	m ²	331.113	34.350	79.984	445.447

Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên.

AK.91200 - SƠN KẼ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn,
- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật,
- Bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.91211	Sơn, kẻ phân tuyến đường					
AK.91221	- Sơn nút, đảo bằng thủ công	m ²	17.452	18.320		35.772
AK.91231	- Sơn phân tuyến bằng thủ công	m ²	17.452	25.190		42.642
AK.91231	- Sơn phân tuyến bằng máy	m ²	16.550	9.160	10.383	36.093

AK.92100 - QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊ NÔ, Ô VĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, quét 3 nước dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.92111	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng	m ²	101.890	6.360		108.250

AK.94100 - QUÉT NHỰA BI TUM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum vào tường theo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.94111	Quét nhựa bi tum					
AK.94121	- Nhựa bi tum nóng vào tường	m ²	29.046	14.840		43.886
AK.94121	- Nhựa bi tum nguội vào tường	m ²	6.609	4.240		10.849

AK.94200 - QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.94211	Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu					
AK.94211	- 1 lớp giấy 1 lớp nhựa	m ²	26.777	59.360		86.137

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.94221	- 2 lớp giấy 2 lớp nhựa	m ²	53.553	84.800		138.353
AK.94231	- 2 lớp giấy 3 lớp nhựa	m ²	75.338	99.640		174.978
AK.94241	- 3 lớp giấy 4 lớp nhựa	m ²	102.114	108.120		210.234

AK.94300 - QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán bao tải theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Quét nhựa bi tum và dán bao tải					
AK.94311	- 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa	m ²	49.570	106.000		155.570
AK.94321	- 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa	m ²	76.905	161.120		238.025

AK. 95300 BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG, BỀ MẶT ĐÁ TỰ NHIÊN BẰNG DUNG DỊCH BẢO VỆ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bê tông, rắc đều dung dịch, phun, quét dung dịch bảo vệ lên bề mặt bê tông, bề mặt đá tự nhiên theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK. 95310 BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.95311	Bảo vệ bề mặt bê tông	m ²	2.962	11.450	3.762	18.174

AK. 95320 BẢO VỆ BỀ MẶT CỦA ĐÁ TỰ NHIÊN

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.95321	Bảo vệ bề mặt đá tự nhiên	m ²	6.395	6.870	1.881	15.146

AK.96100 - THI CÔNG TẦNG LỌC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối theo thiết kế. San ủi, lu lèn hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AK.96110	Thi công tầng lọc					
	- Tầng lọc cát	100m ³	11.790.000	1.229.260	868.410	13.887.670
AK.96120	- Tầng lọc đá cấp phối	100m ³	23.460.000	1.800.960	1.017.422	26.278.382
	$D_{\max} \leq 6$					
AK.96131	- Tầng lọc đá dăm 1x2	100m ³	26.840.000	1.800.960	1.017.422	29.658.382
AK.96132	- Tầng lọc đá dăm 2x4	100m ³	25.620.000	1.800.960	1.017.422	28.438.382
AK.96133	- Tầng lọc đá dăm 4x6	100m ³	21.350.000	1.800.960	1.017.422	24.168.382

AK.97000 - MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, thi công miết mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Miết mạch tường đá, tường gạch					
AK.97110	- Tường đá loại lồi	m ²		29.770		29.770
AK.97120	- Tường đá loại lõm	m ²	3.466	22.900		26.366
AK.97210	- Tường gạch loại lồi	m ²		45.342		45.342
AK.97220	- Tường gạch loại lõm	m ²	4.946	35.037		39.983

AK.98000 - THI CÔNG LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thi công lớp đá đệm móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công lớp đá đệm móng					
	Loại đá có đường kính					
AK.98110	- $D_{\max} \leq 4$	m ³	237.000	340.595		577.595
AK.98120	- $D_{\max} \leq 6$	m ³	231.000	322.185		553.185
AK.98130	- $D_{\max} > 6$	m ³	231.000	310.678		541.678
AK.98210	Đá hộc	m ³	244.500	264.652		509.152

CHƯƠNG XI

CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.14000 - THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên sà lan tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công lớp lót móng trong khung vây					
AL.14111	Băng đá hộc	m ³	184.000	127.200	210.911	522.111
AL.14112	Băng đá dăm	m ³	210.000	99.640	210.911	520.551
AL.14113	Băng đá dăm + cát	m ³	165.375	74.200	210.911	450.486

AL.15100 - LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
 - Đan rọ. Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (khi thi công ở trên cạn). Trường hợp thi công dưới nước, xếp đá hộc vào rọ, dịch chuyển định vị phao, bè, sà lan, thả rọ xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú: Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.

Đơn vị tính: đồng/1 rọ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Làm và thả rọ đá					
	Loại rọ 2x1x1m					
AL.15111	Dưới nước	1 rọ	526.000	569.972	25.160	1.121.132
AL.15112	Trên cạn	1 rọ	526.000	542.830		1.068.830
	Loại rọ 2x1x0,5m					
AL.15121	Dưới nước	1 rọ	316.200	345.085	25.160	686.445
AL.15122	Trên cạn	1 rọ	316.200	325.698		641.898
	Loại rọ 1x1x1m					
AL.15131	Dưới nước	1 rọ	278.600	327.637	25.160	631.397
AL.15132	Trên cạn	1 rọ	278.600	310.189		588.789

AL.15200 - LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
 - Đan rồng, xếp đá hộc vào rồng, buộc đầu rồng sau khi xếp đá. Dịch chuyển, định vị phao bè, sà lan, thả rồng xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú: Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.

Đơn vị tính: đồng/1 rỗng

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.15211	Làm và thả rỗng đá Loại rỗng Ø60cm dài 10m	1 rỗng	944.400	651.396	72.510	1.668.306
AL.15212	Loại rỗng Ø80cm dài 10m	1 rỗng	1.405.800	882.099	81.352	2.369.251

AL.15300 - THẢ ĐÁ HỌC VÀO THÂN KÈ

Thành phần công việc:

Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, sà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên sà lan.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.15311	Thả đá học vào thân kè	m ³	192.000	71.731	25.372	289.103

AL.16100 - GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẮC THẨM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bắc thẩm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m, đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.16111	Gia cố nền đất yếu bằng bắc thẩm, bằng vải địa kỹ thuật	100m	526.050	12.720	41.493	580.263
AL.16121	Cấy bắc thẩm bằng máy	100m ²	1.493.982	250.160		1.744.142
AL.16122	Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê, đập	100m ²	1.493.982	228.960		1.722.942
	Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình					

AL.16201 - RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.16201	Rải giấy dầu lớp cách ly	100m ²	440.880	31.800		472.680

AL.16200 - XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16210 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 20.000\text{M}^2$

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí, thời gian vận hành:					
AL.16211	- ≤ 120 (ngày đêm)	100m ²	7.861.009	7.345.800	15.844.826	31.051.635
AL.16212	- ≤ 150 (ngày đêm)	100m ²	7.861.009	8.348.560	19.581.243	35.790.812
AL.16213	- ≤ 180 (ngày đêm)	100m ²	7.861.009	9.349.200	23.317.659	40.527.868
AL.16214	- ≤ 210 (ngày đêm)	100m ²	7.861.009	10.351.960	27.054.076	45.267.045
AL.16215	- ≤ 240 (ngày đêm)	100m ²	7.861.009	11.352.600	30.790.493	50.004.102
AL.16216	- ≤ 270 (ngày đêm)	100m ²	7.861.009	12.355.360	34.526.909	54.743.278

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16220 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 30.00M^2$ Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí, thời gian vận hành:					
AL.16221	- ≤ 120 (ngày đêm)	100m ²	7.859.677	6.393.920	15.551.223	29.804.820
AL.16222	- ≤ 150 (ngày đêm)	100m ²	7.859.677	7.311.880	19.287.640	34.459.197
AL.16223	- ≤ 180 (ngày đêm)	100m ²	7.859.677	8.227.720	23.024.056	39.111.453
AL.16224	- ≤ 210 (ngày đêm)	100m ²	7.859.677	9.143.560	26.760.473	43.763.710
AL.16225	- ≤ 240 (ngày đêm)	100m ²	7.859.677	10.061.520	30.496.889	48.418.086
AL.16226	- ≤ 270 (ngày đêm)	100m ²	7.859.677	10.977.360	34.233.306	53.070.343

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16230 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 40.000M^2$ Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí, thời gian vận hành:					
AL.16231	- ≤ 120 (ngày đêm)	100m ²	7.863.442	6.222.200	15.404.421	29.490.063
AL.16232	- ≤ 150 (ngày đêm)	100m ²	7.863.442	7.059.600	19.140.838	34.063.880
AL.16233	- ≤ 180 (ngày đêm)	100m ²	7.863.442	7.897.000	22.877.255	38.637.697
AL.16234	- ≤ 210 (ngày đêm)	100m ²	7.863.442	8.734.400	26.613.671	43.211.513
AL.16235	- ≤ 240 (ngày đêm)	100m ²	7.863.442	9.571.800	30.350.088	47.785.330
AL.16236	- ≤ 270 (ngày đêm)	100m ²	7.863.442	10.409.200	34.086.504	52.359.146

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16300 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ống, KÊNH XẢ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỔ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16310 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 2.000M^2$

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cổ kết hút chân không có màng kín khí, thời gian vận hành:					
AL.16311	- ≤ 120 (ngày đêm)	100m ²	8.933.429	25.041.440	19.494.567	53.469.436
AL.16312	- ≤ 150 (ngày đêm)	100m ²	8.933.429	30.040.400	23.978.267	62.952.096
AL.16313	- ≤ 180 (ngày đêm)	100m ²	8.933.429	35.064.800	28.461.966	72.460.195
AL.16314	- ≤ 210 (ngày đêm)	100m ²	8.933.429	40.068.000	32.945.666	81.947.095
AL.16315	- ≤ 240 (ngày đêm)	100m ²	8.933.429	45.077.560	37.429.366	91.440.355
AL.16316	- ≤ 270 (ngày đêm)	100m ²	8.933.429	50.085.000	41.913.066	100.931.495

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16320 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 4.000M^2$ Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí, thời gian vận hành:					
AL.16321	- ≤ 120 (ngày đêm)	100m ²	8.923.469	18.198.080	19.256.014	46.377.563
AL.16322	- ≤ 150 (ngày đêm)	100m ²	8.923.469	21.704.560	23.739.714	54.367.743
AL.16323	- ≤ 180 (ngày đêm)	100m ²	8.923.469	25.208.920	28.223.414	62.355.803
AL.16324	- ≤ 210 (ngày đêm)	100m ²	8.923.469	28.715.400	32.707.114	70.345.983
AL.16325	- ≤ 240 (ngày đêm)	100m ²	8.923.469	32.221.880	37.190.814	78.336.163
AL.16326	- ≤ 270 (ngày đêm)	100m ²	8.923.469	35.728.360	41.674.514	86.326.343

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16400 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16410 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT

Đơn vị tính: đồng/1m cọc

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét, đường kính lỗ khoan:					
AL.16411	- Cọc đơn D700	m	13.608	16.109	116.005	145.722
AL.16412	- Cọc đôi D700	m	27.216	32.218	210.259	269.693
AL.16413	- Cọc đơn 1200	m	40.068	29.917	188.508	258.493

AL.16420 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE

Đơn vị tính: đồng/1m cọc

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite, đường kính lỗ khoan:					
AL.16421	- Cọc đơn D700	m	224.060	23.013	116.005	363.078
AL.16422	- Cọc đôi D700	m	448.056	48.328	210.259	706.643
AL.16423	- Cọc đơn 1200	m	658.396	46.026	188.508	892.930

AL.16510 LẮP ĐẶT PHẪU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, nối, đặt buộc thép. Định vị và lắp đặt phễu nhựa vào vị trí theo thiết kế. Liên kết các phễu nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.16510	Lắp đặt phễu nhựa	100m ²	36.103.100	1.488.240	54.513	37.645.853

AL.16520 RẢI ĐÁ DẪM CHÈN PHẪU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, rải đá, san đá, đầm lèn đạt độ chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.16520	Rải đá dăm chèn phễu	m ³	264.000	63.600	23.440	351.040

AL.17000 - TRỒNG VÀNG CỎ MÁI KÊNH MUƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển vàng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vàng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.17111	Trồng cỏ vàng mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường	100m ²		1.221.368		1.221.368
AL.17211	Vận chuyển vàng cỏ tiếp 10m	100m ²		19.387		19.387

AL.18100 - TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỎ MÁI TALUY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phen nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1÷1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1÷0,15m. Má taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, má taluy có chiều cao > 20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.18111	Trồng cỏ Vetiver gia cố má taluy dương	100m ²	3.896.106	4.329.072	1.928.482	10.153.660
AL.18112	Mái taluy âm	100m ²	2.979.559	3.324.836	1.550.948	7.855.343

AL.19100 - BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LẤN, SÂN ĐỒ BẰNG CHẤT TẠO MÀNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, máy, dụng cụ, bảo hộ lao động tại hiện trường.
- Phun chất tạo màng theo trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Di chuyển nhà bạt vào vị trí sau khi bơm chất tạo màng.
- Rải bao tải đay đảm bảo che phủ kín bề mặt bê tông.
- Tưới nước bảo dưỡng sau khi rải bao bố bình quân 5 lần/ngày, thời gian tưới bảo dưỡng liên tục trong vòng 14 ngày.
- Dỡ lớp bao tải đay.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.19110	Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cát hạ cánh, đường lấn, sân đỗ bằng chất tạo màng	100m ²	1.890.774	5.118.115	1.307.809	8.316.698

AL.21100 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: đồng/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngầm liên kết, khe tăng cường đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ					
AL.21111	Khe co 1x4	10m	1.283.866	801.500	22.271	2.107.637
AL.21112	Khe giãn 2x4	10m	2.336.662	1.122.100	31.005	3.489.767
AL.21113	Khe ngầm liên kết	10m	475.874	572.500	12.548	1.060.922
AL.21114	Khe tăng cường	10m	1.401.021	1.488.500	60.999	2.950.520

AL.22100 - CẮT KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng. Cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: đồng/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cắt khe đường lăn, sân đỗ					
AL.22111	Khe 1x4	10m	178.698	125.950	64.243	368.891
AL.22112	Khe 2x4	10m	243.720	125.950	64.243	433.913

AL.23100 - TRÁM KHE ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Trám khe đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ					
AL.23111	Khe 1x4	10m	148.649	160.300	82.176	391.125
AL.23112	Khe 2x4	10m	374.125	251.900	82.176	708.201

AL.24100 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.24111	Thi công khe co	m	53.122	20.610	9.837	83.569
AL.24112	Thi công khe giãn	m	172.089	50.380	13.312	235.781
AL.24113	Thi công khe dọc	m	16.758	130.530	9.035	156.323

AL.24200 - TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.24221	Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông	m	131	22.900	6.362	29.393
AL.24222	- Khe co	m	446	45.800	12.724	58.970
AL.24223	- Khe giãn	m	79	9.160	12.724	21.963

AL.24300 CẮT KHE DỌC ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐÀM LẤN (RCC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe dọc bằng máy cắt. Đục tẩy, vệ sinh khe dọc. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.24310	Cắt khe dọc đường bê tông đầm lấn (RCC)	100m	72.981	245.030	108.913	426.924
AL.24320	Chiều dày mặt đường $\leq 14\text{cm}$	100m	106.029	352.660	136.141	594.830

AL.24400 THI CÔNG KHE CO ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐÀM LĂN (RCC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe bằng máy cắt. Vệ sinh khe bằng máy nén khí. Rót vữa vào khe đã cắt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.24410	Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)					
	Chiều dày mặt đường $\leq 14\text{cm}$	100m	96.429	70.990	171.259	338.678
AL.24420	Chiều dày mặt đường $\leq 22\text{cm}$	100m	142.875	100.760	202.304	445.939

AL.25100 - LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu, khe co giãn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.25110 - LẮP ĐẶT GỐI CẦU

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.25111	Lắp đặt gối cầu					
	Loại gối cầu					
	Gối thép	cái	404.000	1.259.500		1.663.500
AL.25112	Gối cao su	cái	808.000	801.500		1.609.500

AL.25120 - LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.25121	Lắp đặt khe co giãn mặt cầu bằng cao su					
	Khe co giãn dầm liên tục	m	212.706	274.800		487.506
AL.25122	Khe co giãn dầm đúc sẵn	m	212.706	160.300		373.006

AL.25200 LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP BẢN RĂNG LƯỘC MẶT CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, cắt lớp bê tông Asphalt, phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu, nắn chỉnh lại cốt thép chờ, vệ sinh bề mặt bê tông vừa đục tẩy, đổ bê tông vữa không co ngót theo thiết kế.

- Lắp đặt hệ đường cụm bu lông chờ và bản răng lược khe co giãn thép mặt cầu theo yêu cầu kỹ thuật.

- Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót.

- Kiểm tra, hoàn thiện khe co giãn thép mặt cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.25210	Lắp đặt khe co giãn thép bản răng lược mặt cầu bằng phương pháp lắp sau	m	1.579.628	3.107.325	442.027	5.128.980

AL.26100 - THI CÔNG KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NÚT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường).

Đơn vị tính: đồng/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.26110	Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt					
AL.26120	- Khe co giãn	10m	4.050	4.664	2.782	11.496
	- Khe đặt thép	10m	4.050	6.996	2.782	13.828

AL.27110 - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN TOÀN HỘ LAN BÁNH XOAY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Định vị và lắp dựng cột thép bằng máy ép thủy lực, lắp đặt thanh rào chắn hàng dưới và tấm đệm liên kết. Lắp đặt bánh xoay nhựa vào cột thép, lắp đặt thanh rào chắn hàng trên. Căn chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.27110	Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay	m	2.182.868	222.600	121.590	2.527.058

Ghi chú:

- Đơn giá máy chưa bao gồm chi phí của Máy xiết bu lông.

- Trường hợp cột thép không lắp đặt bằng máy ép thủy lực 45hp thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,8 và không tính chi phí máy ép cọc thủy lực 45hp.

AL.31000 - THI CÔNG CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép					
AL.31110	Chiều dày máng 3cm	m ²	351.479	264.652	1.447	617.578
AL.31120	Chiều dày máng 4cm	m ²	361.003	283.062	1.737	645.802
AL.31130	Chiều dày máng 5cm	m ²	371.393	301.473	2.316	675.182
	Thi công kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép					
AL.31210	Chiều dày máng 3cm	m ²	158.947	234.735	1.447	395.129
AL.31220	Chiều dày máng 4cm	m ²	168.471	250.844	1.737	421.052
AL.31230	Chiều dày máng 5cm	m ²	178.861	264.652	2.316	445.829

AL.40000 - CÔNG TÁC THI CÔNG KHỚP NỐI

Thành phần công việc:

Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.41100 - THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG THÉP

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công khớp nối bằng thép					
AL.41110	Kiểu I	m	602.403	536.208	29.946	1.168.557
AL.41120	Kiểu II	m	287.170	333.691	11.667	632.528
AL.41130	Kiểu III	m	319.566	209.420	12.445	541.431
AL.41140	Kiểu IV	m	504.980	243.940	12.445	761.365
AL.41150	Kiểu V	m	837.474	340.595	9.723	1.187.792

AL.41200 - THI CÔNG KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.41210	Thi công khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su	m	10.353	80.546		90.899

AL.41300 - THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công khớp nối bằng đồng					
AL.41310	Kiểu I	m	1.722.430	2.165.542	8.556	3.896.528
AL.41320	Kiểu II	m	2.457.816	2.506.137	8.556	4.972.509
AL.41330	Kiểu III	m	1.639.260	1.564.898	8.556	3.212.714
AL.41340	Kiểu IV	m	1.316.263	1.785.824	8.556	3.110.643

AL.41400 - THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.41410	Thi công khớp nối bằng tấm nhựa PVC	m	140.282	506.290		646.572

AL.50100 - KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH $\phi 76\text{MM}$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành $\phi 76\text{mm}$					
AL.50110	Chiều sâu lỗ khoan $\leq 10\text{m}$	m	75.039	290.440	264.730	630.209
AL.50120	Chiều sâu lỗ khoan $\leq 30\text{m}$	m	75.039	290.440	280.495	645.974
AL.50130	Chiều sâu lỗ khoan $\leq 50\text{m}$	m	75.039	290.440	397.329	762.808
AL.50140	Chiều sâu lỗ khoan $> 50\text{m}$	m	75.039	290.440	475.218	840.697

AL.51100 - KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH $\phi 105\text{MM}$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành $\phi 105\text{mm}$					
AL.51110	Chiều sâu lỗ khoan $\leq 10\text{m}$	m	99.031	290.440	636.007	1.025.478
AL.51120	Chiều sâu lỗ khoan $\leq 30\text{m}$	m	99.031	290.440	677.613	1.067.084
AL.51130	Chiều sâu lỗ khoan $\leq 50\text{m}$	m	99.031	290.440	959.970	1.349.441
AL.51140	Chiều sâu lỗ khoan $> 50\text{m}$	m	99.031	290.440	1.150.936	1.540.407

AL.51200 - GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.51210	Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng	100kg	113.539	65.720	100.886	280.145

AL.51300 - KHOAN GIẢM ÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.51310	Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105\text{mm}$	100m	7.155.000	10.600.000	63.420.026	81.175.026

AL.51400 - KHOAN CẮM NÉO ANKE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).

AL.51410 - KHOAN LỖ $\phi 42\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY $\phi 42\text{MM}$

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan lỗ $\phi 42\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan tay $\phi 42\text{mm}$					
AL.51411	- Cấp đá I	100m	1.678.115	4.379.920	3.526.024	9.584.059
AL.51412	- Cấp đá II	100m	1.214.030	3.411.080	3.197.809	7.822.919
AL.51413	- Cấp đá III	100m	685.492	2.927.720	2.866.987	6.480.199
AL.51414	- Cấp đá IV	100m	421.286	2.321.400	2.589.866	5.332.552

AL.51420 - KHOAN LỖ $\phi 42\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH $\phi 76\text{MM}$

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan lỗ $\phi 42\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$					
AL.51421	- Cấp đá I	100m	1.739.450	2.289.600	15.305.663	19.334.713
AL.51422	- Cấp đá II	100m	1.254.370	2.124.240	13.880.866	17.259.476
AL.51423	- Cấp đá III	100m	714.185	1.963.120	12.492.416	15.169.721
AL.51424	- Cấp đá IV	100m	444.055	1.816.840	11.242.084	13.502.979

AL.51430 - KHOAN TẠO LỖ $\phi 45\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan tạo lỗ $\phi 45\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần					
AL.51431	- Cấp đá I	100m	107.686	72.080	4.778.772	4.958.538
AL.51432	- Cấp đá II	100m	80.765	72.080	4.391.869	4.544.714
AL.51433	- Cấp đá III	100m	72.856	72.080	3.952.682	4.097.618
AL.51434	- Cấp đá IV	100m	65.453	72.080	3.555.323	3.692.856

AL.51440 - KHOAN LỖ $\phi 51\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH $\phi 76\text{MM}$

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan lỗ $\phi 51\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$					
AL.51441	- Cấp đá I	100m	904.965	2.518.560	19.122.083	22.545.608
AL.51442	- Cấp đá II	100m	818.110	2.183.600	17.341.087	20.342.797
AL.51443	- Cấp đá III	100m	736.365	2.109.400	15.607.342	18.453.107
AL.51444	- Cấp đá IV	100m	662.850	1.927.080	14.048.061	16.637.991

AL.51450 - KHOAN LỖ $\phi 76\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH $\phi 76\text{MM}$

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan lỗ $\phi 76\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 76\text{mm}$					
AL.51451	- Cấp đá I	100m	1.580.120	3.366.560	26.943.927	31.890.607
AL.51452	- Cấp đá II	100m	1.432.710	3.074.000	24.439.629	28.946.339
AL.51453	- Cấp đá III	100m	1.289.380	2.789.920	21.993.485	26.072.785
AL.51454	- Cấp đá IV	100m	1.160.650	2.533.400	19.794.500	23.488.550

AL.51460 - KHOAN LỖ $\phi 105\text{MM}$ ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH $\phi 105\text{MM}$

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Khoan lỗ $\phi 105\text{mm}$ để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành $\phi 105\text{mm}$					
AL.51461	- Cấp đá I	100m	7.489.450	6.625.000	42.619.203	56.733.653
AL.51462	- Cấp đá II	100m	6.793.070	6.029.280	39.209.667	52.032.017
AL.51463	- Cấp đá III	100m	6.113.240	5.446.280	36.052.689	47.612.209
AL.51464	- Cấp đá IV	100m	5.502.820	4.920.520	33.148.269	43.571.609

AL.52110 - KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.52111	Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường	m	37.986	161.120	383.676	582.782
AL.52112	Khoan không có ống vách đường kính 80mm	m	78.527	320.120	565.713	964.360
	Khoan có ống vách đường kính 168mm					

AL.52120 - LẮP ĐẶT THANH NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Lắp đặt thanh neo thép, định vị thanh neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.52121	Lắp đặt thanh neo thép gia cố mái taluy đường	tấn	17.304.788	3.498.000	1.065.098	21.867.886

AL.52130 - KHOAN TẠO LỖ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ VÀO ĐẤT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.52131	Khoan tạo lỗ đường kính nhỏ vào đất	m	6.795	144.160	4.991	155.946
AL.52132	Độ sâu hố khoan	m	6.795	152.640	4.991	164.426
	- 0÷5m					
	- 0÷10m					

AL.52200 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:

Gia công, lắp đặt thép neo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.52210	Gia công, lắp đặt thép neo anke nền đá và bơm vữa	tấn	12.228.632	6.813.680	1.637.866	20.680.178
AL.52220	Gia công, lắp đặt thép neo anke mái đá và bơm vữa	tấn	12.228.632	7.464.520	4.088.867	23.782.019

AL.52300 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HÀM VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:

Gia công, lắp đặt thép neo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thủy lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.52311	Gia công, lắp đặt thép neo anke và bơm vữa Hàm ngang dùng máy nâng	tấn	12.350.918	7.875.800	5.787.115	26.013.833
AL.52312	Hàm ngang dùng máy khoan	tấn	12.350.918	7.875.800	15.642.408	35.869.126
AL.52321	Hàm đứng	tấn	12.350.918	11.925.000	2.761.486	27.037.404
AL.52331	Hàm nghiêng	tấn	12.350.918	13.712.160	3.068.176	29.131.254

AL.52400 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỔ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.52410	Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cổ mái taluy đường Cáp neo kiểu lực kéo	tấn	29.045.718	8.405.800	8.589.852	46.041.370
AL.52420	Cáp neo kiểu phân tán lực	tấn	50.695.764	9.094.800	9.361.760	69.152.324

AL.52500 - LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỔ MÁI ĐÁ

Thành phần công việc:

Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sắt vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá					
AL.52510	Lưới thép $\phi 4$	1m ²	79.358	159.000	27.496	265.854
AL.52520	Lưới thép B40	1m ²	86.010	159.000	27.496	272.506

AL.52600 - PHUN VÂY GIA CỐ MÁI ĐÁ TALUY BẰNG MÁY PHUN VÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phun vữa phun khô gia cố mái đá taluy bằng máy phun vữa 9m ³ /h					
AL.52610	Chiều dày lớp vữa 2cm	100m ²	3.126.000	805.600	1.595.306	5.526.906
AL.52620	Chiều dày lớp vữa 3cm	100m ²	4.168.000	890.400	2.084.423	7.142.823
AL.52630	Chiều dày lớp vữa 5cm	100m ²	6.252.000	1.038.800	3.060.336	10.351.136
AL.52640	Chiều dày lớp vữa 7cm	100m ²	8.336.000	1.208.400	4.036.249	13.580.649
AL.52650	Chiều dày lớp vữa 10cm	100m ²	11.462.000	1.437.360	5.498.958	18.398.318

AL.52700 - BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị, thi công bạt mái đá theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy					
AL.52710	Mái đá đào	100m ²			4.662.223	4.662.223
AL.52720	Mái đá đắp	100m ²			3.534.652	3.534.652

AL.52800 - GIA CÔNG LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HÀM

Thành phần công việc:

Rải lưới, ép lưới sắt vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công lắp dựng lưới thép d4 gia cố					
AL.52811	- Hàm ngang	m ²	79.305	274.800	152.986	507.091
AL.52812	- Hàm đứng	m ²	79.305	274.800	32.315	386.420
AL.52813	- Hàm nghiêng	m ²	79.305	274.800	33.079	387.184

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Gia công lắp dựng lưới thép B40 gia cố					
AL.52821	- Hàm ngang	m ²	85.957	274.800	152.986	513.743
AL.52822	- Hàm đứng	m ²	85.957	274.800	32.315	393.072
AL.52823	- Hàm nghiêng	m ²	85.957	274.800	33.079	393.836

AL.52900 - CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:

Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kê cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/1m² lưới thép

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.52910	Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chung áp (AAC)	m ²	42.350	106.000	1.528	149.878

AL.52920 - CĂNG LƯỚI THỦY TINH GIA CỐ TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG

Thành phần công việc:

Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kê cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m² lưới thủy tinh

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.52920	Căng lưới thủy tinh gia cố tường gạch không nung	m ²	8.820	84.800		93.620

AL.53100 - PHUN VẦY GIA CỐ HÀM BẰNG MÁY PHUN VẦY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hàm, tường hàm, phun vầy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phun vầy vữa phun khô gia cố hàm ngang bằng máy phun vầy 16m ³ /h					
AL.53111	Chiều dày lớp vữa 2cm	100m ²	4.478.000	874.502	3.044.478	8.396.980
AL.53112	Chiều dày lớp vữa 3cm	100m ²	5.971.000	966.554	3.920.526	10.858.080
AL.53113	Chiều dày lớp vữa 5cm	100m ²	8.955.000	1.127.647	5.689.798	15.772.445
AL.53114	Chiều dày lớp vữa 7cm	100m ²	11.940.000	1.311.752	7.450.481	20.702.233
AL.53115	Chiều dày lớp vữa 10cm	100m ²	16.418.000	1.560.295	10.095.800	28.074.095

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m ³ /h					
AL.53121	Chiều dày lớp vữa 2cm	100m ²	4.500.000	874.502	2.597.866	7.972.368
AL.53122	Chiều dày lớp vữa 3cm	100m ²	6.000.000	966.554	3.327.905	10.294.459
AL.53123	Chiều dày lớp vữa 5cm	100m ²	9.000.000	1.127.647	4.787.984	14.915.631
AL.53124	Chiều dày lớp vữa 7cm	100m ²	12.000.000	1.311.752	6.256.652	19.568.404
AL.53125	Chiều dày lớp vữa 10cm	100m ²	16.500.000	1.560.295	8.455.359	26.515.654
	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m ³ /h					
AL.53131	Chiều dày lớp vữa 2cm	100m ²	4.478.000	874.502	3.544.329	8.896.831
AL.53132	Chiều dày lớp vữa 3cm	100m ²	5.971.000	966.554	4.591.034	11.528.588
AL.53133	Chiều dày lớp vữa 5cm	100m ²	8.955.000	1.127.647	6.689.500	16.772.147
AL.53134	Chiều dày lớp vữa 7cm	100m ²	11.940.000	1.311.752	8.784.276	22.036.028
AL.53135	Chiều dày lớp vữa 10cm	100m ²	16.418.000	1.560.295	11.928.079	29.906.374
	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m ³ /h					
AL.53141	Chiều dày lớp vữa 2cm	100m ²	3.282.000	1.070.114	1.682.440	6.034.554
AL.53142	Chiều dày lớp vữa 3cm	100m ²	4.376.000	1.182.878	2.243.253	7.802.131
AL.53143	Chiều dày lớp vữa 5cm	100m ²	6.563.000	1.380.792	3.361.190	11.304.982
AL.53144	Chiều dày lớp vữa 7cm	100m ²	8.752.000	1.606.321	4.486.506	14.844.827
AL.53145	Chiều dày lớp vữa 10cm	100m ²	12.034.000	1.912.397	6.165.256	20.111.653

Ghi chú: Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện $\leq 15\text{m}^2$ chỉ phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,2.

AL.53200 - PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HÀM NGANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng lấp đầy hầm ngang theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn xi măng

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.53210	Phun xi măng lấp đầy hầm ngang	1 tấn	1.119.042	347.680	555.190	2.021.912

AL.53300 - BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CÁN NEO THÉP $\phi 32\text{MM}$ GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp $\phi 32\text{mm}$ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.53310	Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép $\phi 32\text{mm}$ gia cố mái taluy đường	m ³	3.178.280	4.541.040	1.303.775	9.023.095

AL.53400- KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HÀM NGANG

Thành phần công việc:

Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.53411	Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành - $\phi 76\text{mm}$	100m	5.549.000	19.504.000	36.766.134	61.819.134
AL.53421	- $\phi 105\text{mm}$	100m	7.745.500	19.504.000	59.699.145	86.948.645

Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí tiêu hao xi măng khi khoan.**AL.54000 - HOÀN THIỆN NỀN HÀM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG****AL.54100 - ĐỤC, CÂY DỌN NỀN HÀM**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá lớp đá cần cây dọn bằng búa chèn, gom thành đồng bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.54110	Đục, cây dọn nền hàm trước khi đổ bê tông bằng búa căn	m ²		205.500	16.870	222.370

AL.54200 - ĐÀO PHÁ, CÂY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG

Thành phần công việc:

Đào phá, đục, cây lớp đá bảo vệ nền móng dày $\leq 0,3\text{m}$ do khoan nổ mìn chưa lại bằng búa căn, máy đào, xà beng, búa tạ. Đục cây lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đồng đến cao độ thiết kế, bốc xúc vận chuyển đến vị trí đổ cự ly $\geq 1\text{km}$.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.54210	Đào phá, cạy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng	m ²		478.946	249.991	728.937
AL.54220	Cấp đá I, II Cấp đá III, IV	m ²		358.281	188.659	546.940

AL.54300 - VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.54310	Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông	m ²		17.448	7.485	24.933

AL.55000 - KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.

Đơn vị tính: đồng/1 cọc

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.55110	Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi					
	Đường kính lỗ khoan $\phi \leq 80\text{mm}$	cọc	19.600	1.696.000	1.160.189	2.875.789
AL.55120	Đường kính lỗ khoan $\phi > 80\text{mm}$	cọc	33.150	2.226.000	1.491.672	3.750.822

AL.56000 - CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỖ ĐƯỜNG TRƯỢT HÀM ĐỨNG, HÀM NGHIÊNG**AL.56100 - GIA CÔNG ĐƯỜNG TRƯỢT HÀM ĐỨNG, HÀM NGHIÊNG**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.56110	Gia công đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng	tấn	13.795.156	1.169.071	840.644	15.804.871

AL.56200 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HÀM ĐỨNG, HÀM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.56210	Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hàm đứng, hàm nghiêng	tấn	517.714	10.056.768	1.781.168	12.355.650
AL.56220	- Hàm đứng - Hàm nghiêng	tấn	572.359	11.276.468	1.979.240	13.828.067

AL.56300 - LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hàm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.56310	Lắp đặt đường goòng trong hàm	m	904.589	287.665		1.192.254

Ghi chú: Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.

AL.57110 THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MÁI DỐC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo trên đỉnh và cọc neo tại các vị trí gia cố, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố và giữ ổn định bằng hệ thống cọc neo. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.57111	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc	100m ²	10.474.139	684.760	84.655	11.243.554
AL.57112	- Độ dốc mái $\leq 40^\circ$ - Độ dốc mái $> 40^\circ$	100m ²	10.474.139	778.040	84.655	11.336.834

AL.57121 THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MẶT BẰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo tạm thi công xung quanh để định vị, ghim nổi các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố, nhổ cọc neo tạm thi công. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.57121	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mặt bằng	100m ²	9.191.489	612.680	84.655	9.888.824

LẮP DỰNG DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG**1 - Thuyết minh**

- Các thành phần chi phí đã được tính trong đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo khi hoàn thành công việc.

- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính đơn giá cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.

2 - Hướng dẫn áp dụng

2.1- Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.

2.2- Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).

2.3- Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).

2.4- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.

2.5- Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.

AL.60000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bóc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.

AL.61100 - DÀN GIÁO NGOÀIĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.61110	Lắp dựng dàn giáo ngoài Chiều cao ≤16m	100m ²	368.720	1.166.000	47.047	1.581.767
AL.61120	Chiều cao ≤50m	100m ²	427.915	1.378.000	56.456	1.862.371
AL.61130	Chiều cao >50m	100m ²	528.420	1.526.400	82.849	2.137.669

AL.61200 - DÀN GIÁO TRONGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.61210	Lắp dựng dàn giáo trong có chiều cao >3,6m	100m ²	128.644	742.000		870.644
AL.61220	Chiều cao chuẩn 3,6m Mỗi 1,2m tăng thêm	100m ²	23.532	203.520		227.052

AL.91100 PHÒNG CHỐNG MỐI BẰNG CÔNG NGHỆ TERMIMESH**AL.91110 PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.91111	Phòng chống mối cho các mạch ngừng bê tông	1m ²	343.533	258.640	771	602.944

Ghi chú:

- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép ϕ 0,18mm.
- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong đơn giá.

AL.91120 PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ CÁC KHE CỬA TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AL.91121	Phòng chống mối vị trí các khe của tường Barrette	1m ²	594.147	424.000	771	1.018.918

Ghi chú:

- Lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép ϕ 0,18mm.
- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong đơn giá.

AL. 91130 PHÒNG MỐI TẠI VỊ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT TIẾP GIÁP VỚI SÀN, TƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xác định vị trí các đường ống kỹ thuật cần xử lý, vệ sinh khu vực cần xử lý, bịt kín vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình qua các đường ống kỹ thuật bằng lưới thép không gỉ, khoá chặt lưới thép với đường ống kỹ thuật bằng đai kẹp, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép tiếp giáp với sàn, tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 bộ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Phòng mối tại vị trí đường ống kỹ thuật tiếp giáp với sàn, tường					
AL.91131	- Đường kính ống $\leq 100\text{mm}$	bộ	173.400	27.560		200.960
AL.91132	- Đường kính ống $\leq 300\text{mm}$	bộ	173.400	33.920		207.320
AL.91133	- Đường kính ống $\leq 500\text{mm}$	bộ	173.400	55.120		228.520
AL.91134	- Đường kính ống $\leq 800\text{mm}$	bộ	173.400	74.200		247.600

Ghi chú:

- 01 bộ phòng mối đường ống kỹ thuật gồm đai kẹp, lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép ϕ 0,18mm.
- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong đơn giá.

CHƯƠNG XII

CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN

CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

Thuyết minh áp dụng

Đơn giá dự toán bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

1. Bốc xếp

Đơn giá dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được tính cho một đơn vị theo trọng lượng (tấn), thể tích (m^3), diện tích (m^2) .v.v... tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định (hiện trường công trình), kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp.

Đơn giá dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được áp dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình ($\leq 300m$) tùy theo đặc điểm của công trình.

2. Vận chuyển (Theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020)

- Đơn giá dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm chi phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ô tô tự đổ tính cho $1m^3$ đất, đá đo trên ô tô vận chuyển.

- Đơn giá dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3 (L - theo quy định hiện hành về phân loại đường). Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh hệ số theo bảng sau:

Loại đường (L)	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆
Hệ số điều chỉnh (k)	k ₁ =0,57	k ₂ =0,68	k ₃ =1,00	k ₄ =1,35	k ₅ =1,5	K ₆ =1,8

- Đơn giá công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô được tính cho các phạm vi vận chuyển $\leq 1km$; $\leq 10km$ và $\leq 60km$, được áp dụng như sau:

+ Vận chuyển trong phạm vi: $l \leq 1km = \text{ĐG}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_i)$, trong đó: $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1km$.

+ Vận chuyển với cự ly: $1 \leq 10km = \text{ĐG}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_i) + \text{ĐG}_2 \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_j)$, trong đó: $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1km$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9km$.

+ Vận chuyển với cự ly: $1 \leq 60km = \text{ĐG}_1 \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_i) + \text{ĐG}_2 \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_j) + \text{ĐG}_3 \times \sum_{h=1}^n (l_h \times k_h)$, trong đó: $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1km$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9km$; $\sum_{h=1}^n l_h \leq 50km$.

Trong đó:

ĐG₁: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi $\leq 1km$;

ĐG₂: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi $\leq 10\text{km}$;

ĐG₃: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi $\leq 60\text{km}$;

$K_{i,j,h}$: Hệ số điều chỉnh đơn giá theo loại đường tương ứng với các cự ly vận chuyển;

$L_{i,j,h}$: Cự ly vận chuyển tương ứng với loại đường thứ L.

i,j,h : Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển được tính cùng một định mức.

Ví dụ: Vận chuyển xi măng bao cự ly 19km, trong đó 0,3km đầu là đường loại 5; 5km tiếp theo đường loại 3; 2km tiếp theo đường loại 4; 7km tiếp theo đường loại 2; 3km tiếp theo đường loại 1; 1,7km tiếp theo đường loại 3.

Công thức tính toán đơn giá vận chuyển xi măng bao, cự ly vận chuyển 19km như sau:

$$\begin{aligned}
 &= \text{ĐG}_1 \times (0,3 \times k_5 + 0,7 \times k_3) + \text{ĐG}_2 \times (4,3 \times k_3 + 2 \times k_4 + 2,7 \times k_2) + \text{ĐG}_3 \times (4,3 \times k_2 + 3 \times k_1 + 1,7 \times k_3) \\
 &= \text{ĐG}_1 \times (0,3 \times 1,5 + 0,7 \times 1,0) + \text{ĐG}_2 \times (4,3 \times 1,0 + 2 \times 1,35 + 2,7 \times 0,68) + \text{ĐG}_3 \times (4,3 \times 0,68 + 3 \times 0,57 + 2 \times 1,0).
 \end{aligned}$$

AM.10000 CÔNG TÁC BỐC XẾP BẢNG THỦ CÔNG**AM.11000 BỐC XẾP BẢNG THỦ CÔNG****AM.11100 BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đổ xuống đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công					
AM.11101	- Cát các loại	m ³		25.989		25.989
AM.11102	- Đất	m ³		31.558		31.558
AM.11103	- Sỏi, đá dăm các loại	m ³		44.553		44.553
AM.11104	- Đá hộc	m ³		61.261		61.261

AM.11200 BỐC LÊN, BỐC XUỐNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị nhân lực, công cụ, phương tiện vận chuyển cần thiết.
- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật không bị hư hỏng.
- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.

Đơn vị tính: đồng/đơn vị vật liệu

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bốc lên					
AM.11211	Gạch xây các loại	1000v		63.117		63.117
AM.11221	Gạch ốp, lát các loại	1000v		37.128		37.128
AM.11231	Ngói các loại	1000v		70.542		70.542
AM.11241	Xi măng bao	Tấn		27.846		27.846
AM.11251	Gỗ các loại	m ³		25.989		25.989
AM.11261	Cọc gỗ, cừ tràm	1000m		161.505		161.505
AM.11271	Tre, cây chống	100cây		139.229		139.229
AM.11281	Thép các loại	Tấn		63.117		63.117
	Bốc xuống					
AM.11212	Gạch xây các loại	1000v		57.548		57.548
AM.11222	Gạch ốp, lát các loại	1000v		35.271		35.271
AM.11232	Ngói các loại	1000v		70.542		70.542
AM.11242	Xi măng bao	Tấn		20.420		20.420
AM.11252	Gỗ các loại	m ³		16.707		16.707
AM.11262	Cọc gỗ, cừ tràm	1000m		103.957		103.957
AM.11272	Tre, cây chống	100cây		87.250		87.250
AM.11282	Thép các loại	Tấn		38.984		38.984

AM.11300 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN LÊN Ô TÔ VÀ TỪ Ô TÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng lên ô tô, dỡ hàng từ ô tô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bốc lên ô tô và từ ô tô xuống bãi tập kết bằng thủ công					
AM.11310	Loại vật tư, phụ kiện	tấn		109.526		109.526
AM.11320	Vật liệu dãi đã đóng bao	tấn		157.792		157.792
	Vật tư, phụ kiện khác					

AM.11400 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bốc xếp vật tư bãi tập kết xuống tàu bằng thủ công					
AM.11410	Loại vật tư, phụ kiện	tấn		105.814		105.814
AM.11420	Vật liệu dãi đã đóng bao	tấn		148.510		148.510
	Vật tư, phụ kiện khác					

AM.11500 BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bốc xếp từ tàu lên cầu tàu					
AM.11510	Bốc xếp bằng thủ công	tấn		83.537		83.537
AM.11520	Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công	tấn		59.404	60.615	120.019

AM.11600 BỐC XẾP CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $P \leq 200\text{KG}$ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc xếp các cầu kiện lên phương tiện vận chuyển.
- Chèn, neo, giữ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Bốc xếp cầu kiện xuống đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.11601	Bốc xếp cầu kiện bê tông, trọng lượng $P \leq 200\text{kg}$ bằng thủ công	tấn		37.128		37.128
AM.11602	- Bốc xếp lên - Bốc xếp xuống	tấn		24.133		24.133

AM.12000 - BỐC XẾP CẦU KIẾN BẰNG CẦN CẦU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công cần thiết.
- Bốc xếp cầu kiện xuống đúng nơi quy định (tính cho một lần bốc xuống).

AM.12100 - BỐC XẾP CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $P \leq 200\text{KG}$ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.12101	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $P \leq 200\text{kg}$ bằng cần cầu	cầu kiện		5.569	19.569	25.138
AM.12102	- Bốc xếp lên - Bốc xếp xuống	cầu kiện		4.084	15.375	19.459

AM.12200 - BỐC XẾP CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $P \leq 500\text{KG}$ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.12201	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $P \leq 500\text{kg}$ bằng cần cầu	cầu kiện		11.138	27.955	39.093
AM.12202	- Bốc xếp lên - Bốc xếp xuống	cầu kiện		9.282	22.364	31.646

AM.12300 - BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $P \leq 1T$ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.12301	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $P \leq 1T$ bằng cần cầu					
	- Bốc xếp lên	cầu kiện		14.851	36.342	51.193
AM.12302	- Bốc xếp xuống	cầu kiện		11.138	27.955	39.093

AM.12400 - BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $P \leq 2T$ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.12401	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $P \leq 2T$ bằng cần cầu					
	- Bốc xếp lên	cầu kiện		16.707	41.933	58.640
AM.12402	- Bốc xếp xuống	cầu kiện		14.851	33.546	48.397

AM.12500 - BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $P \leq 5T$ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.12501	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $P \leq 5T$ bằng cần cầu					
	- Bốc xếp lên	cầu kiện		24.133	60.103	84.236
AM.12502	- Bốc xếp xuống	cầu kiện		20.420	47.524	67.944

AM.20000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN

AM.21000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi $\leq 300m$ đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: đồng/đơn vị tính

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cự ly vận chuyển 10m khởi điểm					
AM.21011	- Cát các loại	m ³		13.923		13.923
AM.21021	- Đất các loại	m ³		16.336		16.336
AM.21031	- Sỏi, đá dăm các loại	m ³		13.923		13.923
AM.21041	- Đá hộc	m ³		16.336		16.336
AM.21051	- Gạch xây các loại	1000v		13.923		13.923
AM.21061	- Gạch ốp, lát các loại	1000v		7.054		7.054
AM.21071	- Ngói các loại	1000v		16.707		16.707
AM.21081	- Xi măng bao	tấn		13.923		13.923
AM.21091	- Gỗ các loại	m ³		9.282		9.282
AM.21101	- Cọc gỗ, cừ tràm	100cây		10.024		10.024
AM.21111	- Tre, cây chống	100cây		11.695		11.695
AM.21121	- Sắt thép các loại	tấn		15.037		15.037
	10m tiếp theo					
AM.21012	- Cát các loại	m ³		1.485		1.485
AM.21022	- Đất các loại	m ³		1.856		1.856
AM.21032	- Sỏi, đá dăm các loại	m ³		1.671		1.671
AM.21042	- Đá hộc	m ³		1.856		1.856
AM.21052	- Gạch xây các loại	1000v		1.485		1.485
AM.21062	- Gạch ốp, lát các loại	1000v		743		743
AM.21072	- Ngói các loại	1000v		1.856		1.856
AM.21082	- Xi măng bao	tấn		1.485		1.485
AM.21092	- Gỗ các loại	m ³		1.114		1.114
AM.21102	- Cọc gỗ, cừ tràm	100cây		1.114		1.114
AM.21112	- Tre, cây chống	100cây		1.299		1.299
AM.21122	- Sắt thép các loại	tấn		1.671		1.671

Ghi chú:

- Đơn giá vận chuyển bằng thủ công đều tính khởi điểm 10m. Trường hợp vận chuyển ở cự ly ngắn hơn cự ly khởi điểm thì vẫn được tính như mức khởi điểm không phải điều chỉnh giảm;

- Đối với những nơi có đường cho xe thì công vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện bằng thủ công;

- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: đơn giá trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang máy, vận thăng hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên;

- Đơn giá vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc $\leq 7^0$, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lồi lõm, đường trơn, lầy lún thì đơn giá điều chỉnh theo bảng hệ số sau:

STT	Địa hình cho công tác vận chuyển	Hệ số
1	Đường độ dốc $\leq 10^0$	1,20
2	Đường độ dốc $\leq 15^0$	1,35
3	Đường độ dốc $\leq 20^0$	1,70
4	Đường độ dốc $\leq 25^0$	2,00
5	Đường độ dốc $\leq 30^0$	2,50
6	Đường gồ ghề, lờm chờm	1,50
7	Đường trơn, lầy lún	2,50

AM.21200 VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẢNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ.

Đơn vị tính: đồng/ĐVT/1000m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cự ly vận chuyển $\leq 100m$					
AM.21210	- Cát	tấn/1000m		913.339		913.339
AM.21211	- Đá dăm, sỏi	tấn/1000m		1.021.009		1.021.009
AM.21212	- Đá hộc	m ³ /1000m		1.531.514		1.531.514
AM.21213	- Nước	m ³ /1000m		2.307.480		2.307.480
AM.21214	- Xi măng	tấn/1000m		1.238.205		1.238.205
AM.21215	- Gạch xây	1000v/1000m		2.307.480		2.307.480
AM.21216	- Gạch lát	1000v/1000m		2.034.592		2.034.592
AM.21217	- Gỗ, cây chống, đà giáo	m ³ /1000m		1.355.157		1.355.157
AM.21218	- Thép các loại	tấn/1000m		1.590.918		1.590.918
AM.21219	- Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công	tấn/1000m		2.086.571		2.086.571
	Cự ly vận chuyển $\leq 300m$					
AM.21220	- Cát	tấn/1000m		764.829		764.829
AM.21221	- Đá dăm, sỏi	tấn/1000m		809.382		809.382
AM.21222	- Đá hộc	m ³ /1000m		1.208.503		1.208.503
AM.21223	- Nước	m ³ /1000m		1.819.252		1.819.252
AM.21224	- Xi măng	tấn/1000m		1.082.270		1.082.270
AM.21225	- Gạch xây	1000v/1000m		1.819.252		1.819.252
AM.21226	- Gạch lát	1000v/1000m		1.572.354		1.572.354
AM.21227	- Gỗ, cây chống, đà giáo	m ³ /1000m		1.046.998		1.046.998
AM.21228	- Thép các loại	tấn/1000m		1.312.461		1.312.461

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.21229	- Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công Cự ly vận chuyển $\leq 500\text{m}$	tấn/1000m		1.707.870		1.707.870
AM.21230	- Cát	tấn/1000m		690.573		690.573
AM.21231	- Đá dăm, sỏi	tấn/1000m		714.706		714.706
AM.21232	- Đá hộc	m ³ /1000m		1.048.855		1.048.855
AM.21233	- Nước	m ³ /1000m		1.576.067		1.576.067
AM.21234	- Xi măng	tấn/1000m		1.002.445		1.002.445
AM.21235	- Gạch xây	1000v/1000m		1.576.067		1.576.067
AM.21236	- Gạch lát	1000v/1000m		1.340.306		1.340.306
AM.21237	- Gỗ, cây chống, đà giáo	m ³ /1000m		892.919		892.919
AM.21238	- Thép các loại	tấn/1000m		1.173.232		1.173.232
AM.21239	- Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công Cự ly vận chuyển $> 500\text{m}$	tấn/1000m		1.520.375		1.520.375
AM.21240	- Cát	tấn/1000m		627.456		627.456
AM.21241	- Đá dăm, sỏi	tấn/1000m		623.744		623.744
AM.21242	- Đá hộc	m ³ /1000m		930.046		930.046
AM.21243	- Nước	m ³ /1000m		1.395.998		1.395.998
AM.21244	- Xi măng	tấn/1000m		924.477		924.477
AM.21245	- Gạch xây	1000v/1000m		1.395.998		1.395.998
AM.21246	- Gạch lát	1000v/1000m		1.176.945		1.176.945
AM.21247	- Gỗ, cây chống, đà giáo	m ³ /1000m		783.392		783.392
AM.21248	- Thép các loại	tấn/1000m		1.059.993		1.059.993
AM.21249	- Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công	tấn/1000m		1.368.152		1.368.152

Ghi chú: Đơn giá trên tính cho địa hình có độ dốc $\leq 15^0$ với địa hình có độ dốc lớn hơn thì đơn giá trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:

- + Độ dốc từ $> 15^0$ đến $\leq 20^0$, $k=1,35$. Độ dốc từ $> 20^0$ đến $\leq 25^0$, $k=1,7$
- + Độ dốc từ $> 25^0$ đến $\leq 30^0$, $k=2,00$. Độ dốc từ $> 30^0$ đến $\leq 35^0$, $k=2,5$
- + Độ dốc từ $> 35^0$ đến $\leq 40^0$, $k=3,00$. Độ dốc $> 40^0$, $k=4,0$.

AM.22000 VẬN CHUYỂN BẰNG VẬN THĂNG LỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào vận thăng lồng, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.

Đơn vị tính: đồng/ Đơn vị tính

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển bằng vận thăng lồng					
AM.22010	- Cát các loại, than xỉ	1m ³		68.686	72.653	141.339
AM.22020	- Sỏi, đá dăm các loại	1m ³		83.537	72.653	156.190
AM.22030	- Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả,..)	tấn		61.261	80.725	141.986
AM.22040	- Gạch xây các loại	tấn		35.271	19.374	54.645
AM.22050	- Gạch ốp, lát các loại	10m ²		37.128	16.145	53.273
AM.22060	- Đá ốp, lát các loại	10m ²		37.128	16.145	53.273
AM.22070	- Ngói các loại	tấn		38.984	75.074	114.058
AM.22080	- Vôi, than xỉ các loại	tấn		85.393	80.725	166.118
AM.22090	- Tấm lợp các loại	100m ²		70.542	242.175	312.717
AM.22100	- Xi măng	tấn		70.542	72.653	143.195
AM.22110	- Gỗ các loại	1m ³		70.542	80.725	151.267
AM.22120	- Kính các loại	10m ²		55.691	40.363	96.054
AM.22130	- Cầu kiện bê tông đúc sẵn	tấn		109.526	24.218	133.744
AM.22140	- Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà	tấn		129.947	113.015	242.962
AM.22150	- Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà	tấn		464.095	161.450	625.545
AM.22160	- Cửa các loại	10m ²		278.457	129.160	407.617
AM.22170	- Vật liệu phụ các loại	tấn		22.277	24.218	46.495
AM.22180	- Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	1m ³		90.963	104.943	195.906

AM.23000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết;
- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;
- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/10m³/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ					
	Cự ly vận chuyển ≤1km					
AM.23111	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			39.508	39.508
AM.23121	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			32.626	32.626
AM.23131	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			30.107	30.107
AM.23141	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			29.881	29.881
	Cự ly vận chuyển ≤10km					
AM.23112	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			27.802	27.802
AM.23122	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			24.470	24.470
AM.23132	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			22.580	22.580
AM.23142	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			21.732	21.732
	Cự ly vận chuyển ≤60km					
AM.23113	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			20.486	20.486
AM.23123	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			16.313	16.313
AM.23133	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			15.053	15.053
AM.23143	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			10.866	10.866
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ					
	Cự ly vận chuyển ≤1km					
AM.23211	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			43.898	43.898
AM.23221	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			35.889	35.889
AM.23231	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			33.870	33.870
AM.23241	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			32.598	32.598
	Cự ly vận chuyển ≤10km					
AM.23212	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			30.728	30.728
AM.23222	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			26.101	26.101
AM.23232	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			24.462	24.462
AM.23242	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			21.732	21.732
	Cự ly vận chuyển ≤60km					
AM.23213	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			21.949	21.949
AM.23223	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			17.944	17.944
AM.23233	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			16.935	16.935
AM.23243	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			13.582	13.582
	Vận chuyển đá dăm các loại bằng ô tô tự đổ					
	Cự ly vận chuyển ≤1km					
AM.23411	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			49.751	49.751

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.23421	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			42.414	42.414
AM.23431	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			39.515	39.515
AM.23441	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			38.030	38.030
	Cự ly vận chuyển ≤ 10km					
AM.23412	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			36.581	36.581
AM.23422	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			30.995	30.995
AM.23432	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			30.107	30.107
AM.23442	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			24.448	24.448
	Cự ly vận chuyển ≤ 60km					
AM.23413	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			26.339	26.339
AM.23423	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			21.207	21.207
AM.23433	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			18.817	18.817
AM.23443	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			19.015	19.015
	Vận chuyển đá hộc bằng ô tô tự đổ					
	Cự ly vận chuyển ≤ 1km					
AM.23511	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			49.751	49.751
AM.23521	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			40.783	40.783
AM.23531	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			37.633	37.633
AM.23541	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			35.314	35.314
	Cự ly vận chuyển ≤ 10km					
AM.23512	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			36.581	36.581
AM.23522	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			29.364	29.364
AM.23532	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			28.225	28.225
AM.23542	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			24.448	24.448
	Cự ly vận chuyển ≤ 60km					
AM.23513	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³ /1km			23.412	23.412
AM.23523	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³ /1km			19.576	19.576
AM.23533	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³ /1km			16.935	16.935
AM.23543	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³ /1km			16.299	16.299

AM.24000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết.
- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: đồng/10 tấn/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển gạch xây các loại bằng ô tô vận tải thùng					
	Cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$					
AM.24111	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			82.181	82.181
AM.24121	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			68.322	68.322
AM.24131	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			57.608	57.608
	Cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km}$					
AM.24112	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			59.473	59.473
AM.24122	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			50.196	50.196
AM.24132	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			41.148	41.148
	Cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km}$					
AM.24113	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			40.009	40.009
AM.24123	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			32.069	32.069
AM.24133	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			28.804	28.804
	Vận chuyển gạch ốp lát các loại bằng ô tô vận tải thùng					
	Cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$					
AM.24211	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			116.784	116.784
AM.24221	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			100.391	100.391
AM.24231	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			88.469	88.469
	Cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km}$					
AM.24212	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			84.344	84.344
AM.24222	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			71.111	71.111
AM.24232	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			59.665	59.665
	Cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km}$					
AM.24213	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			57.311	57.311
AM.24223	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			48.801	48.801
AM.24233	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			41.148	41.148
	Vận chuyển ngói các loại bằng ô tô vận tải thùng					
	Cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$					
AM.24311	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			97.320	97.320
AM.24321	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			82.265	82.265

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.24331	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km}$	10tấn/1km			67.895	67.895
AM.24312	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			71.368	71.368
AM.24322	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			59.956	59.956
AM.24332	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km}$	10tấn/1km			49.378	49.378
AM.24313	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			48.660	48.660
AM.24323	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			43.224	43.224
AM.24333	- Ô tô thùng 20T Vận chuyển xi măng bao bằng ô tô vận tải thùng Cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$	10tấn/1km			34.976	34.976
AM.24411	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			46.497	46.497
AM.24421	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			37.647	37.647
AM.24431	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km}$	10tấn/1km			32.919	32.919
AM.24412	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			33.521	33.521
AM.24422	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			26.492	26.492
AM.24432	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km}$	10tấn/1km			22.632	22.632
AM.24413	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			22.708	22.708
AM.24423	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			18.126	18.126
AM.24433	- Ô tô thùng 20T Vận chuyển thép các loại bằng ô tô vận tải thùng Cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$	10tấn/1km			16.459	16.459
AM.24511	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			23.789	23.789
AM.24521	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			18.126	18.126
AM.24531	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km}$	10tấn/1km			14.402	14.402
AM.24512	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			17.301	17.301
AM.24522	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			13.943	13.943
AM.24532	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km}$	10tấn/1km			12.345	12.345
AM.24513	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			11.895	11.895
AM.24523	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			8.366	8.366
AM.24533	- Ô tô thùng 20T Vận chuyển nhựa đường bằng ô tô vận tải thùng Cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$	10tấn/1km			6.172	6.172
AM.24611	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			33.521	33.521
AM.24621	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			26.492	26.492

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AM.24631	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển ≤10km	10tấn/1km			22.632	22.632
AM.24612	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			24.871	24.871
AM.24622	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			19.521	19.521
AM.24632	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển ≤60km	10tấn/1km			18.517	18.517
AM.24613	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			16.220	16.220
AM.24623	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			16.732	16.732
AM.24633	- Ô tô thùng 20T Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng Cự ly vận chuyển ≤1km	10tấn/1km			10.287	10.287
AM.24711	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			25.952	25.952
AM.24721	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			20.915	20.915
AM.24731	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển ≤10km	10tấn/1km			18.517	18.517
AM.24712	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			19.464	19.464
AM.24722	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			15.338	15.338
AM.24732	- Ô tô thùng 20T Cự ly vận chuyển ≤60km	10tấn/1km			12.345	12.345
AM.24713	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			11.895	11.895
AM.24723	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			8.366	8.366
AM.24733	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			6.172	6.172

AM.25000 VẬN CHUYỂN CẦU KIỆN BÊ TÔNG, TRỌNG LƯỢNG $\leq 200\text{KG}$ BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển cầu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: đồng/10 tấn/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển cầu kiện bê tông, trọng lượng $\leq 200\text{kg}$ bằng ô tô vận tải thùng Cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$					
AM.25111	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			25.952	25.952
AM.25121	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			22.309	22.309
AM.25131	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			22.632	22.632
	Cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km}$					
AM.25112	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			20.545	20.545
AM.25122	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			18.126	18.126
AM.25132	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			18.517	18.517
	Cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km}$					
AM.25113	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			16.220	16.220
AM.25123	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			13.943	13.943
AM.25133	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			12.345	12.345

AM.26000 VẬN CHUYỂN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển cầu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: đồng/10 tấn/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$					
AM.26111	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			28.115	28.115
AM.26121	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			25.098	25.098
AM.26131	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			26.747	26.747
	Cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km}$					
AM.26112	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			22.708	22.708
AM.26122	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			20.915	20.915
AM.26132	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			22.632	22.632
	Cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km}$					
AM.26113	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			18.383	18.383
AM.26123	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			16.732	16.732
AM.26133	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			18.517	18.517

AM.27000 VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: đồng/10 tấn/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng					
	Cự ly vận chuyển $\leq 1\text{km}$					
AM.27111	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			27.033	27.033
AM.27121	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			23.704	23.704
AM.27131	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			24.689	24.689
	Cự ly vận chuyển $\leq 10\text{km}$					
AM.27112	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			21.627	21.627
AM.27122	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			19.521	19.521
AM.27132	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			20.574	20.574
	Cự ly vận chuyển $\leq 60\text{km}$					
AM.27113	- Ô tô thùng 7T	10tấn/1km			17.301	17.301
AM.27123	- Ô tô thùng 12T	10tấn/1km			15.338	15.338
AM.27133	- Ô tô thùng 20T	10tấn/1km			16.459	16.459

AM.28000 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN VÀO BỜ ĐẢO BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, buộc dây cáp nylon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dùng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/1tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển vào bờ đảo bằng cơ giới					
	Cự ly vận chuyển					
AM.28010	- $\leq 300\text{m}$	tấn	40.971	373.132	31.762	445.865
AM.28020	- $\leq 500\text{m}$	tấn	74.571	382.414	37.957	494.942
AM.28030	- V/c tiếp 100m	tấn	16.800	16.707	10.768	44.275

CHƯƠNG XIII
CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN

AN.10000 CÔNG TÁC LÀM NỀN ĐƯỜNG VÀ SAN NỀN TẠO MẶT BẰNG

AN.11100 ĐÀO XÚC TRO XỈ BÃI CHỨA BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc tro xỉ tại bãi chứa đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào					
AN.11111	- 1,25m ³	100m ³		37.128	613.691	650.819
AN.11121	- 1,6m ³	100m ³		31.558	600.293	631.851
AN.11131	- 2,3m ³	100m ³		25.989	597.160	623.149

Ghi chú: Đơn giá dự toán được tính toán cho 100m³ đo tại nơi xúc.

AN.11200 ĐÁP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san vật liệu hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vổ mái taluy, nền đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện					
	Bằng máy lu bánh thép 9T					
	Độ chặt yêu cầu					
AN.11211	- K=0,85	100m ³	36.855.000	161.505	375.562	37.392.067
AN.11212	- K=0,90	100m ³	37.674.000	219.053	512.392	38.405.445
AN.11213	- K=0,95	100m ³	38.766.000	306.303	718.749	39.791.052
	Bằng máy lu bánh thép 16T					
	Độ chặt yêu cầu					
AN.11221	- K=0,85	100m ³	36.855.000	148.510	385.281	37.388.791
AN.11222	- K=0,90	100m ³	37.674.000	206.058	532.516	38.412.574
AN.11223	- K=0,95	100m ³	38.766.000	285.883	741.183	39.793.066
	Bằng máy lu bánh thép 25T					
	Độ chặt yêu cầu					
AN.11231	- K=0,85	100m ³	36.855.000	135.516	317.209	37.307.725

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AN.11232	- K=0,90	100m ³	37.674.000	189.351	440.597	38.303.948
AN.11233	- K=0,95	100m ³	38.766.000	263.606	613.863	39.643.469

Ghi chú:

- Đơn giá được tính cho 100m³ tại nơi đắp.
- Chiều dày một lớp đầm lên tối đa 25cm.
- Lớp nền đường đắp bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có chiều dày từ 1-3m.

AN.11300 ĐÁP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70KG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đầm hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AN.11311	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70kg Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	36.855.000	1.511.093	1.365.066	39.731.159

Ghi chú:

- Đơn giá công tác đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70kg sử dụng cho những vị trí không sử dụng được máy đầm tự hành.
- Trường hợp đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện sử dụng máy đầm đất cầm tay 70kg yêu cầu độ chặt K=0,90 thì chi phí vật liệu được nhân hệ số 1,045; chi phí nhân công và máy thì công được nhân hệ số 1,15.

AN.11400 ĐÁP HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại nơi cấp thành từng lớp, tưới nước, đầm lên hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng Máy lu bánh thép 9T Độ chặt yêu cầu					
AN.11411	- K=0,85	100m ³	36.855.000	150.367	333.473	37.338.840
AN.11412	- K=0,90	100m ³	37.674.000	202.345	475.928	38.352.273

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AN.11413	- K=0,95 Máy lu bánh thép 16T Độ chặt yêu cầu	100m ³	38.766.000	293.308	585.156	39.644.464
AN.11421	- K=0,85	100m ³	36.855.000	135.516	324.246	37.314.762
AN.11422	- K=0,90	100m ³	37.674.000	191.207	480.647	38.345.854
AN.11423	- K=0,95 Máy lu bánh thép 25T Độ chặt yêu cầu	100m ³	38.766.000	271.031	591.273	39.628.304
AN.11431	- K=0,85	100m ³	36.855.000	126.234	243.928	37.225.162
AN.11432	- K=0,90	100m ³	37.674.000	176.356	394.874	38.245.230
AN.11433	- K=0,95	100m ³	38.766.000	246.899	485.009	39.497.908

Ghi chú: Đơn giá dự toán được tính cho 100m³ tại nơi đắp.

AN.11500 SAN GẠT HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ SAN LẤP BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại vị trí san lấp thành từng lớp bằng máy ủi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng					
AN.11511	- Máy ủi 110cv	100m ³			148.387	148.387
AN.11521	- Máy ủi 140cv	100m ³			192.738	192.738
AN.11531	- Máy ủi 180cv	100m ³			202.493	202.493

AN.11600 RẢI MÀNG HDPE CHỐNG THẤM BÃI SAN LẤP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp lên diện tích theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AN.11610	Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp	100m ²	4.408.800	174.580		4.583.380

AN.21000 CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG)**AN.21000 THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY BÚA RUNG 90KW**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG đồng thời rung và rút ống vách đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90kW Đất cấp I Đường kính cọc					
AN.21101	- 500mm	100m	18.289.080	281.960	1.416.358	19.987.398
AN.21102	- 600mm	100m	26.333.730	301.040	1.512.035	28.146.805
AN.21103	- 700mm	100m	35.841.870	330.720	1.669.215	37.841.805
AN.21104	- 800mm	100m	46.813.500	356.160	1.789.667	48.959.327
AN.21105	- 900mm	100m	59.239.530	375.240	1.885.344	61.500.114
AN.21106	- 1000mm	100m	73.138.140	394.320	1.981.021	75.513.481
	Đất cấp II Đường kính cọc					
AN.21201	- 500mm	100m	18.289.080	311.640	1.508.612	20.109.332
AN.21202	- 600mm	100m	26.333.730	332.840	1.613.688	28.280.258
AN.21203	- 700mm	100m	35.841.870	366.760	1.774.291	37.982.921
AN.21204	- 800mm	100m	46.813.500	392.200	1.906.696	49.112.396
AN.21205	- 900mm	100m	59.239.530	413.400	2.011.773	61.664.703
AN.21206	- 1000mm	100m	73.138.140	434.600	2.113.426	75.686.166

AN.22000 THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY KHOAN XOAY 125KNM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, khoan hạ cần khoan xoắn đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG vào lỗ giữa cần khoan xoắn đồng thời rút cần khoan xoắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125kNm Đất cấp I Đường kính cọc					
AN.22101	- 500mm	100m	18.289.080	954.000	7.008.179	26.251.259

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AN.22102	- 600mm	100m	26.333.730	1.208.400	8.875.547	36.417.677
AN.22103	- 700mm	100m	35.841.870	1.484.000	10.898.765	48.224.635
AN.22104	- 800mm	100m	46.813.500	1.780.800	13.077.833	61.672.133
AN.22105	- 900mm	100m	59.239.530	2.060.640	15.135.527	76.435.697
AN.22106	- 1000mm	100m	73.138.140	2.353.200	17.280.119	92.771.459
Đất cấp II Đường kính cọc						
AN.22201	- 500mm	100m	18.289.080	1.055.760	7.470.889	26.815.729
AN.22202	- 600mm	100m	26.333.730	1.337.720	9.467.895	37.139.345
AN.22203	- 700mm	100m	35.841.870	1.643.000	11.625.593	49.110.463
AN.22204	- 800mm	100m	46.813.500	1.971.600	13.950.830	62.735.930
AN.22205	- 900mm	100m	59.239.530	2.281.120	16.143.004	77.663.654
AN.22206	- 1000mm	100m	73.138.140	2.605.480	18.433.764	94.177.384

BẢNG CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG CFG

STT	Tỷ lệ tro bay/xi măng (%)	Tỷ lệ nước/xi măng (%)	Xi măng (kg)	Tro bay (kg)	Cát (kg)	Đá (kg)	Nước (lít)
1	25	0,65	210	70	790,67	974,33	194,67

Ghi chú: Bảng cấp phối hỗn hợp bê tông CFG để tham khảo, sẽ được chuẩn xác theo thiết kế cấp phối phù hợp với vật liệu sử dụng cho công trình.

AN.31000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRO BAY, TRO XI (Theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020)

Thuyết minh áp dụng:

- Đơn giá dự toán công tác vận chuyển tro, tro xỉ bãi chứa và hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển;

- Đơn giá dự toán công tác vận chuyển này được sử dụng đối với trường hợp vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý đảm bảo yêu cầu đối với vật liệu xây dựng đến hiện trường thi công;

- Đơn giá dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3 (L - theo quy định hiện hành về phân loại đường). Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh hệ số theo bảng sau:

Loại đường (L)	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆
Hệ số điều chỉnh (k)	k ₁ =0,57	k ₂ =0,68	k ₃ =1,00	k ₄ =1,35	k ₅ =1,5	K ₆ =1,8

- Đơn giá công tác vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng được tính cho các phạm vi vận chuyển $\leq 1\text{km}$; $\leq 10\text{km}$ và ngoài 10km , được áp dụng như sau:

- + Vận chuyển trong phạm vi: $L \leq 1\text{km} = \text{ĐG}_1 \times \sum_{i=1}^n (L_i \times k_i)$, trong đó: $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$.
- + Vận chuyển với cự ly: $L \leq 10\text{km} = \text{ĐG}_1 \times \sum_{i=1}^n (L_i \times k_i) + \text{ĐG}_2 \times \sum_{j=1}^n (L_j \times k_j)$, trong đó: $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$.
- + Vận chuyển với cự ly: $L > 10\text{km} = \text{ĐG}_1 \times \sum_{i=1}^n (L_i \times k_i) + \text{ĐG}_2 \times \sum_{j=1}^n (L_j \times k_j) + \text{ĐG}_3 \times \sum_{h=1}^n (L_h \times k_h)$, trong đó: $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$; $\sum_{h=1}^n L_h \leq (L-10)\text{km}$.

Trong đó:

ĐG₁: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi $\leq 1\text{km}$;

ĐG₂: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi $\leq 10\text{km}$;

ĐG₃: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi $> 10\text{km}$;

K_{i,j,h}: Hệ số điều chỉnh đơn giá theo loại đường tương ứng với các cự ly vận chuyển;

L_{i,j,h}: Cự ly vận chuyển tương ứng với loại đường thứ L.

i,j,h: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển được tính cùng một đơn giá.

AN.31000 VẬN CHUYỂN TRO BAY BẰNG XE BỒN 30T

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết; nạp đầy vật liệu;
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;
- Xả vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/10m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
AN.31011	Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30T					
AN.31012	Cự ly vận chuyển Trong phạm vi $\leq 1\text{km}$	10m ³			33.605	33.605
AN.31013	1km tiếp theo trong phạm vi 10km	10m ³			24.003	24.003
AN.31013	1km tiếp theo ngoài phạm vi 10km	10m ³			20.803	20.803

AN.32000 VẬN CHUYỂN TRO XỈ BÃI CHỨA HOẶC HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển, chờ đổ vật liệu tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện lên phương tiện vận chuyển;
- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;
- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/10m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy	Đơn giá
	Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ					
	Cự ly vận chuyển Trong phạm vi ≤1km					
AN.32011	- Ô tô tự đổ 5T	10m ³			48.472	48.472
AN.32021	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³			43.898	43.898
AN.32031	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³			37.520	37.520
AN.32041	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³			35.752	35.752
AN.32051	- Ô tô tự đổ 20T	10m ³			36.060	36.060
AN.32061	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³			32.598	32.598
AN.32071	- Ô tô tự đổ 27T	10m ³			27.771	27.771
	1km tiếp theo trong phạm vi 10km					
AN.32012	- Ô tô tự đổ 5T	10m ³			35.142	35.142
AN.32022	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³			33.655	33.655
AN.32032	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³			26.101	26.101
AN.32042	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³			26.343	26.343
AN.32052	- Ô tô tự đổ 20T	10m ³			30.909	30.909
AN.32062	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³			27.165	27.165
AN.32072	- Ô tô tự đổ 27T	10m ³			21.599	21.599
	1km tiếp theo ngoài phạm vi 10km					
AN.32013	- Ô tô tự đổ 5T	10m ³			33.931	33.931
AN.32023	- Ô tô tự đổ 7T	10m ³			29.265	29.265
AN.32033	- Ô tô tự đổ 10T	10m ³			22.838	22.838
AN.32043	- Ô tô tự đổ 12T	10m ³			22.580	22.580
AN.32053	- Ô tô tự đổ 20T	10m ³			25.757	25.757
AN.32063	- Ô tô tự đổ 22T	10m ³			19.015	19.015
AN.32073	- Ô tô tự đổ 27T	10m ³			15.428	15.428

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TỈNH NAM ĐỊNH

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
1	Bắc thăm	m	5.000
2	Backer rod 13mm	m	2.200
3	Backer rod 25mm	m	4.900
4	Bản chịu tải	cái	50.000
5	Bản đệm neo	cái	26.000
6	Bản lề thường	cái	5.000
7	Bánh xoay nhựa D345*480	cái	35.000
8	Bao tải dày 1m x 0,6m	cái	4.500
9	Bao tải	m2	5.000
10	Bật sắt 3x30x250	cái	2.000
11	Bật sắt fi 6	cái	1.700
12	Bật sắt fi 10	cái	2.000
13	Bật sắt 20x4x250	cái	3.000
14	Bầu cỏ Vetiver	bầu	4.000
15	Bê tông nhựa C ≤ 12,5	tấn	1.284.000
16	Bê tông nhựa C19, R19	tấn	1.284.000
17	Bê tông nhựa độ nhám cao	tấn	1.204.000
18	Bê tông nhựa R ≥ 25	tấn	1.204.000
19	Bê tông nhựa rỗng C ≤ 12,5	tấn	3.430.000
20	Bentonite	kg	2.200
21	Bộ choòng nón xoay loại M	cái	350.000
22	Bộ phòng mối đường ống kỹ thuật	bộ	170.000
23	Bông thủy tinh 50mm	m2	20.625
24	Bột bả	kg	6.510
25	Bột đá	kg	1.000
26	Bột màu	kg	13.000
27	Bột thạch anh	kg	3.000
28	Bu lông Fi 22-27mm	cái	15.000
29	Bu lông các loại	cái	5.000
30	Bu lông cường độ cao M16-M50	kg	28.000
31	Bu lông đầu T D=30	kg	18.000
32	Bu lông M8, L=60mm	bộ	2.240
33	Bu lông M10	cái	2.040
34	Bu lông M12x200	cái	6.000
35	Bu lông M12x250	cái	7.500
36	Bu lông M16x150	cái	10.000
37	Bu lông M16x250	cái	15.000
38	Bu lông M16x320	cái	17.000
39	Bu lông M16x330	cái	18.000

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
40	Bu lông M16	cái	5.000
41	Bu lông M18, L=125mm	bộ	9.890
42	Bu lông M18, L=200mm	bộ	12.390
43	Bu lông M18x20	cái	8.000
44	Bu lông M20x48	cái	7.500
45	Bu lông M20x200	cái	19.500
46	Bu lông M20x500	cái	27.100
47	Bu lông M20x1200	cái	55.000
48	Bu lông M24x85	bộ	16.000
49	Bu lông M24x100	cái	18.500
50	Bu lông thép cường độ cao Fi 36mm, L=5-8m	kg	28.000
51	Bu lông và đai ốc	kg	21.000
52	Bu lông	cái	5.000
53	Cần khoan 1,22m	cái	130.000
54	Cần khoan Fi 32, L=0,7m	cái	55.000
55	Cần khoan Fi 32, L=1,5m	cái	110.000
56	Cần khoan Fi 32, L=2,8m	cái	220.000
57	Cần khoan Fi 32, L=4,0m	cái	310.000
58	Cần khoan Fi 38, L=3,73m	cái	410.000
59	Cần khoan Fi 38, L=4,32m	cái	470.000
60	Cần khoan D63,5mm	m	250.000
61	Cần khoan Fi 76, L=1,2m	cái	310.000
62	Cần khoan Fi 89, L=0,96m	cái	300.000
63	Cần khoan D114	m	224.000
64	Cần khoan L=1,0m	cái	80.000
65	Cần khoan L=1,2m	cái	110.000
66	Cần khoan L=1,5m	cái	150.000
67	Cần khoan L=1,83m	cái	150.000
68	Cần khoan L=2,5m	cái	190.000
69	Cần khoan Robbin	cái	100.000
70	Cần khoan	m	78.000
71	Cao su đệm khe giãn	m	35.000
72	Cáp D20mm	m	40.000
73	Cáp nilon D=20	m	40.000
74	Cáp phối đá dăm 0,075-50mm	m3	220.000
75	Cáp thép	kg	15.500
76	Carboncor Asphalt (loại CA 9,5)	tấn	3.330.000
77	Cát mịn ML=0,7÷1,4	m3	165.000
78	Cát mịn ML=1,5÷2,0	m3	165.000
79	Cát mịn	m3	165.000
80	Cát nền	m3	90.000
81	Cát sạn	m3	90.000
82	Cát thạch anh	kg	600
83	Cát vàng	m3	430.000

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
84	Cát xây	m ³	165.000
85	Cát	m ³	90.000
86	Cây chống thép hình	kg	11.100
87	Cây chống thép ống	kg	11.100
88	Cây chống	cây	29.000
89	Chất tạo màng	lít	60.000
90	Chất trám khe	lít	106.200
91	Cọc bê tông 15x15cm	m	110.000
92	Cọc bê tông 20x20cm	m	130.000
93	Cọc bê tông 25x25cm	m	170.000
94	Cọc bê tông 30x30cm	m	300.000
95	Cọc bê tông 35x35cm	m	325.000
96	Cọc bê tông 40x40cm	m	350.000
97	Cọc bê tông 45x45cm	m	400.000
98	Cọc bê tông 50x50cm	m	450.000
99	Cọc BTCT dự ứng lực 35x35cm	m	495.000
100	Cọc BTCT dự ứng lực 40x40cm	m	620.000
101	Cọc BTCT dự ứng lực D400mm	m	295.000
102	Cọc BTCT dự ứng lực D600mm	m	530.000
103	Cọc cừ máng BT dự ứng lực, chiều cao 30-50cm	m	84.500
104	Cọc cừ máng BT dự ứng lực, chiều cao 60-84cm	m	110.500
105	Cọc cừ máng BT dự ứng lực, chiều cao 94-120cm	m	175.500
106	Cọc gỗ (cọc tràm) L >2,5m	m	3.500
107	Cọc gỗ (cọc tràm) L ≤2,5m	m	5.000
108	Cọc neo thép D10mm	kg	15.000
109	Cọc nhựa	cái	2.500
110	Cọc ống BTCT ĐK ≤550mm	m	460.000
111	Cọc ống BTCT ĐK ≤600mm	m	540.000
112	Cọc ống BTCT ĐK ≤800mm	m	740.000
113	Cọc ống BTCT ĐK ≤1000mm	m	1.080.000
114	Cọc ống thép D≤300mm	m	400.000
115	Cọc ống thép D≤500mm	m	600.000
116	Cọc ống thép D≤600mm	m	850.000
117	Cọc ống thép D≤800mm	m	1.050.000
118	Cọc ống thép D≤1000mm	m	1.400.000
119	Cọc thép hình U, I chiều dài cọc L ≤10m	m	143.000
120	Cọc thép hình U, I chiều dài cọc L >10m	m	143.000
121	Cọc tre L ≤2,5m	m	3.333
122	Cọc tre L >2,5m	m	3.333
123	Côn cao su	cái	10.000
124	Côn nhựa	cái	9.000
125	Cột chống thép ống	kg	11.100
126	Củi đụn	kg	900
127	Cút thép đầu cọc D34/15	cái	14.500

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
128	Đá 0,5-1	m3	150.000
129	Đá 0,5-1,6	m3	150.000
130	Đá 0,5x1	m3	150.000
131	Đá 0,5x2	m3	150.000
132	Đá 1x2	m3	220.000
133	Đá 2x4	m3	210.000
134	Đá 2,36÷4,75 (mm)	m3	210.000
135	Đá 4x6	m3	175.000
136	Đá 4,75÷9,5 (mm)	m3	175.000
137	Đá 5-15mm	m3	175.000
138	Đá 6x8	m3	170.000
139	Đá 9,5÷12,5 (mm)	m3	170.000
140	Đá 12,5÷19 (mm)	m3	170.000
141	Đá cẩm thạch $\leq 0,16m^2$	m2	155.000
142	Đá cẩm thạch $\leq 0,25m^2$	m2	155.000
143	Đá cẩm thạch $> 0,25m^2$	m2	187.000
144	Đá cấp phối $d_{max} \leq 4$	m3	175.000
145	Đá cấp phối $d_{max} \leq 6$	m3	170.000
146	Đá cấp phối $d_{max} > 6$	m3	170.000
147	Đá cắt	viên	15.000
148	Đá chẻ 10x10x20cm	viên	7.000
149	Đá chẻ 15x20x25cm	viên	7.000
150	Đá chẻ 20x20x25cm	viên	7.200
151	Đá dăm chèn	m3	150.000
152	Đá dăm đen	tấn	107.000
153	Đá dăm	m3	150.000
154	Đá granít tự nhiên	m2	550.000
155	Đá hoa cương $\leq 0,16m^2$	m2	245.000
156	Đá hoa cương $\leq 0,25m^2$	m2	245.000
157	Đá hoa cương $> 0,25m^2$	m2	245.460
158	Đá hộc xếp rọ	m3	160.000
159	Đá hộc	m3	160.000
160	Đá mài	viên	15.000
161	Đá trắng nhỏ	kg	380
162	Đá trắng	kg	380
163	Đá xanh miềng 10x20x30	m3	130.000
164	Đất cấp phối tự nhiên	m3	60.000
165	Đất dính	m3	55.000
166	Đất sét	m3	60.000
167	Dầu bảo ôn	lít	16.660
168	Dầu bôi	kg	11.000
169	Dầu CS46	kg	9.000
170	Đầu dẫn hướng	cái	60.000
171	Dầu diesel	lít	11.227

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
172	Dầu hỏa	kg	22.778
173	Dầu mazút	lít	19.310
174	Đầu neo kéo	cái	8.000
175	Đầu nối cần khoan	cái	10.000
176	Đầu nối cần	bộ	48.400
177	Đầu nối nhanh	cái	10.000
178	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	20.000
179	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	20.000
180	Dây điện nỏ mìn	m	2.230
181	Dây nỏ chịu nước	m	3.600
182	Dây nỏ	m	2.500
183	Dây thép Fi 2,5mm	kg	20.000
184	Dây thép Fi 3mm	kg	20.000
185	Dây thép	kg	20.000
186	Dây thừng	m	1.200
187	Dây tín hiệu cuộn 150m	cuộn	195.000
188	Dây tín hiệu cuộn 300m	cuộn	390.000
189	Đệm cao su đúc	cái	3.000
190	Đinh 6cm	kg	19.800
191	Đinh 10mm	kg	19.800
192	Đinh các loại	kg	19.800
193	Đinh crâmpông	cái	5.000
194	Đinh đĩa Fi 6x120	cái	1.500
195	Đinh đĩa	cái	2.500
196	Đinh mũ Fi 4x100	kg	19.800
197	Đinh mũ	kg	19.800
198	Đinh tán Fi 20	cái	1.200
199	Đinh tán Fi 22	cái	1.500
200	Đinh vấu	kg	19.800
201	Đinh, đinh vít	cái	150
202	Đinh	kg	19.800
203	Đồng hồ áp lực Fi 60	cái	171.000
204	Đồng hồ áp lực	cái	171.000
205	Đồng tấm d=2mm	kg	189.000
206	Dung dịch bảo vệ bề mặt bê tông	lít	29.040
207	Dung dịch bảo vệ bề mặt đá tự nhiên	lít	95.000
208	Dung dịch chống thấm	kg	45.200
209	Dung dịch sơn cách nhiệt	lít	153.600
210	Đuôi choòng Fi 38	cái	50.000
211	Đuôi choòng	cái	50.000
212	Fibro xi măng	m2	21.000
213	Foocmica	m2	42.000
214	Gạch AAC 7,5x10x60cm	viên	4.498
215	Gạch AAC 7,5x20x60cm	viên	8.978

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
216	Gạch AAC 7,5x30x60cm	viên	13.466
217	Gạch AAC 10x10x60cm	viên	4.498
218	Gạch AAC 10x20x60cm	viên	11.970
219	Gạch AAC 10x30x60cm	viên	17.955
220	Gạch AAC 12,5x10x60cm	viên	5.990
221	Gạch AAC 12,5x20x60cm	viên	14.960
222	Gạch AAC 12,5x30x60cm	viên	25.400
223	Gạch AAC 15x10x60cm	viên	8.978
224	Gạch AAC 15x20x60cm	viên	17.955
225	Gạch AAC 15x30x60cm	viên	26.933
226	Gạch AAC 17,5x10x60cm	viên	10.474
227	Gạch AAC 17,5x20x60cm	viên	20.948
228	Gạch AAC 17,5x30x60cm	viên	31.421
229	Gạch AAC 20x20x60cm	viên	23.940
230	Gạch AAC 20x30x60cm	viên	35.910
231	Gạch AAC 25x10x60cm	viên	14.963
232	Gạch AAC 25x20x60cm	viên	29.000
233	Gạch AAC 25x30x60cm	viên	48.600
234	Gạch bê tông 8x13x39cm	viên	2.100
235	Gạch bê tông 9x15x39cm	viên	2.720
236	Gạch bê tông 9,5x6x20cm	viên	1.170
237	Gạch bê tông 10x6x21cm	viên	1.170
238	Gạch bê tông 10x13x39cm	viên	2.620
239	Gạch bê tông 10x15x39cm	viên	3.030
240	Gạch bê tông 10x19x39cm	viên	3.650
241	Gạch bê tông 10x20x40cm	viên	3.550
242	Gạch bê tông 10,5x6x22cm	viên	1.250
243	Gạch bê tông 10,5x13x22cm	viên	1.600
244	Gạch bê tông 11,5x9x24cm	viên	1.300
245	Gạch bê tông 11,5x19x24cm	viên	2.750
246	Gạch bê tông 12x13x39cm	viên	3.150
247	Gạch bê tông 12x19x39cm	viên	4.600
248	Gạch bê tông 13x15x39cm	viên	3.930
249	Gạch bê tông 14x13x39cm	viên	3.700
250	Gạch bê tông 15x13x39cm	viên	3.930
251	Gạch bê tông 15x15x39cm	viên	4.540
252	Gạch bê tông 15x19x39cm	viên	5.800
253	Gạch bê tông 15x20x30cm	viên	4.700
254	Gạch bê tông 15x20x40cm	viên	6.200
255	Gạch bê tông 17x13x39cm	viên	4.500
256	Gạch bê tông 17x15x39cm	viên	5.140
257	Gạch bê tông 19x19x39cm	viên	7.300
258	Gạch bê tông 20x13x39cm	viên	5.250
259	Gạch bê tông 20x15x39cm	viên	6.050

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
260	Gạch bê tông 20x20x40cm	viên	8.300
261	Gạch bê tông bọt 7,5x17x39cm	viên	7.560
262	Gạch bê tông bọt 10x20x39cm	viên	11.880
263	Gạch bê tông bọt 15x10x30cm	viên	6.850
264	Gạch bê tông bọt 15x20x30cm	viên	13.700
265	Gạch bê tông bọt 20x10,5x40cm	viên	12.790
266	Gạch bê tông bọt 20x22x40cm	viên	15.840
267	Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm	viên	950
268	Gạch chịu lửa	kg	2.500
269	Gạch chống nóng 22x10,5x15 (4 lỗ)	viên	1.200
270	Gạch chống nóng 22x15x10,5 (6 lỗ)	viên	2.300
271	Gạch chống nóng 22x22x10,5 (10 lỗ)	viên	2.190
272	Gạch đất nung $\leq 0,09\text{m}^2$	m ²	45.000
273	Gạch đất nung $\leq 0,122\text{m}^2$	m ²	38.500
274	Gạch đất nung $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	38.500
275	Gạch đất sét nung 4x8x19cm	viên	1.100
276	Gạch đất sét nung 4,5x9x19cm	viên	1.100
277	Gạch đất sét nung 5x10x20cm	viên	1.100
278	Gạch đất sét nung 6,5 x 10,5 x 22cm	viên	1.380
279	Gạch granít nhân tạo	m ²	105.000
280	Gạch lá dừa	m ²	45.455
281	Gạch lát $\leq 0,023\text{m}^2$	m ²	68.000
282	Gạch lát $\leq 0,04\text{m}^2$	m ²	70.000
283	Gạch lát $\leq 0,06\text{m}^2$	m ²	70.000
284	Gạch lát $\leq 0,09\text{m}^2$	m ²	65.000
285	Gạch lát $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	60.909
286	Gạch lát $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	90.000
287	Gạch lát $\leq 0,27\text{m}^2$	m ²	80.000
288	Gạch lát $\leq 0,36\text{m}^2$	m ²	93.500
289	Gạch lát $\leq 0,54\text{m}^2$	m ²	95.000
290	Gạch ống 8x8x19cm	viên	1.000
291	Gạch ống 9x9x19cm	viên	1.000
292	Gạch ống 10x10x20cm	viên	1.100
293	Gạch ốp chân tường $\leq 0,023\text{m}^2$	m ²	60.000
294	Gạch ốp chân tường $\leq 0,036\text{m}^2$	m ²	60.000
295	Gạch ốp chân tường $\leq 0,045\text{m}^2$	m ²	60.000
296	Gạch ốp chân tường $\leq 0,048\text{m}^2$	m ²	60.000
297	Gạch ốp chân tường $\leq 0,06\text{m}^2$	m ²	60.000
298	Gạch ốp chân tường $\leq 0,075\text{m}^2$	m ²	60.000
299	Gạch ốp chân tường $\leq 0,08\text{m}^2$	m ²	60.000
300	Gạch ốp tường $\leq 0,05\text{m}^2$	m ²	65.000
301	Gạch ốp tường $\leq 0,06\text{m}^2$	m ²	65.000
302	Gạch ốp tường $\leq 0,09\text{m}^2$	m ²	65.000
303	Gạch ốp tường $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	65.000

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
304	Gạch ốp tường ≤0,25m ²	m ²	65.000
305	Gạch ốp tường ≤0,36m ²	m ²	65.000
306	Gạch ốp tường ≤0,4m ²	m ²	65.000
307	Gạch ốp tường ≤0,54m ²	m ²	65.000
308	Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm	viên	1.700
309	Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm	viên	2.300
310	Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm	viên	2.300
311	Gạch silicat 6,5x12x25cm	viên	1.700
312	Gạch thẻ 4x8x19cm	viên	1.200
313	Gạch thẻ 5x10x20cm	viên	1.368
314	Gạch thẻ	viên	1.368
315	Gạch thông gió 20x20cm	viên	4.000
316	Gạch thông gió 30x30cm	viên	6.000
317	Gạch vi	m ²	45.455
318	Gạch vỡ	m ³	50.000
319	Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm	m ²	50.000
320	Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm	m ²	50.000
321	Gạch xi măng	m ²	40.500
322	Giáo công cụ	bộ	161.500
323	Giáo thép	kg	11.100
324	Giấy dầu	m ²	4.000
325	Giấy ráp	m ²	19.000
326	Giấy trang trí	m ²	15.000
327	Gioăng cao su	kg	11.110
328	Gioăng cao su	m	5.000
329	Gioăng đồng	m	4.000
330	Gioăng kính	m	1.500
331	Gioăng tam pôn	cái	3.000
332	Gỗ chèn	m ³	5.000.000
333	Gỗ chống	m ³	5.000.000
334	Gỗ đà nẹp	m ³	5.000.000
335	Gỗ dán, ván ép	m ²	35.000
336	Gỗ hộp	m ³	5.000.000
337	Gỗ kê chèn	m ³	5.000.000
338	Gỗ kê	m ³	5.000.000
339	Gỗ làm khe co giãn	m ³	5.000.000
340	Gỗ nẹp, chống	m ³	5.000.000
341	Gỗ nẹp, giằng chống	m ³	5.000.000
342	Gỗ nhóm 4	m ³	5.000.000
343	Gỗ sàn thao tác, kê đệm	m ³	5.000.000
344	Gỗ ván (cả nẹp)	m ³	5.000.000
345	Gỗ ván cầu công tác	m ³	5.000.000
346	Gỗ ván	m ²	48.710
347	Gỗ ván	m ³	5.000.000

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
348	Gỗ xẻ	m3	5.000.000
349	Gối cầu bằng cao su	bộ	800.000
350	Gối cầu bằng thép	bộ	400.000
351	Gỗ	m3	5.000.000
352	Hắc ín	kg	5.000
353	Hạt thủy tinh	kg	17.000
354	Hỗn hợp bê tông CFG	m3	900.000
355	Hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2	kg	1.150.000
356	Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện	m3	273.000
357	Kẽm buộc 1mm	kg	18.136
358	Keo Bituminous	kg	40.000
359	Keo chống mối Termiparge	kg	65.000
360	Keo dán đá granít	kg	6.000
361	Keo dán Foocmica	kg	25.000
362	Keo dán gạch vỉ	kg	6.000
363	Keo dán giấy trang trí	kg	25.000
364	Keo dán	kg	25.000
365	Keo Megapoxy	kg	80.000
366	Khe co giãn dầm đúc sẵn	m	210.600
367	Khe co giãn dầm liên tục	m	210.600
368	Khí gas	kg	31.000
369	Khớp nối nhanh	cái	18.000
370	Khung xương nhôm	kg	54.540
371	Kíp điện vi sai	cái	5.000
372	Kíp vi sai phi điện	cái	3.500
373	Litô 3x3	m3	5.000.000
374	Litô	m3	5.000.000
375	Lưỡi cắt D350mm	cái	1.350.000
376	Lưỡi cắt bê tông loại 356mm	cái	1.350.000
377	Lưỡi cắt	cái	1.350.000
378	Lưỡi doa Robbin	bộ	3.000.000
379	Lưới thép Fi 1 a20	m2	35.000
380	Lưới thép Fi 1mm (2 lớp)	m2	35.000
381	Lưới thép Fi 4mm	m2	27.270
382	Lưới thép B40	m2	33.170
383	Lưới thép không rỉ Termimesh (TMA725)	m2	27.270
384	Lưới thép làm đầu dốc	m2	35.000
385	Lưới thép V-3D tăng cường	m	102.000
386	Lưới thủy tinh	m2	8.000
387	Ma ní	cái	21.730
388	Ma ní	kg	31.200
389	Ma tít chèn khe	kg	5.000
390	Màng HDPE	m2	40.000
391	Màng kín khí lớp dưới	m2	14.000

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
392	Màng kín khí lớp trên	m2	12.000
393	Mắt xoay	kg	18.000
394	Mỡ bôi trơn	kg	20.000
395	Mỡ bò	kg	20.000
396	Mỡ các loại	kg	19.000
397	Mỡ trung tính	kg	22.000
398	Móc inox	cái	5.000
399	Móc sắt đậm	cái	3.300
400	Móc sắt	cái	1.200
401	Mũi dẫn hướng Fi 40	cái	100.000
402	Mũi khoan Fi ≤ 80 mm	cái	320.000
403	Mũi khoan Fi 42mm	cái	125.000
404	Mũi khoan Fi 45mm	cái	125.000
405	Mũi khoan Fi 51mm	cái	135.000
406	Mũi khoan Fi 59-76mm	cái	220.000
407	Mũi khoan Fi 76mm	cái	250.000
408	Mũi khoan Fi > 80 mm	cái	450.000
409	Mũi khoan Fi 80mm	cái	320.000
410	Mũi khoan Fi 102mm	cái	530.000
411	Mũi khoan Fi 105mm	cái	530.000
412	Mũi khoan Fi 168mm	cái	950.000
413	Mũi khoan hợp kim	cái	75.000
414	Mũi khoan Robbin	cái	3.000.000
415	Mùn cưa	kg	800
416	Nêm kích	bộ	70.000
417	Nêm neo cáp	bộ	70.000
418	Neo OVM 15-4	bộ	600.000
419	Neo OVM 15-6	bộ	600.000
420	Neo OVM 15-8	bộ	600.000
421	Neo OVM 158	bộ	600.000
422	Nẹp gỗ 10x20	m	7.000
423	Ngói 13 viên/m2	viên	4.300
424	Ngói 22 viên/m2	viên	2.900
425	Ngói âm dương 80 viên/m2	viên	500
426	Ngói bò	viên	6.500
427	Ngói mũi hài 75 viên/m2	viên	2.500
428	Nhũ tương nhựa đường	kg	10.800
429	Nhũ tương Novabond	lít	14.500
430	Nhũ tương Polime	lít	16.700
431	Nhựa bitum bột	kg	12.400
432	Nhựa bitum số 4	kg	12.400
433	Nhựa bitum	kg	12.400
434	Nhựa đường	kg	12.400
435	Nhựa nhũ tương gốc axit 60%	kg	12.400

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
436	Nước	lít	6
437	Nước	m3	6.000
438	Ống cao su cao áp Fi 34	m	7.000
439	Ống cao su cao áp Fi 60	m	10.000
440	Ống lọc nhựa D50mm	m	17.930
441	Ống nhựa khe co giãn Fi 42	m	16.909
442	Ống nhựa PVC D200mm L=6m	m	211.091
443	Ống nhựa	m	11.600
444	Ống nối đường kính $\leq 80\text{mm}$	m	8.182
445	Ống nối đường kính $\leq 100\text{mm}$	m	13.727
446	Ống nối đường kính $\leq 150\text{mm}$	m	39.727
447	Ống nối nhanh	cái	12.000
448	Ống thép Fi 80mm	m	51.685
449	Ống thép Fi 650mm	m	2.012.500
450	Ống thép dãn khoan Fi 60	m	38.500
451	Ống thép luồn cáp đường kính $\leq 80\text{mm}$	m	57.300
452	Ống thép luồn cáp đường kính $\leq 100\text{mm}$	m	13.420
453	Ống thép luồn cáp đường kính $\leq 150\text{mm}$	m	83.200
454	Ống thoát nước nhựa D63mm	m	19.550
455	Ống vách D76	m	67.000
456	Ống vách Fi 168mm	m	149.000
457	Ống xói Fi 50mm	m	44.000
458	Ống xói Fi 150mm	m	133.000
459	Ống xói Fi 250mm	m	222.000
460	Oxy	chai	45.000
461	Phân bón lá	lít	18.900
462	Phân sinh hóa hữu cơ	kg	3.500
463	Phao đánh dấu	cái	10.000
464	Phao nhựa	cái	15.000
465	Phèn chua	kg	20.000
466	Phễu nhựa D500mm	cái	75.000
467	Phụ gia CMC	kg	31.000
468	Phụ gia dẻo hoá bê tông	kg	17.600
469	Phụ gia dẻo	lít	17.600
470	Phụ gia kháng trương nở	lít	22.100
471	Phụ gia Poly	kg	24.000
472	Phụ gia siêu dẻo bê tông	kg	23.000
473	Phụ gia Soda	kg	24.000
474	Phụ gia trương nở	kg	32.000
475	Phụ gia	kg	15.000
476	Polymer	kg	23.000
477	Quả đập khí nén Fi 76mm	cái	1.600.000
478	Quả đập khí nén Fi 105mm	cái	1.600.000
479	Quả đập khí nén	quả	1.600.000

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
480	Que hàn Fi 4	kg	17.200
481	Que hàn các bon	kg	17.200
482	Que hàn đồng	kg	17.200
483	Que hàn thép	kg	17.200
484	Que hàn	kg	17.200
485	Răng cào hợp kim	bộ	500.000
486	Răng khoan đất	cái	50.000
487	Răng khoan đá	cái	50.000
488	Ray P24	kg	13.880
489	Ray P43	kg	14.250
490	Rọ thép	cái	23.500
491	Sắt đẽm	kg	12.700
492	Sắt hình	kg	12.700
493	Sắt tròn	kg	11.100
494	Silicon chít mạch	kg	50.000
495	Sỏi hạt lớn	kg	100
496	Sơn cách nhiệt	kg	24.100
497	Sơn dẻo nhiệt	kg	29.800
498	Sơn kẻ đường	kg	29.500
499	Sơn lót ngoại thất	lít	76.200
500	Sơn lót nội thất	lít	49.556
501	Sơn lót	kg	76.200
502	Sơn phủ ngoại thất	lít	29.778
503	Sơn phủ nội thất	lít	76.200
504	Sơn phủ	kg	56.897
505	Sơn	kg	30.000
506	Tà vệt gỗ 14x22x180	thanh	291.060
507	Tà vệt gỗ	cái	291.060
508	Tà vệt gỗ	kg	12.940
509	Tà vệt gỗ	m3	443.500
510	Tấm bê tông 18x22x100cm	m	30.284
511	Tấm bê tông 18x33x100cm	m	33.284
512	Tấm bê tông 20x20cm	m	27.000
513	Tấm cách âm Acoustic	m2	21.000
514	Tấm cách nhiệt Sirofort	m2	50.000
515	Tấm lót	kg	17.575
516	Tấm lưới chống chói	m	80.000
517	Tấm lưới nổi D5	m	15.000
518	Tấm lưới nổi D10	m	20.000
519	Tấm lưới nổi D15	m	25.000
520	Tấm mái D5	m2	143.000
521	Tấm mái D10	m2	269.100
522	Tấm mái D15	m2	323.000
523	Tấm Neoweb	m2	87.488

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
524	Tấm nhựa PVC loại KN92	m	60.000
525	Tấm nhựa+Khung xương	m2	70.000
526	Tấm nhựa	m2	25.000
527	Tấm ốp	kg	17.575
528	Tam pôn Fi 42mm	cái	10.000
529	Tam pôn Fi 76mm	cái	12.000
530	Tam pôn Fi 105mm	cái	15.000
531	Tấm sàn D5	m2	49.000
532	Tấm sàn D10	m2	118.000
533	Tấm sàn D15	m2	144.000
534	Tấm sàn C-Deck	m2	221.000
535	Tấm thạch cao 9mm	m2	32.000
536	Tấm thạch cao 12mm	m2	40.000
537	Tấm thạch cao dày 15mm	m2	52.000
538	Tấm tường D5	m2	210.600
539	Tấm tường D10	m2	269.100
540	Tấm tường D15	m2	323.000
541	Tấm V-3D	m2	128.000
542	Tăng đơ Fi 14	cái	21.000
543	Tăng đơ Fi 38mm dài 5-7m	cái	100.000
544	Thanh neo thép	kg	15.460
545	Thép Fi 25	kg	11.100
546	Thép bản d=2mm	kg	12.700
547	Thép bản răng lược khe co dãn	m	1.236.400
548	Thép buộc	kg	20.000
549	Thép các loại	kg	11.100
550	Thép chữ U	kg	12.700
551	Thép đệm	kg	12.700
552	Thép hình định vị cọc	kg	12.700
553	Thép hình, thép tấm	kg	12.700
554	Thép hình	kg	12.700
555	Thép hộp 40x60x3mm	m	56.820
556	Thép hộp 50x50x3mm	m	56.830
557	Thép hộp 50x100	m	35.000
558	Thép hộp 60x120x3mm	m	105.800
559	Thép hộp 80x100x3mm	m	105.000
560	Thép hộp	m	35.000
561	Thép không rỉ	kg	12.700
562	Thép lưới Fi 6	kg	11.100
563	Thép mạ kẽm C (đứng)	m	5.618
564	Thép mạ kẽm C14	m	5.618
565	Thép mạ kẽm C51 dày 0,52mm	m	9.100
566	Thép mạ kẽm C75 dày 0,52mm	m	12.100
567	Thép mạ kẽm U (ngang)	m	10.787

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
568	Thép mạ kẽm U25	m	10.787
569	Thép mạ kẽm U76 dày 0,52mm	m	12.200
570	Thép mạ kẽm V20x22 dày 0,52mm	m	3.100
571	Thép mạ kẽm V20x22	m	3.100
572	Thép nẹp mạ kẽm 0,6x70mm	m	5.900
573	Thép ống Fi 42-49	m	38.000
574	Thép ống mạ kẽm D141	tấn	17.500.000
575	Thép ống	kg	12.700
576	Thép ray hoặc I	kg	12.700
577	Thép tấm các loại	kg	12.700
578	Thép tấm dày 5mm	kg	12.700
579	Thép tấm mạ kẽm các loại	tấn	12.700.000
580	Thép tấm	kg	12.700
581	Thép tròn Fi ≤ 10 mm	kg	11.100
582	Thép tròn Fi ≤ 18 mm	kg	11.100
583	Thép tròn Fi 6mm	kg	11.100
584	Thép tròn Fi 8mm	kg	11.100
585	Thép tròn Fi > 10 mm	kg	11.100
586	Thép tròn D10mm	kg	11.100
587	Thép tròn Fi > 18 mm	kg	11.100
588	Thép tròn Fi 25mm	kg	11.100
589	Thép tròn	kg	11.100
590	Thuốc nổ Amônít	kg	18.000
591	Thuốc nổ P113-F32	kg	37.920
592	Thuốc nổ P113	kg	18.000
593	Thuốc trừ sâu	kg	50.000
594	Thủy tinh nước	kg	20.000
595	Tiren + Ecu 6	bộ	4.000
596	Tôn d=1,5mm	kg	15.000
597	Tôn d=2,0mm	kg	14.700
598	Tôn lượn sóng dải ngăn cách	m	45.000
599	Tôn múi lợp mái ≤ 2 m	m ²	100.000
600	Tôn múi lợp mái chiều dài bất kỳ	m ²	100.000
601	Tôn tráng kẽm	kg	16.484
602	Trụ bê tông	cái	50.000
603	Trụ đỡ thép D60	cái	498.000
604	Trụ đỡ tôn lượn sóng	cái	195.000
605	Ty xuyên D25	cái	15.000
606	Vải bạt	m ²	8.500
607	Vải địa kỹ thuật lớp dưới	m ²	14.200
608	Vải địa kỹ thuật lớp trên	m ²	14.200
609	Vải địa kỹ thuật	m ²	14.200
610	Van 3 chiều	cái	100.000
611	Ván công nghiệp	m ²	48.710

STT	Tên vật liệu	Đơn vị	Giá (đồng)
612	Ván ép phủ phim	m2	40.000
613	Ván ép	m2	48.710
614	Ván khuôn 3mm	m3	4.200.000
615	Ván khuôn nhựa	m2	128.000
616	Ván nhựa một chiều D63mm	cái	21.500
617	Viên phản quang	viên	60
618	Vôi cục	kg	860
619	Vòng đệm	kg	15.000
620	Vòng đỡ	cái	1.000
621	Vữa bê tông RCC	m3	1.280.000
622	Vữa chèn khe	m3	821.000
623	Vữa khô trộn sẵn (trát)	kg	3.487
624	Vữa khô trộn sẵn (xây)	kg	3.487
625	Vữa không co ngót	kg	6.502
626	Vữa phun khô	m3	1.000.000
627	Vữa phun ướt	m3	1.200.000
628	Xà gồ gỗ 80x100mm	m	87.273
629	Xà gồ thép 3x50x50mm	m	58.000
630	Xà nẹp	bộ	20.000
631	Xăng	lít	13.209
632	Xi măng PC40	kg	1.100
633	Xi măng PCB30	kg	1.060
634	Xi măng PCB40	kg	1.100
635	Xi măng trắng	kg	1.990
636	Xích rùa	kg	33.000
637	Xích treo đệm D=20	kg	33.000

BẢNG GIÁ VỮA
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TỈNH NAM ĐỊNH

STT	Tên vữa	Đơn vị	Giá (đồng)
1	Vữa XM cát vàng M25, XM PCB40, độ lớn ML>2	m3	654.412
2	Vữa XM cát vàng M50, XM PCB40, độ lớn ML>2	m3	719.370
3	Vữa XM cát vàng M75, XM PCB40, độ lớn ML>2	m3	779.734
4	Vữa XM cát vàng M100, XM PCB40, độ lớn ML>2	m3	840.610
5	Vữa XM cát vàng M125, XM PCB40, độ lớn ML>2	m3	895.574
6	Vữa XM cát vàng M150, XM PCB40, độ lớn ML>2	m3	949.326
7	Vữa XM cát mịn M25, XM PCB40, độ lớn ML = 1,5÷2,0	m3	326.125
8	Vữa XM cát mịn M50, XM PCB40, độ lớn ML = 1,5÷2,0	m3	413.954
9	Vữa XM cát mịn M75, XM PCB40, độ lớn ML = 1,5÷2,0	m3	488.400
10	Vữa XM cát mịn M100, XM PCB40, độ lớn ML = 1,5÷2,0	m3	564.123
11	Vữa XM cát mịn M125, XM PCB40, độ lớn ML = 1,5÷2,0	m3	635.281
12	Vữa XM cát mịn M25, XM PCB40, độ lớn ML = 0,7÷1,4	m3	341.005
13	Vữa XM cát mịn M50, XM PCB40, độ lớn ML = 0,7÷1,4	m3	439.651
14	Vữa XM cát mịn M75, XM PCB40, độ lớn ML = 0,7÷1,4	m3	524.003
15	Vữa XM cát mịn M100, XM PCB40, độ lớn ML = 0,7÷1,4	m3	608.520
16	Vữa khô trộn sẵn M50 (xây)	m3	4.893.719
17	Vữa khô trộn sẵn M75 (xây)	m3	4.928.589
18	Vữa khô trộn sẵn M50 (trát)	m3	4.855.452
19	Vữa khô trộn sẵn M75 (trát)	m3	4.890.322
20	Vữa bê tông M100, XM PCB30, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	601.438
21	Vữa bê tông M150, XM PCB30, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	648.548
22	Vữa bê tông M200, XM PCB30, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	693.818
23	Vữa bê tông M100, XM PCB30, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	658.028
24	Vữa bê tông M150, XM PCB30, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	700.628
25	Vữa bê tông M200, XM PCB30, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	742.818
26	Vữa bê tông M100, XM PCB30, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	641.302
27	Vữa bê tông M150, XM PCB30, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	680.708
28	Vữa bê tông M200, XM PCB30, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	721.168
29	Vữa bê tông M100, XM PCB30, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	604.472
30	Vữa bê tông M150, XM PCB30, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	642.952
31	Vữa bê tông M200, XM PCB30, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	681.432
32	Vữa bê tông M100, XM PCB30, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	661.726
33	Vữa bê tông M150, XM PCB30, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	706.446
34	Vữa bê tông M200, XM PCB30, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	749.476
35	Vữa bê tông M100, XM PCB30, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	645.780
36	Vữa bê tông M150, XM PCB30, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	687.936
37	Vữa bê tông M200, XM PCB30, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	729.036
38	Vữa bê tông M100, XM PCB30, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	609.580
39	Vữa bê tông M150, XM PCB30, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	648.515

STT	Tên vữa	Đơn vị	Giá (đồng)
40	Vữa bê tông M200, XM PCB30, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	689.570
41	Vữa bê tông M100, XM PCB30, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	687.214
42	Vữa bê tông M150, XM PCB30, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	738.498
43	Vữa bê tông M200, XM PCB30, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	788.634
44	Vữa bê tông M150, XM PCB40, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	610.598
45	Vữa bê tông M200, XM PCB40, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	652.298
46	Vữa bê tông M250, XM PCB40, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	693.698
47	Vữa bê tông M300, XM PCB40, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	735.398
48	Vữa bê tông M350, XM PCB40, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	772.520
49	Vữa bê tông M400, XM PCB40, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	850.248
50	Vữa bê tông M450, XM PCB40, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	890.216
51	Vữa bê tông M500, XM PCB40, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	924.470
52	Vữa bê tông M600, XM PCB40, đá 0,5x1, độ sụt 2÷4cm	m3	1.003.570
53	Vữa bê tông M150, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	666.708
54	Vữa bê tông M200, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	704.658
55	Vữa bê tông M250, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	743.468
56	Vữa bê tông M300, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	779.648
57	Vữa bê tông M350, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	815.330
58	Vữa bê tông M400, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	880.846
59	Vữa bê tông M450, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	926.430
60	Vữa bê tông M500, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	982.710
61	Vữa bê tông M600, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 2÷4cm	m3	1.058.450
62	Vữa bê tông M150, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	649.502
63	Vữa bê tông M200, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	685.598
64	Vữa bê tông M250, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	722.148
65	Vữa bê tông M300, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	756.718
66	Vữa bê tông M350, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	794.798
67	Vữa bê tông M400, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	825.720
68	Vữa bê tông M450, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	903.904
69	Vữa bê tông M500, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	956.825
70	Vữa bê tông M600, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 2÷4cm	m3	1.048.090
71	Vữa bê tông M150, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	612.192
72	Vữa bê tông M200, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	645.647
73	Vữa bê tông M250, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	682.657
74	Vữa bê tông M300, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	715.513
75	Vữa bê tông M350, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	750.323
76	Vữa bê tông M400, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	813.416
77	Vữa bê tông M450, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	854.011
78	Vữa bê tông M500, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	916.790
79	Vữa bê tông M600, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 2÷4cm	m3	1.004.795
80	Vữa bê tông M150, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	669.920
81	Vữa bê tông M200, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	709.830
82	Vữa bê tông M250, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	750.410
83	Vữa bê tông M300, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	789.670

STT	Tên vữa	Đơn vị	Giá (đồng)
84	Vữa bê tông M350, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	857.132
85	Vữa bê tông M400, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	898.230
86	Vữa bê tông M450, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	947.220
87	Vữa bê tông M500, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	993.960
88	Vữa bê tông M600, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 6÷8cm	m3	1.058.450
89	Vữa bê tông M150, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	654.380
90	Vữa bê tông M200, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	692.240
91	Vữa bê tông M250, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	729.680
92	Vữa bê tông M300, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	766.450
93	Vữa bê tông M350, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	830.564
94	Vữa bê tông M400, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	870.086
95	Vữa bê tông M450, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	915.730
96	Vữa bê tông M500, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	956.825
97	Vữa bê tông M600, XM PCB40, đá 2x4, độ sụt 6÷8cm	m3	1.048.090
98	Vữa bê tông M150, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	617.700
99	Vữa bê tông M200, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	653.005
100	Vữa bê tông M250, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	690.080
101	Vữa bê tông M300, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	725.065
102	Vữa bê tông M350, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	762.570
103	Vữa bê tông M400, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	822.942
104	Vữa bê tông M450, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	864.980
105	Vữa bê tông M500, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	916.790
106	Vữa bê tông M600, XM PCB40, đá 4x6, độ sụt 6÷8cm	m3	1.004.795
107	Vữa bê tông M150, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	696.734
108	Vữa bê tông M200, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	742.374
109	Vữa bê tông M250, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	788.112
110	Vữa bê tông M300, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	833.532
111	Vữa bê tông M350, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	875.035
112	Vữa bê tông M400, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	911.990
113	Vữa bê tông M450, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	949.540
114	Vữa bê tông M500, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	993.960
115	Vữa bê tông M600, XM PCB40, đá 1x2, độ sụt 14÷17cm	m3	1.058.450

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TỈNH NAM ĐỊNH

STT	Tên nhân công	Đơn vị	Giá (đồng)
1	Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1	công	185.638
2	Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1	công	203.000
3	Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 1	công	220.362
4	Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 1	công	239.727
5	Nhân công bậc 5,0/7 - Nhóm 1	công	259.092
6	Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2	công	193.868
7	Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2	công	212.000
8	Nhân công bậc 3,7/7 - Nhóm 2	công	217.439
9	Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 2	công	230.132
10	Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 2	công	250.355
11	Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 3	công	209.414
12	Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 3	công	229.000
13	Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 3	công	248.586
14	Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 3	công	270.431
15	Nhân công bậc 5,0/7 - Nhóm 3	công	292.276
16	Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 4	công	209.414
17	Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 4	công	270.431
18	Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 4	công	229.000
19	Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 4	công	248.586
20	Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 5	công	209.414
21	Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 5	công	229.000
22	Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 5	công	248.586
23	Nhân công bậc 4,5/7 - Nhóm 5	công	270.431
24	Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 6	công	267.039
25	Kỹ sư bậc 3,0/8	công	234.000
26	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	260.000
27	Kỹ sư bậc 5,0/8	công	284.143
28	Thợ lặn cấp I	công	553.000
29	Thợ lặn bậc 2/4	giờ	69.125

BẢNG GIÁ CA MÁY
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TỈNH NAM ĐỊNH

STT	Tên máy thi công	Đơn vị	Giá (đồng)
1	Bộ kích 10T	ca	275.187
2	Bộ kích 50T	ca	383.982
3	Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T)	ca	1.548.621
4	Bơm chân không 7,5kW	ca	225.936
5	Búa cần khí nén 3m3/ph	ca	21.147
6	Búa rung 50kW	ca	397.797
7	Búa rung 170kW	ca	936.933
8	Búa rung tự hành bánh xích 60kW	ca	4.069.990
9	Ca nô 12CV	ca	481.640
10	Ca nô 23CV	ca	512.912
11	Ca nô 30CV	ca	529.614
12	Ca nô 54CV	ca	927.281
13	Ca nô 75CV	ca	1.013.329
14	Ca nô 150CV	ca	1.582.908
15	Cần cẩu bánh hơi 6T	ca	1.397.755
16	Cần cẩu bánh hơi 16T	ca	1.785.886
17	Cần cẩu bánh hơi 25T	ca	1.991.843
18	Cần cẩu bánh hơi 40T	ca	2.996.715
19	Cần cẩu bánh hơi 63T	ca	3.451.200
20	Cần cẩu bánh hơi 80T	ca	4.388.039
21	Cần cẩu bánh xích 5T	ca	1.556.452
22	Cần cẩu bánh xích 10T	ca	1.768.526
23	Cần cẩu bánh xích 50T	ca	3.761.456
24	Cần cẩu nổi 30T	ca	6.013.549
25	Cần trục ô tô 5T	ca	1.409.653
26	Cần trục tháp 15T	ca	2.084.778
27	Cần trục tháp 25T	ca	2.987.112
28	Cần trục tháp 40T	ca	3.945.172
29	Cần trục tháp 50T	ca	4.785.892
30	Cầu lao dầm	ca	4.950.922
31	Cổng trục 30T	ca	1.477.454
32	Cổng trục 60T	ca	1.860.947
33	Đầu kéo 30T	ca	2.738.904
34	Gầu đào	ca	489.536
35	Hệ kích thủy lực 25T	ca	398.358
36	Hệ thống xe goòng	ca	315.861
37	Kích nâng 30T	ca	276.462
38	Kích nâng 200T	ca	299.427
39	Kích nâng 250T	ca	314.064

STT	Tên máy thi công	Đơn vị	Giá (đồng)
40	Kích nâng 500T	ca	365.293
41	Lò nấu sơn YHK 3A	ca	785.780
42	Lò nung keo	ca	785.780
43	Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300CV)	ca	2.727.550
44	Máy bơm bê tông 50m ³ /h	ca	2.214.822
45	Máy bơm cát động cơ Diesel 126CV	ca	1.178.134
46	Máy bơm cát động cơ Diesel 350CV	ca	2.274.636
47	Máy bơm cát động cơ Diesel 380CV	ca	2.407.575
48	Máy bơm cát động cơ Diesel 480CV	ca	2.884.100
49	Máy bơm dung dịch 15m ³ /h	ca	370.971
50	Máy bơm dung dịch 200m ³ /h	ca	420.399
51	Máy bơm nước 1,1kW	ca	10.707
52	Máy bơm nước 2kW	ca	15.266
53	Máy bơm nước 14kW	ca	90.924
54	Máy bơm nước 20kW	ca	132.972
55	Máy bơm nước Diesel 5CV	ca	57.481
56	Máy bơm nước Diesel 5,5CV	ca	66.061
57	Máy bơm nước Diesel 20CV	ca	229.271
58	Máy bơm nước Diesel 30CV	ca	317.962
59	Máy bơm nước Diesel 40CV	ca	420.569
60	Máy bơm nước Diesel 75CV	ca	783.551
61	Máy bơm nước Diesel 120CV	ca	1.027.096
62	Máy bơm vữa (32 - 50m ³ /h)	ca	722.158
63	Máy bơm vữa 6m ³ /h	ca	499.154
64	Máy bơm vữa 9m ³ /h	ca	577.603
65	Máy bơm xói 4MC (75kW)	ca	715.460
66	Máy búa rung 90kW	ca	5.858.841
67	Máy búa rung tự hành 90kW	ca	5.858.841
68	Máy cào bóc tái sinh PM550s, công suất > 450HP	ca	30.562.257
69	Máy cào bóc tái sinh Wirtgen 2400	ca	38.851.549
70	Máy cào bóc Wirtgen C1000	ca	5.235.651
71	Máy cào vơ 3m ³ /phút	ca	1.456.825
72	Máy cấp tự hành 9m ³	ca	3.248.530
73	Máy cấp tự hành 16m ³	ca	4.187.720
74	Máy cấp xi măng	ca	13.946
75	Máy cắt bê tông 7,5kW	ca	292.013
76	Máy cắt bê tông 12CV (MCD 218)	ca	423.719
77	Máy cắt cáp 10kW	ca	274.315
78	Máy cắt đột 2,8kW	ca	273.459
79	Máy cắt gạch đá 1,7kW	ca	27.817
80	Máy cắt ống 5kW	ca	271.760
81	Máy cắt sắt cầm tay 1,7kW	ca	30.613
82	Máy cắt tôn 15kW	ca	408.451
83	Máy cắt uốn cốt thép 5kW	ca	262.082

STT	Tên máy thi công	Đơn vị	Giá (đồng)
84	Máy cày bắc thấm	ca	1.728.875
85	Máy cưa gỗ cầm tay 1,3kW	ca	24.662
86	Máy cưa kim loại 2,7kW	ca	37.978
87	Máy đầm bàn 1kW	ca	253.671
88	Máy đầm cạnh 1kW	ca	22.502
89	Máy đầm đất cầm tay 70kg	ca	330.603
90	Máy đầm dùi 1,5kW	ca	257.578
91	Máy đầm dùi 3,5kW	ca	308.914
92	Máy đào 0,4m ³	ca	1.522.535
93	Máy đào 0,5m ³	ca	1.747.638
94	Máy đào 0,65m ³	ca	1.955.199
95	Máy đào 0,8m ³	ca	2.124.876
96	Máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực	ca	3.234.223
97	Máy đào 1,25m ³ gắn hàm kẹp	ca	3.234.223
98	Máy đào 1,25m ³	ca	2.967.291
99	Máy đào 1,6m ³ gắn đầu búa thủy lực	ca	3.677.406
100	Máy đào 1,6m ³	ca	3.572.773
101	Máy đào 2,3m ³	ca	4.763.668
102	Máy đào 3,6m ³	ca	7.254.430
103	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 0,4m ³	ca	2.084.938
104	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 0,65m ³	ca	2.262.739
105	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 1,2m ³	ca	3.739.295
106	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 1,6m ³	ca	4.486.022
107	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) 2,3m ³	ca	5.789.075
108	Máy đóng cọc 8T	ca	12.167.990
109	Máy đóng cọc chạy trên ray 1,2T	ca	1.102.094
110	Máy đóng cọc chạy trên ray 1,8T	ca	1.397.215
111	Máy đóng cọc chạy trên ray 2,5T	ca	1.621.177
112	Máy đóng cọc chạy trên ray 3,5T	ca	1.865.988
113	Máy đóng cọc chạy trên ray 4,5T	ca	2.278.940
114	Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860T	ca	12.591.870
115	Máy ép cọc thủy lực 45hp	ca	1.131.023
116	Máy ép cọc trước 150T	ca	663.616
117	Máy ép thủy lực (KGK - 130C4) - lực ép 130T	ca	1.131.023
118	Máy hàn điện 23kW	ca	388.904
119	Máy khoan 1,7kW	ca	30.613
120	Máy khoan 80KNm÷125KNm	ca	4.746.118
121	Máy khoan 150KNm÷200KNm	ca	5.486.513
122	Máy khoan 200KNm÷300KNm	ca	12.604.187
123	Máy khoan 300KNm÷400KNm	ca	15.226.059
124	Máy khoan bê tông 0,75kW	ca	15.278
125	Máy khoan bê tông 1,5kW	ca	34.284
126	Máy khoan cầm tay Fi 42mm	ca	255.173
127	Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)	ca	6.698.450

STT	Tên máy thi công	Đơn vị	Giá (đồng)
128	Máy khoan đập cáp 40kw	ca	1.308.199
129	Máy khoan đứng 2,5kW	ca	47.521
130	Máy khoan đứng 4,5kW	ca	67.929
131	Máy khoan ROBBIN	ca	38.266.890
132	Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy YG60	ca	1.706.531
133	Máy khoan tự hành 2 cần	ca	10.353.299
134	Máy khoan tường sét (khoan trộn đất)	ca	5.186.202
135	Máy khoan xoay 54CV	ca	1.660.645
136	Máy khoan xoay 125kNm	ca	4.746.118
137	Máy khoan xoay 300CV	ca	7.801.108
138	Máy khoan xoay đập tự hành Fi 76mm	ca	1.542.446
139	Máy khoan xoay đập tự hành Fi 105mm	ca	1.803.339
140	Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự	ca	80.222
141	Máy lốc tôn 5kW	ca	293.980
142	Máy lu bánh hơi 25T	ca	1.608.375
143	Máy lu bánh hơi tự hành 16T	ca	1.296.630
144	Máy lu bánh hơi tự hành 18T	ca	1.377.284
145	Máy lu bánh thép 6T	ca	748.053
146	Máy lu bánh thép 9T	ca	837.804
147	Máy lu bánh thép 10T	ca	948.351
148	Máy lu bánh thép 16T	ca	1.122.068
149	Máy lu bánh thép 25T	ca	1.290.496
150	Máy lu bánh thép tự hành 8,5T	ca	837.804
151	Máy lu bánh thép tự hành 12T	ca	1.050.086
152	Máy lu rung chân cừ 12T	ca	1.484.276
153	Máy lu rung chân cừ 20T (lực rung 20-35T)	ca	2.293.890
154	Máy lu rung tự hành 15T	ca	1.750.000
155	Máy lu rung tự hành 18T	ca	2.087.006
156	Máy lu rung tự hành 20T (lực rung 20-35T)	ca	2.221.128
157	Máy lu rung tự hành 25T	ca	2.361.722
158	Máy luồn cáp 15kW	ca	341.060
159	Máy mài 1,7kW	ca	7.559
160	Máy mài 2,7kW	ca	18.982
161	Máy nâng (thủy lực) phục vụ thi công hầm 135CV	ca	1.366.983
162	Máy nén khí điện 5,0m ³ /h	ca	235.154
163	Máy nén khí diesel 240m ³ /h	ca	770.973
164	Máy nén khí diesel 360m ³ /h	ca	919.805
165	Máy nén khí diesel 420m ³ /h	ca	1.027.552
166	Máy nén khí diesel 540m ³ /h	ca	1.141.545
167	Máy nén khí diesel 600m ³ /h	ca	1.247.423
168	Máy nén khí diesel 660m ³ /h	ca	1.353.639
169	Máy nén khí diesel 1200m ³ /h	ca	2.092.240
170	Máy phát điện 37,5 kVA	ca	641.025
171	Máy phát điện 62,5kVA	ca	844.364

STT	Tên máy thi công	Đơn vị	Giá (đồng)
172	Máy phát điện 93,75kVA	ca	1.057.182
173	Máy phun chất tạo màng 5,5Hp	ca	243.304
174	Máy phun nhựa đường 190CV	ca	2.618.579
175	Máy phun vẩy 9m3/h	ca	2.335.922
176	Máy phun vẩy 16m3/h	ca	8.588.699
177	Máy rải bê tông SP500	ca	9.422.208
178	Máy rải cấp phối đá dăm 50 - 60m3/h	ca	3.367.237
179	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa 130 - 140CV	ca	4.830.429
180	Máy rải Novachip 170CV	ca	17.152.404
181	Máy rải xi măng SW16TC (16m3)	ca	9.943.549
182	Máy rót mastic	ca	366.555
183	Máy san 110CV	ca	1.751.579
184	Máy sàng lọc 100m3/h	ca	597.716
185	Máy trộn bê tông 250 lít	ca	301.602
186	Máy trộn dung dịch 750 lít	ca	276.714
187	Máy trộn dung dịch 1000 lít	ca	449.292
188	Máy trộn vữa 150l	ca	275.665
189	Máy trộn vữa xi măng 1200l	ca	540.215
190	Máy trộn vữa xi măng 1600l	ca	635.207
191	Máy ủi 110CV	ca	1.514.152
192	Máy ủi 140CV	ca	2.094.982
193	Máy ủi 180CV	ca	2.596.061
194	Máy ủi 240CV	ca	3.080.571
195	Máy ủi 320CV	ca	4.353.115
196	Máy vận thăng 0,8T	ca	428.022
197	Máy vận thăng 2T	ca	501.704
198	Máy vận thăng 3T	ca	547.144
199	Máy vận thăng lồng 3T	ca	807.250
200	Máy xúc lật 0,65m3	ca	1.202.579
201	Máy xúc lật 0,9m3	ca	1.509.069
202	Máy xúc lật 1,25m3	ca	1.731.390
203	Máy xúc lật 1,6m3	ca	2.315.200
204	Máy xúc lật 1,65m3	ca	2.315.200
205	Máy xúc lật 2,3m3	ca	2.758.951
206	Máy xúc lật 3,2m3	ca	4.328.438
207	Ô tô cấp nhũ tương 5m3	ca	1.662.654
208	Ô tô chở nước 5m3	ca	971.772
209	Ô tô chứa nhiên liệu 2,5T	ca	669.034
210	Ô tô chuyển trộn bê tông 6m3	ca	1.838.635
211	Ô tô chuyển trộn bê tông 10,7m3	ca	3.272.365
212	Ô tô chuyển trộn bê tông 14,5m3	ca	4.074.178
213	Ô tô đầu kéo 150CV	ca	1.153.388
214	Ô tô đầu kéo 200CV	ca	1.461.920
215	Ô tô đầu kéo 272CV	ca	1.774.335

STT	Tên máy thi công	Đơn vị	Giá (đồng)
216	Ô tô tự đổ 5T	ca	1.211.808
217	Ô tô tự đổ 7T	ca	1.463.255
218	Ô tô tự đổ 10T	ca	1.631.310
219	Ô tô tự đổ 12T	ca	1.881.659
220	Ô tô tự đổ 20T	ca	2.575.712
221	Ô tô tự đổ 22T	ca	2.716.462
222	Ô tô tự đổ 27T	ca	3.085.626
223	Ô tô tưới nước 5m3	ca	971.772
224	Ô tô tưới nước 10m3	ca	1.224.899
225	Ô tô tưới nước 16m3	ca	1.530.397
226	Ô tô vận tải thùng 2,5T	ca	669.034
227	Ô tô vận tải thùng 7T	ca	1.081.331
228	Ô tô vận tải thùng 10T	ca	1.288.532
229	Ô tô vận tải thùng 12T	ca	1.394.326
230	Ô tô vận tải thùng 20T	ca	2.057.424
231	Ô tô vận tải thùng 32T	ca	2.773.911
232	Pa lăng xích 3T	ca	235.472
233	Pa lăng xích 5T	ca	237.564
234	Phao thép 60T	ca	115.189
235	Phao thép 200T	ca	200.603
236	Phao thép 250T	ca	210.600
237	Pông tông	ca	342.457
238	Quang lật 360T/h	ca	512.364
239	Rơ mooc 30T	ca	218.019
240	Rơ mooc 60T	ca	289.308
241	Rơ mooc 100T	ca	465.768
242	Sà lan 200T	ca	542.108
243	Sà lan 250T	ca	677.592
244	Sà lan 400T	ca	891.221
245	Sà lan 600T	ca	1.048.501
246	Sà lan 800T-1000T	ca	1.464.574
247	Sà lan 800T	ca	1.464.574
248	Sà lan 1000T	ca	1.723.004
249	Sà lan chở dầu 250T	ca	677.592
250	Sà lan chở nước 250T	ca	677.592
251	Sà lan chứa vật liệu 200T	ca	542.108
252	Sà lan đặt máy 200T	ca	542.108
253	Sà lan mở đáy 400T	ca	891.221
254	Tàu cấp dầu 360CV	ca	5.476.331
255	Tàu cấp dầu 600CV	ca	8.328.048
256	Tàu cấp nước 360CV	ca	5.476.331
257	Tàu cuốc biển 2085CV	ca	46.371.849
258	Tàu cuốc sông 495CV	ca	18.764.655
259	Tàu đóng cọc 1,8T	ca	5.245.184

STT	Tên máy thi công	Đơn vị	Giá (đồng)
260	Tàu đóng cọc 2,5T	ca	5.400.818
261	Tàu đóng cọc 3,5T	ca	5.510.364
262	Tàu đóng cọc 4,5T	ca	6.257.510
263	Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực 7,5T	ca	13.068.839
264	Tàu hút bùn 585CV	ca	15.988.495
265	Tàu hút bùn 600CV	ca	15.988.495
266	Tàu hút bùn 1200CV	ca	28.436.188
267	Tàu hút bùn 4170CV	ca	95.940.316
268	Tàu hút bùn tự hành 3958CV	ca	95.940.316
269	Tàu hút bùn tự hành 5945CV	ca	106.951.843
270	Tàu hút bùn tự hành HB88 1390CV	ca	29.005.709
271	Tàu kéo 150CV	ca	4.032.571
272	Tàu kéo 250CV	ca	4.776.857
273	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, ...) 75CV	ca	3.014.985
274	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, ...) 360CV	ca	5.476.331
275	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, ...) 1200CV	ca	18.686.434
276	Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170CV 17m3	ca	62.810.281
277	Tàu phục vụ 360CV	ca	5.476.331
278	Thiết bị nâng hạ dầm 90T	ca	4.675.981
279	Thiết bị nấu nhựa	ca	355.639
280	Thiết bị phun sơn YHK 10A	ca	346.101
281	Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A	ca	346.101
282	Thuyền (ghe) 5T đặt máy bơm	ca	1.109.409
283	Thuyền (ghe) 40T đặt máy bơm	ca	3.065.268
284	Tổ hợp dàn khoan leo	ca	2.508.645
285	Tời điện 1,5T	ca	254.598
286	Tời điện 2T	ca	263.539
287	Tời điện 3T	ca	284.782
288	Tời điện 3,5T	ca	290.331
289	Tời điện 5T	ca	302.718
290	Tời manơ 13kW	ca	378.063
291	Trạm lặn	ca	1.278.475
292	Trạm lặn	giờ	159.809
293	Trạm trộn bê tông $\leq 16\text{m}^3/\text{h}$	ca	1.574.059
294	Trạm trộn bê tông $\leq 25\text{m}^3/\text{h}$	ca	1.944.249
295	Trạm trộn bê tông $\leq 25\text{T}/\text{h}$	ca	5.561.899
296	Trạm trộn bê tông $\leq 30\text{m}^3/\text{h}$	ca	2.362.492
297	Trạm trộn bê tông $\leq 50\text{m}^3/\text{h}$	ca	3.296.197
298	Trạm trộn bê tông $\leq 60\text{m}^3/\text{h}$	ca	3.631.456
299	Trạm trộn bê tông $\leq 90\text{m}^3/\text{h}$	ca	5.547.120
300	Trạm trộn bê tông $\leq 160\text{m}^3/\text{h}$	ca	7.184.727

STT	Tên máy thi công	Đơn vị	Giá (đồng)
301	Trạm trộn bê tông 20-25m ³ /h	ca	1.944.249
302	Trạm trộn bê tông 30m ³ /h	ca	2.362.492
303	Trạm trộn bê tông 50÷60T/h	ca	7.472.325
304	Trạm trộn bê tông 50m ³ /h	ca	3.296.197
305	Trạm trộn bê tông 60m ³ /h	ca	3.631.456
306	Trạm trộn bê tông 80T/h	ca	10.003.014
307	Trạm trộn bê tông 120T/h	ca	11.461.198
308	Xáng cạp 1,25m ³	ca	2.500.644
309	Xe bơm bê tông tự hành 50m ³ /h	ca	3.356.433
310	Xe bồn (13-14m ³) chở bitum	ca	5.279.554
311	Xe bồn (13-14m ³) chở Polime PT2A2 có lắp hệ thống phun	ca	5.279.554
312	Xe bồn 30T	ca	1.600.226
313	Xe goòng 3T	ca	293.926

MỘT SỐ MÁY THAM KHẢO, BỔ SUNG

Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Nhiên liệu, năng lượng (1 ca)			Nhân công điều khiển máy	Tiền lương thợ điều khiển máy (đồng)		Giá ca máy (đồng)	
		Định mức nhiên liệu	Loại nhiên liệu	Chi phí nhiên liệu		Khu vực I	Khu vực II	Khu vực I	Khu vực II
M1414	Máy trộn bê tông 100 lít	6,72	kWh	13.704	1x3/7	227.704	218.559	281.212	272.067
M2556	Ô tô 0,5T	4	lít xăng	53.893	1x2/4 lái xe nhóm 1	253.000	243.000	362.278	352.278
M2521	Máy xoá vạch sơn 13HP	6	lít xăng	80.840	1x3/7	227.704	218.559	355.770	346.625
M109.0506a	Ca nô 90 cv	16	lít diesel	185.025	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4	687.902	654.220	1.085.516	1.051.834
M2758	Nồi nấu nhựa				1x4/7	270.296	259.441	357.870	347.015
M108.0101a	Máy phát điện 2,5kW	2	lít diesel	23.128	1x3/7	227.704	218.559	262.929	253.784
M1856	Xe chuyên dùng (Pajero)	30	lít diesel	346.923	1x3/4 Loại 7,5 -16,5 Tấn	300.169	288.305	1.226.458	1.214.594
M2313	Máy phát điện 5KW	4,86	lít diesel	56.201	1x3/7	227.704	218.559	325.003	315.858

MỤC LỤC
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TỈNH NAM ĐỊNH

STT	DANH MỤC	TRANG
	THUYẾT MINH	01
1	CHƯƠNG I : CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG	09
2	CHƯƠNG II : CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT	16
3	CHƯƠNG III : CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC	80
4	CHƯƠNG IV : CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG	109
5	CHƯƠNG V : CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ	126
6	CHƯƠNG VI : CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG	235
7	CHƯƠNG VII : CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN	415
8	CHƯƠNG VIII : CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ	443
9	CHƯƠNG IX : CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP	446
10	CHƯƠNG X : CÔNG TÁC HOÀN THIỆN	459
11	CHƯƠNG XI : CÔNG TÁC KHÁC	485
12	CHƯƠNG XII : CÔNG TÁC BỐC XÉP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG	513
13	CHƯƠNG XIII : CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN	530
14	BẢNG GIÁ VẬT LIỆU	537
15	BẢNG GIÁ VỮA	552
16	BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG	555
17	BẢNG GIÁ CA MÁY	556
18	MỤC LỤC	565