

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND
Ngày 09/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)*

Đắk Lắk, 2021

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cơ sở xác định đơn giá

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng kèm theo Định mức dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
- Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Nội dung đơn giá

a) Đơn giá xây dựng công trình là chi phí cần thiết về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

b) Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

c) Đơn giá dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các chi phí đơn giá; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.

- Bảng các chi phí đơn giá gồm:

- + Chi phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Chi phí vật liệu

chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Chi phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

Giá vật tư, vật liệu trong Bộ đơn giá được tính theo mặt bằng giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2020 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chưa bao gồm khoản thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Các đơn vị căn cứ vào mức giá vật liệu thực tế (Mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực, ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính ra chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu theo đơn giá để xác định mức bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào chi phí vật liệu trong dự toán. Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của cơ quan quản lý giá xây dựng công bố không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng khác không có trong công bố giá vật liệu xây dựng thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (trừ những loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu và giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang được sử dụng ở công trình để làm căn cứ tính bù chênh lệch theo quy định.

+ Chi phí nhân công: Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công Quý IV năm 2020 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã); Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu đơn giá nhân công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với đơn giá nhân công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.

+ Chi phí máy thi công: Là chi phí sử dụng máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy và thiết bị thi công Quý IV năm 2020 tính cho khu vực IV (các huyện, thị xã); Đối với thành phố Buôn Ma Thuột (Khu vực III) được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công; đồng thời được tính bù chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (chưa có thuế giá trị gia tăng) và đưa trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.

Trong quá trình áp dụng Bộ đơn giá nếu giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố chênh lệch so với giá ca máy và thiết bị thi công để tính đơn giá thì được bù trừ chênh lệch giá ca máy và thiết bị thi công và đưa

trực tiếp vào chi phí máy thi công trong dự toán.

3. Kết cấu tập đơn giá

Đơn giá xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:

- Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
- Chương II: Công tác thi công đất, đá, cát
- Chương III: Công tác thi công cọc
- Chương IV: Công tác thi công đường
- Chương V: Công tác xây gạch, đá
- Chương VI: Công tác thi công kết cấu bê tông
- Chương VII: Công tác bê tông đúc sẵn
- Chương VIII: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ
- Chương IX: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép
- Chương X: Công tác hoàn thiện
- Chương XI: Các công tác khác
- Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng
- Chương XIII: Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện.

4. Hướng dẫn sử dụng đơn giá

- Ngoài thuyết minh áp dụng nêu trên, trong các chương công tác của Đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn đơn giá dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.

- Đơn giá dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.

- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong đơn giá xây dựng công trình được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá này.

- Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt $\leq 6m$; $\leq 28m$; $\leq 100m$ và từ cốt ± 0.00 đến cốt $\leq 200m$. Các loại công tác xây dựng trong đơn giá không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v... nhưng khi thi công ở độ cao $>6m$ thì áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Trong quá trình sử dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

Bảng 0.1: BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG
(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)

Loại rừng	Nội dung
I	- Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.
II	- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m² có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. - Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dày đặc trên địa hình sinh lầy, ngập nước. - Đồng đất có các loại cây mắm, cóc, vẹt... trên địa hình khô ráo.
III	- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m² rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. - Đồng đất có các loại trầm, đước... trên địa hình khô ráo. - Đồng đất có các loại cây mắm, cóc, vẹt... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.
IV	- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô, le dày đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm. - Đồng đất có các loại trầm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.

Ghi chú:

- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.
- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn. Cụ thể:

Bảng 0.2: BẢNG QUI ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN

Đường kính gốc cây (D)	Đổi ra cây tiêu chuẩn
10 cm ≤ D ≤ 20 cm	1,0
20 cm < D ≤ 30 cm	1,5
30 cm < D ≤ 40 cm	3,5
40 cm < D ≤ 50 cm	6,0
D > 50 cm	15

Bảng 0.3: BẢNG PHÂN LOẠI BÙN
(Dùng cho công tác đào bùn)

Loại bùn	Đặc điểm và công cụ thi công
1. Bùn đặc	Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài
2. Bùn lỏng	Dùng xô và gầu để múc
3. Bùn rác	Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát
4. Bùn lẫn đá, sỏi, hàu hén	Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hàu hén

Bảng 0.4: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất)

Cấp đất	Nhóm đất	Tên các loại đất
I	1	- Đất phù sa, cát bồi, đất màu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ. - Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.
	2	- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát. - Đất màu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo. - Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.
	3	- Đất phù sa, cát bồi, đất màu, đất bùn, đất nguyên thổ toi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m³. - Đất sét pha cát. - Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm. - Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m³. - Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m³ trở lên. - Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính. - Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.
II	4	- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ. - Đất sét nặng kết cấu chặt. - Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành. - Đất màu mềm.

Cấp đất	Nhóm đất	Tên các loại đất
II	5	- Đất sét pha màu xám (bao gồm màu xanh lam, màu xám của vôi). - Đất mặt sườn đồi có ít sỏi. - Đất đỏ ở đồi núi. - Đất sét pha sỏi non. - Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m³. - Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m³.
III	6	- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ. - Đất chua, đất kiềm thổ cứng. - Đất mặt đê, mặt đường cũ. - Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên đây. - Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây > 10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m³. - Đá vôi phong hóa già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xi. - Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.
IV	7	- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ. - Đất cao lạnh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m³. - Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích. - Đất mặt đường nhựa hỏng.
	8	- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường). - Đất lẫn đá bọt.
	9	- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét. - Đất có lẫn từng vĩa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm). - Đất sỏi đỏ rắn chắc.

Bảng 0.5: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT
(Dùng cho công tác đóng cọc)

Cấp đất	Tên các loại đất
I	Cát pha lẫn 3÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.
II	Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hòa nước. Đất cấp I có chứa 10÷30% sỏi, đá.

Bảng 0.6: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ
(Dùng cho công tác đào phá đá)

Cấp đá	Cường độ chịu nén
I	Đá đặc biệt cứng đến rất cứng, có cường độ chịu nén $> 1000\text{kg/cm}^2$
II	Đá cứng, cường độ chịu nén $> 800\text{kg/cm}^2$
III	Đá cứng, cường độ chịu nén $> 600\text{kg/cm}^2$
IV	Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén $\leq 600\text{kg/cm}^2$

Bảng 0.7: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ
(Dùng cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi)

Cấp đá	Tên các loại đá
Đặc biệt	- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt. - Búa đập mạnh một nhát chỉ làm nứt mẫu đá. - Đá Quăczit các loại. - Đá Côranhđông. - Búa đập mạnh nhiều lần mới làm nứt được mẫu đá
I	- Đá Skanơ gronot. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranodiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.

CHƯƠNG I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

AA.11100 CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đồng trong phạm vi 30m để vận chuyển.
- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.
- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng				
AA.11111	- 0 cây	100m ²		199.152	
AA.11112	- ≤2 cây	100m ²		297.680	
AA.11113	- ≤3 cây	100m ²		343.800	
	Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng				
AA.11121	- 0 cây	100m ²		253.657	
AA.11122	- ≤2 cây	100m ²		381.534	
AA.11123	- ≤3 cây	100m ²		442.328	
AA.11124	- ≤5 cây	100m ²		545.048	
AA.11125	- >5 cây	100m ²		687.600	
	Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng				
AA.11131	- 0 cây	100m ²		291.391	
AA.11132	- ≤2 cây	100m ²		415.075	
AA.11133	- ≤3 cây	100m ²		477.966	
AA.11134	- ≤5 cây	100m ²		580.686	
AA.11135	- >5 cây	100m ²		725.334	

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng				
AA.11141	- 0 cây	100m ²		318.644	
AA.11142	- ≤2 cây	100m ²		450.713	
AA.11143	- ≤3 cây	100m ²		521.989	

AA.11200 PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng				
AA.11211	- 0 cây	100m ²		14.674	22.520
AA.11212	- ≤2 cây	100m ²		25.156	30.027
AA.11213	- ≤3 cây	100m ²		58.698	37.534
AA.11214	- ≤5 cây	100m ²		88.046	45.041
AA.11215	- >5 cây	100m ²		111.106	48.043

AA.12000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY

Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.

AA.12100 CHẶT CÂY BẰNG MÁY CỬA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đồng trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 cây

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chặt cây ở địa hình bằng phẳng				
AA.12111	- Đường kính gốc cây $\leq 20\text{cm}$	cây		14.674	2.466
AA.12112	- Đường kính gốc cây $\leq 30\text{cm}$	cây		29.349	3.206
AA.12113	- Đường kính gốc cây $\leq 40\text{cm}$	cây		60.794	3.946
AA.12114	- Đường kính gốc cây $\leq 50\text{cm}$	cây		117.395	5.426
AA.12115	- Đường kính gốc cây $\leq 60\text{cm}$	cây		255.753	6.905
AA.12116	- Đường kính gốc cây $\leq 70\text{cm}$	cây		612.131	8.878
AA.12117	- Đường kính gốc cây $> 70\text{cm}$	cây		1.155.083	11.591
	Chặt cây ở sườn dốc				
AA.12121	- Đường kính gốc cây $\leq 20\text{cm}$	cây		16.771	2.959
AA.12122	- Đường kính gốc cây $\leq 30\text{cm}$	cây		33.541	3.699
AA.12123	- Đường kính gốc cây $\leq 40\text{cm}$	cây		69.179	4.686
AA.12124	- Đường kính gốc cây $\leq 50\text{cm}$	cây		127.877	6.412
AA.12125	- Đường kính gốc cây $\leq 60\text{cm}$	cây		356.378	8.138
AA.12126	- Đường kính gốc cây $\leq 70\text{cm}$	cây		765.164	10.358
AA.12127	- Đường kính gốc cây $> 70\text{cm}$	cây		1.257.804	13.564

Ghi chú: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,5 và đơn giá máy thi công nhân hệ số 1,25.

AA.13000 ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

AA.13100 ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 gốc cây

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào gốc cây				
AA.13111	- Đường kính gốc cây $\leq 20\text{cm}$	gốc cây		31.445	
AA.13112	- Đường kính gốc cây $\leq 30\text{cm}$	gốc cây		58.698	
AA.13113	- Đường kính gốc cây $\leq 40\text{cm}$	gốc cây		111.106	
AA.13114	- Đường kính gốc cây $\leq 50\text{cm}$	gốc cây		211.730	
AA.13115	- Đường kính gốc cây $\leq 60\text{cm}$	gốc cây		509.411	
AA.13116	- Đường kính gốc cây $\leq 70\text{cm}$	gốc cây		955.931	
AA.13117	- Đường kính gốc cây $> 70\text{cm}$	gốc cây		1.718.999	

AA.13200 ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1 bụi

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào bụi dừa nước				
AA.13211	- Đường kính bụi dừa nước $\leq 30\text{cm}$	bụi		83.854	
AA.13212	- Đường kính bụi dừa nước $> 30\text{cm}$	bụi		117.395	
	Đào bụi tre				
AA.13221	- Đường kính bụi tre $\leq 50\text{cm}$	bụi		165.611	
AA.13222	- Đường kính bụi tre $\leq 80\text{cm}$	bụi		1.050.266	
AA.13223	- Đường kính bụi tre $> 80\text{cm}$	bụi		1.890.899	

AA.22000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

Thuyết minh:

- Phá dỡ được thực hiện theo biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Vận chuyển phế thải ngoài phạm vi 30m và trên cao xuống chưa tính trong đơn giá.

AA.22100 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3m³/ph

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bóc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá dỡ bằng búa căn khí nén 3m³/ph				
AA.22111	- Bê tông có cốt thép	m ³	31.853	125.780	227.869
AA.22112	- Bê tông không cốt thép	m ³		104.817	118.547
AA.22121	- Kết cấu gạch đá	m ³		41.927	71.128

AA.22200 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5 kW

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bóc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông 1,5 kW				
AA.22211	- Bê tông có cốt thép	m ³	31.853	423.461	121.612
AA.22212	- Bê tông không cốt thép	m ³		394.112	24.685
AA.22221	- Kết cấu gạch đá	m ³		345.896	22.285

AA.22300 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY ĐÀO 1,25 m³ GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25 m³ gắn đầu búa thủy lực				
AA.22310	- Kết cấu bê tông	m ³		2.096	51.593
AA.22320	- Kết cấu gạch	m ³		1.048	25.796

AA.22400 ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3 m³/ph*Thành phần công việc:*

- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.
- Bóc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.
- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đập đầu cọc bê tông bằng búa căn khí nén 3m³/ph				
AA.22410	- Đập đầu cọc bê tông trên cạn	m ³	31.853	150.936	450.431
AA.22420	- Đập đầu cọc bê tông dưới nước	m ³	31.853	220.116	633.911

AA.22500 CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT BẰNG MÁY CÀO BÓC Wirtgen C1000

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dầu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển trong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000				
AA.22511	- Chiều dày lớp bóc $\leq 3\text{cm}$	100m ²	28.560	408.047	1.752.027
AA.22512	- Chiều dày lớp bóc $\leq 4\text{cm}$	100m ²	36.720	476.819	1.921.430
AA.22513	- Chiều dày lớp bóc $\leq 5\text{cm}$	100m ²	53.040	554.761	2.121.578
AA.22514	- Chiều dày lớp bóc $\leq 6\text{cm}$	100m ²	69.360	646.457	2.332.460
AA.22515	- Chiều dày lớp bóc $\leq 7\text{cm}$	100m ²	93.840	751.907	2.561.907

AA.23100 VẬN CHUYỂN PHÉ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 7 TẤN

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô tự đổ 7T				
AA.23101	- Chiều dày lớp bóc $\leq 3\text{cm}$	100m ²			24.669
AA.23102	- Chiều dày lớp bóc $\leq 4\text{cm}$	100m ²			31.925
AA.23103	- Chiều dày lớp bóc $\leq 5\text{cm}$	100m ²			40.632
AA.23104	- Chiều dày lớp bóc $\leq 6\text{cm}$	100m ²			47.887
AA.23105	- Chiều dày lớp bóc $\leq 7\text{cm}$	100m ²			63.850

AA.30000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU

Thuyết minh:

- Trường hợp tháo dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì hao phí nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.

- Khi tháo dỡ các kết cấu nếu phải bắc giáo mà trong thành phần công việc của đơn giá chưa đề cập đến hoặc thực hiện biện pháp chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công (nếu có) phục vụ cho công tác bắc giáo, chống đỡ, gia cố được tính riêng.

Thành phần công việc:

Tháo dỡ các kết cấu, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển và tập kết theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.

AA.31000 THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG

AA.31100 THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/m³; đ/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AA.31111	Tháo dỡ kết cấu gỗ - Chiều cao $\leq 6m$	m ³		433.264	
AA.31112	- Chiều cao $\leq 28m$	m ³		685.428	
	Tháo dỡ kết cấu sắt thép				
AA.31121	- Chiều cao $\leq 6m$	tấn		1.490.060	
AA.31122	- Chiều cao $\leq 28m$	tấn		2.017.312	

AA.31200 THÁO DỠ MÁI BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AA.31221	Tháo dỡ mái tôn - Chiều cao $\leq 6m$	m ²		6.877	
AA.31222	- Chiều cao $\leq 28m$	m ²		9.170	

AA.31300 THÁO DỠ CỬA BẰNG THỦ CÔNGĐơn vị tính: đồng/1m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AA.31312	Tháo dỡ cửa	m ²		9.170	

AA.31600 THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình nóng lạnh				
AA.31611	Tháo dỡ điều hoà cục bộ	cái		137.544	
AA.31621	Tháo dỡ bình nóng lạnh	cái		45.848	

AA.32000 THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY**AA.32100 THÁO DỠ CẦU THÉP TẠM CÁC LOẠI BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẦU***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp máy hàn, cần cầu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Tháo dỡ bằng máy hàn				
AA.32111	- Tháo sàn cầu	tấn	41.807	1.682.622	111.669
AA.32112	- Tháo dàn cầu	tấn	60.968	2.159.441	160.059
	Tháo dỡ bằng cần cầu, cắt thép bằng máy hàn				
AA.32121	- Tháo dỡ sàn cầu	tấn	41.807	827.556	238.741
AA.32122	- Tháo dỡ dàn cầu	tấn	60.968	1.292.914	304.726

CHƯƠNG II

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT

THUYẾT MINH

1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m³ đào đắp hoàn chỉnh theo qui định.

- Công tác đào, đắp đất, đá, cát được tính đơn giá cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Chỉ thực hiện đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công khi không thể thực hiện được bằng máy.

- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m³ đất nguyên thổ đo tại nơi đào.

- Đơn giá đào đá tính cho đào 1m³ đá nguyên khai đo tại nơi đào.

- Đơn giá đắp đất, đá, cát tính cho 1m³ đắp đo tại nơi đắp.

- Đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như Bảng 2.1.

- Đắp đất, đá, cát được tính đơn giá theo đơn giá riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).

- Đào đất, đá công trình bằng máy được tính đơn giá cho công tác đào đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.

- Chiều rộng đào trong đơn giá công tác xây dựng là chiều rộng trung bình của đáy và miệng hố đào.

- Biện pháp khoan nổ mìn đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn được áp dụng đối với loại đá có cường độ chịu nén từ $> 150\text{kg/cm}^2$ đến $\leq 600\text{kg/cm}^2$.

- Đào xúc đất hữu cơ, đất phong hóa bằng máy áp dụng đơn giá đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.

- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào đơn giá.

Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP

Hệ số đầm nén, dung trọng đất	Hệ số
$K = 0,85; \gamma \leq 1,45\text{T/m}^3 \div 1,60\text{T/m}^3$	1,07
$K = 0,90; \gamma \leq 1,75\text{T/m}^3$	1,10
$K = 0,95; \gamma \leq 1,80\text{T/m}^3$	1,13
$K = 0,98; \gamma > 1,80\text{T/m}^3$	1,16

Ghi chú:

- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.

- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.

2. Công tác vận chuyển đất, đá

- Đơn giá vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ tính cho 1m^3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

- Đơn giá vận chuyển đá nổ mìn bằng ô tô tự đổ tính cho 1m^3 đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.

- Đơn giá vận chuyển đất, đá được tính đơn giá cho các cự ly $\leq 300\text{m}$; $\leq 500\text{m}$; $\leq 700\text{m}$; $\leq 1000\text{m}$ và loại phương tiện vận chuyển.

- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ $> 1000\text{m}$ thì áp dụng đơn giá công tác vận chuyển ở cự ly $\leq 1000\text{m}$ và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:

* Đơn giá vận chuyển với cự ly $L \leq 5\text{Km} = \text{ĐG1} + \text{ĐG2} \times (L-1)$

* Đơn giá vận chuyển với cự ly $L > 5\text{Km} = \text{ĐG1} + \text{ĐG2} \times 4 + \text{ĐG3} \times (L-5)$

Trong đó:

+ ĐG1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi $\leq 1000\text{m}$

+ ĐG2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly $\leq 5\text{Km}$

+ ĐG3: Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly $> 5\text{Km}$

- Việc áp dụng đơn giá vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.

AB.10000 ĐÀO ĐẬP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG**AB.11000 ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG****AB.11100 ĐÀO Bùn BẰNG THỦ CÔNG***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào bùn trong mọi điều kiện				
AB.11111	- Bùn đặc	m ³		197.056	
AB.11112	- Bùn lẫn rác	m ³		209.634	
AB.11113	- Bùn lẫn sỏi đá	m ³		341.703	
AB.11114	- Bùn lỏng	m ³		299.777	
	Vận chuyển tiếp 10m				
AB.11121	- Bùn đặc	m ³		2.935	
AB.11122	- Bùn lẫn rác	m ³		2.935	
AB.11123	- Bùn lẫn sỏi đá	m ³		13.836	
AB.11124	- Bùn lỏng	m ³		13.836	

AB.11200 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẤP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết				
AB.11211	- Đất cấp I	m ³		94.335	
AB.11212	- Đất cấp II	m ³		129.973	
AB.11213	- Đất cấp III	m ³		163.515	

AB.11300 ĐÀO ĐẤT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào móng băng				
	Rộng ≤3m, sâu ≤1m				
AB.11311	- Đất cấp I	m ³		117.395	
AB.11312	- Đất cấp II	m ³		171.900	
AB.11313	- Đất cấp III	m ³		259.946	
AB.11314	- Đất cấp IV	m ³		404.594	
	Rộng ≤3m, sâu ≤2m				
AB.11321	- Đất cấp I	m ³		129.973	
AB.11322	- Đất cấp II	m ³		184.478	
AB.11323	- Đất cấp III	m ³		274.621	
AB.11324	- Đất cấp IV	m ³		419.268	
	Rộng ≤3m, sâu ≤3m				
AB.11331	- Đất cấp I	m ³		142.551	
AB.11332	- Đất cấp II	m ³		199.152	
AB.11333	- Đất cấp III	m ³		289.295	
AB.11334	- Đất cấp IV	m ³		440.231	
	Rộng ≤3m, sâu >3m				
AB.11341	- Đất cấp I	m ³		159.322	
AB.11342	- Đất cấp II	m ³		220.116	
AB.11343	- Đất cấp III	m ³		312.355	
AB.11344	- Đất cấp IV	m ³		467.484	
	Rộng >3m, sâu ≤1m				
AB.11351	- Đất cấp I	m ³		96.432	
AB.11352	- Đất cấp II	m ³		132.069	
AB.11353	- Đất cấp III	m ³		203.345	
AB.11354	- Đất cấp IV	m ³		306.066	

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rộng >3m, sâu ≤2m				
AB.11361	- Đất cấp I	m ³		104.817	
AB.11362	- Đất cấp II	m ³		142.551	
AB.11363	- Đất cấp III	m ³		213.827	
AB.11364	- Đất cấp IV	m ³		318.644	
	Rộng >3m, sâu ≤3m				
AB.11371	- Đất cấp I	m ³		113.202	
AB.11372	- Đất cấp II	m ³		153.033	
AB.11373	- Đất cấp III	m ³		228.501	
AB.11374	- Đất cấp IV	m ³		335.414	
	Rộng >3m, sâu >3m				
AB.11381	- Đất cấp I	m ³		125.780	
AB.11382	- Đất cấp II	m ³		167.707	
AB.11383	- Đất cấp III	m ³		243.175	
AB.11384	- Đất cấp IV	m ³		356.378	

AB.11400 ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỒ KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào móng, hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào móng cột, trụ, hồ kiểm tra				
	Rộng ≤1m, sâu ≤1m				
AB.11411	- Đất cấp I	m ³		159.322	
AB.11412	- Đất cấp II	m ³		249.464	
AB.11413	- Đất cấp III	m ³		398.305	
AB.11414	- Đất cấp IV	m ³		649.865	

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rộng $\leq 1\text{m}$, sâu $> 1\text{m}$				
AB.11421	- Đất cấp I	m ³		228.501	
AB.11422	- Đất cấp II	m ³		331.222	
AB.11423	- Đất cấp III	m ³		490.544	
AB.11424	- Đất cấp IV	m ³		754.682	
	Rộng $> 1\text{m}$, sâu $\leq 1\text{m}$				
AB.11431	- Đất cấp I	m ³		104.817	
AB.11432	- Đất cấp II	m ³		161.418	
AB.11433	- Đất cấp III	m ³		262.043	
AB.11434	- Đất cấp IV	m ³		419.268	
	Rộng $> 1\text{m}$, sâu $> 1\text{m}$				
AB.11441	- Đất cấp I	m ³		148.840	
AB.11442	- Đất cấp II	m ³		218.019	
AB.11443	- Đất cấp III	m ³		316.547	
AB.11444	- Đất cấp IV	m ³		490.544	

AB.11500 ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CẤP BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cấp				
	Rộng $\leq 1\text{m}$, sâu $\leq 1\text{m}$				
AB.11501	- Đất cấp I	m ³		153.033	
AB.11502	- Đất cấp II	m ³		228.501	
AB.11503	- Đất cấp III	m ³		339.607	
AB.11504	- Đất cấp IV	m ³		517.796	

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rộng $\leq 3\text{m}$, sâu $\leq 1\text{m}$				
AB.11511	- Đất cấp I	m ³		127.877	
AB.11512	- Đất cấp II	m ³		190.767	
AB.11513	- Đất cấp III	m ³		283.006	
AB.11514	- Đất cấp IV	m ³		431.846	
	Rộng $\leq 3\text{m}$, sâu $\leq 2\text{m}$				
AB.11521	- Đất cấp I	m ³		142.551	
AB.11522	- Đất cấp II	m ³		197.056	
AB.11523	- Đất cấp III	m ³		287.199	
AB.11524	- Đất cấp IV	m ³		436.039	
	Rộng $\leq 3\text{m}$, sâu $\leq 3\text{m}$				
AB.11531	- Đất cấp I	m ³		150.936	
AB.11532	- Đất cấp II	m ³		209.634	
AB.11533	- Đất cấp III	m ³		301.873	
AB.11534	- Đất cấp IV	m ³		454.906	
	Rộng $\leq 3\text{m}$, sâu $> 3\text{m}$				
AB.11541	- Đất cấp I	m ³		165.611	
AB.11542	- Đất cấp II	m ³		228.501	
AB.11543	- Đất cấp III	m ³		331.222	
AB.11544	- Đất cấp IV	m ³		498.929	
	Rộng $> 3\text{m}$, sâu $\leq 1\text{m}$				
AB.11551	- Đất cấp I	m ³		109.010	
AB.11552	- Đất cấp II	m ³		146.744	
AB.11553	- Đất cấp III	m ³		220.116	
AB.11554	- Đất cấp IV	m ³		329.125	
	Rộng $> 3\text{m}$, sâu $\leq 2\text{m}$				
AB.11561	- Đất cấp I	m ³		113.202	
AB.11562	- Đất cấp II	m ³		153.033	
AB.11563	- Đất cấp III	m ³		226.405	
AB.11564	- Đất cấp IV	m ³		333.318	

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rộng >3m, sâu ≤3m				
AB.11571	- Đất cấp I	m ³		125.780	
AB.11572	- Đất cấp II	m ³		173.996	
AB.11573	- Đất cấp III	m ³		236.886	
AB.11574	- Đất cấp IV	m ³		345.896	
	Rộng >3m, sâu >3m				
AB.11581	- Đất cấp I	m ³		136.262	
AB.11582	- Đất cấp II	m ³		188.671	
AB.11583	- Đất cấp III	m ³		247.368	
AB.11584	- Đất cấp IV	m ³		362.667	

AB.11700 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào nền đường				
AB.11711	- Đất cấp I	m ³		75.468	
AB.11712	- Đất cấp II	m ³		113.202	
AB.11713	- Đất cấp III	m ³		182.382	
AB.11714	- Đất cấp IV	m ³		289.295	

AB.12110 PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đục phá, cạy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đồng đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤ 0,5m				
AB.12111	- Đá cấp I	m ³		1.329.592	
AB.12112	- Đá cấp II	m ³		1.031.580	
AB.12113	- Đá cấp III	m ³		894.036	
AB.12114	- Đá cấp IV	m ³		802.340	

AB.13000 ĐẤP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG**AB.13100 ĐẤP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG***Thành phần công việc:*

Đấp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đồng tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.13111	Đấp đất nền móng công trình, nền đường	m ³		117.395	

AB.13200 ĐÁP BỜ KÊNH MUƠNG BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh muơng bằng đất đã đào, đổ đồng tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vổ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp bờ kênh muơng				
AB.13211	- Dung trọng $\leq 1,45$ T/m ³	m ³		119.491	
AB.13212	- Dung trọng $\leq 1,50$ T/m ³	m ³		142.551	
AB.13213	- Dung trọng $\leq 1,55$ T/m ³	m ³		155.129	
AB.13214	- Dung trọng $\leq 1,60$ T/m ³	m ³		169.804	

AB.13400 ĐÁP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

- Đắp bằng cát đã đổ đồng tại nơi đắp trong phạm vi 30m.
- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp cát công trình				
AB.13411	Đắp cát nền móng công trình	m ³	392.484	94.335	
AB.13412	Đắp cát móng đường ống, đường cống	m ³	392.484	121.588	

ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY**ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY****AB.21000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO***Thành phần công việc:*

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào san đất tạo mặt bằng				
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.21131	- Đất cấp I	100m ³		81.757	761.685
AB.21132	- Đất cấp II	100m ³		106.913	882.267
AB.21133	- Đất cấp III	100m ³		129.973	1.026.779
AB.21134	- Đất cấp IV	100m ³		180.285	1.407.104
	Bằng máy đào 1,6m³				
AB.21141	- Đất cấp I	100m ³		77.565	740.372
AB.21142	- Đất cấp II	100m ³		100.624	837.204
AB.21143	- Đất cấp III	100m ³		123.684	987.830
AB.21144	- Đất cấp IV	100m ³		171.900	1.441.462
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.21151	- Đất cấp I	100m ³		71.276	656.917
AB.21152	- Đất cấp II	100m ³		94.335	797.664
AB.21153	- Đất cấp III	100m ³		115.299	1.006.534
AB.21154	- Đất cấp IV	100m ³		159.322	1.435.293
	Bằng máy đào 3,6m³				
AB.21161	- Đất cấp I	100m ³		64.987	683.930
AB.21162	- Đất cấp II	100m ³		83.854	849.534
AB.21163	- Đất cấp III	100m ³		104.817	1.096.440
AB.21164	- Đất cấp IV	100m ³		144.647	1.566.986

AB.22000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI*Thành phần công việc:*

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi ≤50m				
	Bằng máy ủi 110CV				
AB.22121	- Đất cấp I	100m ³			466.920
AB.22122	- Đất cấp II	100m ³			575.017
AB.22123	- Đất cấp III	100m ³			752.176
AB.22124	- Đất cấp IV	100m ³			1.014.913
	Bằng máy ủi 140CV				
AB.22131	- Đất cấp I	100m ³			593.733
AB.22132	- Đất cấp II	100m ³			743.729
AB.22133	- Đất cấp III	100m ³			989.556
AB.22134	- Đất cấp IV	100m ³			1.335.379
	Bằng máy ủi 180CV				
AB.22141	- Đất cấp I	100m ³			620.588
AB.22142	- Đất cấp II	100m ³			783.493
AB.22143	- Đất cấp III	100m ³			933.468
AB.22144	- Đất cấp IV	100m ³			1.259.277
	Bằng máy ủi 240CV				
AB.22151	- Đất cấp I	100m ³			485.346
AB.22152	- Đất cấp II	100m ³			580.572
AB.22153	- Đất cấp III	100m ³			749.521
AB.22154	- Đất cấp IV	100m ³			1.010.625

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi $\leq 70m$				
	Bằng máy ủi 110CV				
AB.22181	- Đất cấp I	100m ³			629.066
AB.22182	- Đất cấp II	100m ³			777.699
AB.22183	- Đất cấp III	100m ³			909.818
AB.22184	- Đất cấp IV	100m ³			1.228.104
	Bằng máy ủi 140CV				
AB.22191	- Đất cấp I	100m ³			770.812
AB.22192	- Đất cấp II	100m ³			833.310
AB.22193	- Đất cấp III	100m ³			1.041.638
AB.22194	- Đất cấp IV	100m ³			1.406.211
	Bằng máy ủi 180CV				
AB.22211	- Đất cấp I	100m ³			765.392
AB.22212	- Đất cấp II	100m ³			974.841
AB.22213	- Đất cấp III	100m ³			1.274.792
AB.22214	- Đất cấp IV	100m ³			1.722.133
	Bằng máy ủi 240CV				
AB.22221	- Đất cấp I	100m ³			749.521
AB.22222	- Đất cấp II	100m ³			943.045
AB.22223	- Đất cấp III	100m ³			1.336.237
AB.22224	- Đất cấp IV	100m ³			1.803.152
	Bằng máy ủi 320CV				
AB.22231	- Đất cấp I	100m ³			578.146
AB.22232	- Đất cấp II	100m ³			704.208
AB.22233	- Đất cấp III	100m ³			878.087
AB.22234	- Đất cấp IV	100m ³			1.186.721

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi $\leq 100\text{m}$				
	Bằng máy ủi 110CV				
AB.22251	- Đất cấp I	100m ³			872.284
AB.22252	- Đất cấp II	100m ³			1.082.473
AB.22253	- Đất cấp III	100m ³			1.265.638
AB.22254	- Đất cấp IV	100m ³			1.708.536
	Bằng máy ủi 140CV				
AB.22261	- Đất cấp I	100m ³			929.141
AB.22262	- Đất cấp II	100m ³			1.204.133
AB.22263	- Đất cấp III	100m ³			1.602.038
AB.22264	- Đất cấp IV	100m ³			2.162.439
	Bằng máy ủi 180CV				
AB.22271	- Đất cấp I	100m ³			982.598
AB.22272	- Đất cấp II	100m ³			1.202.390
AB.22273	- Đất cấp III	100m ³			1.595.429
AB.22274	- Đất cấp IV	100m ³			2.153.959
	Bằng máy ủi 240CV				
AB.22281	- Đất cấp I	100m ³			952.261
AB.22282	- Đất cấp II	100m ³			1.173.431
AB.22283	- Đất cấp III	100m ³			1.560.479
AB.22284	- Đất cấp IV	100m ³			2.107.261
	Bằng máy ủi 320CV				
AB.22291	- Đất cấp I	100m ³			804.188
AB.22292	- Đất cấp II	100m ³			886.781
AB.22293	- Đất cấp III	100m ³			1.047.618
AB.22294	- Đất cấp IV	100m ³			1.412.763

AB.23000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP*Thành phần công việc:*

Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m				
	Bằng máy cạp 9m³				
AB.23111	- Đất cấp I	100m ³			1.129.029
AB.23112	- Đất cấp II	100m ³			1.221.950
	Bằng máy cạp 16m³				
AB.23121	- Đất cấp I	100m ³			837.267
AB.23122	- Đất cấp II	100m ³			906.167
	Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m				
	Bằng máy cạp 9 m³				
AB.23131	- Đất cấp I	100m ³			1.388.975
AB.23132	- Đất cấp II	100m ³			1.507.787
	Bằng máy cạp 16m³				
AB.23141	- Đất cấp I	100m ³			1.031.502
AB.23142	- Đất cấp II	100m ³			1.117.112
	Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m				
	Bằng máy cạp 9m³				
AB.23151	- Đất cấp I	100m ³			1.652.158
AB.23152	- Đất cấp II	100m ³			1.788.653
	Bằng máy cạp 16m³				
AB.23161	- Đất cấp I	100m ³			1.225.736
AB.23162	- Đất cấp II	100m ³			1.323.879

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào san đất trong phạm vi $\leq 1000\text{m}$				
	Bằng máy cạp 9m^3				
AB.23171	- Đất cấp I	100m ³			2.030.115
AB.23172	- Đất cấp II	100m ³			2.205.447
	Bằng máy cạp 16m^3				
AB.23181	- Đất cấp I	100m ³			1.503.520
AB.23182	- Đất cấp II	100m ³			1.632.988
	Vận chuyển tiếp phạm vi $\leq 500\text{m}$				
	Bằng máy cạp 9m^3				
AB.23191	- Đất cấp I	100m ³			433.678
AB.23192	- Đất cấp II	100m ³			495.169
	Bằng máy cạp 16m^3				
AB.23201	- Đất cấp I	100m ³			292.421
AB.23202	- Đất cấp II	100m ³			321.663

AB.24000 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐÁP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi phục vụ trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m³				
AB.24131	- Đất cấp I	100m ³		77.565	691.776
AB.24132	- Đất cấp II	100m ³		98.528	802.316
AB.24133	- Đất cấp III	100m ³		121.588	927.591
AB.24134	- Đất cấp IV	100m ³		169.804	1.269.443
	Đào xúc đất bằng máy đào 1,6m³				
AB.24141	- Đất cấp I	100m ³		71.276	673.566
AB.24142	- Đất cấp II	100m ³		94.335	761.890
AB.24143	- Đất cấp III	100m ³		115.299	899.756
AB.24144	- Đất cấp IV	100m ³		159.322	1.315.106
	Đào xúc đất bằng máy đào 2,3m³				
AB.24151	- Đất cấp I	100m ³		67.083	596.811
AB.24152	- Đất cấp II	100m ³		88.046	724.784
AB.24153	- Đất cấp III	100m ³		106.913	913.118
AB.24154	- Đất cấp IV	100m ³		148.840	1.308.566
	Đào xúc đất bằng máy đào 3,6m³				
AB.24161	- Đất cấp I	100m ³		60.794	646.156
AB.24162	- Đất cấp II	100m ³		79.661	782.742
AB.24163	- Đất cấp III	100m ³		96.432	991.874
AB.24164	- Đất cấp IV	100m ³		134.166	1.366.610

AB.25000 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO*Thành phần công việc:*

Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển.
Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.25100 CHIỀU RỘNG MÓNG $\leq 6M$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào móng,				
	Bằng máy đào 0,4m³				
AB.25101	- Đất cấp I	100m ³		628.902	795.497
AB.25102	- Đất cấp II	100m ³		817.573	952.483
AB.25103	- Đất cấp III	100m ³		966.413	1.354.005
AB.25104	- Đất cấp IV	100m ³		1.085.904	1.569.861
	Bằng máy đào 0,8m³				
AB.25111	- Đất cấp I	100m ³		612.131	956.715
AB.25112	- Đất cấp II	100m ³		796.609	1.126.259
AB.25113	- Đất cấp III	100m ³		937.064	1.574.341
AB.25114	- Đất cấp IV	100m ³		1.039.785	1.825.630
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.25121	- Đất cấp I	100m ³		605.842	911.828
AB.25122	- Đất cấp II	100m ³		786.128	1.061.876
AB.25123	- Đất cấp III	100m ³		924.486	1.235.008
AB.25124	- Đất cấp IV	100m ³		1.025.110	1.685.151
	Bằng máy đào 1,6m³				
AB.25131	- Đất cấp I	100m ³		599.553	867.727
AB.25132	- Đất cấp II	100m ³		781.935	986.827
AB.25133	- Đất cấp III	100m ³		918.197	1.165.477
AB.25134	- Đất cấp IV	100m ³		1.014.629	1.684.411
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.25141	- Đất cấp I	100m ³		595.361	756.619
AB.25142	- Đất cấp II	100m ³		775.646	918.412
AB.25143	- Đất cấp III	100m ³		909.812	1.156.342
AB.25144	- Đất cấp IV	100m ³		1.004.147	1.651.238

AB.25200 CHIỀU RỘNG MÓNG $\leq 10\text{M}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào móng,				
	Bằng máy đào 0,8m³				
AB.25211	- Đất cấp I	100m ³		360.570	911.301
AB.25212	- Đất cấp II	100m ³		444.424	1.071.763
AB.25213	- Đất cấp III	100m ³		572.301	1.356.355
AB.25214	- Đất cấp IV	100m ³		825.958	1.737.830
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.25221	- Đất cấp I	100m ³		354.281	869.507
AB.25222	- Đất cấp II	100m ³		433.942	1.011.860
AB.25223	- Đất cấp III	100m ³		559.723	1.177.297
AB.25224	- Đất cấp IV	100m ³		811.284	1.604.356
	Bằng máy đào 1,6m³				
AB.25231	- Đất cấp I	100m ³		347.992	833.699
AB.25232	- Đất cấp II	100m ³		429.750	940.038
AB.25233	- Đất cấp III	100m ³		553.434	1.110.180
AB.25234	- Đất cấp IV	100m ³		800.802	1.603.594
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.25241	- Đất cấp I	100m ³		343.800	709.033
AB.25242	- Đất cấp II	100m ³		423.461	880.343
AB.25243	- Đất cấp III	100m ³		545.048	1.113.515
AB.25244	- Đất cấp IV	100m ³		790.320	1.608.411

AB.25300 CHIỀU RỘNG MÓNG $\leq 20M$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào móng,				
	Bằng máy đào 0,8m³				
AB.25311	- Đất cấp I	100m ³		234.790	894.240
AB.25312	- Đất cấp II	100m ³		310.258	1.059.105
AB.25313	- Đất cấp III	100m ³		377.341	1.337.518
AB.25314	- Đất cấp IV	100m ³		576.494	1.720.271
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.25321	- Đất cấp I	100m ³		228.501	845.483
AB.25322	- Đất cấp II	100m ³		299.777	988.305
AB.25323	- Đất cấp III	100m ³		364.763	1.148.205
AB.25324	- Đất cấp IV	100m ³		561.819	1.568.507
	Bằng máy đào 1,6m³				
AB.25331	- Đất cấp I	100m ³		222.212	775.902
AB.25332	- Đất cấp II	100m ³		295.584	914.019
AB.25333	- Đất cấp III	100m ³		358.474	1.077.405
AB.25334	- Đất cấp IV	100m ³		551.337	1.556.559
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.25341	- Đất cấp I	100m ³		218.019	682.211
AB.25342	- Đất cấp II	100m ³		289.295	848.253
AB.25343	- Đất cấp III	100m ³		350.089	1.076.158
AB.25344	- Đất cấp IV	100m ³		540.856	1.554.003
	Bằng máy đào 3,6 m³				
AB.25351	- Đất cấp I	100m ³		211.730	750.721
AB.25352	- Đất cấp II	100m ³		280.910	925.082
AB.25353	- Đất cấp III	100m ³		339.607	1.177.740
AB.25354	- Đất cấp IV	100m ³		526.181	1.693.315

AB.25400 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY, CHIỀU RỘNG MÓNG >20MĐơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào móng,				
	Bằng máy đào 0,8m³				
AB.25411	- Đất cấp I	100m ³		209.634	845.823
AB.25412	- Đất cấp II	100m ³		276.717	1.001.606
AB.25413	- Đất cấp III	100m ³		339.607	1.260.352
AB.25414	- Đất cấp IV	100m ³		524.085	1.623.438
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.25421	- Đất cấp I	100m ³		203.345	800.159
AB.25422	- Đất cấp II	100m ³		266.235	931.438
AB.25423	- Đất cấp III	100m ³		329.125	1.083.644
AB.25424	- Đất cấp IV	100m ³		507.314	1.483.208
	Bằng máy đào 1,6m³				
AB.25431	- Đất cấp I	100m ³		197.056	757.386
AB.25432	- Đất cấp II	100m ³		262.043	859.973
AB.25433	- Đất cấp III	100m ³		322.836	1.014.854
AB.25434	- Đất cấp IV	100m ³		498.929	1.471.237
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.25441	- Đất cấp I	100m ³		192.863	666.434
AB.25442	- Đất cấp II	100m ³		255.753	818.201
AB.25443	- Đất cấp III	100m ³		314.451	1.030.327
AB.25444	- Đất cấp IV	100m ³		486.351	1.463.844
	Bằng máy đào 3,6m³				
AB.25451	- Đất cấp I	100m ³		186.574	736.212
AB.25452	- Đất cấp II	100m ³		247.368	894.563
AB.25453	- Đất cấp III	100m ³		303.969	1.116.702
AB.25454	- Đất cấp IV	100m ³		473.773	1.596.004

AB.26100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYÊN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m³

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyên bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyên				
AB.26111	- Tổ hợp 2 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.100.579	1.816.547
AB.26121	- Tổ hợp 3 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.157.180	2.724.821
AB.26131	- Tổ hợp 4 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.213.781	3.633.095

Ghi chú: Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.27000 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.27100 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG $\leq 6\text{M}$ Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào kênh mương, Bằng máy đào 0,4m³				
AB.27101	- Đất cấp I	100m ³		851.114	818.139
AB.27102	- Đất cấp II	100m ³		1.073.326	964.559
AB.27103	- Đất cấp III	100m ³		1.276.671	1.370.610
AB.27104	- Đất cấp IV	100m ³		1.500.979	1.589.485
	Bằng máy đào 0,8m³				
AB.27111	- Đất cấp I	100m ³		832.247	983.963
AB.27112	- Đất cấp II	100m ³		1.052.363	1.159.563
AB.27113	- Đất cấp III	100m ³		1.247.322	1.622.782
AB.27114	- Đất cấp IV	100m ³		1.454.860	1.880.127
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.27121	- Đất cấp I	100m ³		825.958	938.760
AB.27122	- Đất cấp II	100m ³		1.041.881	1.092.655
AB.27123	- Đất cấp III	100m ³		1.234.744	1.273.481
AB.27124	- Đất cấp IV	100m ³		1.438.089	1.735.167
	Bằng máy đào 1,6m³				
AB.27131	- Đất cấp I	100m ³		821.765	893.248
AB.27132	- Đất cấp II	100m ³		1.037.688	1.003.841
AB.27133	- Đất cấp III	100m ³		1.228.455	1.186.744
AB.27134	- Đất cấp IV	100m ³		1.429.704	1.726.947
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.27141	- Đất cấp I	100m ³		815.476	794.688
AB.27142	- Đất cấp II	100m ³		1.031.399	965.998
AB.27143	- Đất cấp III	100m ³		1.220.070	1.213.446
AB.27144	- Đất cấp IV	100m ³		1.417.126	1.732.134

AB.27200 CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 10MĐơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào kênh mương,				
	Bằng máy đào 0,8m³				
AB.27211	- Đất cấp I	100m ³		695.985	938.549
AB.27212	- Đất cấp II	100m ³		863.692	1.105.066
AB.27213	- Đất cấp III	100m ³		1.025.110	1.395.714
AB.27214	- Đất cấp IV	100m ³		1.236.841	1.789.299
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.27221	- Đất cấp I	100m ³		689.696	896.439
AB.27222	- Đất cấp II	100m ³		853.210	1.042.639
AB.27223	- Đất cấp III	100m ³		1.012.532	1.211.923
AB.27224	- Đất cấp IV	100m ³		1.222.166	1.654.372
	Bằng máy đào 1,60m³				
AB.27231	- Đất cấp I	100m ³		685.503	859.220
AB.27232	- Đất cấp II	100m ³		849.018	965.559
AB.27233	- Đất cấp III	100m ³		1.006.243	1.139.955
AB.27234	- Đất cấp IV	100m ³		1.211.685	1.654.636
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.27241	- Đất cấp I	100m ³		679.214	761.378
AB.27242	- Đất cấp II	100m ³		842.729	923.171
AB.27243	- Đất cấp III	100m ³		997.858	1.175.377
AB.27244	- Đất cấp IV	100m ³		1.201.203	1.655.997

AB.27300 CHIỀU RỘNG KÊNH MUỜNG ≤ 20MĐơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào kênh mương,				
	Bằng máy đào 0,8m³				
AB.27311	- Đất cấp I	100m ³		628.902	922.989
AB.27312	- Đất cấp II	100m ³		788.224	1.093.910
AB.27313	- Đất cấp III	100m ³		924.486	1.376.852
AB.27314	- Đất cấp IV	100m ³		1.127.831	1.777.769
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.27321	- Đất cấp I	100m ³		622.613	873.916
AB.27322	- Đất cấp II	100m ³		777.742	1.015.236
AB.27323	- Đất cấp III	100m ³		914.004	1.221.962
AB.27324	- Đất cấp IV	100m ³		1.113.157	1.669.195
	Bằng máy đào 1,60m³				
AB.27331	- Đất cấp I	100m ³		616.324	855.469
AB.27332	- Đất cấp II	100m ³		773.549	966.562
AB.27333	- Đất cấp III	100m ³		907.715	1.139.958
AB.27334	- Đất cấp IV	100m ³		1.102.675	1.663.148
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.27341	- Đất cấp I	100m ³		612.131	755.091
AB.27342	- Đất cấp II	100m ³		767.260	922.636
AB.27343	- Đất cấp III	100m ³		899.330	1.160.057
AB.27344	- Đất cấp IV	100m ³		1.092.193	1.658.438
	Bằng máy đào 3,6m³				
AB.27351	- Đất cấp I	100m ³		605.842	810.259
AB.27352	- Đất cấp II	100m ³		758.875	977.365
AB.27353	- Đất cấp III	100m ³		888.848	1.237.278
AB.27354	- Đất cấp IV	100m ³		1.077.519	1.768.863

AB.27400 CHIỀU RỘNG KÊNH MUỜNG > 20MĐơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào kênh mương,				
	Bằng máy đào 0,8m³				
AB.27411	- Đất cấp I	100m ³		601.650	871.544
AB.27412	- Đất cấp II	100m ³		731.623	1.028.855
AB.27413	- Đất cấp III	100m ³		876.270	1.299.686
AB.27414	- Đất cấp IV	100m ³		1.056.555	1.671.854
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.27421	- Đất cấp I	100m ³		595.361	824.744
AB.27422	- Đất cấp II	100m ³		721.141	958.370
AB.27423	- Đất cấp III	100m ³		863.692	1.125.121
AB.27424	- Đất cấp IV	100m ³		1.039.785	1.540.073
	Bằng máy đào 1,60m³				
AB.27431	- Đất cấp I	100m ³		589.072	784.409
AB.27432	- Đất cấp II	100m ³		716.948	885.494
AB.27433	- Đất cấp III	100m ³		857.403	1.046.130
AB.27434	- Đất cấp IV	100m ³		1.031.399	1.529.535
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.27441	- Đất cấp I	100m ³		584.879	691.729
AB.27442	- Đất cấp II	100m ³		710.659	846.752
AB.27443	- Đất cấp III	100m ³		849.018	1.065.139
AB.27444	- Đất cấp IV	100m ³		1.018.821	1.523.951
	Bằng máy đào 3,6m³				
AB.27451	- Đất cấp I	100m ³		578.590	757.976
AB.27452	- Đất cấp II	100m ³		702.274	923.581
AB.27453	- Đất cấp III	100m ³		838.536	1.161.730
AB.27454	- Đất cấp IV	100m ³		1.006.243	1.664.297

AB.28100 ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYÊN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m³

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyên bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, bạt vổ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyên				
AB.28111	- Tổ hợp 2 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.249.419	1.907.375
AB.28121	- Tổ hợp 3 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.312.309	2.861.062
AB.28131	- Tổ hợp 4 máy đào 0,8m ³	100m ³		1.377.295	3.814.750

Ghi chú: Trường hợp tổ hợp sử dụng tám chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tám chống lầy được tính riêng.

AB.28200 NẠO VẾT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP 1,25m³ VÀ MÁY ĐÀO 0,8m³

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào chuyên đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m³ và máy đào 0,8m³				
AB.28211	- Nạo vét	100m ³		842.729	1.361.342
AB.28221	- Mở rộng	100m ³		781.935	1.337.266

Ghi chú: Trường hợp máy đào phải sử dụng tám chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tám chống lầy được tính riêng.

AB.30000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG**AB.31000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt vổ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào nền đường, Bằng máy đào 0,8m³				
AB.31121	- Đất cấp I	100m ³		580.686	965.350
AB.31122	- Đất cấp II	100m ³		719.045	1.145.354
AB.31123	- Đất cấp III	100m ³		863.692	1.437.378
AB.31124	- Đất cấp IV	100m ³		1.025.110	1.830.740
	Bằng máy đào 1,25m³				
AB.31131	- Đất cấp I	100m ³		574.397	917.738
AB.31132	- Đất cấp II	100m ³		710.659	1.068.254
AB.31133	- Đất cấp III	100m ³		851.114	1.256.588
AB.31134	- Đất cấp IV	100m ³		1.008.340	1.718.365
	Bằng máy đào 1,6m³				
AB.31141	- Đất cấp I	100m ³		570.204	895.252
AB.31142	- Đất cấp II	100m ³		704.370	1.010.600
AB.31143	- Đất cấp III	100m ³		844.825	1.191.001
AB.31144	- Đất cấp IV	100m ³		999.954	1.734.208
	Bằng máy đào 2,3m³				
AB.31151	- Đất cấp I	100m ³		566.012	794.662
AB.31152	- Đất cấp II	100m ³		698.081	962.206
AB.31153	- Đất cấp III	100m ³		836.440	1.212.402
AB.31154	- Đất cấp IV	100m ³		987.376	1.726.560
	Bằng máy đào 3,6m³				
AB.31161	- Đất cấp I	100m ³		559.723	832.023
AB.31162	- Đất cấp II	100m ³		689.696	1.006.383
AB.31163	- Đất cấp III	100m ³		825.958	1.273.551
AB.31164	- Đất cấp IV	100m ³		974.798	1.819.645

AB.32000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đào đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vổ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào nền đường trong phạm vi $\leq 50m$				
	Bằng máy ủi 110CV				
AB.32121	- Đất cấp I	100m ³		507.314	636.572
AB.32122	- Đất cấp II	100m ³		645.673	779.201
AB.32123	- Đất cấp III	100m ³		752.586	936.842
AB.32124	- Đất cấp IV	100m ³		830.151	1.264.137
	Bằng máy ủi 140CV				
AB.32131	- Đất cấp I	100m ³		486.351	810.394
AB.32132	- Đất cấp II	100m ³		618.420	1.008.305
AB.32133	- Đất cấp III	100m ³		721.141	1.233.299
AB.32134	- Đất cấp IV	100m ³		794.513	1.662.453
	Bằng máy ủi 180CV				
AB.32141	- Đất cấp I	100m ³		452.809	845.552
AB.32142	- Đất cấp II	100m ³		576.494	990.356
AB.32143	- Đất cấp III	100m ³		672.925	1.104.130
AB.32144	- Đất cấp IV	100m ³		742.104	1.569.571
	Bằng máy ủi 240CV				
AB.32151	- Đất cấp I	100m ³		415.075	660.439
AB.32152	- Đất cấp II	100m ³		528.278	786.383
AB.32153	- Đất cấp III	100m ³		616.324	933.830
AB.32154	- Đất cấp IV	100m ³		679.214	1.259.442
	Bằng máy ủi 320CV				
AB.32161	- Đất cấp I	100m ³		387.823	699.861
AB.32162	- Đất cấp II	100m ³		494.736	799.841
AB.32163	- Đất cấp III	100m ³		576.494	882.434
AB.32164	- Đất cấp IV	100m ³		635.191	1.191.068

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào nền đường trong phạm vi $\leq 70m$				
	Bằng máy ủi 110CV				
AB.32181	- Đất cấp I	100m ³		584.879	860.274
AB.32182	- Đất cấp II	100m ³		744.201	1.049.444
AB.32183	- Đất cấp III	100m ³		869.981	1.261.134
AB.32184	- Đất cấp IV	100m ³		958.027	1.702.531
	Bằng máy ủi 140CV				
AB.32191	- Đất cấp I	100m ³		559.723	1.054.137
AB.32192	- Đất cấp II	100m ³		712.756	1.124.969
AB.32193	- Đất cấp III	100m ³		832.247	1.443.710
AB.32194	- Đất cấp IV	100m ³		916.101	1.949.945
	Bằng máy ủi 180CV				
AB.32201	- Đất cấp I	100m ³		521.989	1.047.243
AB.32202	- Đất cấp II	100m ³		666.636	1.316.165
AB.32203	- Đất cấp III	100m ³		775.646	1.766.091
AB.32204	- Đất cấp IV	100m ³		855.307	2.104.829
	Bằng máy ủi 240CV				
AB.32211	- Đất cấp I	100m ³		480.062	1.025.984
AB.32212	- Đất cấp II	100m ³		610.035	1.271.729
AB.32213	- Đất cấp III	100m ³		712.756	1.852.301
AB.32214	- Đất cấp IV	100m ³		784.031	2.500.453
	Bằng máy ủi 320CV				
AB.32221	- Đất cấp I	100m ³		448.617	791.147
AB.32222	- Đất cấp II	100m ³		570.204	951.985
AB.32223	- Đất cấp III	100m ³		666.636	1.217.150
AB.32224	- Đất cấp IV	100m ³		733.719	1.643.152

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào nền đường trong phạm vi $\leq 100\text{m}$				
	Bằng máy ủi 110CV				
AB.32241	- Đất cấp I	100m ³		649.865	1.196.576
AB.32242	- Đất cấp II	100m ³		828.054	1.454.808
AB.32243	- Đất cấp III	100m ³		966.413	1.747.571
AB.32244	- Đất cấp IV	100m ³		1.064.941	2.358.621
	Bằng máy ủi 140CV				
AB.32251	- Đất cấp I	100m ³		622.613	1.274.964
AB.32252	- Đất cấp II	100m ³		792.417	1.618.705
AB.32253	- Đất cấp III	100m ³		924.486	2.212.438
AB.32254	- Đất cấp IV	100m ³		1.018.821	2.985.333
	Bằng máy ủi 180CV				
AB.32261	- Đất cấp I	100m ³		580.686	1.347.194
AB.32262	- Đất cấp II	100m ³		740.008	1.616.116
AB.32263	- Đất cấp III	100m ³		863.692	2.203.089
AB.32264	- Đất cấp IV	100m ³		951.738	2.973.653
	Bằng máy ủi 240CV				
AB.32271	- Đất cấp I	100m ³		532.470	1.305.519
AB.32272	- Đất cấp II	100m ³		677.118	1.575.838
AB.32273	- Đất cấp III	100m ³		790.320	2.153.338
AB.32274	- Đất cấp IV	100m ³		872.077	2.909.003
	Bằng máy ủi 320CV				
AB.32281	- Đất cấp I	100m ³		498.929	1.104.129
AB.32282	- Đất cấp II	100m ³		633.095	1.191.068
AB.32283	- Đất cấp III	100m ³		740.008	1.447.539
AB.32284	- Đất cấp IV	100m ³		815.476	1.951.787

AB.33000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đào đất bằng máy cạp trong phạm vi quy định, bạt vổ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào san đất trong phạm vi ≤300m				
	Bằng máy cạp 9m³				
AB.33111	- Đất cấp I	100m ³		714.852	1.241.135
AB.33112	- Đất cấp II	100m ³		920.293	1.345.266
	Bằng máy cạp 16m³				
AB.33121	- Đất cấp I	100m ³		628.902	920.783
AB.33122	- Đất cấp II	100m ³		836.440	998.039
	Đào san đất trong phạm vi ≤500m				
	Bằng máy cạp 9m³				
AB.33131	- Đất cấp I	100m ³		744.201	1.528.473
AB.33132	- Đất cấp II	100m ³		955.931	1.658.496
	Bằng máy cạp 16m³				
AB.33141	- Đất cấp I	100m ³		654.058	1.135.905
AB.33142	- Đất cấp II	100m ³		869.981	1.229.870
	Đào san đất trong phạm vi ≤700m				
	Bằng máy cạp 9m³				
AB.33151	- Đất cấp I	100m ³		779.838	1.817.547
AB.33152	- Đất cấp II	100m ³		1.002.051	1.968.489
	Bằng máy cạp 16m³				
AB.33161	- Đất cấp I	100m ³		685.503	1.346.849
AB.33162	- Đất cấp II	100m ³		911.908	1.455.430

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào san đất trong phạm vi $\leq 1000\text{m}$				
	Bằng máy cạp 9m^3				
AB.33171	- Đất cấp I	100m^3		809.187	2.231.105
AB.33172	- Đất cấp II	100m^3		1.039.785	2.425.622
	Bằng máy cạp 16m^3				
AB.33181	- Đất cấp I	100m^3		710.659	1.655.958
AB.33182	- Đất cấp II	100m^3		945.449	1.797.959
	Vận chuyển tiếp phạm vi 500m				
	Bằng máy cạp 9m^3				
AB.33191	- Đất cấp I	100m^3			466.042
AB.33192	- Đất cấp II	100m^3			527.533
	Bằng máy cạp 16m^3				
AB.33201	- Đất cấp I	100m^3			313.308
AB.33202	- Đất cấp II	100m^3			342.550

Ghi chú: Khi đào nền đường mở rộng bằng máy đào, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.

AB.34000 SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI BẰNG MÁY ỦI*Thành phần công việc:*

San đất, đá bằng máy ủi tại bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	San đất, đá bãi trữ, bãi gia tải				
AB.34110	San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV	100m ³			138.124
AB.34120	San đá bãi thải bằng máy ủi 110CV	100m ³			193.674
AB.34210	San đất bãi thải bằng máy ủi 140CV	100m ³			179.162
AB.34220	San đá bãi thải bằng máy ủi 140CV	100m ³			249.993
AB.34310	San đất bãi thải bằng máy ủi 180CV	100m ³			188.762
AB.34320	San đá bãi thải bằng máy ủi 180CV	100m ³			263.750

Ghi chú: Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi tra tải được tính đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ô tô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.

AB.36000 XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, xói đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ				
AB.36110	- Trên cạn	m ³	2.633	33.541	129.444
AB.36120	- Dưới nước	m ³	2.633	71.276	548.147

AB.41000 VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ*Thành phần công việc:*

Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển đất trong phạm vi ≤300m				
	Ô tô tự đổ 5 tấn				
AB.41111	- Đất cấp I	100m ³			798.707
AB.41112	- Đất cấp II	100m ³			947.415
AB.41113	- Đất cấp III	100m ³			1.199.260
AB.41114	- Đất cấp IV	100m ³			1.319.186
	Ô tô tự đổ 7 tấn				
AB.41121	- Đất cấp I	100m ³			753.135
AB.41122	- Đất cấp II	100m ³			860.518
AB.41123	- Đất cấp III	100m ³			1.073.834
AB.41124	- Đất cấp IV	100m ³			1.197.180
	Ô tô tự đổ 10 tấn				
AB.41131	- Đất cấp I	100m ³			680.445
AB.41132	- Đất cấp II	100m ³			777.652
AB.41133	- Đất cấp III	100m ³			959.104
AB.41134	- Đất cấp IV	100m ³			1.069.271
	Ô tô tự đổ 12 tấn				
AB.41141	- Đất cấp I	100m ³			651.984
AB.41142	- Đất cấp II	100m ³			750.995
AB.41143	- Đất cấp III	100m ³			950.887
AB.41144	- Đất cấp IV	100m ³			1.048.031
	Ô tô tự đổ 22 tấn				
AB.41151	- Đất cấp I	100m ³			632.727
AB.41152	- Đất cấp II	100m ³			727.366
AB.41153	- Đất cấp III	100m ³			919.347
AB.41154	- Đất cấp IV	100m ³			1.013.985

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ôtô tự đổ 27 tấn				
AB.41161	- Đất cấp I	100m ³			553.299
AB.41162	- Đất cấp II	100m ³			636.294
AB.41163	- Đất cấp III	100m ³			826.874
AB.41164	- Đất cấp IV	100m ³			909.869
	Vận chuyển đất trong phạm vi ≤500m				
	Ôtô tự đổ 5 tấn				
AB.41211	- Đất cấp I	100m ³			998.984
AB.41212	- Đất cấp II	100m ³			1.136.898
AB.41213	- Đất cấp III	100m ³			1.475.090
AB.41214	- Đất cấp IV	100m ³			1.569.831
	Ôtô tự đổ 7 tấn				
AB.41221	- Đất cấp I	100m ³			943.233
AB.41222	- Đất cấp II	100m ³			1.086.894
AB.41223	- Đất cấp III	100m ³			1.320.526
AB.41224	- Đất cấp IV	100m ³			1.425.007
	Ôtô tự đổ 10 tấn				
AB.41231	- Đất cấp I	100m ³			832.736
AB.41232	- Đất cấp II	100m ³			954.244
AB.41233	- Đất cấp III	100m ³			1.130.835
AB.41234	- Đất cấp IV	100m ³			1.231.282
	Ôtô tự đổ 12 tấn				
AB.41241	- Đất cấp I	100m ³			846.271
AB.41242	- Đất cấp II	100m ³			971.437
AB.41243	- Đất cấp III	100m ³			1.160.120
AB.41244	- Đất cấp IV	100m ³			1.262.868

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ôtô tự đổ 22 tấn				
AB.41251	- Đất cấp I	100m ³			808.484
AB.41252	- Đất cấp II	100m ³			927.459
AB.41253	- Đất cấp III	100m ³			1.124.848
AB.41254	- Đất cấp IV	100m ³			1.224.894
	Ôtô tự đổ 27 tấn				
AB.41261	- Đất cấp I	100m ³			753.101
AB.41262	- Đất cấp II	100m ³			863.761
AB.41263	- Đất cấp III	100m ³			1.048.194
AB.41264	- Đất cấp IV	100m ³			1.140.410
	Vận chuyển đất trong phạm vi ≤700m				
	Ôtô tự đổ 5 tấn				
AB.41311	- Đất cấp I	100m ³			1.158.485
AB.41312	- Đất cấp II	100m ³			1.329.979
AB.41313	- Đất cấp III	100m ³			1.681.363
AB.41314	- Đất cấp IV	100m ³			1.789.296
	Ôtô tự đổ 7 tấn				
AB.41321	- Đất cấp I	100m ³			1.091.248
AB.41322	- Đất cấp II	100m ³			1.261.029
AB.41323	- Đất cấp III	100m ³			1.565.766
AB.41324	- Đất cấp IV	100m ³			1.645.578
	Ôtô tự đổ 10 tấn				
AB.41331	- Đất cấp I	100m ³			951.003
AB.41332	- Đất cấp II	100m ³			1.077.372
AB.41333	- Đất cấp III	100m ³			1.310.667
AB.41334	- Đất cấp IV	100m ³			1.373.852

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ôtô tự đổ 12 tấn				
AB.41341	- Đất cấp I	100m ³			965.833
AB.41342	- Đất cấp II	100m ³			1.083.526
AB.41343	- Đất cấp III	100m ³			1.345.067
AB.41344	- Đất cấp IV	100m ³			1.393.638
	Ôtô tự đổ 22 tấn				
AB.41351	- Đất cấp I	100m ³			922.051
AB.41352	- Đất cấp II	100m ³			1.030.209
AB.41353	- Đất cấp III	100m ³			1.300.605
AB.41354	- Đất cấp IV	100m ³			1.349.277
	Ôtô tự đổ 27 tấn				
AB.41361	- Đất cấp I	100m ³			866.835
AB.41362	- Đất cấp II	100m ³			943.682
AB.41363	- Đất cấp III	100m ³			1.241.848
AB.41364	- Đất cấp IV	100m ³			1.287.957
	Vận chuyển đất trong phạm vi ≤1000m				
	Ôtô tự đổ 5 tấn				
AB.41411	- Đất cấp I	100m ³			1.379.149
AB.41412	- Đất cấp II	100m ³			1.593.817
AB.41413	- Đất cấp III	100m ³			2.051.934
AB.41414	- Đất cấp IV	100m ³			2.147.875
	Ôtô tự đổ 7 tấn				
AB.41421	- Đất cấp I	100m ³			1.279.894
AB.41422	- Đất cấp II	100m ³			1.449.676
AB.41423	- Đất cấp III	100m ³			1.861.796
AB.41424	- Đất cấp IV	100m ³			1.956.119

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ôtô tự đổ 10 tấn				
AB.41431	- Đất cấp I	100m ³			1.100.053
AB.41432	- Đất cấp II	100m ³			1.245.863
AB.41433	- Đất cấp III	100m ³			1.496.980
AB.41434	- Đất cấp IV	100m ³			1.594.186
	Ôtô tự đổ 12 tấn				
AB.41441	- Đất cấp I	100m ³			1.117.153
AB.41442	- Đất cấp II	100m ³			1.277.813
AB.41443	- Đất cấp III	100m ³			1.518.804
AB.41444	- Đất cấp IV	100m ³			1.636.498
	Ôtô tự đổ 22 tấn				
AB.41451	- Đất cấp I	100m ³			1.068.065
AB.41452	- Đất cấp II	100m ³			1.235.710
AB.41453	- Đất cấp III	100m ³			1.495.290
AB.41454	- Đất cấp IV	100m ³			1.587.225
	Ôtô tự đổ 27 tấn				
AB.41461	- Đất cấp I	100m ³			1.008.233
AB.41462	- Đất cấp II	100m ³			1.165.001
AB.41463	- Đất cấp III	100m ³			1.410.912
AB.41464	- Đất cấp IV	100m ³			1.496.981

AB.42000 VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ*Thành phần công việc:*

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ >1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km				
	Ôtô tự đổ 5 tấn				
AB.42111	- Đất cấp I	100m ³			635.608
AB.42112	- Đất cấp II	100m ³			719.556
AB.42113	- Đất cấp III	100m ³			825.091
AB.42114	- Đất cấp IV	100m ³			875.460
	Ôtô tự đổ 7 tấn				
AB.42121	- Đất cấp I	100m ³			545.624
AB.42122	- Đất cấp II	100m ³			618.180
AB.42123	- Đất cấp III	100m ³			668.970
AB.42124	- Đất cấp IV	100m ³			731.368
	Ôtô tự đổ 10 tấn				
AB.42131	- Đất cấp I	100m ³			414.748
AB.42132	- Đất cấp II	100m ³			476.312
AB.42133	- Đất cấp III	100m ³			515.194
AB.42134	- Đất cấp IV	100m ³			588.099
	Ôtô tự đổ 12 tấn				
AB.42141	- Đất cấp I	100m ³			420.333
AB.42142	- Đất cấp II	100m ³			489.455
AB.42143	- Đất cấp III	100m ³			528.686
AB.42144	- Đất cấp IV	100m ³			603.412
	Ôtô tự đổ 22 tấn				
AB.42151	- Đất cấp I	100m ³			405.594
AB.42152	- Đất cấp II	100m ³			473.193
AB.42153	- Đất cấp III	100m ³			511.049
AB.42154	- Đất cấp IV	100m ³			584.056

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ôtô tự đổ 27 tấn				
AB.42161	- Đất cấp I	100m ³			347.349
AB.42162	- Đất cấp II	100m ³			402.679
AB.42163	- Đất cấp III	100m ³			433.417
AB.42164	- Đất cấp IV	100m ³			504.117
	Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km				
	Ôtô tự đổ 5 tấn				
AB.42211	- Đất cấp I	100m ³			527.674
AB.42212	- Đất cấp II	100m ³			611.623
AB.42213	- Đất cấp III	100m ³			684.777
AB.42214	- Đất cấp IV	100m ³			753.135
	Ôtô tự đổ 7 tấn				
AB.42221	- Đất cấp I	100m ³			433.887
AB.42222	- Đất cấp II	100m ³			496.285
AB.42223	- Đất cấp III	100m ³			547.075
AB.42224	- Đất cấp IV	100m ³			600.767
	Ôtô tự đổ 10 tấn				
AB.42231	- Đất cấp I	100m ³			333.742
AB.42232	- Đất cấp II	100m ³			382.345
AB.42233	- Đất cấp III	100m ³			427.709
AB.42234	- Đất cấp IV	100m ³			474.692
	Ôtô tự đổ 12 tấn				
AB.42241	- Đất cấp I	100m ³			334.398
AB.42242	- Đất cấp II	100m ³			392.311
AB.42243	- Đất cấp III	100m ³			433.410
AB.42244	- Đất cấp IV	100m ³			487.587

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ôtô tự đổ 22 tấn				
AB.42251	- Đất cấp I	100m ³			321.771
AB.42252	- Đất cấp II	100m ³			381.259
AB.42253	- Đất cấp III	100m ³			419.114
AB.42254	- Đất cấp IV	100m ³			473.193
	Ôtô tự đổ 27 tấn				
AB.42261	- Đất cấp I	100m ³			276.649
AB.42262	- Đất cấp II	100m ³			322.758
AB.42263	- Đất cấp III	100m ³			356.570
AB.42264	- Đất cấp IV	100m ³			402.679

AB.50000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MUƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Quy định áp dụng:

Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hồ móng công trình, kênh muơng nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viên được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm^3 . Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: $K_{TN} = 350 / e$
- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại: $K_{VL} = (1 + (K_{TN} - 1) / 2)$
- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công: $K_{NC, MTC} = (1 + (K_{TN} - 1) / 3)$

Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm^3)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bóc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.

AB.51100 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51110 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 42\text{mm}$

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan $\Phi 42\text{mm}$				
AB.51111	- Đá cấp I	100m ³	5.342.724	5.261.058	9.815.407
AB.51112	- Đá cấp II	100m ³	4.377.345	4.023.162	5.973.958
AB.51113	- Đá cấp III	100m ³	3.415.868	3.507.372	4.911.098
AB.51114	- Đá cấp IV	100m ³	2.800.267	2.888.424	3.139.251

AB.51120 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ76mmĐơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ76mm				
AB.51121	- Đá cấp I	100m ³	2.393.974	1.515.276	4.120.093
AB.51122	- Đá cấp II	100m ³	1.985.638	1.396.072	3.710.239
AB.51123	- Đá cấp III	100m ³	1.794.677	1.274.574	2.869.793
AB.51124	- Đá cấp IV	100m ³	1.657.031	1.226.434	1.688.115

AB.51130 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ105MMĐơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ105mm				
AB.51131	- Đá cấp I	100m ³	3.135.203	1.444.212	4.935.711
AB.51132	- Đá cấp II	100m ³	2.589.191	1.329.592	4.229.599
AB.51133	- Đá cấp III	100m ³	2.047.743	1.214.972	2.962.767
AB.51134	- Đá cấp IV	100m ³	1.715.767	1.169.124	2.222.012

AB.51200 PHÁ ĐÁ HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN**AB.51210 PHÁ ĐÁ HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ42mm**Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá hồ móng công trình bằng máy khoan Φ42mm				
AB.51211	- Đá cấp I	100m ³	5.659.426	5.845.620	10.905.775
AB.51212	- Đá cấp II	100m ³	4.653.783	4.470.180	6.638.413
AB.51213	- Đá cấp III	100m ³	3.662.431	3.897.080	5.457.881
AB.51214	- Đá cấp IV	100m ³	3.028.367	3.209.360	3.488.927

Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hồ móng thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

AB.51220 PHÁ ĐÁ HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ76mmĐơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá hồ móng công trình bằng máy khoan Φ76mm				
AB.51221	- Đá cấp I	100m ³	2.595.963	1.820.166	4.577.479
AB.51222	- Đá cấp II	100m ³	2.163.106	1.675.744	4.122.440
AB.51223	- Đá cấp III	100m ³	1.956.526	1.531.323	3.189.108
AB.51224	- Đá cấp IV	100m ³	1.808.346	1.471.721	1.875.234

AB.51230 PHÁ ĐÁ HỒ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ105mmĐơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá hồ móng công trình bằng máy khoan Φ105mm				
AB.51231	- Đá cấp I	100m ³	3.291.767	1.733.054	5.191.817
AB.51232	- Đá cấp II	100m ³	2.726.734	1.595.510	4.450.783
AB.51233	- Đá cấp III	100m ³	2.173.218	1.457.966	3.117.668
AB.51234	- Đá cấp IV	100m ³	1.829.060	1.402.949	2.338.863

AB.51300 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN**AB.51310 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ42mm**Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ42mm				
AB.51311	- Đá cấp I	100m ³	5.501.201	5.554.485	10.360.591
AB.51312	- Đá cấp II	100m ³	4.515.564	4.247.817	6.305.511
AB.51313	- Đá cấp III	100m ³	3.539.024	3.702.226	5.185.288
AB.51314	- Đá cấp IV	100m ³	2.914.317	3.048.892	3.313.291

Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.

AB.51320 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ76mmĐơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ76mm				
AB.51321	- Đá cấp I	100m ³	2.495.152	1.668.867	4.348.786
AB.51322	- Đá cấp II	100m ³	2.074.497	1.535.908	3.917.013
AB.51323	- Đá cấp III	100m ³	1.875.798	1.402.949	3.031.382
AB.51324	- Đá cấp IV	100m ³	1.732.702	1.350.224	1.782.348

AB.51330 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ105mmĐơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ105mm				
AB.51331	- Đá cấp I	100m ³	3.193.917	1.588.633	5.043.173
AB.51332	- Đá cấp II	100m ³	2.640.783	1.462.551	4.318.036
AB.51333	- Đá cấp III	100m ³	2.094.811	1.336.469	3.024.320
AB.51334	- Đá cấp IV	100m ³	1.758.310	1.286.036	2.266.322

AB.51410 PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH $\geq 20\text{M}$ BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN $\Phi 105\text{mm}$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cầu lên đổ đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính $\geq 20\text{m}$ bằng khoan nổ mìn, máy khoan $\Phi 105\text{mm}$				
AB.51411	- Đá cấp I	100m ³	3.291.767	3.445.477	17.130.385
AB.51412	- Đá cấp II	100m ³	2.726.734	3.154.342	15.254.031
AB.51413	- Đá cấp III	100m ³	2.173.218	2.865.500	12.660.629
AB.51414	- Đá cấp IV	100m ³	1.829.060	2.688.985	11.280.743

AB.51510 PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIÊN BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN $\Phi 105\text{mm}$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viên. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá đường viên bằng máy khoan nổ mìn, máy khoan $\Phi 105\text{mm}$				
AB.51511	- Đá cấp I	100m ²	13.292.904	1.719.300	62.962.783
AB.51512	- Đá cấp II	100m ²	9.643.176	1.570.294	56.672.763
AB.51513	- Đá cấp III	100m ²	8.751.429	1.432.750	51.008.617

AB.51610 ĐÀO PHÁ ĐÁ CHIỀU DÀY $\leq 0,5\text{m}$ BẰNG BÚA CẮN KHÍ NÉN*Thành phần công việc:*

Đục phá, cạy, xeo (chiều dày đào đá $\leq 0,5\text{m}$), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đồng đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào đá chiều dày $\leq 0,5\text{m}$ bằng búa căn khí nén 3m³/ph				
AB.51611	- Đá cấp I	m ³		295.584	401.688
AB.51612	- Đá cấp II	m ³		268.332	365.928
AB.51613	- Đá cấp III	m ³		241.079	330.168
AB.51614	- Đá cấp IV	m ³		209.634	298.004

AB.51700 PHÁ ĐÁ MÒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO 1,25m³ GẮN HÀM KẸP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, phá đá mò côi bằng máy đào 1,25m³ gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi gom.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.51710	Phá đá mò côi bằng máy đào 1,25m ³ gắn hàm kẹp	100m ³		1.823.816	10.408.596

AB.51810 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.51811	Phá đá mặt bằng, Bằng máy đào 1,6m ³ gắn đầu búa thủy lực, đá cấp III	100m ³		463.291	14.662.629
AB.51812	Bằng máy đào 1,25m ³ gắn đầu búa thủy lực, đá cấp IV	100m ³		429.750	11.434.205

AB.52100 XÚC ĐÁ SAU NỔ Mìn ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển,				
AB.52111	- Bằng máy đào 0,8m ³	100m ³		306.066	1.648.912
AB.52121	- Bằng máy đào 1,25m ³	100m ³		272.524	1.769.976
AB.52131	- Bằng máy đào 1,6m ³	100m ³		247.368	1.853.560
AB.52141	- Bằng máy đào 2,3m ³	100m ³		228.501	1.709.510
AB.52151	- Bằng máy đào 3,6m ³	100m ³		205.441	2.181.877

AB.53000 VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ Mìn BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá nổ mìn do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤300m bằng,				
AB.53111	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100m ³			1.952.395
AB.53121	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			1.783.435
AB.53131	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			1.579.605
AB.53141	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			1.572.981
AB.53151	- Ô tô tự đổ 22 tấn	100m ³			1.552.074
AB.53161	- Ô tô tự đổ 27 tấn	100m ³			1.420.133

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi $\leq 500\text{m}$				
AB.53211	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100m ³			2.198.244
AB.53221	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			2.122.999
AB.53231	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			1.846.923
AB.53241	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			1.894.302
AB.53251	- Ô tô tự đổ 22 tấn	100m ³			1.811.654
AB.53261	- Ô tô tự đổ 27 tấn	100m ³			1.687.561
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi $\leq 700\text{m}$				
AB.53311	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100m ³			2.433.299
AB.53321	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			2.419.029
AB.53331	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			2.033.236
AB.53341	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			2.081.117
AB.53351	- Ô tô tự đổ 22 tấn	100m ³			1.998.227
AB.53361	- Ô tô tự đổ 27 tấn	100m ³			1.905.807
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ trong phạm vi $\leq 1000\text{m}$				
AB.53411	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100m ³			2.963.371
AB.53421	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			2.934.179
AB.53431	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			2.328.095
AB.53441	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			2.389.361
AB.53451	- Ô tô tự đổ 22 tấn	100m ³			2.333.518
AB.53461	- Ô tô tự đổ 27 tấn	100m ³			2.216.269

AB.54000 VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1KM TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá sau nổ mìn từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km				
AB.54111	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100m ³			1.007.378
AB.54121	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			1.039.007
AB.54131	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			941.283
AB.54141	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			952.755
AB.54151	- Ô tô tự đổ 22 tấn	100m ³			905.827
AB.54161	- Ô tô tự đổ 27 tấn	100m ³			820.726
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km				
AB.54211	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100m ³			903.043
AB.54221	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			931.624
AB.54231	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			751.730
AB.54241	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			752.864
AB.54251	- Ô tô tự đổ 22 tấn	100m ³			719.254
AB.54261	- Ô tô tự đổ 27 tấn	100m ³			645.515

AB.55000 ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc đến nơi đắp.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ủi đá sau nổ mìn trong				
	Phạm vi ≤50m bằng				
AB.55111	- Máy ủi 140CV	100m ³			1.604.122
AB.55121	- Máy ủi 180CV	100m ³			1.654.902
AB.55131	- Máy ủi 240CV	100m ³			1.320.878
AB.55141	- Máy ủi 320CV	100m ³			1.260.620
	Phạm vi ≤70m bằng				
AB.55151	- Máy ủi 140CV	100m ³			2.041.610
AB.55161	- Máy ủi 180CV	100m ³			2.197.917
AB.55171	- Máy ủi 240CV	100m ³			2.088.830
AB.55181	- Máy ủi 320CV	100m ³			1.738.786
	Phạm vi ≤100m bằng				
AB.55191	- Máy ủi 140CV	100m ³			3.124.913
AB.55201	- Máy ủi 180CV	100m ³			3.128.800
AB.55211	- Máy ủi 240CV	100m ³			2.979.655
AB.55221	- Máy ủi 320CV	100m ³			2.043.073

AB.55300 XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.

AB.55310 XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá hỗn hợp

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xúc đá hỗn hợp, lên phương tiện vận chuyển bằng				
AB.55311	- Bằng máy đào 1,25m ³	100m ³		186.574	1.222.243
AB.55312	- Bằng máy đào 1,6m ³	100m ³		169.804	1.278.827
AB.55313	- Bằng máy đào 2,3m ³	100m ³		157.226	1.176.572
AB.55314	- Bằng máy đào 3,6m ³	100m ³		140.455	1.446.915

AB.55320 - AB.55330 XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/100m³; 100 viên

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m³				
AB.55321	Đường kính đá tảng, cục bê tông 0,4÷1m	100m ³		140.455	7.479.458
AB.55322	Đường kính đá tảng, cục bê tông >1m	100 viên		123.684	6.726.851
	Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 2,3m³				
AB.55331	Đường kính đá tảng, cục bê tông 0,4÷1m	100m ³		157.226	6.257.380
AB.55332	Đường kính đá tảng, cục bê tông >1m	100 viên		138.358	5.632.773

AB.56000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³; 100 viên

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển đá trong phạm vi ≤300m bằng Ô tô tự đổ 12 tấn				
AB.56111	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.098.471
AB.56112	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			3.655.966
AB.56113	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			3.289.809
	Ô tô tự đổ 22 tấn				
AB.56121	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.124.848
AB.56122	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			3.739.578
AB.56123	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			3.363.727
	Ô tô tự đổ 27 tấn				
AB.56131	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.029.750
AB.56132	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			3.421.231
AB.56133	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			3.076.956
	Vận chuyển đá trong phạm vi ≤500m bằng Ô tô tự đổ 12 tấn				
AB.56211	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.326.385
AB.56212	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			4.132.343
AB.56213	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			3.719.483

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ô tô tự đổ 22 tấn				
AB.56221	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.333.053
AB.56222	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			4.150.580
AB.56223	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			3.736.874
	Ô tô tự đổ 27 tấn				
AB.56231	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.241.848
AB.56232	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			3.866.944
AB.56233	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			3.479.634
	Vận chuyển đá trong phạm vi ≤700m bằng				
	Ô tô tự đổ 12 tấn				
AB.56311	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.464.628
AB.56312	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			4.733.887
AB.56313	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			4.261.246
	Ô tô tự đổ 22 tấn				
AB.56321	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.457.435
AB.56322	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			4.713.004
AB.56323	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			4.242.515
	Ô tô tự đổ 27 tấn				
AB.56331	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.392.469
AB.56332	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			4.497.089
AB.56333	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			4.048.303
	Vận chuyển đá trong phạm vi ≤1000m bằng				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ô tô tự đổ 12 tấn				
AB.56411	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.671.992
AB.56412	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			5.888.402
AB.56413	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			5.298.068
	Ô tô tự đổ 22 tấn				
AB.56421	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.673.752
AB.56422	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			5.897.339
AB.56423	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			5.305.171
	Ô tô tự đổ 27 tấn				
AB.56431	- Đá hỗn hợp	100m ³			1.589.197
AB.56432	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			5.600.613
AB.56433	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			5.038.093

AB.57000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO BẢNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.

Đơn vị tính: đồng/100m³/1km; đồng/100 viên/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển tiếp 1km trong phạm vi ≤5km bằng Ô tô tự đổ 12 tấn				
AB.57111	- Đá hỗn hợp	100m ³			764.073
AB.57112	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			2.232.437
AB.57113	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			2.010.127
	Ô tô tự đổ 22 tấn				
AB.57121	- Đá hỗn hợp	100m ³			708.438
AB.57122	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			2.073.938
AB.57123	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			1.865.733
	Ô tô tự đổ 27 tấn				
AB.57131	- Đá hỗn hợp	100m ³			657.811
AB.57132	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			1.924.250
AB.57133	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			1.733.669
	Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 5km bằng Ô tô tự đổ 12 tấn				
AB.57211	- Đá hỗn hợp	100m ³			635.170
AB.57212	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			1.903.643
AB.57213	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			1.711.224

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ô tô tự đổ 22 tấn				
AB.57221	- Đá hỗn hợp	100m ³			584.056
AB.57222	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			1.752.167
AB.57223	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			1.576.409
	Ô tô tự đổ 27 tấn				
AB.57231	- Đá hỗn hợp	100m ³			528.708
AB.57232	- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m	100m ³			1.586.123
AB.57233	- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m	100 viên			1.429.355

Ghi chú: Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m được tính cho 100m³ đo tại bãi trữ.

AB.58000 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Hướng dẫn áp dụng

1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ $10-15m^2$; $\leq 25m^2$; $\leq 50m^2$ và $> 50m^2$) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.

2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là $330cm^3$. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: $K_{TN} = 330/e$
- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: $K_{VLK} = (1+(K_{TN} - 1)/2)$
- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công: $K_{NC, MTC} = (1+(K_{TN} - 1)/3)$

Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm^3)

3. Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hóa mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung bình $< 1,5m$ và phải thực hiện gia cố tạm bằng vữa xi măng, đổ bê tông hoặc phun vữa xi măng có lưới thép với chiều dày $> 10cm$ thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,3 và đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá dự toán đào phá đá hầm ngang tương ứng đã được quy định.

4. Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào $\geq 50m$ thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,05, đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào $\geq 100m$ thì đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,10, đơn giá máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với đơn giá dự toán đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được quy định.

ĐÀO HÀM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viên, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lắp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bóc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.58100 PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10÷15m², bằng máy khoan tự hành				
AB.58111	- Đá cấp I	100m ³	38.937.309	8.248.055	51.186.285
AB.58112	- Đá cấp II	100m ³	33.238.926	7.376.943	44.291.637
AB.58113	- Đá cấp III	100m ³	30.308.215	6.641.083	39.864.547
AB.58114	- Đá cấp IV	100m ³	27.668.139	5.976.287	35.883.276
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤25m², bằng máy khoan tự hành				
AB.58121	- Đá cấp I	100m ³	29.213.914	5.689.737	34.950.165
AB.58122	- Đá cấp II	100m ³	24.945.558	5.027.233	29.983.945
AB.58123	- Đá cấp III	100m ³	22.673.972	4.525.198	26.987.625
AB.58124	- Đá cấp IV	100m ³	20.629.057	4.071.302	24.291.973
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤35m², bằng máy khoan tự hành				
AB.58131	- Đá cấp I	100m ³	26.247.540	4.745.268	28.967.892
AB.58132	- Đá cấp II	100m ³	21.537.387	4.243.232	23.732.106
AB.58133	- Đá cấp III	100m ³	19.509.688	3.819.138	21.357.859
AB.58134	- Đá cấp IV	100m ³	17.679.378	3.436.308	19.242.808
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤50m², bằng máy khoan tự hành				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.58141	- Đá cấp I	100m ³	23.280.721	3.803.092	22.995.986
AB.58142	- Đá cấp II	100m ³	18.130.970	3.456.939	17.480.267
AB.58143	- Đá cấp III	100m ³	16.345.205	3.113.079	15.728.093
AB.58144	- Đá cấp IV	100m ³	14.730.495	2.801.313	14.183.277
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào >50m², bằng máy khoan tự hành				
AB.58151	- Đá cấp I	100m ³	22.071.214	3.349.196	19.906.354
AB.58152	- Đá cấp II	100m ³	17.880.847	3.044.307	16.713.042
AB.58153	- Đá cấp III	100m ³	16.111.400	2.739.418	15.064.548
AB.58154	- Đá cấp IV	100m ³	14.521.341	2.464.330	13.530.100

AB.58210 PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HÀM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viên, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lắp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá hạ nền hầm ngang, bằng máy khoan hầm tự hành				
AB.58211	- Đá cấp I	100m ³	14.103.291	2.200.704	12.887.291
AB.58212	- Đá cấp II	100m ³	12.794.714	1.996.680	11.684.614
AB.58213	- Đá cấp III	100m ³	12.089.518	1.886.645	11.052.174
AB.58214	- Đá cấp IV	100m ³	10.881.392	1.696.376	9.942.809

ĐÀO HÀM (GIẾNG) ĐỨNG, HÀM (GIẾNG) NGHIÊNG**AB.58300 PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM DẪN TỪ DƯỚI LÊN BẰNG KHOAN NỔ MÌN***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đầu dây, lắp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bóc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1 m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào $\leq 5\text{m}^2$ chiều cao $\leq 50\text{m}$, bằng tổ hợp máy khoan cầm tay $\Phi 42\text{mm}$ và dàn khoan leo				
AB.58311	- Đá cấp I	m ³	1.193.036	1.336.469	4.019.822
AB.58312	- Đá cấp II	m ³	1.026.484	1.279.159	3.011.231
AB.58313	- Đá cấp III	m ³	874.622	1.251.650	2.511.658
AB.58314	- Đá cấp IV	m ³	765.051	1.217.264	1.884.830
	Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào $\leq 5\text{m}^2$ chiều cao $\leq 50\text{m}$ bằng tổ hợp máy khoan cầm tay $\Phi 42\text{mm}$ và dàn khoan leo				
AB.58321	- Đá cấp I	m ³	1.193.036	1.602.388	4.822.866
AB.58322	- Đá cấp II	m ³	1.026.484	1.535.908	3.613.828
AB.58323	- Đá cấp III	m ³	874.622	1.501.522	3.011.231
AB.58324	- Đá cấp IV	m ³	765.051	1.460.259	2.257.400

Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) $> 50\text{m}$ thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2, chi phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.

AB.58400 KHOAN ĐÁ ĐÀO HÀM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan đá đào hàm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin				
AB.58410	- Hàm đứng	100m	3.427.500	97.373.440	1.658.010.087
AB.58420	- Hàm nghiêng	100m	3.427.500	107.110.784	1.823.818.817

AB.58500 PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HÀM ĐỨNG, HÀM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG BẰNG KHOAN NỔ Mìn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lắp búa, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bóc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá mở rộng hàm đứng bằng máy khoan cầm tay Φ42mm				
AB.58511	- Đá cấp I	100m ³	63.615.932	36.258.891	35.513.888
AB.58512	- Đá cấp II	100m ³	52.741.753	33.345.250	26.640.221
AB.58513	- Đá cấp III	100m ³	43.559.113	31.889.576	22.195.275
AB.58514	- Đá cấp IV	100m ³	37.454.878	30.071.703	16.654.718
	Phá đá mở rộng hàm nghiêng bằng máy khoan cầm tay Φ42mm				
AB.58521	- Đá cấp I	100m ³	63.615.932	43.509.752	42.613.061
AB.58522	- Đá cấp II	100m ³	52.741.753	40.013.842	31.958.260

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.58523	- Đá cấp III	100m ³	43.559.113	38.269.326	26.640.221
AB.58524	- Đá cấp IV	100m ³	37.454.878	36.082.376	19.973.252

AB.58610 PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN CẦM TAY Φ42mm, CHIỀU SÂU MẶT NƯỚC 3 ÷ 7m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dầu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lắp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay Φ42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m				
AB.58611	- Đá cấp I	m ³	256.786	822.972	3.528.718
AB.58612	- Đá cấp II	m ³	241.284	779.416	3.356.164
AB.58613	- Đá cấp III	m ³	225.919	740.445	3.225.167
AB.58614	- Đá cấp IV	m ³	211.693	710.644	3.070.581

Ghi chú: Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với chi phí nổ mìn phá đá dưới nước tương ứng.

AB.58700 PHÁ ĐÁ ĐÀO HÀM NGANG BẰNG MÁY KHOAN $\Phi 42\text{mm}$ *Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viên, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lắp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bóc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào $\leq 5\text{m}^2$, bằng máy khoan cầm tay $\Phi 42\text{mm}$				
AB.58711	- Đá cấp I	100m ³	92.642.812	42.521.728	56.409.759
AB.58712	- Đá cấp II	100m ³	82.484.608	36.772.388	47.936.593
AB.58713	- Đá cấp III	100m ³	73.323.945	31.619.073	40.374.812
AB.58714	- Đá cấp IV	100m ³	65.451.292	27.783.888	34.747.335
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào $\leq 10\text{m}^2$, bằng máy khoan cầm tay $\Phi 42\text{mm}$				
AB.58721	- Đá cấp I	100m ³	66.083.392	30.615.002	40.991.289
AB.58722	- Đá cấp II	100m ³	55.550.551	26.209.009	34.508.293
AB.58723	- Đá cấp III	100m ³	49.257.436	21.841.987	28.127.545
AB.58724	- Đá cấp IV	100m ³	45.350.397	19.224.066	24.279.306

AB.59000 CÔNG TÁC BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM**AB.59100 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ 3 m³/ph, ÔTÔ TỰ ĐỔ 22t**

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hàm bằng máy cào vơ lên ô tô tự đổ, ủi gom đá bằng máy ủi. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng tổ hợp máy cào vơ 3 m³/ph, ô tô tự đổ 22 t				
AB.59110	- Cự ly trung bình ≤500m	100m ³		396.208	5.285.260
AB.59120	- Cự ly trung bình ≤1000m	100m ³		465.387	7.434.909

AB.59200 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 1,65m³, ÔTÔ TỰ ĐỔ 10t

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hàm bằng máy xúc lật lên ô tô tự đổ. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ô tô tự đổ.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng tổ hợp máy xúc lật 1,65 m³, ô tô tự đổ 10 t				
AB.59210	- Cự ly trung bình ≤500m	100m ³		494.736	7.587.168
AB.59220	- Cự ly trung bình ≤1000m	100m ³		582.783	10.213.363

AB.59300 BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 0,9 m³, XE GOÒNG 3t

Thành phần công việc:

Xúc đá nổ mìn trong hàm bằng máy xúc lật lên xe goòng. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng xe goòng.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng tổ hợp máy xúc lật 0,9 m³, xe goòng 3 t				
AB.59310	- Cự ly trung bình ≤500m	100m ³		1.253.611	38.328.687
AB.59320	- Cự ly trung bình ≤1000m	100m ³		1.473.727	42.450.933

AB.59400 XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG MÁY XÚC LẬT 1,65 m³ CỰ LY TRUNG BÌNH ≤ 100 m

Thành phần công việc:

Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng máy xúc lật ra bãi thải, bãi trữ cự ly trung bình ≤ 100m.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.59410	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng máy xúc lật 1,65m ³ , cự ly trung bình ≤100m	100m ³		360.570	3.964.323

AB.59500 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HÀM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đá nguyên khai

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.59511	Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hàm bằng xe cải tiến, cự ly ≤100m	100m ³		15.353.594	
AB.59521	Vận chuyển đá nổ mìn trong hàm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến	100m ³		3.723.100	

AB.59600 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HÀM BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/100m³ đất nguyên thổ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.59611	Bốc, xúc, vận chuyển đất trong hàm bằng xe cải tiến, cự ly $\leq 100\text{m}$	100m ³		9.945.037	
AB.59621	Vận chuyển đất trong hàm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến	100m ³		2.880.371	

AB.60000 ĐẤP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY**AB.61000 ĐẤP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585cv***Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.

- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đấp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv				
AB.61110	- Cự ly $\leq 500\text{m}$	100m ³		314.451	1.945.565
AB.61120	- Cự ly $\leq 1000\text{m}$	100m ³		419.268	3.611.790

AB.61200 BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC XÀ LAN)*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.
- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.
- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/100m³ cát

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy				
AB.61210	- Cự ly vận chuyển ≤ 0,5km	100m ³	197.652	96.432	309.582
AB.61220	- Cự ly vận chuyển ≤ 1,0km	100m ³	217.417	123.684	695.167
AB.61230	- Cự ly vận chuyển ≤ 1,5km	100m ³	239.653	161.418	762.123
AB.61240	- Cự ly vận chuyển ≤ 2,0km	100m ³	261.889	230.597	899.640
AB.61250	- Cự ly vận chuyển ≤ 3,0km	100m ³	289.066	299.777	927.321

AB.62000 SAN ĐÀM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP*Thành phần công việc:*

San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16 t				
AB.62121	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³		75.468	267.722
AB.62122	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³		98.528	390.429
AB.62123	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³		121.588	530.618
AB.62124	- Độ chặt yêu cầu K=0,98	100m ³		140.455	658.474
	San đầm đất bằng máy lu bánh thép 25 t				
AB.62131	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³		67.083	263.699
AB.62132	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³		83.854	362.343
AB.62133	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³		106.913	507.114
AB.62134	- Độ chặt yêu cầu K=0,98	100m ³		121.588	632.878

Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì đơn giá nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K=0,85.

AB.63000 ĐẮP ĐẤT ĐỀ ĐẬP, KÊNH MUƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy. Hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp đất đề, đập, kênh muơng				
	Máy lu bánh thép 9t				
AB.63111	- Dung trọng $\gamma \leq 1,65\text{T/m}^3$	100m ³		207.538	329.002
AB.63112	- Dung trọng $\gamma \leq 1,75\text{T/m}^3$	100m ³		262.043	461.881
AB.63113	- Dung trọng $\gamma \leq 1,80\text{T/m}^3$	100m ³		293.488	568.901
AB.63114	- Dung trọng $\gamma > 1,80\text{T/m}^3$	100m ³		310.258	602.506
	Máy lu bánh thép 16t				
AB.63121	- Dung trọng $\gamma \leq 1,65\text{T/m}^3$	100m ³		190.767	312.343
AB.63122	- Dung trọng $\gamma \leq 1,75\text{T/m}^3$	100m ³		243.175	435.049
AB.63123	- Dung trọng $\gamma \leq 1,80\text{T/m}^3$	100m ³		272.524	538.055
AB.63124	- Dung trọng $\gamma > 1,80\text{T/m}^3$	100m ³		278.813	603.091
	Máy lu bánh thép 25t				
AB.63131	- Dung trọng $\gamma \leq 1,65\text{T/m}^3$	100m ³		167.707	298.934
AB.63132	- Dung trọng $\gamma \leq 1,75\text{T/m}^3$	100m ³		213.827	417.862
AB.63133	- Dung trọng $\gamma \leq 1,80\text{T/m}^3$	100m ³		238.983	513.949
AB.63134	- Dung trọng $\gamma > 1,80\text{T/m}^3$	100m ³		238.983	567.967

AB.64000 ĐÁP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, gọt vổ mái taluy.
Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp đất nền đường				
	Máy lu bánh thép 9t				
AB.64111	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³		220.116	351.436
AB.64112	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³		272.524	479.230
AB.64113	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³		345.896	670.922
	Máy lu bánh thép 16t				
AB.64121	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³		199.152	328.350
AB.64122	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³		251.561	454.023
AB.64123	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³		303.969	631.407
AB.64124	- Độ chặt yêu cầu K=0,98	100m ³		345.896	792.571
	Máy lu bánh thép 25t				
AB.64131	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³		173.996	312.951
AB.64132	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³		220.116	433.663
AB.64133	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³		266.235	605.310
AB.64134	- Độ chặt yêu cầu K=0,98	100m ³		301.873	754.847

AB.65100 ĐÁP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, san gạt đất thành từng lớp bằng thủ công, đầm chặt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg				
AB.65110	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³		1.129.927	1.062.325
AB.65120	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³		1.297.634	1.219.296
AB.65130	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³		1.494.690	1.404.172

AB.66000 ĐẤP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp cát công trình				
	Máy lu bánh thép 9t				
AB.66111	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	38.478.800	213.827	310.737
AB.66112	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	38.478.800	278.813	444.087
AB.66113	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	38.478.800	312.355	546.322
AB.66114	- Độ chặt yêu cầu K=0,98	100m ³	38.478.800	314.451	607.025
	Máy lu bánh thép 16t				
AB.66121	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	38.478.800	182.382	283.060
AB.66122	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	38.478.800	247.368	420.056
AB.66123	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	38.478.800	274.621	517.057
AB.66124	- Độ chặt yêu cầu K=0,98	100m ³	38.478.800	283.006	584.992
	Máy lu bánh thép 25t				
AB.66131	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	38.478.800	169.804	285.422
AB.66132	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	38.478.800	215.923	400.720
AB.66133	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	38.478.800	241.079	494.131
AB.66134	- Độ chặt yêu cầu K=0,98	100m ³	38.478.800	243.175	547.663
	Máy đầm đất cầm tay 70kg				
AB.66141	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	38.478.800	815.476	611.551
AB.66142	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	38.478.800	876.270	657.256
AB.66143	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	38.478.800	903.523	699.742
AB.66144	- Độ chặt yêu cầu K=0,98	100m ³	38.478.800	966.413	793.084

Ghi chú: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trình K=0,85.

AB.67100 ĐẤP ĐÁ HỖN HỢP CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. Hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp đá hỗn hợp công trình				
AB.67110	- Máy ủi 180CV	100m ³		786.128	2.896.079
AB.67120	- Máy ủi 320CV	100m ³		668.732	2.851.608

AB.70000 CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THỦY

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:

Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.

Công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy $\leq 2\text{m/s}$. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong đơn giá được điều chỉnh như sau:

1. Nạo vét các công trình thủy ở khu nước cảng, vùng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng $\geq$ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên $> 2\text{m/s}$, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

3. Nạo vét bằng tàu hút:

Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong đơn giá thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng.

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét $\leq 0,4\text{m}$ thì đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.

4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển:

- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thì đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.

5. Nạo vét bằng tàu hút bùn tự hành:

Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bùn tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất $\leq 2500cv$ và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bùn có công suất $> 2500cv$, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất $\leq 2500cv$ và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất $> 2500cv$ thì đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bùn tương ứng.

AB.71000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).

AB.71100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585 cv

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét bằng tàu hút công suất 585cv, chiều sâu nạo vét $\leq 6m$, chiều cao ống xả $\leq 3m$, chiều dài ống xả $\leq 300m$				
AB.71110	- Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		332.398	2.959.575
AB.71120	- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		430.971	4.052.552
AB.71130	- Cát hạt mịn	100m ³		559.346	4.883.888
AB.71140	- Đất sét dính	100m ³		726.691	6.424.985
AB.71150	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		939.884	9.523.581

AB.71200 NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200 cvĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét bằng tàu hút công suất 1200cv, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m				
AB.71210	- Đất phù sa bùn lỏ	100m ³		165.053	3.337.526
AB.71220	- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		215.486	4.599.444
AB.71230	- Cát hạt mịn	100m ³		263.626	5.537.811
AB.71240	- Đất sét dính	100m ³		362.199	7.751.033
AB.71250	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		561.638	10.640.329

AB.71300 NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 4170 cvĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét bằng tàu hút công suất 4170cv, chiều sâu nạo vét ≤9m, chiều cao ống xả ≤6m, chiều dài ống xả ≤500m				
AB.71310	- Đất phù sa bùn lỏ	100m ³		151.298	2.761.869
AB.71320	- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		194.854	3.817.095
AB.71330	- Cát hạt mịn	100m ³		240.702	4.556.845
AB.71340	- Đất sét dính	100m ³		332.398	5.839.214
AB.71350	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		513.498	8.495.577

AB.72000 NẠO VẾT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào sà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).

AB.72100 NẠO VẾT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN CÔNG SUẤT 2085 cvĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085cv, độ sâu hạ gầu từ 6m đến 9m				
AB.72110	- Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		745.030	3.281.993
AB.72120	- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		834.434	4.439.417
AB.72130	- Cát hạt mịn	100m ³		1.020.118	5.394.803
AB.72140	- Đất sét dính	100m ³		1.201.218	6.356.075
AB.72150	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		1.678.037	8.878.835

AB.72200 NẠO VẾT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG CÔNG SUẤT 495 cvĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét bằng tàu cuốc sông công suất 495cv				
AB.72210	- Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		664.796	3.737.917
AB.72220	- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		745.030	5.115.020
AB.72230	- Cát hạt mịn	100m ³		910.083	6.183.765
AB.72240	- Đất sét dính	100m ³		1.029.288	6.992.043
AB.72250	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		1.577.171	10.710.293

AB.73000 NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).

AB.73100 NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390 cvĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1390cv, độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km				
AB.73110	- Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		433.264	4.397.244
AB.73120	- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		502.036	6.025.854
AB.73130	- Cát hạt mịn	100m ³		618.948	7.282.396
AB.73140	- Đất sét dính	100m ³		859.650	9.038.780
AB.73150	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		1.240.188	13.028.873

AB.73200 NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5945 cvĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5945cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6 km				
AB.73210	- Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		410.340	2.868.045
AB.73220	- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		476.819	3.943.077
AB.73230	- Cát hạt mịn	100m ³		586.854	4.660.088
AB.73240	- Đất sét dính	100m ³		816.094	6.554.146
AB.73250	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		1.127.861	9.064.170

AB.74100 NẠO VẾT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 cv, ĐỒ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THỦY LỰC XẢ ĐÁY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958cv, độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km				
AB.74110	- Đất phù sa bùn lỏng	100m ³		302.597	9.344.175
AB.74120	- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha	100m ³		350.737	11.197.679
AB.74130	- Cát hạt mịn	100m ³		428.679	13.464.322
AB.74140	- Đất sét dính	100m ³		600.609	16.694.423
AB.74150	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		868.820	24.118.075

AB.75100 XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 cv, PHUN LÊN BỜ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958cv, phun lên bờ				
AB.75110	- Chiều dài ống ≤ 300m	100m ³	40.898	52.409	1.819.882
AB.75120	- Chiều dài ống ≤ 500m	100m ³	44.987	62.890	2.123.196
AB.75130	- Chiều dài ống ≤ 800m	100m ³	49.077	73.372	2.325.405
AB.75140	- Chiều dài ống ≤ 1000m	100m ³	53.167	94.335	2.628.718

AB.81100 NẠO VẾT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GÀU DÂY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,4m³				
	Chiều cao đổ đất ≤3m				
AB.81111	- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		187.977	1.149.460
AB.81112	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		208.608	1.274.855
AB.81113	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		240.702	1.483.847
AB.81114	- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng	100m ³		275.088	1.692.840
	Chiều cao đổ đất >3m				
AB.81121	- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		233.825	1.442.050
AB.81122	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		261.334	1.609.244
AB.81123	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		300.304	1.839.135
AB.81124	- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng	100m ³		343.860	2.110.825
	Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,65m³				
	Chiều cao đổ đất ≤3m				
AB.81131	- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		128.374	889.564
AB.81132	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		146.714	1.006.612
AB.81133	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		162.760	1.123.660

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.81134	- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng Chiều cao đổ đất >3m	100m ³		197.146	1.357.756
AB.81141	- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		162.760	1.123.660
AB.81142	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		183.392	1.264.118
AB.81143	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		208.608	1.427.985
AB.81144	- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 1,2m³ Chiều cao đổ đất ≤3m	100m ³		245.287	1.685.490
AB.81151	- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		82.526	846.105
AB.81152	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		91.696	951.868
AB.81153	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		105.450	1.092.885
AB.81154	- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng Chiều cao đổ đất >3m	100m ³		121.497	1.269.156
AB.81161	- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm	100m ³		105.450	1.092.885
AB.81162	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn	100m ³		114.620	1.198.648
AB.81163	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét	100m ³		132.959	1.374.920
AB.81164	- Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng	100m ³		153.591	1.586.446

Ghi chú : Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.

AB.81200 NẠO VẾT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GÀU DÂY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên sà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m³ chiều sâu ≤6m				
AB.81211	- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		105.450	1.504.045
AB.81212	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		114.620	1.649.596
AB.81213	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		132.959	1.892.185
AB.81214	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		222.363	3.153.641
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m³ chiều sâu ≤6m				
AB.81221	- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		75.649	1.301.854
AB.81222	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		84.819	1.479.379
AB.81223	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		96.281	1.656.905
AB.81224	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		142.129	2.485.358
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m³ chiều sâu >6m ÷ 9m				
AB.81231	- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		126.082	1.795.149
AB.81232	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		135.252	1.940.703
AB.81233	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		155.883	2.231.808
AB.81234	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		231.532	3.299.194

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.81241	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m³ chiều sâu >6m ÷ 9m - Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		89.404	1.538.554
AB.81242	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		103.158	1.775.256
AB.81243	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		114.620	2.011.956
AB.81244	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		174.222	3.017.934

AB.81300 NẠO VÉT ĐẤT, ĐÁ BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170 cv

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200 cv. Xúc đất, đá lên sà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trình. (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AB.81310	Nạo vét đất, đá bằng tàu tàu ngoạm công suất 3170cv, chiều sâu đào 9÷15m - Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn	100m ³		330.106	5.273.081
AB.81320	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi	100m ³		348.445	7.207.590
AB.81330	- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính	100m ³		369.076	10.401.379
AB.81340	- Đất sét nửa cứng, sét cứng	100m ³		410.340	14.412.067
AB.81350	- Đá mờ côi đường kính 1÷3m	100m ³		1.918.739	77.789.658

Ghi chú: Chiều sâu đào từ 15÷20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhân hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.

AB.82000 ĐÀO PHÁ ĐÁ, BỐC XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170CV

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thả phao, rà, xác định vị trí phá đá, di chuyển tàu đến vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá đá. Xúc đá sau khi phá lên sà lan, lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc và lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phá đá ngầm bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, độ sâu ≤10m				
AB.82110	- Đá cấp I, II	100m ³		1.856.844	214.670.006
AB.82120	- Đá cấp III, IV	100m ³		1.604.680	186.344.302
AB.82210	Xúc đá sau khi phá bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, độ sâu ≤10m	100m ³		2.865.500	26.950.332

Ghi chú: Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ÷ 20m được nhân hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.

AB.90000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên sà lan bằng tàu kéo.

- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành.

AB.91000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN

Đơn vị tính: đồng/100m³/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 cv, sà lan 400 t				
AB.91111	- Vận chuyển 1km đầu	100m ³			581.758
AB.91121	- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly < 6km.	100m ³			495.113
AB.91122	- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly 6÷20km.	100m ³			439.413
AB.91123	- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly >20km.	100m ³			427.035
	Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200 cv, sà lan 800t÷1000 t				
AB.91211	- Vận chuyển 1km đầu	100m ³			753.865
AB.91221	- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly < 6km.	100m ³			634.833
AB.91222	- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly 6÷20km.	100m ³			575.318
AB.91223	- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly >20km.	100m ³			535.640

AB.92000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Đơn vị tính: đồng/100m³/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6÷20km tàu hút bụng tự hành				
AB.92110	- Công suất 1390 cv (hoặc tương tự)	100m ³			321.962
AB.92120	- Công suất 3958 cv (hoặc tương tự)	100m ³			385.160
AB.92130	- Công suất 5945 cv (hoặc tương tự)	100m ³			215.068

Ghi chú: Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC

Hướng dẫn áp dụng:

1. Đơn giá đóng cọc tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.

2. Đơn giá nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.

3. Khi đóng, ép cọc xiên thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so với đơn giá đóng cọc tương ứng.

4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì đơn giá nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Đơn giá chưa bao gồm công tác gia công cọc dẫn.

5. Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.

6. Chi phí vật liệu khác theo đơn giá đã bao gồm chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.

7. Xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I $\geq 60\%$ chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.

- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I $< 40\%$ chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.

8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).

9. Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các chi phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.

10. Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được đơn giá cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định như sau:

a. Chi phí tính theo thời gian và môi trường

- Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤ 1 tháng như sau:

+ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.

- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:

+ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.

+ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.

b. Hao hụt do sụt mề, tõe đầu cọc, mũ cọc

- Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhỏ.

- Đóng vào đất, đá, có ứng suất $\geq 5 \text{ kg/cm}^2$ hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhỏ.

c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các chi phí, hao hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).

11. Trường hợp cọc không nhỏ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.

AC.11000 ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

AC.11100 ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc tre bằng thủ công				
	Chiều dài cọc $\leq 2,5\text{m}$				
AC.11110	- Đất bùn	100m	327.849	233.082	
AC.11111	- Đất cấp I	100m	343.299	283.937	
AC.11112	- Đất cấp II	100m	343.299	305.126	
	Chiều dài cọc $> 2,5\text{m}$				
AC.11120	- Đất bùn	100m	333.823	355.980	
AC.11121	- Đất cấp I	100m	349.685	428.024	
AC.11122	- Đất cấp II	100m	349.685	476.759	

AC.11200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) D8-10 CM BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công				
	Chiều dài cọc ≤2,5m				
AC.11210	- Đất bùn	100m	921.541	283.937	
AC.11211	- Đất cấp I	100m	933.901	368.694	
AC.11212	- Đất cấp II	100m	933.901	389.883	
	Chiều dài cọc >2,5m				
AC.11220	- Đất bùn	100m	931.635	489.473	
AC.11221	- Đất cấp I	100m	944.407	555.160	
AC.11222	- Đất cấp II	100m	944.407	614.490	

AC.12000 ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY**AC.12100 ĐÓNG CỌC TRE BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m³***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật, Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m³				
	Chiều dài cọc ≤2,5m				
AC.12110	- Đất bùn	100m	262.500	44.498	112.792
AC.12111	- Đất cấp I	100m	262.500	57.211	147.497
AC.12112	- Đất cấp II	100m	262.500	59.330	156.173
	Chiều dài cọc >2,5m				
AC.12120	- Đất bùn	100m	262.500	52.973	124.939
AC.12121	- Đất cấp I	100m	262.500	69.925	170.055
AC.12122	- Đất cấp II	100m	262.500	78.400	187.408

Ghi chú: Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AC.12200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) Ø8-10 CM BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m³*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m³				
	Chiều dài cọc ≤2,5m				
AC.12210	- Đất bùn	100m	829.500	50.854	133.615
AC.12211	- Đất cấp I	100m	829.500	65.687	173.526
AC.12212	- Đất cấp II	100m	829.500	69.925	183.937
	Chiều dài cọc >2,5m				
AC.12220	- Đất bùn	100m	829.500	61.449	147.497
AC.12221	- Đất cấp I	100m	829.500	82.638	199.555
AC.12222	- Đất cấp II	100m	829.500	91.114	220.378

Ghi chú: Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AC.12400 ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cầu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.

AC.12410 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc				
AC.12411	- Chiều cao máng cọc 30-50cm	100m	5.885.115	2.280.026	16.459.265
AC.12412	- Chiều cao máng cọc 60-84cm	100m	28.587.666	3.800.044	26.698.139
AC.12413	- Chiều cao máng cọc 94-120cm	100m	39.624.187	5.746.408	40.239.875

AC.12420 ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc				
AC.12421	- Chiều cao máng cọc 30-50cm	100m	5.885.115	2.613.689	28.191.743
AC.12422	- Chiều cao máng cọc 60-84cm	100m	28.587.666	4.226.390	45.925.002
AC.12423	- Chiều cao máng cọc 94-120cm	100m	39.624.187	6.395.196	69.140.646

AC.13000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 1,2T*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t				
	Chiều dài cọc ≤24m				
	Đất cấp I				
AC.13111	- Cọc 20x20 (cm)	100m	8.570.254	778.546	1.931.294
AC.13112	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	810.985	2.253.176
AC.13113	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	1.102.940	2.735.999
	Đất cấp II				
AC.13121	- Cọc 20x20 (cm)	100m	8.570.254	850.376	2.108.329
AC.13122	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	1.051.963	2.607.246
AC.13123	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	1.265.137	3.138.353
	Chiều dài cọc >24m				
	Đất cấp I				
AC.13211	- Cọc 20x20 (cm)	100m	8.570.254	634.885	1.577.223
AC.13212	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	762.326	1.891.058
AC.13213	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	933.791	2.317.552

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đất cấp II				
AC.13221	- Cọc 20x20 (cm)	100m	8.570.254	764.643	1.899.106
AC.13222	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	889.766	2.204.893
AC.13223	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	1.128.428	2.800.376

AC.14000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 1,8T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t				
	Chiều dài cọc ≤24m				
	Đất cấp I				
AC.14111	- Cọc 20x20 (cm)	100m	8.570.254	618.666	1.955.954
AC.14112	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	743.789	2.345.097
AC.14113	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	915.255	2.887.849
AC.14114	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	1.116.842	3.522.767
	Đất cấp II				
AC.14121	- Cọc 20x20 (cm)	100m	8.570.254	743.789	2.345.097
AC.14122	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	892.084	2.816.166
AC.14123	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	1.079.769	3.410.121
AC.14124	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	1.346.235	4.229.368
	Chiều dài cọc >24m				
	Đất cấp I				
AC.14211	- Cọc 20x20 (cm)	100m	8.570.254	597.812	1.884.271
AC.14212	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	662.691	2.089.083
AC.14213	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	810.985	2.560.150
AC.14214	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	933.791	2.949.293

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đất cấp II				
AC.14221	- Cọc 20x20 (cm)	100m	8.570.254	720.618	2.273.414
AC.14222	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	834.156	2.631.835
AC.14223	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	1.014.890	3.205.309
AC.14224	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	1.248.917	3.942.632

AC.15000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 2,5 t

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyên và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t				
	Chiều dài cọc ≤24m				
	Đất cấp I				
AC.15111	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	713.667	2.381.231
AC.15112	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	829.522	2.738.416
AC.15113	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	963.914	3.178.943
AC.15114	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.281.016	1.186.355	3.929.031
	Đất cấp II				
AC.15121	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	794.765	2.559.824
AC.15122	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	1.007.939	3.143.224
AC.15123	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	1.167.818	3.869.500
AC.15124	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.281.016	1.436.602	4.488.620
	Chiều dài cọc >24m				
	Đất cấp I				
AC.15211	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	648.788	2.357.419
AC.15212	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	753.058	2.678.885
AC.15213	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	857.327	2.918.709
AC.15214	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.281.016	1.051.963	3.306.509

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đất cấp II				
AC.15221	- Cọc 25x25 (cm)	100m	13.388.459	778.546	2.524.105
AC.15222	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	857.327	3.036.069
AC.15223	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	1.024.158	3.493.606
AC.15224	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.281.016	1.174.770	4.002.169

AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 3,5 t

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t				
	Chiều dài cọc ≤24m				
	Đất cấp I				
AC.16111	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	760.009	2.800.951
AC.16112	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	892.084	3.267.776
AC.16113	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.281.016	1.070.500	3.913.094
	Đất cấp II				
AC.16121	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	892.084	3.405.078
AC.16122	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	1.021.841	3.913.094
AC.16123	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.281.016	1.167.818	4.695.712
	Chiều dài cọc >24m				
	Đất cấp I				
AC.16211	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	593.178	2.704.840
AC.16212	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	743.789	3.144.205
AC.16213	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.281.016	910.620	3.858.173

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đất cấp II				
AC.16221	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.283.072	776.229	3.281.507
AC.16222	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.243.840	908.303	3.844.443
AC.16223	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.281.016	1.095.988	4.613.332

AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 4,5 t

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t, kích thước cọc 45x45cm				
	Chiều dài cọc ≤24m				
AC.16314	- Đất cấp I	100m	43.384.348	1.114.525	5.453.976
AC.16324	- Đất cấp II	100m	43.384.348	1.364.772	6.603.823
	Chiều dài cọc > 24m				
AC.16414	- Đất cấp I	100m	43.384.348	1.005.621	5.206.722
AC.16424	- Đất cấp II	100m	43.384.348	1.235.014	6.385.376

AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRÊN CẠN BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 8T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t, kích thước cọc 50x50cm				
	Chiều dài cọc $\leq 24m$				
AC.16515	- Đất cấp I	100m	82.012.000	1.376.357	27.714.178
AC.16525	- Đất cấp II	100m	82.012.000	1.624.287	32.354.692
	Chiều dài cọc $> 24m$				
AC.16615	- Đất cấp I	100m	82.012.000	1.241.966	27.069.663
AC.16625	- Đất cấp II	100m	82.012.000	1.450.505	31.452.370

AC.17000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t				
	Chiều dài cọc $\leq 24m$				
AC.17111	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.378.062	1.065.866	18.407.786
AC.17112	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.373.120	1.339.284	20.459.914
AC.17113	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.449.888	1.441.236	23.168.724
	Chiều dài cọc $> 24m$				
AC.17211	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.378.062	936.108	16.347.448
AC.17212	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.373.120	1.126.111	18.218.989
AC.17213	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.449.888	1.309.162	20.714.377

AC.18000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 2,5 t

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5t				
	Chiều dài cọc ≤24m				
AC.18111	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.378.062	973.182	14.972.594
AC.18112	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.373.120	1.130.745	17.683.726
AC.18113	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.449.888	1.394.894	21.424.081
	Chiều dài cọc >24m				
AC.18211	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.378.062	820.253	14.587.680
AC.18212	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.373.120	950.011	15.537.741
AC.18213	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.449.888	1.116.842	17.332.282

AC.19000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5 t

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5t				
	Chiều dài cọc ≤24m				
AC.19111	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.378.062	801.717	13.199.091
AC.19112	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.373.120	940.743	15.217.296
AC.19113	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.449.888	1.133.062	18.142.846
	Chiều dài cọc >24m				
AC.19211	- Cọc 30x30 (cm)	100m	19.378.062	634.885	13.029.493
AC.19212	- Cọc 35x35 (cm)	100m	26.373.120	817.936	15.013.779
AC.19213	- Cọc 40x40 (cm)	100m	34.449.888	966.231	18.744.916

AC.19000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA $\leq 4,5$ t

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5t, kích thước cọc 45x45cm				
	Chiều dài cọc ≤ 24m				
AC.19314	- Cọc 45x45 (cm)	100m	43.384.348	1.211.843	22.223.765
	Chiều dài cọc > 24m				
AC.19414	- Cọc 45x45 (cm)	100m	43.384.348	1.167.818	20.828.152

AC.21000 ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5T HOẶC BÚA RUNG 170kW**AC.21110 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN****AC.21120 ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc ống bê tông cốt thép bằng máy đóng cọc 3,5t hoặc búa rung 170kW				
	Trên cạn				
AC.21111	- Đường kính cọc $\leq 550\text{mm}$	100m	71.598.900	1.380.992	10.347.467
AC.21112	- Đường kính cọc $\leq 800\text{mm}$	100m	109.304.220	1.719.288	9.966.192
AC.21113	- Đường kính cọc $\leq 1000\text{mm}$	100m	139.489.080	2.059.902	11.368.842
	Dưới nước				
AC.21121	- Đường kính cọc $\leq 550\text{mm}$	100m	71.598.900	1.772.582	25.600.671
AC.21122	- Đường kính cọc $\leq 800\text{mm}$	100m	109.304.220	2.108.561	17.826.933
AC.21123	- Đường kính cọc $\leq 1000\text{mm}$	100m	139.489.080	2.502.468	20.225.796

AC.21200 ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC 7,5TẤN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc ống BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5T				
AC.21211	- Đường kính cọc $\leq 600\text{mm}$	100m	78.731.520	1.946.364	34.000.490
AC.21212	- Đường kính cọc $\leq 800\text{mm}$	100m	108.768.415	2.036.731	35.535.669
AC.21213	- Đường kính cọc $\leq 1000\text{mm}$	100m	138.805.310	2.141.000	37.349.972

Ghi chú :

Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t áp dụng đối với trường hợp cọc nổi trước có chiều dài đoạn cọc đã nổi $\leq 50\text{m}$.

AC.21500 KHOAN DẪN PHỤC VỤ ĐÓNG, ÉP CỌC BẰNG MÁY KHOAN XOAY**Thành phần công việc:**

Chuẩn bị vật liệu, thiết bị. Khoan lỗ theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, bơm dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra điều kiện của lỗ khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay Độ sâu lỗ khoan từ 3m÷12m				
AC.21510	- Đường kính 300mm	m	32.475	37.074	90.258
AC.21520	- Đường kính 400mm	m	52.222	48.659	571.852
AC.21530	- Đường kính 500mm	m	88.283	60.245	694.303
AC.21540	- Đường kính 600mm	m	128.075	64.879	755.125

Ghi chú :

- Đơn giá dự toán trên được xác định với độ sâu lỗ khoan từ 3m÷12m.
- Trường hợp độ sâu lỗ khoan < 3m thì không tính hao phí vật liệu đất sét và nước thi công; không tính hao phí máy bơm nước 2kW và máy trộn dung dịch 750ml.

AC.22000 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.

AC.22300 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG BÚA $\leq$ 1,8 TẤN

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc ống thép bằng máy đóng cọc 1,8T				
	Trên cạn				
AC.22311	- Đường kính cọc $\leq 300\text{mm}$	100m	3.191.600	660.374	2.024.271
AC.22312	- Đường kính cọc $\leq 500\text{mm}$	100m	5.555.000	692.813	2.126.622
	Dưới nước				
AC.22321	- Đường kính cọc $\leq 300\text{mm}$	100m	3.207.400	959.279	15.513.229
AC.22322	- Đường kính cọc $\leq 500\text{mm}$	100m	5.582.500	1.005.621	16.230.378

AC.22400 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC $\leq 7,5\text{TẤN}$

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 tấn				
AC.22410	- Đường kính cọc $\leq 600\text{mm}$	100m	6.703.350	1.452.822	29.674.077
AC.22420	- Đường kính cọc $\leq 800\text{mm}$	100m	9.045.000	1.522.335	31.069.694
AC.22430	- Đường kính cọc $\leq 1000\text{mm}$	100m	11.396.700	1.598.799	32.604.873

**AC.22500 ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2 t
HOẶC TÀU ĐÓNG CỌC 1,2 t**

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đóng cọc thép hình trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t				
	Chiều dài cọc ≤10m				
AC.22511	- Đất cấp I	100m	15.109.600	822.571	1.964.610
AC.22512	- Đất cấp II	100m	15.109.600	866.595	2.070.805
	Chiều dài cọc >10m				
AC.22521	- Đất cấp I	100m	15.109.600	1.163.184	2.765.151
AC.22522	- Đất cấp II	100m	15.109.600	1.246.600	2.958.887

AC.23100 NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG BẰNG CẦN CẦU 25 t

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc, thiết bị nhổ cọc. Căn chỉnh, nhổ cọc thép hình, thép ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m cọc

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép bằng cần cầu 25 t				
AC.23110	- Trên cạn	100m		616.349	3.295.223
AC.23120	- Dưới nước	100m		859.644	5.173.978

Ghi chú: Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc

AC.23200 NHỔ CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 170 kW*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí nhổ cừ. Căn chỉnh, rung nhổ cừ larsen, theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nhổ cừ Larsen bằng búa rung 170kW				
AC.23210	- Trên cạn	100m		1.160.867	6.185.025
AC.23220	- Dưới nước	100m		1.399.528	8.995.607

AC.24500 THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY BƠM NƯỚC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng thủ công kết hợp máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy bơm nước kết hợp rung nhỏ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy bơm nước, đường kính giếng D400mm				
	Đất cấp I				
AC.24511	- Chiều dài giếng $\leq 20\text{m}$	100m	5.208.453	407.810	908.936
AC.24512	- Chiều dài giếng $20 < L \leq 40\text{m}$	100m	5.208.453	329.028	1.128.964
	Đất cấp II				
AC.24521	- Chiều dài giếng $\leq 20\text{m}$	100m	5.208.453	486.591	998.223
AC.24522	- Chiều dài giếng $20 < L \leq 40\text{m}$	100m	5.208.453	447.200	1.245.212

AC.24600 THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY NÉN KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tìm giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy nén khí kết hợp rung nhỏ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy nén khí, đường kính giếng D400 mm				
	Đất cấp I				
AC.24611	- Chiều dài giếng $\leq 20\text{m}$	100m	5.208.453	266.467	1.013.975
AC.24612	- Chiều dài giếng $20 < L \leq 40\text{m}$	100m	5.208.453	254.881	1.347.863
	Đất cấp II				
AC.24621	- Chiều dài giếng $\leq 20\text{m}$	100m	5.208.453	333.662	1.110.785
AC.24622	- Chiều dài giếng $20 < L \leq 40\text{m}$	100m	5.208.453	319.760	1.485.971

AC.25000 ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cầu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ép trước cọc BTCT				
	Chiều dài đoạn cọc $\leq 4\text{m}$				
	Đất cấp I				
AC.25111	- Cọc 15x15cm	100m	4.794.470	1.084.403	2.868.362
AC.25112	- Cọc 20x20cm	100m	8.528.036	1.962.584	4.156.549
AC.25113	- Cọc 25x25cm	100m	13.322.506	2.312.466	4.895.109
	Đất cấp II				
AC.25121	- Cọc 15x15cm	100m	4.794.470	1.246.600	3.297.757
AC.25122	- Cọc 20x20cm	100m	8.528.036	2.254.538	4.774.878
AC.25123	- Cọc 25x25cm	100m	13.322.506	2.822.228	5.977.186
	Chiều dài đoạn cọc $> 4\text{m}$				
	Đất cấp I				
AC.25211	- Cọc 15x15cm	100m	4.794.470	1.005.621	2.662.252
AC.25212	- Cọc 20x20cm	100m	8.528.036	1.825.875	3.864.559
AC.25213	- Cọc 25x25cm	100m	13.322.506	2.027.463	4.293.955
	Đất cấp II				
AC.25221	- Cọc 15x15cm	100m	4.794.470	1.181.721	3.125.999
AC.25222	- Cọc 20x20cm	100m	8.528.036	1.988.072	4.208.075
AC.25223	- Cọc 25x25cm	100m	13.322.506	2.490.883	5.238.625

AC.26300 ÉP CỌC ỎNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cầu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ép cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành				
	Đất cấp I				
AC.26311	- Đường kính cọc 400mm	100m	71.407.000	1.450.505	16.353.118
AC.26312	- Đường kính cọc 600mm	100m	91.809.000	1.557.091	16.571.159
	Đất cấp II				
AC.26321	- Đường kính cọc 400mm	100m	71.407.000	1.494.530	16.860.162
AC.26322	- Đường kính cọc 600mm	100m	91.809.000	1.603.433	17.061.753

AC.26400 ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cầu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành				
	Đất cấp I				
AC.26411	- Kích thước cọc 35x35cm	100m	45.677.250	1.075.134	12.988.738
AC.26412	- Kích thước cọc 40x40cm	100m	55.827.750	1.153.916	13.142.579
	Đất cấp II				
AC.26421	- Kích thước cọc 35x35cm	100m	45.677.250	1.107.574	13.381.044
AC.26422	- Kích thước cọc 40x40cm	100m	55.827.750	1.188.672	13.534.888

AC.27000 ÉP, NHỎ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THỦY LỰC

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ép, nhỏ cọc cừ LARSEN bằng máy ép thủy lực				
AC.27110	- Nhỏ cọc	100m		1.077.452	3.092.096
AC.27120	- Ép cọc	100m		2.741.129	4.638.142

Ghi chú : Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá.**AC.29000 CÔNG TÁC NỐI CỌC****AC.29100 NỐI CỪ LARSEN***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công bản tấp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mỗi nối

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nối cừ Larsen				
AC.29111	- Trên cạn	mỗi nối	289.440	115.855	447.630
AC.29121	- Dưới nước	mỗi nối	289.440	150.612	663.406

AC.29200 NỐI CỌC ống thép, CỌC THÉP HÌNH*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mỗi nối

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nối cọc ống thép, cọc thép hình				
AC.29211	Cọc thép hình	mỗi nối	431.426	289.638	195.421
AC.29221	Cọc ống thép	mỗi nối	386.480	463.420	273.589

AC.29300 NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mỗi nối

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nối cọc vuông bê tông cốt thép				
AC.29311	Kích thước cọc 20x20cm	mỗi nối	238.935	67.196	138.023
AC.29321	Kích thước cọc 25x25cm	mỗi nối	261.799	78.781	145.690
AC.29331	Kích thước cọc 30x30cm	mỗi nối	304.628	178.417	164.861
AC.29341	Kích thước cọc 35x35cm	mỗi nối	492.405	187.685	276.046
AC.29351	Kích thước cọc 40x40cm	mỗi nối	811.530	222.442	433.239

AC.29300 NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mỗi nối

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nối cọc vuông bê tông cốt thép				
AC.29361	Kích thước cọc 45x45cm	mỗi nối	857.715	250.247	467.745
AC.29371	Kích thước cọc 50x50cm	mỗi nối	904.131	278.052	506.084

Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc

AC.29400 NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/mỗi nối

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Nối cọc ống BTCT				
AC.29411	- Đường kính cọc ≤ 600 mm	mỗi nối	276.591	173.783	141.857
AC.29421	- Đường kính cọc ≤ 1000 mm	mỗi nối	562.211	347.565	270.295

Ghi chú: Chi phí thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.

AC.30000 CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỎI

Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng

Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính đơn giá cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan $\leq 30\text{m}$ (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước $\leq 4\text{m}$, tốc độ dòng chảy $\leq 2\text{m/s}$, mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch $\leq 1,5\text{m}$). Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:

- Trường hợp độ sâu khoan $> 30\text{m}$ thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.

- Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy $> 2\text{m/s}$ được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.

- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.

- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu $> 4\text{m}$ thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống $> 1,5\text{m}$ thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá khoan tương ứng. *(Hệ số cho chiều sâu mực nước tăng thêm hoặc chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống là $1+m*0,05$; trong đó m là số mét mực nước tăng thêm hoặc số mét chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống).*

- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ $> 30\%$ chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá tương ứng.

- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến $\leq 10\text{cm}$ thì đơn giá khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.

AC.31000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ỐNG VÁCH

(Không sử dụng dụng dịch khoan)

Thành phần công việc:

Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AC.31100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm Đường kính lỗ khoan				
AC.31110	- 800mm	m	17.850	238.661	551.834
AC.31120	- 1000mm	m	21.114	250.247	594.946
AC.31130	- 1200mm	m	25.653	268.784	655.303
AC.31140	- 1500mm	m	31.926	294.272	834.730
AC.31150	- 2000mm	m	41.973	347.565	1.012.929

AC.31200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm Đường kính lỗ khoan				
AC.31210	- 800mm	m	17.850	280.369	946.414
AC.31220	- 1000mm	m	21.114	294.272	1.012.043
AC.31230	- 1200mm	m	25.653	315.126	1.121.812
AC.31240	- 1500mm	m	31.926	347.565	1.378.936
AC.31250	- 2000mm	m	41.973	407.810	1.685.304

AC.31300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm				
	Đá cấp I				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.31311	- 800mm	m	133.875	625.617	3.744.318
AC.31312	- 1000mm	m	159.885	669.642	4.043.863
AC.31313	- 1200mm	m	196.095	732.204	4.543.106
AC.31314	- 1500mm	m	246.330	820.253	6.162.839
AC.31315	- 2000mm	m	327.420	987.085	7.611.783
	Đá cấp II				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.31321	- 800mm	m	119.085	500.494	2.995.454
AC.31322	- 1000mm	m	142.035	535.250	3.228.435
AC.31323	- 1200mm	m	173.655	581.592	3.611.188
AC.31324	- 1500mm	m	217.770	653.422	4.907.088
AC.31325	- 2000mm	m	288.660	783.180	6.027.604
	Đá cấp III				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.31331	- 800mm	m	107.100	417.078	2.496.212
AC.31332	- 1000mm	m	127.500	444.883	2.679.268
AC.31333	- 1200mm	m	155.550	484.274	2.995.454
AC.31334	- 1500mm	m	194.820	539.884	4.057.042
AC.31335	- 2000mm	m	257.805	648.788	4.984.365
	Đá cấp IV				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.31341	- 800mm	m	97.410	356.833	2.146.742
AC.31342	- 1000mm	m	115.770	380.004	2.296.516
AC.31343	- 1200mm	m	141.015	412.444	2.562.778
AC.31344	- 1500mm	m	175.950	461.103	3.458.145
AC.31345	- 2000mm	m	232.560	551.470	4.250.234

AC.31400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm				
	Đá cấp I				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.31411	- 800mm	m	133.875	718.301	5.358.966
AC.31412	- 1000mm	m	159.885	769.277	5.788.559
AC.31413	- 1200mm	m	196.095	841.107	6.487.711
AC.31414	- 1500mm	m	246.330	943.060	8.584.226
AC.31415	- 2000mm	m	327.420	1.135.379	10.597.483
	Đá cấp II				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.31421	- 800mm	m	119.085	574.641	4.277.831
AC.31422	- 1000mm	m	142.035	614.032	4.623.605
AC.31423	- 1200mm	m	173.655	669.642	5.177.026
AC.31424	- 1500mm	m	217.770	750.740	6.826.173
AC.31425	- 2000mm	m	288.660	901.352	8.398.967
	Đá cấp III				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.31431	- 800mm	m	107.100	479.640	3.560.575
AC.31432	- 1000mm	m	127.500	512.079	3.844.436
AC.31433	- 1200mm	m	155.550	556.104	4.295.934
AC.31434	- 1500mm	m	194.820	620.983	5.669.259
AC.31435	- 2000mm	m	257.805	743.789	6.941.484
	Đá cấp IV				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.31441	- 800mm	m	97.410	410.127	3.069.068
AC.31442	- 1000mm	m	115.770	437.932	3.294.817
AC.31443	- 1200mm	m	141.015	475.006	3.662.497
AC.31444	- 1500mm	m	175.950	528.299	4.812.914
AC.31445	- 2000mm	m	232.560	632.568	5.899.881

AC.32000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:

Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, hạ và rút ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú:

- Mức chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.
- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.

AC.32100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠM

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm Đường kính lỗ khoan				
AC.32110	- 800mm	m	17.850	227.076	452.564
AC.32120	- 1000mm	m	21.114	238.661	481.761
AC.32130	- 1200mm	m	25.653	257.198	532.856
AC.32140	- 1500mm	m	31.926	282.686	684.760
AC.32150	- 2000mm	m	41.973	333.662	829.766

AC.32200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm Đường kính lỗ khoan				
AC.32210	- 800mm	m	17.850	261.832	817.104
AC.32220	- 1000mm	m	21.114	275.735	872.314
AC.32230	- 1200mm	m	25.653	294.272	973.979
AC.32240	- 1500mm	m	31.926	324.394	1.206.511
AC.32250	- 2000mm	m	41.973	382.322	1.472.931

AC.32300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm Đá cấp I				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.32311	- 800mm	m	133.875	556.104	3.063.683
AC.32312	- 1000mm	m	159.885	595.495	3.308.779
AC.32313	- 1200mm	m	196.095	651.105	3.707.057
AC.32314	- 1500mm	m	246.330	729.887	5.110.934
AC.32315	- 2000mm	m	327.420	878.181	6.298.688
	Đá cấp II				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.32321	- 800mm	m	119.085	444.883	2.450.947
AC.32322	- 1000mm	m	142.035	475.006	2.650.085
AC.32323	- 1200mm	m	173.655	519.030	2.956.455
AC.32324	- 1500mm	m	217.770	579.275	4.067.152
AC.32325	- 2000mm	m	288.660	697.447	5.002.957
	Đá cấp III				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.32331	- 800mm	m	107.100	370.736	2.037.349
AC.32332	- 1000mm	m	127.500	396.224	2.205.852
AC.32333	- 1200mm	m	155.550	430.981	2.450.947
AC.32334	- 1500mm	m	194.820	479.640	3.365.298
AC.32335	- 2000mm	m	257.805	576.958	4.139.138
	Đá cấp IV				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.32341	- 800mm	m	97.410	317.443	1.746.300
AC.32342	- 1000mm	m	115.770	338.297	1.884.165
AC.32343	- 1200mm	m	141.015	366.102	2.098.623
AC.32344	- 1500mm	m	175.950	410.127	2.861.404
AC.32345	- 2000mm	m	232.560	488.908	3.509.268

AC.32400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷400KNm				
	Đá cấp I				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.32411	- 800mm	m	133.875	639.520	4.498.442
AC.32412	- 1000mm	m	159.885	683.545	4.862.890
AC.32413	- 1200mm	m	196.095	746.106	5.455.315
AC.32414	- 1500mm	m	246.330	838.790	7.286.001
AC.32415	- 2000mm	m	327.420	1.007.939	8.986.223
	Đá cấp II				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.32421	- 800mm	m	119.085	512.079	3.599.515
AC.32422	- 1000mm	m	142.035	546.836	3.885.435
AC.32423	- 1200mm	m	173.655	595.495	4.345.191
AC.32424	- 1500mm	m	217.770	667.325	5.803.170
AC.32425	- 2000mm	m	288.660	801.717	7.134.585
	Đá cấp III				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.32431	- 800mm	m	107.100	426.346	3.003.288
AC.32432	- 1000mm	m	127.500	454.152	3.235.065
AC.32433	- 1200mm	m	155.550	493.542	3.616.295
AC.32434	- 1500mm	m	194.820	551.470	4.797.842
AC.32435	- 2000mm	m	257.805	662.691	5.888.607
	Đá cấp IV				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.32441	- 800mm	m	97.410	366.102	2.564.114
AC.32442	- 1000mm	m	115.770	389.273	2.758.531
AC.32443	- 1200mm	m	141.015	421.712	3.081.815
AC.32444	- 1500mm	m	175.950	470.371	4.079.686
AC.32445	- 2000mm	m	232.560	563.055	5.015.235

AC.32800 BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn dung dịch bentonit bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

Đơn vị tính: đồng/m³ dung dịch

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bơm dung dịch bentonit				
AC.32810	- Lỗ khoan trên cạn	m ³	143.833	134.392	63.618
AC.32820	- Lỗ khoan dưới nước	m ³	143.833	148.294	176.061

Ghi chú:

Đơn giá trên được dùng khi không sử dụng được dung dịch polymer để chống sụt thành lỗ khoan

AC.32900 BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn dung dịch polymer bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

Đơn vị tính: đồng/m³ dung dịch

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bơm dung dịch polymer				
AC.32910	- Lỗ khoan trên cạn	m ³	29.780	83.416	22.966
AC.32920	- Lỗ khoan dưới nước	m ³	29.780	92.684	129.788

AC.33000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, xả mức dung dịch sét trong lỗ khoan, mức mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào Sà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống mức.

AC.33300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đá cấp I				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.33311	- 600mm	m		2.078.439	2.273.899
AC.33312	- 800mm	m		2.771.252	3.051.606
AC.33313	- 1000mm	m		3.464.065	3.800.834
	Khoan vào đá cấp II				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.33321	- 600mm	m		1.974.169	2.143.265
AC.33322	- 800mm	m		2.636.860	2.836.670
AC.33323	- 1000mm	m		3.294.916	3.557.420
	Khoan vào đá cấp III				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.33331	- 600mm	m		1.876.851	2.022.124
AC.33332	- 800mm	m		2.500.151	2.687.050
AC.33333	- 1000mm	m		3.125.768	3.351.976
	Khoan vào đá cấp IV				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.33341	- 600mm	m		1.781.850	1.900.983
AC.33342	- 800mm	m		2.356.491	2.519.578
AC.33343	- 1000mm	m		2.945.034	3.138.172

AC.33400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan vào đá cấp I				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.33411	- 600mm	m		2.391.247	5.577.638
AC.33412	- 800mm	m		3.179.061	7.386.934
AC.33413	- 1000mm	m		3.973.827	9.196.232
	Khoan vào đá cấp II				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.33421	- 600mm	m		2.270.758	5.320.550
AC.33422	- 800mm	m		3.019.181	7.057.038
AC.33423	- 1000mm	m		3.774.556	8.793.528
	Khoan vào đá cấp III				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.33431	- 600mm	m		2.157.220	5.031.497
AC.33432	- 800mm	m		2.868.570	6.659.865
AC.33433	- 1000mm	m		3.584.554	8.305.692
	Khoan vào đá cấp IV				
	Đường kính lỗ khoan				
AC.33441	- 600mm	m		2.048.316	4.759.907
AC.33442	- 800mm	m		2.722.593	6.297.614
AC.33443	- 1000mm	m		3.403.820	7.835.319

AC.34500 LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu quy định (chưa có chi phí ống vách).

AC.34510 DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi dưới nước				
	Đường kính cọc				
AC.34511	- ≤ 800mm	m	118.966	938.426	900.475
AC.34512	- ≤ 1000mm	m	130.727	1.105.257	948.189
AC.34513	- ≤ 1300mm	m	139.337	1.436.602	995.901
AC.34514	- ≤ 1500mm	m	148.490	1.710.020	1.066.563
AC.34515	- ≤ 2000mm	m	175.393	3.540.529	1.851.153

AC.34520 TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn				
	Đường kính cọc				
AC.34521	- ≤ 800mm	m	65.129	750.740	413.797
AC.34522	- ≤ 1000mm	m	75.141	885.132	440.408
AC.34523	- ≤ 1300mm	m	83.557	1.149.282	474.086
AC.34524	- ≤ 1500mm	m	94.265	1.369.406	515.208
AC.34525	- ≤ 2000mm	m	121.751	2.831.496	628.719

AC.35100 ĐÀO TẠO TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị tường đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện tường đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

(Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác đào tường dẫn hướng trên miệng hố đào).

Đơn vị tính: đồng/ m chiều sâu

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào tạo tường Barrette				
	Kích thước đào				
AC.35110	- 0,5x1,2m	m		210.901	219.296
AC.35120	- 0,6x1,2m	m		259.041	262.296
AC.35130	- 0,6x1,8m	m		268.211	275.196
AC.35140	- 0,8x1,8m	m		307.182	318.195
AC.35150	- 0,8x2,8m	m		453.895	472.992
AC.35160	- 1,0x2,8m	m		559.346	571.891
AC.35170	- 1,2x2,8m	m		731.276	748.188
AC.35180	- 1,5x2,8m	m		916.960	945.986

Ghi chú:

Đào tạo tường barrette được tính đơn giá cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu $\leq 30\text{m}$. Trường hợp độ sâu tường $> 30\text{m}$ thì cứ 10m sâu thêm chi phí nhân công, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng. (Hệ số độ sâu tường là $1+m/10*0,05$; trong đó m là chiều dài lỗ khoan ngoài phạm vi 30m).

AC.41100 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần				
AC.41111	- Hàm lượng xi măng 200kg/m ³	m	97.928	18.537	99.513
AC.41112	- Hàm lượng xi măng 220kg/m ³	m	107.712	18.537	99.513
AC.41113	- Hàm lượng xi măng 240kg/m ³	m	117.513	18.537	99.513
AC.41114	- Hàm lượng xi măng 350kg/m ³	m	171.452	18.537	99.513

AC.41210 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần				
AC.41211	- Hàm lượng xi măng 200kg/m ³	m	97.928	19.695	117.400
AC.41212	- Hàm lượng xi măng 220kg/m ³	m	107.712	19.695	117.400
AC.41213	- Hàm lượng xi măng 240kg/m ³	m	117.513	19.695	117.400
AC.41214	- Hàm lượng xi măng 350kg/m ³	m	171.452	19.695	117.400

AC.41220 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN UỐT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun uốt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần				
AC.41221	Hàm lượng xi măng 220kg/m ³	m	191.483	20.854	121.748
AC.41222	Hàm lượng xi măng 240kg/m ³	m	208.890	20.854	121.748
AC.41223	Hàm lượng xi măng 260kg/m ³	m	226.314	20.854	121.748
AC.41224	Hàm lượng xi măng 280kg/m ³	m	243.722	20.854	121.748

Ghi chú:

Trường hợp làm cọc xi măng đất sử dụng máy khoan 01 cần (thay cho máy khoan 2 cần) thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,6.

CHƯƠNG IV CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

AD.11000 THI CÔNG MÓNG ĐƯỜNG

AD.11200 THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DẪM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lên theo quy trình đạt độ chặt $K \geq 95$. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công móng cấp phối đá dăm				
AD.11212	- Lớp dưới	100m ³	21.574.000	661.106	2.060.330
AD.11222	- Lớp trên	100m ³	21.574.000	745.863	2.099.017

AD.12000 LÀM LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG

Thành phần công việc:

Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lên đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AD.12100 LÀM LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng				
	Trạm trộn 20 ÷ 25 m³/h				
AD.12111	- Cát vàng gia cố 6% XM	100m ³	51.950.372	4.915.918	5.561.255
AD.12112	- Cát vàng gia cố 8% XM	100m ³	56.755.374	5.085.432	5.561.255
	Trạm trộn 30 m³/h				
AD.12121	- Cát vàng gia cố 6% XM	100m ³	51.950.372	4.915.918	5.592.113
AD.12122	- Cát vàng gia cố 8% XM	100m ³	56.755.374	5.085.432	5.592.113
	Trạm trộn 50 m³/h				
AD.12131	- Cát vàng gia cố 6% XM	100m ³	51.950.372	4.915.918	5.274.918
AD.12132	- Cát vàng gia cố 8% XM	100m ³	56.755.374	5.085.432	5.274.918

AD.12200 LÀM LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNGĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng				
	Trạm trộn 20 ÷ 25 m³/h				
AD.12211	- Cát vàng gia cố 6% XM	100m ³	50.558.853	4.915.918	5.561.255
AD.12212	- Cát vàng gia cố 8% XM	100m ³	54.628.203	5.085.432	5.561.255
	Trạm trộn 30 m³/h				
AD.12221	- Cát vàng gia cố 6% XM	100m ³	50.558.853	4.915.918	5.592.113
AD.12222	- Cát vàng gia cố 8% XM	100m ³	54.628.203	5.085.432	5.592.113
	Trạm trộn 50 m³/h				
AD.12231	- Cát vàng gia cố 6% XM	100m ³	50.558.853	4.915.918	5.274.918
AD.12232	- Cát vàng gia cố 8% XM	100m ³	54.628.203	5.085.432	5.274.918

AD.12300 LÀM LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DẪM GIA CỐ XI MĂNGĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng, tỷ lệ xi măng 5%				
AD.12310	- Trạm trộn 20-25m ³ /h	100m ³	37.715.410	4.915.918	3.777.438
AD.12320	- Trạm trộn 30m ³ /h	100m ³	37.715.410	4.915.918	3.808.297
AD.12330	- Trạm trộn 50m ³ /h	100m ³	37.715.410	4.915.918	3.491.102

AD.20000 LÀM MẶT ĐƯỜNG**AD.21100 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DẪM***Thành phần công việc:*

Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm mặt đường đá dăm nước				
	Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép				
AD.21111	- 8cm	100m ²	3.693.658	1.908.722	1.153.309
AD.21112	- 10cm	100m ²	4.461.936	2.045.059	1.424.338
AD.21113	- 12cm	100m ²	5.132.938	2.143.052	1.705.661
AD.21114	- 14cm	100m ²	5.995.806	2.234.653	1.986.029
AD.21115	- 15cm	100m ²	6.376.092	2.287.910	2.121.545
	Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép				
AD.21121	- 8cm	100m ²	2.528.064	990.576	975.874
AD.21122	- 10cm	100m ²	3.157.686	1.109.871	1.172.194
AD.21123	- 12cm	100m ²	3.789.702	1.188.691	1.528.227
AD.21124	- 14cm	100m ²	4.421.718	1.267.511	1.696.531
AD.21125	- 15cm	100m ²	4.737.726	1.307.986	1.813.369

Ghi chú : Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.

AD.21200 LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI*Thành phần công việc:*

Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm mặt đường cấp phối				
	Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép				
AD.21211	-6cm	100m ²	380.050	607.127	609.260
AD.21212	-8cm	100m ²	452.098	645.472	842.012
AD.21213	-10cm	100m ²	524.398	683.817	1.029.788
AD.21214	-12cm	100m ²	596.699	724.292	1.253.354
AD.21215	-14cm	100m ²	668.747	764.767	1.458.548
AD.21216	-16cm	100m ²	741.048	803.112	1.638.093
AD.21217	-18cm	100m ²	813.096	841.457	1.861.659
AD.21218	-20cm	100m ²	885.397	881.932	2.067.808
	Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép				
AD.21221	-6cm	100m ²	216.650	357.885	436.992
AD.21222	-8cm	100m ²	288.698	398.360	601.028
AD.21223	-10cm	100m ²	360.998	438.836	729.274
AD.21224	-12cm	100m ²	433.299	477.180	892.356
AD.21225	-14cm	100m ²	505.347	517.656	1.038.020
AD.21226	-16cm	100m ²	577.648	556.000	1.166.266
AD.21227	-18cm	100m ²	649.696	596.476	1.329.348
AD.21228	-20cm	100m ²	721.997	634.820	1.527.264

Ghi chú : Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.

AD.21300 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DẼM NHỰA NHỮ TƯƠNG GỐC AXÍT*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối đá dăm, tưới nhựa tương gốc axit, san, đầm chặt bằng lu bánh thép. Hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit				
	Chiều dày mặt đường				
AD.21311	-3cm	100m ²	7.010.845	1.834.162	987.780
AD.21312	-8cm	100m ²	9.930.735	2.264.477	1.177.105
AD.21313	-10cm	100m ²	10.600.757	2.880.125	1.333.503
AD.21314	-12cm	100m ²	11.447.673	3.037.765	1.695.689

AD.23000 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DẼM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.23100 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DẼM ĐENĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rải thẩm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép				
AD.23113	- 5cm	100m ²	4.228.518	259.893	273.201
AD.23114	- 6cm	100m ²	5.072.766	308.889	362.368
AD.23115	- 7cm	100m ²	5.917.014	364.276	382.485
AD.23116	- 8cm	100m ²	6.764.901	415.403	405.955
AD.23117	- 10cm	100m ²	8.457.036	517.656	449.541
AD.23118	- 12cm	100m ²	10.145.532	622.039	496.480

AD.23210 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI R $\geq$ 25)Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại R $\geq$ 25), chiều dày đã lèn ép				
AD.23211	- 3cm	100m ²	7.490.659	211.985	298.686
AD.23212	- 4cm	100m ²	9.994.710	284.199	337.295
AD.23213	- 5cm	100m ²	12.488.014	351.755	397.852
AD.23214	- 6cm	100m ²	14.981.318	423.969	436.461
AD.23215	- 7cm	100m ²	17.474.622	496.184	479.897

AD.23220 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C19, R19)Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19), chiều dày mặt đường đã lèn ép				
AD.23221	- 3cm	100m ²	7.944.603	216.644	303.512
AD.23222	- 4cm	100m ²	10.724.649	286.529	346.947
AD.23223	- 5cm	100m ²	13.414.287	361.073	402.678
AD.23224	- 6cm	100m ²	16.092.624	430.958	436.461
AD.23225	- 7cm	100m ²	18.782.262	505.502	489.549

AD.23230 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA (LOẠI C $\leq$ 12,5)Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C $\leq$ 12,5), chiều dày đã lèn ép				
AD.23231	- 3cm	100m ²	8.516.966	218.973	308.338
AD.23232	- 4cm	100m ²	11.355.955	293.517	351.773
AD.23233	- 5cm	100m ²	14.194.944	365.732	412.331
AD.23234	- 6cm	100m ²	17.029.248	440.276	446.113
AD.23235	- 7cm	100m ²	19.875.264	512.490	499.201

AD.23240 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, thi công vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao				
AD.23241	- Dày 2,2cm	100m ²	6.617.244	151.418	346.491
AD.23242	- Dày 3,0cm	100m ²	8.516.309	163.065	252.913

AD.23250 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA RỖNG (LOẠI C ≤ 12,5)*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt đường, rải bê tông nhựa rỗng bằng máy rải, lu lèn hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rải thảm mặt đường bê tông rỗng (Loại C ≤ 12,5), chiều dày mặt đường đã lèn ép:				
AD.23251	- 3,0cm	100m ²	16.219.000	193.349	253.064
AD.23252	- 4,0cm	100m ²	21.609.000	258.575	286.847
AD.23253	- 5,0cm	100m ²	27.023.500	333.119	344.237
AD.23254	- 6,0cm	100m ²	32.413.500	400.674	373.194
AD.23255	- 7,0cm	100m ²	37.828.000	465.900	421.455

**AD.23260 RẢI THẨM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5)
BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚI**

Thành phần công việc:

Hoàn thiện lớp móng, lớp mặt. Vệ sinh bề mặt bằng khí nén, tưới nước bề mặt cần rải bằng ô tô, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước lớp rải bằng ô tô. Lu lèn mặt đường bằng máy lu, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Rải thẩm mặt đường Carboncor Asphalt, chiều dày mặt đường đã lén ép				
AD.23261	- 1,5cm	100m ²	11.465.600	151.418	220.895
AD.23262	- 2,0cm	100m ²	15.132.600	170.054	241.569
AD.23263	- 3,0cm	100m ²	22.466.600	186.360	262.977
AD.23264	- 4,0cm	100m ²	28.411.000	204.996	288.453

AD.24110 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 01 LỚP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axit bằng ô tô chuyên dụng, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công mặt đường láng nhũ tương 01 lớp, tiêu chuẩn nhựa:				
AD.24111	- 0,9 kg/m ²	100m ²	1.362.129	503.172	511.146
AD.24112	- 1,2 kg/m ²	100m ²	1.806.396	503.172	511.146
AD.24113	- 1,6 kg/m ²	100m ²	2.396.444	503.172	511.146

AD.24120 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 02 LỚP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axit bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công mặt đường láng nhũ tương 02 lớp, tiêu chuẩn nhựa:				
AD.24121	- 2,8 kg/m ²	100m ²	4.060.764	587.034	595.667
AD.24122	- 3,6 kg/m ²	100m ²	5.269.248	587.034	595.667
AD.24123	- 4,2 kg/m ²	100m ²	6.158.682	587.034	595.667

AD.24130 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 03 LỚP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axit bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp, tiêu chuẩn nhựa:				
AD.24131	- 3,8 kg/m ²	100m ²	5.675.970	1.006.344	693.523
AD.24132	- 4,5 kg/m ²	100m ²	6.706.447	1.006.344	693.523

AD.24200 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.24210 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦUĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu. Lượng nhựa				
AD.24211	- 0,5kg/m ²	100m ²	568.436	62.897	331.012
AD.24212	- 0,8kg/m ²	100m ²	1.046.036	62.897	331.012
AD.24213	- 1,0kg/m ²	100m ²	1.307.607	62.897	331.012
AD.24214	- 1,5kg/m ²	100m ²	1.876.018	62.897	331.012

AD.24220 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỮ TƯƠNG GỐC AXITĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit. Lượng nhũ tương				
AD.24221	-0,5kg/m ²	100m ²	623.713	53.579	222.520
AD.24222	-0,8kg/m ²	100m ²	997.940	53.579	222.520
AD.24223	-1,0kg/m ²	100m ²	1.247.425	53.579	222.520
AD.24224	-1,5kg/m ²	100m ²	1.871.138	53.579	222.520

AD.24230 LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, nhựa đặc đun nóng đến nhiệt độ theo yêu cầu kỹ thuật; tưới nhựa nóng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm mặt đường láng nhựa				
AD.24231	Láng nhựa một lớp dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m ²	100m ²	3.014.422	545.103	489.283
AD.24232	Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m ²	100m ²	4.871.758	635.954	580.224
AD.24233	Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m ²	100m ²	7.300.352	1.090.206	676.106
AD.24234	Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m ²	100m ²	8.827.892	1.271.907	774.315

AD.25100 CÀY XÓI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cày xới mặt đường cũ				
AD.25111	Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa	100m ²		31.784	99.041
AD.25112	Mặt đường bê tông nhựa	100m ²		60.601	118.848
AD.25121	Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá	100m ²		190.704	678.526

AD.25200 THI CÔNG RÃNH XƯƠNG CÁ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công rãnh xương cá				
AD.25211	- Chiều dài rãnh $\leq 2\text{m}$	m ³	308.739	315.721	
AD.25221	- Chiều dài rãnh $> 2\text{m}$	m ³	308.739	239.439	

AD.25300 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG HỖN HỢP CHẤT KẾT DÍNH POLIME PT2A2 VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí, rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, phun hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô				
AD.25310	- Bê tông nhựa và một phần lớp cấp phối đá dăm cũ	100m ²	9.371.884	377.291	6.934.013
AD.25320	- Cấp phối đá dăm cũ	100m ²	10.600.021	377.291	6.934.013
AD.25330	- Cấp phối thiên nhiên cũ	100m ²	10.913.958	377.291	6.062.922

Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.25400 THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường (nếu có). Thử bitum bột; Rải xi măng trên bề mặt thi công. Tiến hành cào bóc, xới trộn, phun bitum bột, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AD.25410	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bột và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô	100m ²	19.671.025	377.291	6.934.013

Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Đơn giá trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.26100 SẢN XUẤT ĐÁ DẪM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-160°C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định.

Đơn vị tính: đồng/100tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa				
AD.26110	- Trạm trộn công suất ≤ 25 T/h	100tấn	10.537.200	1.820.686	5.294.066
AD.26120	- Trạm trộn công suất 50-60T/h	100tấn	10.537.200	1.031.722	3.729.885
AD.26130	- Trạm trộn công suất 80T/h	100tấn	10.537.200	839.538	3.775.193
AD.26140	- Trạm trộn công suất 120T/h	100tấn	10.537.200	475.401	3.553.971

Ghi chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm Đơn giá vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa.
- Các vật tư dầu diesel, dầu mazut, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100 tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.
- Trường hợp sản xuất bê tông nhựa polymer thì sử dụng đơn giá trên điều chỉnh mức chi phí dầu diesel, dầu mazút nhân hệ số 1,1.
- Đơn giá sản xuất trên chỉ áp dụng đối với trường hợp đặt trạm sản xuất tại công trình.

AD.27100 VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ				
	Cự ly vận chuyển 0,5km				
AD.27111	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100 m ³			2.266.601
AD.27112	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100 m ³			2.017.067
AD.27113	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100 m ³			1.749.717
	Cự ly vận chuyển 1,0km				
AD.27121	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100 m ³			3.058.113
AD.27122	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100 m ³			2.786.164
AD.27123	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100 m ³			2.235.749
	Cự ly vận chuyển 1,5km				
AD.27131	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100 m ³			3.585.787
AD.27132	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100 m ³			3.148.946
AD.27133	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100 m ³			2.575.972
	Cự ly vận chuyển 2,0km				
AD.27141	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100 m ³			4.113.462
AD.27142	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100 m ³			3.511.727
AD.27143	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100 m ³			2.916.194
	Cự ly vận chuyển 3,0km				
AD.27151	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100 m ³			4.988.922
AD.27152	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100 m ³			4.106.689
AD.27153	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100 m ³			3.467.031
	Cự ly vận chuyển 4,0km				
AD.27161	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100 m ³			5.864.381
AD.27162	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100 m ³			4.701.651
AD.27163	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100 m ³			4.017.868
	Vận chuyển 1km tiếp theo				
AD.27171	- Ô tô tự đổ 5 tấn	100 m ³			791.512
AD.27172	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100 m ³			536.917
AD.27173	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100 m ³			421.228

AD.27200 VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: đồng/100tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ				
	Cự ly vận chuyển 1,0km				
AD.27211	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100tấn			2.568.495
AD.27212	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100tấn			2.041.336
AD.27213	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100tấn			1.961.555
	Cự ly vận chuyển 2,0km				
AD.27221	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100tấn			3.221.502
AD.27222	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100tấn			2.689.379
AD.27223	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100tấn			2.578.044
	Cự ly vận chuyển 3,0km				
AD.27231	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100tấn			3.772.930
AD.27232	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100tấn			3.191.613
AD.27233	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100tấn			3.045.081
	Cự ly vận chuyển 4,0km				
AD.27241	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100tấn			4.324.358
AD.27242	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100tấn			3.693.846
AD.27243	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100tấn			3.530.800
	Vận chuyển 1km tiếp theo				
AD.27251	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100tấn			522.406
AD.27252	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100tấn			453.630
AD.27253	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100tấn			448.356

AD.27300 VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DẦM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển cấp phối đá dầm gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ				
	Cự ly vận chuyển 1km				
AD.27311	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			4.034.133
AD.27312	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			3.224.015
AD.27313	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			3.082.444
	Cự ly vận chuyển 2km				
AD.27321	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			5.078.945
AD.27322	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			4.228.482
AD.27323	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			4.053.881
	Cự ly vận chuyển 3km				
AD.27331	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			5.949.621
AD.27332	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			5.022.335
AD.27333	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			4.801.140
	Cự ly vận chuyển 4km				
AD.27341	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			6.820.297
AD.27342	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			5.816.188
AD.27343	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			5.548.400
	Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo				
AD.27351	- Ô tô tự đổ 7 tấn	100m ³			827.142
AD.27352	- Ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³			745.250
AD.27353	- Ô tô tự đổ 12 tấn	100m ³			691.215

AD.30000 CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ*Thành phần công việc:*

Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Gia công tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đầm bê tông. Sơn bảng, sơn cột. Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng).

AD.31100 THI CÔNG CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12x0,12x1,025 (m), THI CÔNG CỘT KM BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công				
AD.31111	Cọc tiêu bê tông cốt thép	cái	40.802	37.272	
AD.31121	Cột km bê tông	cái	200.306	363.402	

AD.32500 LẮP ĐẶT CỘT VÀ BIỂN BÁO PHẢN QUANG*Thành phần công việc:*

Bóc dỡ, lắp đặt cột và biển báo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt cột và biển báo phản quang, loại biển báo phản quang:				
AD.32511	- Biển vuông 60x60 cm	cái	67.840	151.418	22.919
AD.32521	- Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm	cái	67.840	156.077	22.919
AD.32531	- Biển tam giác cạnh 70cm	cái	67.840	144.429	22.919
AD.32541	- Biển chữ nhật 30x50cm	cái	67.840	125.793	22.919

AD.33100 GẮN VIÊN PHẢN QUANG*Thành phần công việc:*

- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.

- Bóc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ô tô 2,5T.

Đơn vị tính: đồng/viên

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gắn viên phản quang				
AD.33110	Trên mặt bê tông	viên	84.095	16.772	9.628
AD.33120	Trên mặt đường nhựa	viên	69.690	16.074	9.628

AD.34100 LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.

Đơn vị tính: đồng/cái, m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt dải phân cách				
AD.34110	Lắp đặt dải phân cách cứng	cái	25.375	19.801	
AD.34120	Lắp đặt dải phân cách mềm	cái	177.463	13.511	
AD.34130	Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng	m	490.103	15.061	

AD. 34210 LẮP DỰNG TẮM LƯỚI CHỐNG CHÓI TRÊN DẢI PHÂN CÁCH*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, khoan tạo lỗ, lắp trụ và tấm lưới chống chói trên dải phân cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/ m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AD.34210	Lắp dựng tấm lưới chống chói trên dải phân cách	m	87.087	13.977	199

AD.82000 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG**AD.82100 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp,...), thả phao dấu, căn tọa độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt phao tiêu				
AD.82111	- Đường kính phao 0,8m	cái		182.069	101.048
AD.82121	- Đường kính phao 1,0m	cái		250.344	141.367
AD.82131	- Đường kính phao 1,2m	cái		323.677	182.185
AD.82141	- Đường kính phao 1,4m	cái		394.482	222.504

AD.82200 LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160MM-200MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lắp đất chân cột.

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt cột báo hiệu đường sông, đường kính 160 - 200mm, đá 2x4, mác 150				
AD.82211	- Chiều dài cột 5,5m	cái	631.475	1.292.181	
AD.82221	- Chiều dài cột 6,5m	cái	631.475	1.345.284	
AD.82231	- Chiều dài cột 7,5m	cái	631.475	1.383.215	

AD.82300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp. Lắp đặt, định vị, căn chỉnh biển báo vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AD.82310	Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông	cái	165.202	379.310	

CHƯƠNG V

CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

Hướng dẫn áp dụng:

- Vật liệu làm giáo xây phục vụ công tác xây đã được tính trong đơn giá.
- Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì chi phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác xây sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số $k=0,9$.
- Trường hợp xây tường sử dụng gạch bê tông; gạch bê tông khí chưng áp; gạch bê tông bọt, khí không chưng áp có kích thước viên gạch khác với các kích thước gạch được ban hành trong tập đơn giá. Khi chi phí vật liệu gạch của khối xây thay đổi (tăng hoặc giảm) 10 viên so với chi phí vật liệu gạch của công tác xây gạch có kích thước tương ứng thì chi phí nhân công được điều chỉnh thay đổi (tăng hoặc giảm) với tỷ lệ 1%.

AE.10000 XÂY ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kẻ cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).
- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn $ML > 2,0$.

AE.11000 XÂY ĐÁ HỘC

AE.11100 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây móng				
	Chiều dày ≤60cm				
AE.11112	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	419.395	13.866
AE.11113	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	419.395	13.866
AE.11114	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	419.395	13.866
AE.11115	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	419.395	13.866
	Chiều dày >60cm				
AE.11122	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	403.175	13.866
AE.11123	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	403.175	13.866
AE.11124	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	403.175	13.866
AE.11125	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	403.175	13.866

AE.11200 XÂY TƯỜNG THẲNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng				
	Chiều dày ≤60cm, cao ≤2m				
AE.11212	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	477.323	13.866
AE.11213	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	477.323	13.866
AE.11214	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	477.323	13.866
AE.11215	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	477.323	13.866
	Chiều dày ≤60cm, cao >2m				
AE.11222	- Vữa XM mác 50	m ³	604.105	556.104	13.866
AE.11223	- Vữa XM mác 75	m ³	648.542	556.104	13.866
AE.11224	- Vữa XM mác 100	m ³	694.630	556.104	13.866
AE.11225	- Vữa XM mác 125	m ³	736.948	556.104	13.866
	Chiều dày >60cm, cao ≤2m				
AE.11232	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	458.786	13.866
AE.11233	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	458.786	13.866
AE.11234	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	458.786	13.866
AE.11235	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	458.786	13.866
	Chiều dày >60cm, cao >2m				
AE.11242	- Vữa XM mác 50	m ³	604.105	525.982	13.866
AE.11243	- Vữa XM mác 75	m ³	648.542	525.982	13.866
AE.11244	- Vữa XM mác 100	m ³	694.630	525.982	13.866
AE.11245	- Vữa XM mác 125	m ³	736.948	525.982	13.866

AE.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẠN VỎ ĐỒĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vạn vỏ đồ				
	Chiều dày ≤60cm, cao ≤2m				
AE.11312	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	521.348	13.866
AE.11313	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	521.348	13.866
AE.11314	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	521.348	13.866
AE.11315	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	521.348	13.866
	Chiều dày ≤60cm, cao >2m				
AE.11322	- Vữa XM mác 50	m ³	604.105	618.666	13.866
AE.11323	- Vữa XM mác 75	m ³	648.542	618.666	13.866
AE.11324	- Vữa XM mác 100	m ³	694.630	618.666	13.866
AE.11325	- Vữa XM mác 125	m ³	736.948	618.666	13.866
	Chiều dày >60cm, cao ≤2m				
AE.11332	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	498.177	13.866
AE.11333	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	498.177	13.866
AE.11334	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	498.177	13.866
AE.11335	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	498.177	13.866
	Chiều dày >60cm, cao >2m				
AE.11342	- Vữa XM mác 50	m ³	604.105	565.372	13.866
AE.11343	- Vữa XM mác 75	m ³	648.542	565.372	13.866
AE.11344	- Vữa XM mác 100	m ³	694.630	565.372	13.866
AE.11345	- Vữa XM mác 125	m ³	736.948	565.372	13.866

AE.11400 ÷ AE.11500 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT**AE.11400 XÂY MỐ****AE.11500 XÂY TRỤ, CỘT**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây móng đá hộc				
	Chiều cao ≤2m				
AE.11412	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	549.153	13.866
AE.11413	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	549.153	13.866
AE.11414	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	549.153	13.866
AE.11415	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	549.153	13.866
	Chiều cao >2m				
AE.11422	- Vữa XM mác 50	m ³	604.105	1.051.963	13.866
AE.11423	- Vữa XM mác 75	m ³	648.542	1.051.963	13.866
AE.11424	- Vữa XM mác 100	m ³	694.630	1.051.963	13.866
AE.11425	- Vữa XM mác 125	m ³	736.948	1.051.963	13.866
	Xây trụ, cột đá hộc				
	Chiều cao ≤2m				
AE.11512	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	899.035	13.866
AE.11513	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	899.035	13.866
AE.11514	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	899.035	13.866
AE.11515	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	899.035	13.866
	Chiều cao >2m				
AE.11522	- Vữa XM mác 50	m ³	604.105	1.262.820	13.866
AE.11523	- Vữa XM mác 75	m ³	648.542	1.262.820	13.866
AE.11524	- Vữa XM mác 100	m ³	694.630	1.262.820	13.866
AE.11525	- Vữa XM mác 125	m ³	736.948	1.262.820	13.866

AE.11600 XÂY TƯỜNG CÁNH TƯỜNG ĐẦU CẦUĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường cánh, tường đầu cầu đá hộc				
	Chiều cao ≤2m				
AE.11612	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	528.299	13.866
AE.11613	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	528.299	13.866
AE.11614	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	528.299	13.866
AE.11615	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	528.299	13.866
	Chiều cao >2m				
AE.11622	- Vữa XM mác 50	m ³	604.105	917.572	13.866
AE.11623	- Vữa XM mác 75	m ³	648.542	917.572	13.866
AE.11624	- Vữa XM mác 100	m ³	694.630	917.572	13.866
AE.11625	- Vữa XM mác 125	m ³	736.948	917.572	13.866

AE.11700 ÷ AE.11800 XÂY GÓI ĐỖ, GÓI ĐỖ ĐƯỜNG ốngĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây trụ đở đường ống				
	Chiều cao ≤2m				
AE.11712	- Vữa XM mác 50	m ³	579.974	790.131	13.866
AE.11713	- Vữa XM mác 75	m ³	622.295	790.131	13.866
AE.11714	- Vữa XM mác 100	m ³	666.188	790.131	13.866
AE.11715	- Vữa XM mác 125	m ³	706.491	790.131	13.866
	Chiều cao >2m				
AE.11722	- Vữa XM mác 50	m ³	608.973	938.426	13.866
AE.11723	- Vữa XM mác 75	m ³	653.410	938.426	13.866
AE.11724	- Vữa XM mác 100	m ³	699.497	938.426	13.866
AE.11725	- Vữa XM mác 125	m ³	741.816	938.426	13.866
	Xây gói đở đường ống đá hộc				
	Chiều cao ≤2m				
AE.11812	- Vữa XM mác 50	m ³	579.974	790.131	13.866
AE.11813	- Vữa XM mác 75	m ³	622.295	790.131	13.866

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.11814	- Vữa XM mác 100	m ³	666.188	790.131	13.866
AE.11815	- Vữa XM mác 125	m ³	706.491	790.131	13.866
	Chiều cao >2m				
AE.11822	- Vữa XM mác 50	m ³	608.973	933.791	13.866
AE.11823	- Vữa XM mác 75	m ³	653.410	933.791	13.866
AE.11824	- Vữa XM mác 100	m ³	699.497	933.791	13.866
AE.11825	- Vữa XM mác 125	m ³	741.816	933.791	13.866

AE.11900 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây mặt bằng đá hộc				
AE.11912	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	458.786	13.866
AE.11913	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	458.786	13.866
AE.11914	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	458.786	13.866
AE.11915	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	458.786	13.866
	Xây mái dốc thẳng đá hộc				
AE.11922	- Vữa XM mác 50	m ³	575.338	484.274	13.866
AE.11923	- Vữa XM mác 75	m ³	617.659	484.274	13.866
AE.11924	- Vữa XM mác 100	m ³	661.552	484.274	13.866
AE.11925	- Vữa XM mác 125	m ³	701.855	484.274	13.866
	Xây mái dốc cong đá hộc				
AE.11932	- Vữa XM mác 50	m ³	594.473	537.567	13.866
AE.11933	- Vữa XM mác 75	m ³	637.852	537.567	13.866
AE.11934	- Vữa XM mác 100	m ³	682.843	537.567	13.866
AE.11935	- Vữa XM mác 125	m ³	724.153	537.567	13.866

AE.12000 XẾP ĐÁ KHANĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xếp đá khan không chít mạch				
AE.12110	- Mặt bằng	m ³	292.763	275.088	
AE.12120	- Mái dốc thẳng	m ³	292.763	320.936	
AE.12130	- Mái dốc cong	m ³	305.816	453.895	
	Xếp đá khan có chít mạch				
	Xếp đá khan mặt bằng				
AE.12212	- Vữa XM mác 50	m ³	337.993	355.322	
AE.12213	- Vữa XM mác 75	m ³	344.745	355.322	
AE.12214	- Vữa XM mác 100	m ³	351.747	355.322	
AE.12215	- Vữa XM mác 125	m ³	358.176	355.322	
	Xếp đá khan mái dốc thẳng				
AE.12222	- Vữa XM mác 50	m ³	337.993	401.170	
AE.12223	- Vữa XM mác 75	m ³	344.745	401.170	
AE.12224	- Vữa XM mác 100	m ³	351.747	401.170	
AE.12225	- Vữa XM mác 125	m ³	358.176	401.170	
	Xếp đá khan mái dốc cong				
AE.12232	- Vữa XM mác 50	m ³	352.177	460.772	
AE.12233	- Vữa XM mác 75	m ³	359.097	460.772	
AE.12234	- Vữa XM mác 100	m ³	366.275	460.772	
AE.12235	- Vữa XM mác 125	m ³	372.864	460.772	

AE.12300 XÂY CỐNG**AE.12400 XÂY NÚT HÀM****AE.12500 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây cổng đá hộc				
AE.12312	- Vữa XM mác 50	m ³	604.105	690.496	13.866
AE.12313	- Vữa XM mác 75	m ³	648.542	690.496	13.866
AE.12314	- Vữa XM mác 100	m ³	694.630	690.496	13.866
AE.12315	- Vữa XM mác 125	m ³	736.948	690.496	13.866
	Xây nút hàm đá hộc				
AE.12412	- Vữa XM mác 50	m ³	604.105	801.717	13.866
AE.12413	- Vữa XM mác 75	m ³	648.542	801.717	13.866
AE.12414	- Vữa XM mác 100	m ³	694.630	801.717	13.866
AE.12415	- Vữa XM mác 125	m ³	736.948	801.717	13.866
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp đá hộc				
AE.12512	- Vữa XM mác 50	m ³	608.973	933.791	13.866
AE.12513	- Vữa XM mác 75	m ³	653.410	933.791	13.866
AE.12514	- Vữa XM mác 100	m ³	699.497	933.791	13.866
AE.12515	- Vữa XM mác 125	m ³	741.816	933.791	13.866

AE.12600 XÂY RÃNH ĐỈNH, ĐỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ ĐỐC TALUY $\geq 40\%$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân taluy lên vị trí xây, trộn vữa, xây kẻ cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây rãnh đỉnh, đốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy $\geq 40\%$				
	Chiều cao $\geq 5m$				
AE.12612	- Vữa XM mác 50	m ³	633.463	1.267.454	15.174
AE.12613	- Vữa XM mác 75	m ³	682.131	1.267.454	15.174
AE.12614	- Vữa XM mác 100	m ³	732.608	1.267.454	15.174
AE.12615	- Vữa XM mác 125	m ³	778.957	1.267.454	15.174
	Chiều cao $\geq 10m$				
AE.12622	- Vữa XM mác 50	m ³	633.463	1.482.944	15.174
AE.12623	- Vữa XM mác 75	m ³	682.131	1.482.944	15.174
AE.12624	- Vữa XM mác 100	m ³	732.608	1.482.944	15.174
AE.12625	- Vữa XM mác 125	m ³	778.957	1.482.944	15.174
	Chiều cao $> 20m$				
AE.12632	- Vữa XM mác 50	m ³	633.463	1.763.313	15.174
AE.12633	- Vữa XM mác 75	m ³	682.131	1.763.313	15.174
AE.12634	- Vữa XM mác 100	m ³	732.608	1.763.313	15.174
AE.12635	- Vữa XM mác 125	m ³	778.957	1.763.313	15.174

AE.13000 XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10 X 20 X 30)**AE.13100 XÂY MÓNG****AE.13200 XÂY TƯỜNG****AE.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây đá xanh miếng 10x20x30				
	Xây móng				
AE.13112	- Vữa XM mác 50	m ³	213.210	525.982	6.017
AE.13113	- Vữa XM mác 75	m ³	229.333	525.982	6.017
AE.13114	- Vữa XM mác 100	m ³	246.053	525.982	6.017
AE.13115	- Vữa XM mác 125	m ³	261.407	525.982	6.017
	Xây tường				
	Dày ≤30cm, cao ≤2m				
AE.13212	- Vữa XM mác 50	m ³	213.210	593.178	6.017
AE.13213	- Vữa XM mác 75	m ³	229.333	593.178	6.017
AE.13214	- Vữa XM mác 100	m ³	246.053	593.178	6.017
AE.13215	- Vữa XM mác 125	m ³	261.407	593.178	6.017
	Dày ≤30cm, cao >2m				
AE.13222	- Vữa XM mác 50	m ³	223.871	634.885	6.017
AE.13223	- Vữa XM mác 75	m ³	240.800	634.885	6.017
AE.13224	- Vữa XM mác 100	m ³	258.356	634.885	6.017
AE.13225	- Vữa XM mác 125	m ³	274.477	634.885	6.017
	Dày >30cm, cao ≤2m				
AE.13232	- Vữa XM mác 50	m ³	228.734	521.348	7.064
AE.13233	- Vữa XM mác 75	m ³	247.880	521.348	7.064
AE.13234	- Vữa XM mác 100	m ³	267.736	521.348	7.064
AE.13235	- Vữa XM mác 125	m ³	285.969	521.348	7.064
	Dày >30cm, cao >2m				
AE.13242	- Vữa XM mác 50	m ³	240.171	618.666	7.064
AE.13243	- Vữa XM mác 75	m ³	260.274	618.666	7.064
AE.13244	- Vữa XM mác 100	m ³	281.123	618.666	7.064
AE.13245	- Vữa XM mác 125	m ³	300.267	618.666	7.064

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây trụ, cột				
AE.13312	- Vữa XM mác 50	m ³	282.700	1.014.890	8.633
AE.13313	- Vữa XM mác 75	m ³	309.153	1.014.890	8.633
AE.13314	- Vữa XM mác 100	m ³	336.585	1.014.890	8.633
AE.13315	- Vữa XM mác 125	m ³	361.774	1.014.890	8.633

AE.14000 XÂY ĐÁ CHẼ

AE.14100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẼ (10 X 10 X 20)

AE.14200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẼ (10 X 10 X 20)

AE.14300 XÂY GÓI ĐỖ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẼ (10 X 10 X 20)

AE.14400 XÂY TRỤ, CỘT BẰNG ĐÁ CHẼ (10 X 10 X 20)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây đá chẻ 10x10x20				
	Xây móng				
AE.14112	- Vữa XM mác 50	m ³	847.523	627.934	9.418
AE.14113	- Vữa XM mác 75	m ³	877.752	627.934	9.418
AE.14114	- Vữa XM mác 100	m ³	909.104	627.934	9.418
AE.14115	- Vữa XM mác 125	m ³	937.892	627.934	9.418
	Xây tường				
	Dày ≤30cm, cao ≤2m				
AE.14212	- Vữa XM mác 50	m ³	847.523	702.081	9.418
AE.14213	- Vữa XM mác 75	m ³	877.752	702.081	9.418
AE.14214	- Vữa XM mác 100	m ³	909.104	702.081	9.418
AE.14215	- Vữa XM mác 125	m ³	937.892	702.081	9.418
	Dày ≤30cm, cao >2m				
AE.14222	- Vữa XM mác 50	m ³	889.899	766.960	9.418
AE.14223	- Vữa XM mác 75	m ³	921.640	766.960	9.418
AE.14224	- Vữa XM mác 100	m ³	954.559	766.960	9.418
AE.14225	- Vữa XM mác 125	m ³	984.787	766.960	9.418
	Dày >30cm, cao ≤2m				
AE.14232	- Vữa XM mác 50	m ³	847.523	627.934	9.418
AE.14233	- Vữa XM mác 75	m ³	877.752	627.934	9.418

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.14234	- Vữa XM mác 100	m ³	909.104	627.934	9.418
AE.14235	- Vữa XM mác 125	m ³	937.892	627.934	9.418
	Dày >30cm, cao >2m				
AE.14242	- Vữa XM mác 50	m ³	889.899	699.764	9.418
AE.14243	- Vữa XM mác 75	m ³	921.640	699.764	9.418
AE.14244	- Vữa XM mác 100	m ³	954.559	699.764	9.418
AE.14245	- Vữa XM mác 125	m ³	984.787	699.764	9.418
	Xây gôĩ đỡ đường ống				
	Chiều cao ≤2m				
AE.14312	- Vữa XM mác 50	m ³	847.523	627.934	9.418
AE.14313	- Vữa XM mác 75	m ³	877.752	627.934	9.418
AE.14314	- Vữa XM mác 100	m ³	909.104	627.934	9.418
AE.14315	- Vữa XM mác 125	m ³	937.892	627.934	9.418
	Chiều cao >2m				
AE.14322	- Vữa XM mác 50	m ³	896.987	699.764	9.680
AE.14323	- Vữa XM mác 75	m ³	929.787	699.764	9.680
AE.14324	- Vữa XM mác 100	m ³	963.802	699.764	9.680
AE.14325	- Vữa XM mác 125	m ³	995.039	699.764	9.680
	Xây trụ, cột				
AE.14412	- Vữa XM mác 50	m ³	865.487	1.014.890	9.680
AE.14413	- Vữa XM mác 75	m ³	898.287	1.014.890	9.680
AE.14414	- Vữa XM mác 100	m ³	932.302	1.014.890	9.680
AE.14415	- Vữa XM mác 125	m ³	963.539	1.014.890	9.680

AE.15100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẼ (20 X 20 X 25)**AE.15200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẼ (20 X 20 X 25)**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây đá chẻ 20x20x25				
	Xây móng				
AE.15112	- Vữa XM mác 50	m ³	553.073	312.809	8.895
AE.15113	- Vữa XM mác 75	m ³	581.287	312.809	8.895
AE.15114	- Vữa XM mác 100	m ³	610.549	312.809	8.895
AE.15115	- Vữa XM mác 125	m ³	637.418	312.809	8.895
	Xây tường				
	Dày ≤30cm, cao ≤2m				
AE.15212	- Vữa XM mác 50	m ³	565.441	335.980	9.157
AE.15213	- Vữa XM mác 75	m ³	594.664	335.980	9.157
AE.15214	- Vữa XM mác 100	m ³	624.970	335.980	9.157
AE.15215	- Vữa XM mác 125	m ³	652.799	335.980	9.157
	Dày ≤30cm, cao >2m				
AE.15222	- Vữa XM mác 50	m ³	593.713	359.151	9.157
AE.15223	- Vữa XM mác 75	m ³	624.397	359.151	9.157
AE.15224	- Vữa XM mác 100	m ³	656.219	359.151	9.157
AE.15225	- Vữa XM mác 125	m ³	685.439	359.151	9.157
	Dày >30cm, cao ≤2m				
AE.15232	- Vữa XM mác 50	m ³	553.073	322.077	8.895
AE.15233	- Vữa XM mác 75	m ³	581.287	322.077	8.895
AE.15234	- Vữa XM mác 100	m ³	610.549	322.077	8.895
AE.15235	- Vữa XM mác 125	m ³	637.418	322.077	8.895
	Dày >30cm, cao >2m				
AE.15242	- Vữa XM mác 50	m ³	580.727	335.980	8.895
AE.15243	- Vữa XM mác 75	m ³	610.351	335.980	8.895
AE.15244	- Vữa XM mác 100	m ³	641.076	335.980	8.895
AE.15245	- Vữa XM mác 125	m ³	669.289	335.980	8.895

AE.16100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẼ (15 X 20 X 25)**AE.16200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẼ (15 X 20 X 25)**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây đá chẻ 15x20x25				
	Xây móng				
AE.16112	- Vữa XM mác 50	m ³	606.171	329.028	9.157
AE.16113	- Vữa XM mác 75	m ³	635.394	329.028	9.157
AE.16114	- Vữa XM mác 100	m ³	665.700	329.028	9.157
AE.16115	- Vữa XM mác 125	m ³	693.529	329.028	9.157
	Xây tường				
	Dày ≤30cm, cao ≤2m				
AE.16212	- Vữa XM mác 50	m ³	616.723	340.614	9.418
AE.16213	- Vữa XM mác 75	m ³	646.952	340.614	9.418
AE.16214	- Vữa XM mác 100	m ³	678.304	340.614	9.418
AE.16215	- Vữa XM mác 125	m ³	707.092	340.614	9.418
	Dày ≤30cm, cao >2m				
AE.16222	- Vữa XM mác 50	m ³	647.559	377.687	9.418
AE.16223	- Vữa XM mác 75	m ³	679.300	377.687	9.418
AE.16224	- Vữa XM mác 100	m ³	712.219	377.687	9.418
AE.16225	- Vữa XM mác 125	m ³	742.447	377.687	9.418
	Dày >30cm, cao ≤2m				
AE.16232	- Vữa XM mác 50	m ³	606.171	333.662	9.157
AE.16233	- Vữa XM mác 75	m ³	635.394	333.662	9.157
AE.16234	- Vữa XM mác 100	m ³	665.700	333.662	9.157
AE.16235	- Vữa XM mác 125	m ³	693.529	333.662	9.157
	Dày >30cm, cao >2m				
AE.16242	- Vữa XM mác 50	m ³	636.480	352.199	9.157
AE.16243	- Vữa XM mác 75	m ³	667.164	352.199	9.157
AE.16244	- Vữa XM mác 100	m ³	698.985	352.199	9.157
AE.16245	- Vữa XM mác 125	m ³	728.205	352.199	9.157

XÂY GẠCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ .v.v. tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Vữa tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML > 2,0.

AE.20000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5 X 10,5 X 22)

AE.21000 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây móng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22				
	Chiều dày ≤33cm				
AE.21112	- Vữa XM mác 50	m ³	949.271	329.028	9.157
AE.21113	- Vữa XM mác 75	m ³	978.494	329.028	9.157
AE.21114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.008.800	329.028	9.157
AE.21115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.036.629	329.028	9.157
	Chiều dày >33cm				
AE.21212	- Vữa XM mác 50	m ³	940.953	291.955	9.418
AE.21213	- Vữa XM mác 75	m ³	971.182	291.955	9.418
AE.21214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.002.534	291.955	9.418
AE.21215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.031.322	291.955	9.418

AE.22000 XÂY TƯỜNG THĂNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22				
	Chiều dày ≤11cm, cao ≤6m				
AE.22112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.087.986	440.249	8.372
AE.22113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.112.322	440.249	8.372
AE.22114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.137.560	440.249	8.372
AE.22115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.160.734	440.249	8.372
	Chiều dày ≤11cm, cao ≤28m				
AE.22122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.087.986	479.640	53.288
AE.22123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.112.322	479.640	53.288
AE.22124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.137.560	479.640	53.288
AE.22125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.160.734	479.640	53.288
	Chiều dày ≤11cm, cao ≤100m				
AE.22132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.087.986	525.982	101.948
AE.22133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.112.322	525.982	101.948
AE.22134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.137.560	525.982	101.948
AE.22135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.160.734	525.982	101.948
	Chiều dày ≤11cm, cao ≤200m				
AE.22142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.087.986	549.153	154.105
AE.22143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.112.322	549.153	154.105
AE.22144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.137.560	549.153	154.105
AE.22145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.160.734	549.153	154.105
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤6m				
AE.22212	- Vữa XM mác 50	m ³	996.735	377.687	9.157
AE.22213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.419	377.687	9.157
AE.22214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.059.240	377.687	9.157
AE.22215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.088.460	377.687	9.157

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤28m				
AE.22222	- Vữa XM mác 50	m ³	996.735	386.956	54.073
AE.22223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.419	386.956	54.073
AE.22224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.059.240	386.956	54.073
AE.22225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.088.460	386.956	54.073
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤100m				
AE.22232	- Vữa XM mác 50	m ³	996.735	426.346	102.733
AE.22233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.419	426.346	102.733
AE.22234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.059.240	426.346	102.733
AE.22235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.088.460	426.346	102.733
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤200m				
AE.22242	- Vữa XM mác 50	m ³	996.735	444.883	154.890
AE.22243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.419	444.883	154.890
AE.22244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.059.240	444.883	154.890
AE.22245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.088.460	444.883	154.890
	Chiều dày >33cm, cao ≤6m				
AE.22312	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	326.711	9.418
AE.22313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	326.711	9.418
AE.22314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	326.711	9.418
AE.22315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	326.711	9.418
	Chiều dày >33cm, cao ≤28m				
AE.22322	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	354.516	54.334
AE.22323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	354.516	54.334
AE.22324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	354.516	54.334
AE.22325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	354.516	54.334
	Chiều dày >33cm, cao ≤100m				
AE.22332	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	389.273	102.994
AE.22333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	389.273	102.994
AE.22334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	389.273	102.994

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.22335	- Vữa XM mác 125 Chiều dày >33cm, cao ≤200m	m ³	1.082.888	389.273	102.994
AE.22342	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	407.810	155.151
AE.22343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	407.810	155.151
AE.22344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	407.810	155.151
AE.22345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	407.810	155.151

AE.23000 XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây cột trụ gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 Chiều cao ≤6m				
AE.23112	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	695.130	9.418
AE.23113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	695.130	9.418
AE.23114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	695.130	9.418
AE.23115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	695.130	9.418
	Chiều cao ≤28m				
AE.23122	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	926.840	54.334
AE.23123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	926.840	54.334
AE.23124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	926.840	54.334
AE.23125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	926.840	54.334
	Chiều cao ≤100m				
AE.23132	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	1.019.524	102.994
AE.23133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	1.019.524	102.994
AE.23134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	1.019.524	102.994
AE.23135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	1.019.524	102.994
	Chiều cao ≤200m				
AE.23142	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	1.065.866	155.151
AE.23143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	1.065.866	155.151
AE.23144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	1.065.866	155.151
AE.23145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	1.065.866	155.151

AE.24000 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỒĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đồ gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 Chiều dày ≤33cm, cao ≤6m				
AE.24112	- Vữa XM mác 50	m ³	996.735	644.154	9.157
AE.24113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.419	644.154	9.157
AE.24114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.059.240	644.154	9.157
AE.24115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.088.460	644.154	9.157
	Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤28m				
AE.24122	- Vữa XM mác 50	m ³	996.735	715.984	54.073
AE.24123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.419	715.984	54.073
AE.24124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.059.240	715.984	54.073
AE.24125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.088.460	715.984	54.073
	Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤100m				
AE.24132	- Vữa XM mác 50	m ³	996.735	785.497	102.733
AE.24133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.419	785.497	102.733
AE.24134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.059.240	785.497	102.733
AE.24135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.088.460	785.497	102.733
	Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤200m				
AE.24142	- Vữa XM mác 50	m ³	996.735	822.571	154.890
AE.24143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.027.419	822.571	154.890
AE.24144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.059.240	822.571	154.890
AE.24145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.088.460	822.571	154.890
	Chiều dày >33cm, chiều cao ≤6m				
AE.24212	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	602.446	9.418
AE.24213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	602.446	9.418
AE.24214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	602.446	9.418
AE.24215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	602.446	9.418

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều dày >33cm, chiều cao ≤28m				
AE.24222	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	669.642	54.334
AE.24223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	669.642	54.334
AE.24224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	669.642	54.334
AE.24225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	669.642	54.334
	Chiều dày >33cm, chiều cao ≤100m				
AE.24232	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	734.521	102.994
AE.24233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	734.521	102.994
AE.24234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	734.521	102.994
AE.24235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	734.521	102.994
	Chiều dày >33cm, chiều cao ≤200m				
AE.24242	- Vữa XM mác 50	m ³	988.001	769.277	155.151
AE.24243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.019.741	769.277	155.151
AE.24244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.052.661	769.277	155.151
AE.24245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.082.888	769.277	155.151

AE.25000 XÂY CÔNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22				
	Xây công cuốn cong				
AE.25112	- Vữa XM mác 50	m ³	980.222	1.079.769	8.895
AE.25113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.009.564	1.079.769	8.895
AE.25114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.039.997	1.079.769	8.895
AE.25115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.067.941	1.079.769	8.895
	Xây công thành vòm cong				
AE.25212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.001.490	991.719	9.157
AE.25213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.031.882	991.719	9.157
AE.25214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.063.400	991.719	9.157
AE.25215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.092.342	991.719	9.157

AE.26000 XÂY BỂ CHỨA, HỒ VAN, HỒ GA, GỒI ĐỒ ỒNG, RÃNH THOÁT NƯỚCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22				
	Xây bể chứa				
AE.26112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.015.726	834.156	9.680
AE.26113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.048.682	834.156	9.680
AE.26114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.082.859	834.156	9.680
AE.26115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.114.245	834.156	9.680
	Xây hồ van, hồ ga				
AE.26212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.029.969	741.472	10.203
AE.26213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.065.052	741.472	10.203
AE.26214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.101.436	741.472	10.203
AE.26215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.134.843	741.472	10.203
	Xây gôi đồ ống, rãnh thoát nước				
AE.26312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.032.107	1.042.695	10.203
AE.26313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.067.507	1.042.695	10.203
AE.26314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.104.221	1.042.695	10.203
AE.26315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.137.934	1.042.695	10.203

AE.27000 XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ẦM MÒNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.27110	- Xây bể chứa hóa chất, bể chống ầm mòn gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, vữa XM mác 75	m ³	7.799.387	1.042.693	8.372

AE.28000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đất sét nung 6,5x10,5x22				
	Chiều cao ≤6m				
AE.28112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.022.733	834.156	8.895
AE.28113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.052.357	834.156	8.895
AE.28114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.083.082	834.156	8.895
AE.28115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.111.295	834.156	8.895
	Chiều cao ≤28m				
AE.28122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.022.733	926.840	53.811
AE.28123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.052.357	926.840	53.811
AE.28124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.083.082	926.840	53.811
AE.28125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.111.295	926.840	53.811
	Chiều cao ≤100m				
AE.28132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.022.733	1.019.524	102.471
AE.28133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.052.357	1.019.524	102.471
AE.28134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.083.082	1.019.524	102.471
AE.28135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.111.295	1.019.524	102.471
	Chiều cao ≤200m				
AE.28142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.022.733	1.065.866	154.628
AE.28143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.052.357	1.065.866	154.628
AE.28144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.083.082	1.065.866	154.628
AE.28145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.111.295	1.065.866	154.628

AE.30000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (5 X 10 X 20)**AE.31000 XÂY MÓNG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây móng				
	Chiều dày ≤30cm				
AE.31112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.304.123	370.736	9.418
AE.31113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.334.352	370.736	9.418
AE.31114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.365.704	370.736	9.418
AE.31115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.394.492	370.736	9.418
	Chiều dày >30cm				
AE.31212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.270.073	329.028	9.680
AE.31213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.301.311	329.028	9.680
AE.31214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.333.707	329.028	9.680
AE.31215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.363.456	329.028	9.680

AE.32000 XÂY TƯỜNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch đất sét nung 5x10x20				
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤6m				
AE.32112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.362.446	516.713	8.633
AE.32113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.388.899	516.713	8.633
AE.32114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.416.331	516.713	8.633
AE.32115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.441.521	516.713	8.633
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤28m				
AE.32122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.362.446	563.055	53.549
AE.32123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.388.899	563.055	53.549
AE.32124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.416.331	563.055	53.549
AE.32125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.441.521	563.055	53.549

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤100m				
AE.32132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.362.446	618.666	102.209
AE.32133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.388.899	618.666	102.209
AE.32134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.416.331	618.666	102.209
AE.32135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.441.521	618.666	102.209
	Chiều dày ≤10cm, cao >200m				
AE.32142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.362.446	646.471	154.366
AE.32143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.388.899	646.471	154.366
AE.32144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.416.331	646.471	154.366
AE.32145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.441.521	646.471	154.366
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤6m				
AE.32212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.369.329	424.029	9.418
AE.32213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.401.070	424.029	9.418
AE.32214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.989	424.029	9.418
AE.32215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.464.217	424.029	9.418
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤28m				
AE.32222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.369.329	456.469	54.334
AE.32223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.401.070	456.469	54.334
AE.32224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.989	456.469	54.334
AE.32225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.464.217	456.469	54.334
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤100m				
AE.32232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.369.329	500.494	102.994
AE.32233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.401.070	500.494	102.994
AE.32234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.989	500.494	102.994
AE.32235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.464.217	500.494	102.994
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤100m				
AE.32242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.369.329	523.665	155.151
AE.32243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.401.070	523.665	155.151

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.32244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.989	523.665	155.151
AE.32245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.464.217	523.665	155.151
	Chiều dày >30cm, cao ≤6m				
AE.32312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.336.433	380.004	9.680
AE.32313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.369.233	380.004	9.680
AE.32314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.403.248	380.004	9.680
AE.32315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.434.485	380.004	9.680
	Chiều dày >30cm, cao ≤28m				
AE.32322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.336.433	417.078	54.596
AE.32323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.369.233	417.078	54.596
AE.32324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.403.248	417.078	54.596
AE.32325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.434.485	417.078	54.596
	Chiều dày >30cm, cao ≤100m				
AE.32332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.336.433	458.786	103.256
AE.32333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.369.233	458.786	103.256
AE.32334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.403.248	458.786	103.256
AE.32335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.434.485	458.786	103.256
	Chiều dày >30cm, cao ≤200m				
AE.32342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.336.433	479.640	155.413
AE.32343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.369.233	479.640	155.413
AE.32344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.403.248	479.640	155.413
AE.32345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.434.485	479.640	155.413

AE.33000 XÂY CỘT, TRỤĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây cột trụ gạch đất sét nung 5x10x20				
	Chiều cao ≤6m				
AE.33112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.336.433	834.156	9.680
AE.33113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.369.233	834.156	9.680
AE.33114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.403.248	834.156	9.680
AE.33115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.434.485	834.156	9.680
	Chiều cao ≤28m				
AE.33122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.336.433	926.840	54.596
AE.33123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.369.233	926.840	54.596
AE.33124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.403.248	926.840	54.596
AE.33125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.434.485	926.840	54.596
	Chiều cao ≤100m				
AE.33132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.336.433	1.019.524	103.256
AE.33133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.369.233	1.019.524	103.256
AE.33134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.403.248	1.019.524	103.256
AE.33135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.434.485	1.019.524	103.256
	Chiều cao ≤200m				
AE.33142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.336.433	1.065.866	155.413
AE.33143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.369.233	1.065.866	155.413
AE.33144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.403.248	1.065.866	155.413
AE.33145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.434.485	1.065.866	155.413

AE.34000 XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây gạch thẻ 5x10x20				
	Xây hố van, hố ga				
AE.34112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.411.459	792.448	10.465
AE.34113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.448.667	792.448	10.465
AE.34114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.487.257	792.448	10.465
AE.34115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.522.690	792.448	10.465
	Xây gổĩ đỡ ống, rãnh thoát nước				
AE.34212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.425.703	1.065.866	11.250
AE.34213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.465.038	1.065.866	11.250
AE.34214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.505.831	1.065.866	11.250
AE.34215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.543.290	1.065.866	11.250

AE.35000 XÂY CÁC BỘ PHẦN KẾT CẤU KHÁCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây gạch đất sét nung 5x10x20				
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác				
	Chiều cao ≤6m				
AE.35112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.383.609	917.572	9.418
AE.35113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.415.350	917.572	9.418
AE.35114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.448.269	917.572	9.418
AE.35115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.478.497	917.572	9.418
	Chiều cao ≤28m				
AE.35122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.383.609	1.019.524	54.334
AE.35123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.415.350	1.019.524	54.334
AE.35124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.448.269	1.019.524	54.334
AE.35125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.478.497	1.019.524	54.334

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.35132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.383.609	1.121.476	102.994
AE.35133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.415.350	1.121.476	102.994
AE.35134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.448.269	1.121.476	102.994
AE.35135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.478.497	1.121.476	102.994
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.35142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.383.609	1.172.453	155.151
AE.35143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.415.350	1.172.453	155.151
AE.35144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.448.269	1.172.453	155.151
AE.35145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.478.497	1.172.453	155.151

AE.40000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4,5 X 9 X 19)

AE.41000 XÂY MÓNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây móng gạch 4,5x9x19				
	Chiều dày $\leq 30\text{cm}$				
AE.41112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.485.619	386.956	9.680
AE.41113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.517.157	386.956	9.680
AE.41114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.549.868	386.956	9.680
AE.41115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.579.904	386.956	9.680
	Chiều dày $> 30\text{cm}$				
AE.41212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.472.624	340.614	10.203
AE.41213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.505.675	340.614	10.203
AE.41214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.539.953	340.614	10.203
AE.41215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.571.430	340.614	10.203

AE.42000 XÂY TƯỜNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch 4,5x9x19 Chiều dày ≤10cm, cao ≤6m				
AE.42112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.593.753	570.007	8.633
AE.42113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.620.838	570.007	8.633
AE.42114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.648.929	570.007	8.633
AE.42115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.674.724	570.007	8.633
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤28m				
AE.42122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.593.753	630.251	53.549
AE.42123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.620.838	630.251	53.549
AE.42124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.648.929	630.251	53.549
AE.42125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.674.724	630.251	53.549
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤100m				
AE.42132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.593.753	692.813	102.209
AE.42133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.620.838	692.813	102.209
AE.42134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.648.929	692.813	102.209
AE.42135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.674.724	692.813	102.209
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤200m				
AE.42142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.593.753	722.935	154.366
AE.42143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.620.838	722.935	154.366
AE.42144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.648.929	722.935	154.366
AE.42145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.674.724	722.935	154.366
	Xây tường gạch 4,5x9x19 Chiều dày ≤30cm, cao ≤6m				
AE.42212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.559.900	456.469	9.680
AE.42213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.593.015	456.469	9.680
AE.42214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.627.361	456.469	9.680
AE.42215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.658.899	456.469	9.680
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤28m				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.42222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.559.900	505.128	54.596
AE.42223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.593.015	505.128	54.596
AE.42224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.627.361	505.128	54.596
AE.42225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.658.899	505.128	54.596
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤100m				
AE.42232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.559.900	553.787	103.256
AE.42233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.593.015	553.787	103.256
AE.42234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.627.361	553.787	103.256
AE.42235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.658.899	553.787	103.256
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤200m				
AE.42242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.559.900	576.958	155.413
AE.42243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.593.015	576.958	155.413
AE.42244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.627.361	576.958	155.413
AE.42245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.658.899	576.958	155.413
	Chiều dày >30cm, cao ≤6m				
AE.42312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.547.683	444.883	10.203
AE.42313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.582.387	444.883	10.203
AE.42314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.618.379	444.883	10.203
AE.42315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.651.430	444.883	10.203
	Chiều dày >30cm, cao ≤28m				
AE.42322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.547.683	486.591	55.119
AE.42323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.582.387	486.591	55.119
AE.42324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.618.379	486.591	55.119
AE.42325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.651.430	486.591	55.119
	Chiều dày >30cm, cao ≤100m				
AE.42332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.547.683	532.933	103.779
AE.42333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.582.387	532.933	103.779
AE.42334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.618.379	532.933	103.779
AE.42335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.651.430	532.933	103.779

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều dày >30cm, cao ≤200m				
AE.42342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.547.683	558.421	155.936
AE.42343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.582.387	558.421	155.936
AE.42344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.618.379	558.421	155.936
AE.42345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.651.430	558.421	155.936

AE.43000 XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây cột, trụ gạch 4,5x9x19				
	Chiều cao ≤6m				
AE.43112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.547.683	926.840	10.203
AE.43113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.582.387	926.840	10.203
AE.43114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.618.379	926.840	10.203
AE.43115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.651.430	926.840	10.203
	Chiều cao ≤28m				
AE.43122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.547.683	1.028.792	55.119
AE.43123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.582.387	1.028.792	55.119
AE.43124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.618.379	1.028.792	55.119
AE.43125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.651.430	1.028.792	55.119
	Chiều cao ≤100m				
AE.43132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.547.683	1.130.745	103.779
AE.43133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.582.387	1.130.745	103.779
AE.43134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.618.379	1.130.745	103.779
AE.43135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.651.430	1.130.745	103.779
	Chiều cao ≤200m				
AE.43142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.547.683	1.181.721	155.936
AE.43143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.582.387	1.181.721	155.936
AE.43144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.618.379	1.181.721	155.936
AE.43145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.651.430	1.181.721	155.936

AE.44000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch 4,5x9x19				
	Chiều cao ≤6m				
AE.44112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.570.531	973.182	10.203
AE.44113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.605.235	973.182	10.203
AE.44114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.641.227	973.182	10.203
AE.44115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.674.278	973.182	10.203
	Chiều cao ≤28m				
AE.44122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.570.531	1.079.769	55.119
AE.44123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.605.235	1.079.769	55.119
AE.44124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.641.227	1.079.769	55.119
AE.44125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.674.278	1.079.769	55.119
	Chiều cao ≤100m				
AE.44132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.570.531	1.184.038	103.779
AE.44133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.605.235	1.184.038	103.779
AE.44134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.641.227	1.184.038	103.779
AE.44135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.674.278	1.184.038	103.779
	Chiều cao ≤200m				
AE.44142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.570.531	1.239.649	155.936
AE.44143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.605.235	1.239.649	155.936
AE.44144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.641.227	1.239.649	155.936
AE.44145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.674.278	1.239.649	155.936

AE.50000 XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4 X 8 X 19)**AE.51000 XÂY MÓNG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây móng gạch 4x8x19				
	Chiều cao ≤30cm				
AE.51112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.616.035	525.982	10.465
AE.51113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.650.497	525.982	10.465
AE.51114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.686.238	525.982	10.465
AE.51115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.719.057	525.982	10.465
	Chiều cao >30cm				
AE.51212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.589.787	463.420	10.465
AE.51213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.625.659	463.420	10.465
AE.51214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.662.864	463.420	10.465
AE.51215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.697.025	463.420	10.465

AE.52000 XÂY TƯỜNG THĂNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch 4x8x19				
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤6m				
AE.52112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.784.858	625.617	7.325
AE.52113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.806.019	625.617	7.325
AE.52114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.827.965	625.617	7.325
AE.52115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.848.118	625.617	7.325
	Chiều dày ≤10cm cao ≤28m				
AE.52122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.784.858	695.130	52.241
AE.52123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.806.019	695.130	52.241
AE.52124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.827.965	695.130	52.241
AE.52125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.848.118	695.130	52.241
	Chiều dày ≤10cm cao ≤100m				
AE.52132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.784.858	764.643	100.901
AE.52133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.806.019	764.643	100.901

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.52134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.827.965	764.643	100.901
AE.52135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.848.118	764.643	100.901
	Chiều dày ≤10cm cao ≤200m				
AE.52142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.784.858	799.400	153.058
AE.52143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.806.019	799.400	153.058
AE.52144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.827.965	799.400	153.058
AE.52145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.848.118	799.400	153.058
	Xây tường gạch 4x8x19				
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤6m				
AE.52212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.617.315	556.104	10.203
AE.52213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.651.699	556.104	10.203
AE.52214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.687.363	556.104	10.203
AE.52215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.720.111	556.104	10.203
	Chiều dày ≤30cm cao ≤28m				
AE.52222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.617.315	602.446	55.119
AE.52223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.651.699	602.446	55.119
AE.52224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.687.363	602.446	55.119
AE.52225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.720.111	602.446	55.119
	Chiều dày ≤30cm cao ≤100m				
AE.52232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.617.315	662.691	103.779
AE.52233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.651.699	662.691	103.779
AE.52234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.687.363	662.691	103.779
AE.52235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.720.111	662.691	103.779
	Chiều dày ≤30cm cao ≤200m				
AE.52242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.617.315	692.813	155.936
AE.52243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.651.699	692.813	155.936
AE.52244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.687.363	692.813	155.936
AE.52245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.720.111	692.813	155.936
	Chiều dày >30cm, cao ≤6m				
AE.52312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.600.422	532.933	10.465
AE.52313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.637.136	532.933	10.465
AE.52314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.675.213	532.933	10.465
AE.52315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.710.176	532.933	10.465

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều dày >30cm, cao ≤28m				
AE.52322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.600.422	579.275	55.381
AE.52323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.637.136	579.275	55.381
AE.52324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.675.213	579.275	55.381
AE.52325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.710.176	579.275	55.381
	Chiều dày >30cm, cao ≤100m				
AE.52332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.600.422	637.203	104.041
AE.52333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.637.136	637.203	104.041
AE.52334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.675.213	637.203	104.041
AE.52335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.710.176	637.203	104.041
	Chiều dày >30cm, cao ≤200m				
AE.52342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.600.422	665.008	156.198
AE.52343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.637.136	665.008	156.198
AE.52344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.675.213	665.008	156.198
AE.52345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.710.176	665.008	156.198

AE.53000 XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây cột, trụ gạch 4x8x19				
	Chiều cao ≤6m				
AE.53112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.541.971	1.042.695	10.203
AE.53113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.576.675	1.042.695	10.203
AE.53114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.612.667	1.042.695	10.203
AE.53115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.645.718	1.042.695	10.203
	Chiều cao ≤28m				
AE.53122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.541.971	1.158.550	55.119
AE.53123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.576.675	1.158.550	55.119
AE.53124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.612.667	1.158.550	55.119
AE.53125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.645.718	1.158.550	55.119
	Chiều cao ≤100m				
AE.53132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.541.971	1.274.405	103.779

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.53133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.576.675	1.274.405	103.779
AE.53134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.612.667	1.274.405	103.779
AE.53135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.645.718	1.274.405	103.779
	Chiều cao ≤200m				
AE.53142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.541.971	1.332.333	155.936
AE.53143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.576.675	1.332.333	155.936
AE.53144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.612.667	1.332.333	155.936
AE.53145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.645.718	1.332.333	155.936

AE.54000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch 4x8x19				
	Chiều cao ≤6m				
AE.54112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.590.702	1.051.963	10.203
AE.54113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.625.405	1.051.963	10.203
AE.54114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.661.397	1.051.963	10.203
AE.54115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.694.448	1.051.963	10.203
	Chiều cao ≤28m				
AE.54122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.590.702	1.167.818	55.119
AE.54123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.625.405	1.167.818	55.119
AE.54124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.661.397	1.167.818	55.119
AE.54125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.694.448	1.167.818	55.119
	Chiều cao ≤100m				
AE.54132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.590.702	1.285.991	103.779
AE.54133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.625.405	1.285.991	103.779
AE.54134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.661.397	1.285.991	103.779
AE.54135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.694.448	1.285.991	103.779

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.54142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.590.702	1.343.918	155.936
AE.54143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.625.405	1.343.918	155.936
AE.54144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.661.397	1.343.918	155.936
AE.54145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.694.448	1.343.918	155.936

AE.60000 XÂY GẠCH ỐNG

AE.61000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch ống 10x10x20				
	Chiều dày $\leq 10\text{cm}$, cao $\leq 6\text{m}$				
AE.61112	- Vữa XM mác 50	m ³	468.574	354.516	5.494
AE.61113	- Vữa XM mác 75	m ³	484.446	354.516	5.494
AE.61114	- Vữa XM mác 100	m ³	500.905	354.516	5.494
AE.61115	- Vữa XM mác 125	m ³	516.018	354.516	5.494
	Chiều dày $\leq 10\text{cm}$, cao $\leq 28\text{m}$				
AE.61122	- Vữa XM mác 50	m ³	468.574	391.590	50.410
AE.61123	- Vữa XM mác 75	m ³	484.446	391.590	50.410
AE.61124	- Vữa XM mác 100	m ³	500.905	391.590	50.410
AE.61125	- Vữa XM mác 125	m ³	516.018	391.590	50.410
	Chiều dày $\leq 10\text{cm}$, cao $\leq 100\text{m}$				
AE.61132	- Vữa XM mác 50	m ³	468.574	428.664	99.070
AE.61133	- Vữa XM mác 75	m ³	484.446	428.664	99.070
AE.61134	- Vữa XM mác 100	m ³	500.905	428.664	99.070
AE.61135	- Vữa XM mác 125	m ³	516.018	428.664	99.070
	Chiều dày $\leq 10\text{cm}$, cao $\leq 200\text{m}$				
AE.61142	- Vữa XM mác 50	m ³	468.574	449.517	151.227
AE.61143	- Vữa XM mác 75	m ³	484.446	449.517	151.227

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.61144	- Vữa XM mác 100	m ³	500.905	449.517	151.227
AE.61145	- Vữa XM mác 125	m ³	516.018	449.517	151.227
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤6m				
AE.61212	- Vữa XM mác 50	m ³	471.332	319.760	6.017
AE.61213	- Vữa XM mác 75	m ³	488.789	319.760	6.017
AE.61214	- Vữa XM mác 100	m ³	506.895	319.760	6.017
AE.61215	- Vữa XM mác 125	m ³	523.522	319.760	6.017
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤28m				
AE.61222	- Vữa XM mác 50	m ³	471.332	329.028	50.933
AE.61223	- Vữa XM mác 75	m ³	488.789	329.028	50.933
AE.61224	- Vữa XM mác 100	m ³	506.895	329.028	50.933
AE.61225	- Vữa XM mác 125	m ³	523.522	329.028	50.933
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤100m				
AE.61232	- Vữa XM mác 50	m ³	471.332	361.468	99.593
AE.61233	- Vữa XM mác 75	m ³	488.789	361.468	99.593
AE.61234	- Vữa XM mác 100	m ³	506.895	361.468	99.593
AE.61235	- Vữa XM mác 125	m ³	523.522	361.468	99.593
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤200m				
AE.61242	- Vữa XM mác 50	m ³	471.332	377.687	151.750
AE.61243	- Vữa XM mác 75	m ³	488.789	377.687	151.750
AE.61244	- Vữa XM mác 100	m ³	506.895	377.687	151.750
AE.61245	- Vữa XM mác 125	m ³	523.522	377.687	151.750
	Xây tường gạch ống 10x10x20				
	Chiều dày >30cm, cao ≤6m				
AE.61312	- Vữa XM mác 50	m ³	469.836	261.832	6.540
AE.61313	- Vữa XM mác 75	m ³	488.246	261.832	6.540
AE.61314	- Vữa XM mác 100	m ³	507.339	261.832	6.540
AE.61315	- Vữa XM mác 125	m ³	524.872	261.832	6.540
	Chiều dày >30cm, cao ≤28m				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.61322	- Vữa XM mác 50	m ³	469.836	289.638	51.456
AE.61323	- Vữa XM mác 75	m ³	488.246	289.638	51.456
AE.61324	- Vữa XM mác 100	m ³	507.339	289.638	51.456
AE.61325	- Vữa XM mác 125	m ³	524.872	289.638	51.456
	Chiều dày >30cm, cao ≤100m				
AE.61332	- Vữa XM mác 50	m ³	469.836	317.443	100.116
AE.61333	- Vữa XM mác 75	m ³	488.246	317.443	100.116
AE.61334	- Vữa XM mác 100	m ³	507.339	317.443	100.116
AE.61335	- Vữa XM mác 125	m ³	524.872	317.443	100.116
	Chiều dày >30cm, cao ≤100m				
AE.61342	- Vữa XM mác 50	m ³	469.836	331.345	152.273
AE.61343	- Vữa XM mác 75	m ³	488.246	331.345	152.273
AE.61344	- Vữa XM mác 100	m ³	507.339	331.345	152.273
AE.61345	- Vữa XM mác 125	m ³	524.872	331.345	152.273

AE.62000 XÂY GẠCH ÔNG (10x 10 x 20) CẦU GẠCH THỂ (5 X 10 X 20)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch ống 10x10x20, cầu gạch thể 5x10x20 Chiều cao ≤6m				
AE.62112	- Vữa XM mác 50	m ³	559.669	347.565	8.633
AE.62113	- Vữa XM mác 75	m ³	585.061	347.565	8.633
AE.62114	- Vữa XM mác 100	m ³	611.397	347.565	8.633
AE.62115	- Vữa XM mác 125	m ³	635.580	347.565	8.633
	Chiều cao ≤28m				
AE.62122	- Vữa XM mác 50	m ³	559.669	396.224	53.549
AE.62123	- Vữa XM mác 75	m ³	585.061	396.224	53.549
AE.62124	- Vữa XM mác 100	m ³	611.397	396.224	53.549

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.62125	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m ³	635.580	396.224	53.549
AE.62132	- Vữa XM mác 50	m ³	559.669	435.615	102.209
AE.62133	- Vữa XM mác 75	m ³	585.061	435.615	102.209
AE.62134	- Vữa XM mác 100	m ³	611.397	435.615	102.209
AE.62135	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m ³	635.580	435.615	102.209
AE.62142	- Vữa XM mác 50	m ³	559.669	454.152	154.366
AE.62143	- Vữa XM mác 75	m ³	585.061	454.152	154.366
AE.62144	- Vữa XM mác 100	m ³	611.397	454.152	154.366
AE.62145	- Vữa XM mác 125	m ³	635.580	454.152	154.366

AE.63000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch ống 8x8x19 Chiều dày $\leq 10cm$, cao $\leq 6m$				
AE.63112	- Vữa XM mác 50	m ³	614.609	451.835	6.279
AE.63113	- Vữa XM mác 75	m ³	632.597	451.835	6.279
AE.63114	- Vữa XM mác 100	m ³	651.251	451.835	6.279
AE.63115	- Vữa XM mác 125 Chiều dày $\leq 10cm$, cao $\leq 28m$	m ³	668.380	451.835	6.279
AE.63122	- Vữa XM mác 50	m ³	614.609	498.177	51.195
AE.63123	- Vữa XM mác 75	m ³	632.597	498.177	51.195
AE.63124	- Vữa XM mác 100	m ³	651.251	498.177	51.195
AE.63125	- Vữa XM mác 125 Chiều dày $\leq 10cm$, cao $\leq 100m$	m ³	668.380	498.177	51.195
AE.63132	- Vữa XM mác 50	m ³	614.609	546.836	99.855
AE.63133	- Vữa XM mác 75	m ³	632.597	546.836	99.855
AE.63134	- Vữa XM mác 100	m ³	651.251	546.836	99.855
AE.63135	- Vữa XM mác 125	m ³	668.380	546.836	99.855

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤200m				
AE.63142	- Vữa XM mác 50	m ³	614.609	572.324	152.012
AE.63143	- Vữa XM mác 75	m ³	632.597	572.324	152.012
AE.63144	- Vữa XM mác 100	m ³	651.251	572.324	152.012
AE.63145	- Vữa XM mác 125	m ³	668.380	572.324	152.012
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤6m				
AE.63212	- Vữa XM mác 50	m ³	619.054	393.907	7.849
AE.63213	- Vữa XM mác 75	m ³	641.274	393.907	7.849
AE.63214	- Vữa XM mác 100	m ³	664.317	393.907	7.849
AE.63215	- Vữa XM mác 125	m ³	685.476	393.907	7.849
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤28m				
AE.63222	- Vữa XM mác 50	m ³	619.054	428.664	52.765
AE.63223	- Vữa XM mác 75	m ³	641.274	428.664	52.765
AE.63224	- Vữa XM mác 100	m ³	664.317	428.664	52.765
AE.63225	- Vữa XM mác 125	m ³	685.476	428.664	52.765
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤100m				
AE.63232	- Vữa XM mác 50	m ³	619.054	470.371	101.425
AE.63233	- Vữa XM mác 75	m ³	641.274	470.371	101.425
AE.63234	- Vữa XM mác 100	m ³	664.317	470.371	101.425
AE.63235	- Vữa XM mác 125	m ³	685.476	470.371	101.425
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤200m				
AE.63242	- Vữa XM mác 50	m ³	619.054	491.225	153.582
AE.63243	- Vữa XM mác 75	m ³	641.274	491.225	153.582
AE.63244	- Vữa XM mác 100	m ³	664.317	491.225	153.582
AE.63245	- Vữa XM mác 125	m ³	685.476	491.225	153.582
	Chiều dày >30cm, cao ≤6m				
AE.63312	- Vữa XM mác 50	m ³	624.792	340.614	8.633
AE.63313	- Vữa XM mác 75	m ³	652.301	340.614	8.633
AE.63314	- Vữa XM mác 100	m ³	680.831	340.614	8.633
AE.63315	- Vữa XM mác 125	m ³	707.028	340.614	8.633
	Chiều dày >30cm, cao ≤28m				
AE.63322	- Vữa XM mác 50	m ³	624.792	375.370	53.549

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.63323	- Vữa XM mác 75	m ³	652.301	375.370	53.549
AE.63324	- Vữa XM mác 100	m ³	680.831	375.370	53.549
AE.63325	- Vữa XM mác 125	m ³	707.028	375.370	53.549
	Chiều dày >30cm, cao ≤100m				
AE.63332	- Vữa XM mác 50	m ³	624.792	412.444	102.209
AE.63333	- Vữa XM mác 75	m ³	652.301	412.444	102.209
AE.63334	- Vữa XM mác 100	m ³	680.831	412.444	102.209
AE.63335	- Vữa XM mác 125	m ³	707.028	412.444	102.209
	Chiều dày >30cm, cao ≤200m				
AE.63342	- Vữa XM mác 50	m ³	624.792	430.981	154.366
AE.63343	- Vữa XM mác 75	m ³	652.301	430.981	154.366
AE.63344	- Vữa XM mác 100	m ³	680.831	430.981	154.366
AE.63345	- Vữa XM mác 125	m ³	707.028	430.981	154.366

AE.64000 XÂY GẠCH ỚNG (8x 8 x 19) CẦU GẠCH THỂ (4 X 8 X 19)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch ống 8x8x19 cầu gạch thể 4x8x19				
	Chiều cao ≤6m				
AE.64112	- Vữa XM mác 50	m ³	658.462	428.664	8.372
AE.64113	- Vữa XM mác 75	m ³	682.798	428.664	8.372
AE.64114	- Vữa XM mác 100	m ³	708.036	428.664	8.372
AE.64115	- Vữa XM mác 125	m ³	731.211	428.664	8.372
	Chiều cao ≤28m				
AE.64122	- Vữa XM mác 50	m ³	658.462	498.177	53.288
AE.64123	- Vữa XM mác 75	m ³	682.798	498.177	53.288
AE.64124	- Vữa XM mác 100	m ³	708.036	498.177	53.288
AE.64125	- Vữa XM mác 125	m ³	731.211	498.177	53.288
	Chiều cao ≤100m				
AE.64132	- Vữa XM mác 50	m ³	658.462	546.836	101.948
AE.64133	- Vữa XM mác 75	m ³	682.798	546.836	101.948

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.64134	- Vữa XM mác 100	m ³	708.036	546.836	101.948
AE.64135	- Vữa XM mác 125	m ³	731.211	546.836	101.948
	Chiều cao ≤ 200m				
AE.64142	- Vữa XM mác 50	m ³	658.462	572.324	154.105
AE.64143	- Vữa XM mác 75	m ³	682.798	572.324	154.105
AE.64144	- Vữa XM mác 100	m ³	708.036	572.324	154.105
AE.64145	- Vữa XM mác 125	m ³	731.211	572.324	154.105

AE.64200 XÂY TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG (XI MĂNG CỐT LIỆU 04 LỖ, 80x80x180mm)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp đặt và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m (vật liệu dàn giáo xây đã tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/1m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm)				
	❖ Chiều dày ≤ 10cm				
	Chiều cao ≤ 4m				
AE.642112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.341.264	451.835	4.934
AE.642113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.362.198	451.835	4.934
AE.642114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.383.911	451.835	4.934
AE.642115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.403.847	451.835	4.934
	Chiều cao ≤ 16m				
AE.642122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.347.590	498.177	29.922
AE.642123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.368.623	498.177	29.922
AE.642124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.390.438	498.177	29.922
AE.642125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.410.469	498.177	29.922
	Chiều cao ≤ 50m				
AE.642132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.347.590	546.836	99.003

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.642133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.368.623	546.836	99.003
AE.642134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.390.438	546.836	99.003
AE.642135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.410.469	546.836	99.003
	Chiều cao >50m				
AE.642142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.347.590	572.324	132.523
AE.642143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.368.623	572.324	132.523
AE.642144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.390.438	572.324	132.523
AE.642145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.410.469	572.324	132.523
	❖ Chiều dày ≤ 30cm				
	Chiều cao ≤ 4m				
AE.642212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.300.484	393.907	7.401
AE.642213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.325.876	393.907	7.401
AE.642214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.352.212	393.907	7.401
AE.642215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.376.395	393.907	7.401
	Chiều cao ≤ 16m				
AE.642222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.869	428.664	28.241
AE.642223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.338.503	428.664	28.241
AE.642224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.365.090	428.664	28.241
AE.642225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.389.503	428.664	28.241
	Chiều cao ≤ 50m				
AE.642232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.869	470.371	101.482
AE.642233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.338.503	470.371	101.482
AE.642234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.365.090	470.371	101.482
AE.642235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.389.503	470.371	101.482
	Chiều cao >50m				
AE.642242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.869	491.225	135.003
AE.642243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.338.503	491.225	135.003
AE.642244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.365.090	491.225	135.003
AE.642245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.389.503	491.225	135.003
	❖ Chiều dày > 30cm				
	Chiều cao ≤ 4m				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.642312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.269.710	340.614	7.401
AE.642313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.301.134	340.614	7.401
AE.642314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.333.724	340.614	7.401
AE.642315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.363.649	340.614	7.401
	Chiều cao ≤ 16m				
AE.642322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.281.803	375.370	28.241
AE.642323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.313.526	375.370	28.241
AE.642324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.346.426	375.370	28.241
AE.642325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.376.636	375.370	28.241
	Chiều cao ≤ 50m				
AE.642332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.281.803	412.444	101.482
AE.642333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.313.526	412.444	101.482
AE.642334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.346.426	412.444	101.482
AE.642335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.376.636	412.444	101.482
	Chiều cao >50m				
AE.642342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.281.803	430.981	135.003
AE.642343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.313.526	430.981	135.003
AE.642344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.346.426	430.981	135.003
AE.642345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.376.636	430.981	135.003

AE.65000 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9 x 9 x 19)Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch ống 9x9x19				
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤6m				
AE.65112	- Vữa XM mác 50	m ³	546.538	405.493	6.017
AE.65113	- Vữa XM mác 75	m ³	563.467	405.493	6.017
AE.65114	- Vữa XM mác 100	m ³	581.023	405.493	6.017
AE.65115	- Vữa XM mác 125	m ³	597.144	405.493	6.017
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤28m				
AE.65122	- Vữa XM mác 50	m ³	546.538	447.200	50.933
AE.65123	- Vữa XM mác 75	m ³	563.467	447.200	50.933
AE.65124	- Vữa XM mác 100	m ³	581.023	447.200	50.933
AE.65125	- Vữa XM mác 125	m ³	597.144	447.200	50.933
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤100m				
AE.65132	- Vữa XM mác 50	m ³	546.538	491.225	99.593
AE.65133	- Vữa XM mác 75	m ³	563.467	491.225	99.593
AE.65134	- Vữa XM mác 100	m ³	581.023	491.225	99.593
AE.65135	- Vữa XM mác 125	m ³	597.144	491.225	99.593
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤200m				
AE.65142	- Vữa XM mác 50	m ³	546.538	512.079	151.750
AE.65143	- Vữa XM mác 75	m ³	563.467	512.079	151.750
AE.65144	- Vữa XM mác 100	m ³	581.023	512.079	151.750
AE.65145	- Vữa XM mác 125	m ³	597.144	512.079	151.750
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤6m				
AE.65212	- Vữa XM mác 50	m ³	544.177	359.151	7.064
AE.65213	- Vữa XM mác 75	m ³	564.281	359.151	7.064
AE.65214	- Vữa XM mác 100	m ³	585.129	359.151	7.064
AE.65215	- Vữa XM mác 125	m ³	604.274	359.151	7.064
	Chiều dày ≤30cm, cao ≤28m				
AE.65222	- Vữa XM mác 50	m ³	544.177	382.322	51.980
AE.65223	- Vữa XM mác 75	m ³	564.281	382.322	51.980
AE.65224	- Vữa XM mác 100	m ³	585.129	382.322	51.980

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.65225	- Vữa XM mác 125 Chiều dày ≤30cm, cao ≤100m	m ³	604.274	382.322	51.980
AE.65232	- Vữa XM mác 50	m ³	544.177	419.395	100.640
AE.65233	- Vữa XM mác 75	m ³	564.281	419.395	100.640
AE.65234	- Vữa XM mác 100	m ³	585.129	419.395	100.640
AE.65235	- Vữa XM mác 125 Chiều dày ≤30cm, cao ≤200m	m ³	604.274	419.395	100.640
AE.65242	- Vữa XM mác 50	m ³	544.177	437.932	152.797
AE.65243	- Vữa XM mác 75	m ³	564.281	437.932	152.797
AE.65244	- Vữa XM mác 100	m ³	585.129	437.932	152.797
AE.65245	- Vữa XM mác 125 Chiều dày >30cm, cao ≤6m	m ³	604.274	437.932	152.797
AE.65312	- Vữa XM mác 50	m ³	557.568	303.540	7.587
AE.65313	- Vữa XM mác 75	m ³	580.844	303.540	7.587
AE.65314	- Vữa XM mác 100	m ³	604.985	303.540	7.587
AE.65315	- Vữa XM mác 125 Chiều dày >30cm, cao ≤28m	m ³	627.151	303.540	7.587
AE.65322	- Vữa XM mác 50	m ³	557.568	333.662	52.503
AE.65323	- Vữa XM mác 75	m ³	580.844	333.662	52.503
AE.65324	- Vữa XM mác 100	m ³	604.985	333.662	52.503
AE.65325	- Vữa XM mác 125 Chiều dày >30cm, cao ≤100m	m ³	627.151	333.662	52.503
AE.65332	- Vữa XM mác 50	m ³	557.568	366.102	101.163
AE.65333	- Vữa XM mác 75	m ³	580.844	366.102	101.163
AE.65334	- Vữa XM mác 100	m ³	604.985	366.102	101.163
AE.65335	- Vữa XM mác 125 Chiều dày >30cm, cao ≤200m	m ³	627.151	366.102	101.163
AE.65342	- Vữa XM mác 50	m ³	557.568	382.322	153.320
AE.65343	- Vữa XM mác 75	m ³	580.844	382.322	153.320
AE.65344	- Vữa XM mác 100	m ³	604.985	382.322	153.320
AE.65345	- Vữa XM mác 125	m ³	627.151	382.322	153.320

AE.71000 XÂY GẠCH RỒNG 6 LỖ (10 X 15 X 22)Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch rồng 6 lỗ 10x15x22				
	Chiều dày ≤10, cao ≤6m				
AE.71112	- Vữa XM mác 50	m ³	553.625	308.174	6.279
AE.71113	- Vữa XM mác 75	m ³	571.613	308.174	6.279
AE.71114	- Vữa XM mác 100	m ³	590.267	308.174	6.279
AE.71115	- Vữa XM mác 125	m ³	607.396	308.174	6.279
	Chiều dày ≤10, cao ≤28m				
AE.71122	- Vữa XM mác 50	m ³	553.625	324.394	51.195
AE.71123	- Vữa XM mác 75	m ³	571.613	324.394	51.195
AE.71124	- Vữa XM mác 100	m ³	590.267	324.394	51.195
AE.71125	- Vữa XM mác 125	m ³	607.396	324.394	51.195
	Chiều dày ≤10, cao ≤100m				
AE.71132	- Vữa XM mác 50	m ³	553.625	356.833	99.855
AE.71133	- Vữa XM mác 75	m ³	571.613	356.833	99.855
AE.71134	- Vữa XM mác 100	m ³	590.267	356.833	99.855
AE.71135	- Vữa XM mác 125	m ³	607.396	356.833	99.855
	Chiều dày ≤10, cao ≤200m				
AE.71142	- Vữa XM mác 50	m ³	553.625	373.053	152.012
AE.71143	- Vữa XM mác 75	m ³	571.613	373.053	152.012
AE.71144	- Vữa XM mác 100	m ³	590.267	373.053	152.012
AE.71145	- Vữa XM mác 125	m ³	607.396	373.053	152.012
	Chiều dày >10, cao ≤6m				
AE.71212	- Vữa XM mác 50	m ³	544.097	261.832	6.540
AE.71213	- Vữa XM mác 75	m ³	563.248	261.832	6.540
AE.71214	- Vữa XM mác 100	m ³	583.110	261.832	6.540
AE.71215	- Vữa XM mác 125	m ³	601.348	261.832	6.540
	Chiều dày >10, cao ≤28m				
AE.71222	- Vữa XM mác 50	m ³	544.097	268.784	51.456
AE.71223	- Vữa XM mác 75	m ³	563.248	268.784	51.456

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.71224	- Vữa XM mác 100	m ³	583.110	268.784	51.456
AE.71225	- Vữa XM mác 125	m ³	601.348	268.784	51.456
	Chiều dày >10, cao ≤100m				
AE.71232	- Vữa XM mác 50	m ³	544.097	296.589	100.116
AE.71233	- Vữa XM mác 75	m ³	563.248	296.589	100.116
AE.71234	- Vữa XM mác 100	m ³	583.110	296.589	100.116
AE.71235	- Vữa XM mác 125	m ³	601.348	296.589	100.116
	Chiều dày >10, cao ≤200m				
AE.71242	- Vữa XM mác 50	m ³	544.097	310.491	152.273
AE.71243	- Vữa XM mác 75	m ³	563.248	310.491	152.273
AE.71244	- Vữa XM mác 100	m ³	583.110	310.491	152.273
AE.71245	- Vữa XM mác 125	m ³	601.348	310.491	152.273

AE.72000 XÂY GẠCH RỔNG 6 LỖ (10 X 13,5 X 22)Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 6 lỗ 10x13,5x22				
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤6m				
AE.72112	- Vữa XM mác 50	m ³	520.183	315.126	6.017
AE.72113	- Vữa XM mác 75	m ³	537.112	315.126	6.017
AE.72114	- Vữa XM mác 100	m ³	554.668	315.126	6.017
AE.72115	- Vữa XM mác 125	m ³	570.789	315.126	6.017
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤28m				
AE.72122	- Vữa XM mác 50	m ³	520.183	333.662	50.933
AE.72123	- Vữa XM mác 75	m ³	537.112	333.662	50.933
AE.72124	- Vữa XM mác 100	m ³	554.668	333.662	50.933
AE.72125	- Vữa XM mác 125	m ³	570.789	333.662	50.933
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤100m				
AE.72132	- Vữa XM mác 50	m ³	520.183	363.785	99.593
AE.72133	- Vữa XM mác 75	m ³	537.112	363.785	99.593
AE.72134	- Vữa XM mác 100	m ³	554.668	363.785	99.593
AE.72135	- Vữa XM mác 125	m ³	570.789	363.785	99.593
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤200m				
AE.72142	- Vữa XM mác 50	m ³	520.183	382.322	151.750
AE.72143	- Vữa XM mác 75	m ³	537.112	382.322	151.750
AE.72144	- Vữa XM mác 100	m ³	554.668	382.322	151.750
AE.72145	- Vữa XM mác 125	m ³	570.789	382.322	151.750
	Chiều dày >10cm, cao ≤6m				
AE.72212	- Vữa XM mác 50	m ³	516.350	271.101	6.279
AE.72213	- Vữa XM mác 75	m ³	534.338	271.101	6.279
AE.72214	- Vữa XM mác 100	m ³	552.992	271.101	6.279
AE.72215	- Vữa XM mác 125	m ³	570.121	271.101	6.279
	Chiều dày >10cm, cao ≤28m				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.72222	- Vữa XM mác 50	m ³	516.350	280.369	51.195
AE.72223	- Vữa XM mác 75	m ³	534.338	280.369	51.195
AE.72224	- Vữa XM mác 100	m ³	552.992	280.369	51.195
AE.72225	- Vữa XM mác 125	m ³	570.121	280.369	51.195
	Chiều dày >10cm, cao ≤100m				
AE.72232	- Vữa XM mác 50	m ³	516.350	308.174	99.855
AE.72233	- Vữa XM mác 75	m ³	534.338	308.174	99.855
AE.72234	- Vữa XM mác 100	m ³	552.992	308.174	99.855
AE.72235	- Vữa XM mác 125	m ³	570.121	308.174	99.855
	Chiều dày >10cm, cao ≤200m				
AE.72242	- Vữa XM mác 50	m ³	516.350	322.077	152.012
AE.72243	- Vữa XM mác 75	m ³	534.338	322.077	152.012
AE.72244	- Vữa XM mác 100	m ³	552.992	322.077	152.012
AE.72245	- Vữa XM mác 125	m ³	570.121	322.077	152.012

AE.73000 XÂY GẠCH RỔNG 6 LỖ (8,5 X 13 X 20)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20				
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤6m				
AE.73112	- Vữa XM mác 50	m ³	641.762	331.345	6.279
AE.73113	- Vữa XM mác 75	m ³	659.750	331.345	6.279
AE.73114	- Vữa XM mác 100	m ³	678.404	331.345	6.279
AE.73115	- Vữa XM mác 125	m ³	695.533	331.345	6.279
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤28m				
AE.73122	- Vữa XM mác 50	m ³	641.762	340.614	51.195
AE.73123	- Vữa XM mác 75	m ³	659.750	340.614	51.195
AE.73124	- Vữa XM mác 100	m ³	678.404	340.614	51.195
AE.73125	- Vữa XM mác 125	m ³	695.533	340.614	51.195

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều dày ≤10cm, cao ≤100m				
AE.73132	- Vữa XM mác 50	m ³	641.762	375.370	99.855
AE.73133	- Vữa XM mác 75	m ³	659.750	375.370	99.855
AE.73134	- Vữa XM mác 100	m ³	678.404	375.370	99.855
AE.73135	- Vữa XM mác 125	m ³	695.533	375.370	99.855
	Chiều dày ≤10cm, cao >200m				
AE.73142	- Vữa XM mác 50	m ³	641.762	391.590	152.012
AE.73143	- Vữa XM mác 75	m ³	659.750	391.590	152.012
AE.73144	- Vữa XM mác 100	m ³	678.404	391.590	152.012
AE.73145	- Vữa XM mác 125	m ³	695.533	391.590	152.012
	Chiều dày >10cm, cao ≤6m				
AE.73212	- Vữa XM mác 50	m ³	630.330	319.760	6.540
AE.73213	- Vữa XM mác 75	m ³	649.374	319.760	6.540
AE.73214	- Vữa XM mác 100	m ³	669.125	319.760	6.540
AE.73215	- Vữa XM mác 125	m ³	687.262	319.760	6.540
	Chiều dày >10cm, cao ≤28m				
AE.73222	- Vữa XM mác 50	m ³	630.330	329.028	51.456
AE.73223	- Vữa XM mác 75	m ³	649.374	329.028	51.456
AE.73224	- Vữa XM mác 100	m ³	669.125	329.028	51.456
AE.73225	- Vữa XM mác 125	m ³	687.262	329.028	51.456
	Chiều dày >10cm, cao ≤100m				
AE.73232	- Vữa XM mác 50	m ³	630.330	361.468	100.116
AE.73233	- Vữa XM mác 75	m ³	649.374	361.468	100.116
AE.73234	- Vữa XM mác 100	m ³	669.125	361.468	100.116
AE.73235	- Vữa XM mác 125	m ³	687.262	361.468	100.116
	Chiều dày >10cm, cao ≤200m				
AE.73242	- Vữa XM mác 50	m ³	630.330	380.004	152.273
AE.73243	- Vữa XM mác 75	m ³	649.374	380.004	152.273

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.73244	- Vữa XM mác 100	m ³	669.125	380.004	152.273
AE.73245	- Vữa XM mác 125	m ³	687.262	380.004	152.273

AE.81000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML > 2,0.

AE.81100 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (20 x 20 x 40)cm

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng				
	Gạch 20x20x40cm				
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.81112	- Vữa XM mác 50	m ³	507.383	333.662	3.944
AE.81113	- Vữa XM mác 75	m ³	518.700	333.662	3.944
AE.81114	- Vữa XM mác 100	m ³	530.438	333.662	3.944
AE.81115	- Vữa XM mác 125	m ³	541.217	333.662	3.944
	Chiều cao ≤28m				
AE.81122	- Vữa XM mác 50	m ³	507.383	347.565	49.084
AE.81123	- Vữa XM mác 75	m ³	518.700	347.565	49.084
AE.81124	- Vữa XM mác 100	m ³	530.438	347.565	49.084
AE.81125	- Vữa XM mác 125	m ³	541.217	347.565	49.084
	Chiều cao ≤100m				
AE.81132	- Vữa XM mác 50	m ³	507.383	380.004	97.988
AE.81133	- Vữa XM mác 75	m ³	518.700	380.004	97.988
AE.81134	- Vữa XM mác 100	m ³	530.438	380.004	97.988
AE.81135	- Vữa XM mác 125	m ³	541.217	380.004	97.988
	Chiều cao ≤200m				
AE.81142	- Vữa XM mác 50	m ³	507.383	396.224	150.405
AE.81143	- Vữa XM mác 75	m ³	518.700	396.224	150.405

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.81144	- Vữa XM mác 100	m ³	530.438	396.224	150.405
AE.81145	- Vữa XM mác 125	m ³	541.217	396.224	150.405

AE.81200 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (15 x 20 x 40) cm

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.81212	- Vữa XM mác 50	m ³	462.512	359.151	3.944
AE.81213	- Vữa XM mác 75	m ³	473.935	359.151	3.944
AE.81214	- Vữa XM mác 100	m ³	485.782	359.151	3.944
AE.81215	- Vữa XM mác 125	m ³	496.659	359.151	3.944
	Chiều cao ≤28m				
AE.81222	- Vữa XM mác 50	m ³	462.512	368.419	49.084
AE.81223	- Vữa XM mác 75	m ³	473.935	368.419	49.084
AE.81224	- Vữa XM mác 100	m ³	485.782	368.419	49.084
AE.81225	- Vữa XM mác 125	m ³	496.659	368.419	49.084
	Chiều cao ≤100m				
AE.81232	- Vữa XM mác 50	m ³	462.512	405.493	97.988
AE.81233	- Vữa XM mác 75	m ³	473.935	405.493	97.988
AE.81234	- Vữa XM mác 100	m ³	485.782	405.493	97.988
AE.81235	- Vữa XM mác 125	m ³	496.659	405.493	97.988
	Chiều cao ≤200m				
AE.81242	- Vữa XM mác 50	m ³	462.512	424.029	150.405
AE.81243	- Vữa XM mác 75	m ³	473.935	424.029	150.405
AE.81244	- Vữa XM mác 100	m ³	485.782	424.029	150.405
AE.81245	- Vữa XM mác 125	m ³	496.659	424.029	150.405

AE.81300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 20 x 40)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.81312	- Vữa XM mác 50	m ³	543.460	398.541	3.944
AE.81313	- Vữa XM mác 75	m ³	554.778	398.541	3.944
AE.81314	- Vữa XM mác 100	m ³	566.516	398.541	3.944
AE.81315	- Vữa XM mác 125	m ³	577.295	398.541	3.944
	Chiều cao ≤28m				
AE.81322	- Vữa XM mác 50	m ³	543.460	410.127	49.084
AE.81323	- Vữa XM mác 75	m ³	554.778	410.127	49.084
AE.81324	- Vữa XM mác 100	m ³	566.516	410.127	49.084
AE.81325	- Vữa XM mác 125	m ³	577.295	410.127	49.084
	Chiều cao ≤100m				
AE.81332	- Vữa XM mác 50	m ³	543.460	451.835	97.988
AE.81333	- Vữa XM mác 75	m ³	554.778	451.835	97.988
AE.81334	- Vữa XM mác 100	m ³	566.516	451.835	97.988
AE.81335	- Vữa XM mác 125	m ³	577.295	451.835	97.988
	Chiều cao ≤200m				
AE.81342	- Vữa XM mác 50	m ³	543.460	470.371	150.405
AE.81343	- Vữa XM mác 75	m ³	554.778	470.371	150.405
AE.81344	- Vữa XM mác 100	m ³	566.516	470.371	150.405
AE.81345	- Vữa XM mác 125	m ³	577.295	470.371	150.405

AE.81400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 x 19 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông 19x19x39cm, chiều dày 19cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.81412	- Vữa XM mác 50	m ³	693.819	349.882	4.207
AE.81413	- Vữa XM mác 75	m ³	705.661	349.882	4.207
AE.81414	- Vữa XM mác 100	m ³	717.942	349.882	4.207
AE.81415	- Vữa XM mác 125	m ³	729.220	349.882	4.207
	Chiều cao ≤28m				
AE.81422	- Vữa XM mác 50	m ³	693.819	359.151	49.348
AE.81423	- Vữa XM mác 75	m ³	705.661	359.151	49.348
AE.81424	- Vữa XM mác 100	m ³	717.942	359.151	49.348
AE.81425	- Vữa XM mác 125	m ³	729.220	359.151	49.348
	Chiều cao ≤100m				
AE.81432	- Vữa XM mác 50	m ³	693.819	396.224	98.251
AE.81433	- Vữa XM mác 75	m ³	705.661	396.224	98.251
AE.81434	- Vữa XM mác 100	m ³	717.942	396.224	98.251
AE.81435	- Vữa XM mác 125	m ³	729.220	396.224	98.251
	Chiều cao ≤200m				
AE.81442	- Vữa XM mác 50	m ³	693.819	414.761	150.669
AE.81443	- Vữa XM mác 75	m ³	705.661	414.761	150.669
AE.81444	- Vữa XM mác 100	m ³	717.942	414.761	150.669
AE.81445	- Vữa XM mác 125	m ³	729.220	414.761	150.669

AE.81500 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (15 x 19 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông 15x19x39cm, chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.81512	- Vữa XM mác 50	m ³	660.945	368.419	4.207
AE.81513	- Vữa XM mác 75	m ³	672.786	368.419	4.207
AE.81514	- Vữa XM mác 100	m ³	685.068	368.419	4.207
AE.81515	- Vữa XM mác 125	m ³	696.346	368.419	4.207
	Chiều cao ≤28m				
AE.81522	- Vữa XM mác 50	m ³	660.945	380.004	49.348
AE.81523	- Vữa XM mác 75	m ³	672.786	380.004	49.348
AE.81524	- Vữa XM mác 100	m ³	685.068	380.004	49.348
AE.81525	- Vữa XM mác 125	m ³	696.346	380.004	49.348
	Chiều cao ≤100m				
AE.81532	- Vữa XM mác 50	m ³	660.945	417.078	98.251
AE.81533	- Vữa XM mác 75	m ³	672.786	417.078	98.251
AE.81534	- Vữa XM mác 100	m ³	685.068	417.078	98.251
AE.81535	- Vữa XM mác 125	m ³	696.346	417.078	98.251
	Chiều cao ≤200m				
AE.81542	- Vữa XM mác 50	m ³	660.945	435.615	150.669
AE.81543	- Vữa XM mác 75	m ³	672.786	435.615	150.669
AE.81544	- Vữa XM mác 100	m ³	685.068	435.615	150.669
AE.81545	- Vữa XM mác 125	m ³	696.346	435.615	150.669

AE.81600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 19 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông 10x19x39cm, chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.81612	- Vữa XM mác 50	m ³	777.779	405.493	4.207
AE.81613	- Vữa XM mác 75	m ³	789.620	405.493	4.207
AE.81614	- Vữa XM mác 100	m ³	801.901	405.493	4.207
AE.81615	- Vữa XM mác 125	m ³	813.179	405.493	4.207
	Chiều cao ≤28m				
AE.81622	- Vữa XM mác 50	m ³	777.779	419.395	49.348
AE.81623	- Vữa XM mác 75	m ³	789.620	419.395	49.348
AE.81624	- Vữa XM mác 100	m ³	801.901	419.395	49.348
AE.81625	- Vữa XM mác 125	m ³	813.179	419.395	49.348
	Chiều cao ≤100m				
AE.81632	- Vữa XM mác 50	m ³	777.779	458.786	98.251
AE.81633	- Vữa XM mác 75	m ³	789.620	458.786	98.251
AE.81634	- Vữa XM mác 100	m ³	801.901	458.786	98.251
AE.81635	- Vữa XM mác 125	m ³	813.179	458.786	98.251
	Chiều cao ≤200m				
AE.81642	- Vữa XM mác 50	m ³	777.779	479.640	150.669
AE.81643	- Vữa XM mác 75	m ³	789.620	479.640	150.669
AE.81644	- Vữa XM mác 100	m ³	801.901	479.640	150.669
AE.81645	- Vữa XM mác 125	m ³	813.179	479.640	150.669

AE.81700 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (11,5 x 19 x 24)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông 11,5x19x24cm, chiều dày 11,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.81712	- Vữa XM mác 50	m ³	1.159.714	440.249	4.996
AE.81713	- Vữa XM mác 75	m ³	1.173.547	440.249	4.996
AE.81714	- Vữa XM mác 100	m ³	1.187.894	440.249	4.996
AE.81715	- Vữa XM mác 125	m ³	1.201.068	440.249	4.996
	Chiều cao ≤28m				
AE.81722	- Vữa XM mác 50	m ³	1.159.714	454.152	50.136
AE.81723	- Vữa XM mác 75	m ³	1.173.547	454.152	50.136
AE.81724	- Vữa XM mác 100	m ³	1.187.894	454.152	50.136
AE.81725	- Vữa XM mác 125	m ³	1.201.068	454.152	50.136
	Chiều cao ≤100m				
AE.81732	- Vữa XM mác 50	m ³	1.159.714	498.177	99.040
AE.81733	- Vữa XM mác 75	m ³	1.173.547	498.177	99.040
AE.81734	- Vữa XM mác 100	m ³	1.187.894	498.177	99.040
AE.81735	- Vữa XM mác 125	m ³	1.201.068	498.177	99.040
	Chiều cao ≤200m				
AE.81742	- Vữa XM mác 50	m ³	1.159.714	521.348	151.458
AE.81743	- Vữa XM mác 75	m ³	1.173.547	521.348	151.458
AE.81744	- Vữa XM mác 100	m ³	1.187.894	521.348	151.458
AE.81745	- Vữa XM mác 125	m ³	1.201.068	521.348	151.458

AE.81800 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (11,5 x 9 x 24)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông 11,5x9x24cm, chiều dày 11,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.81812	- Vữa XM mác 50	m ³	1.258.469	479.640	7.625
AE.81813	- Vữa XM mác 75	m ³	1.280.894	479.640	7.625
AE.81814	- Vữa XM mác 100	m ³	1.304.153	479.640	7.625
AE.81815	- Vữa XM mác 125	m ³	1.325.511	479.640	7.625
	Chiều cao ≤28m				
AE.81822	- Vữa XM mác 50	m ³	1.258.469	493.542	52.766
AE.81823	- Vữa XM mác 75	m ³	1.280.894	493.542	52.766
AE.81824	- Vữa XM mác 100	m ³	1.304.153	493.542	52.766
AE.81825	- Vữa XM mác 125	m ³	1.325.511	493.542	52.766
	Chiều cao ≤100m				
AE.81832	- Vữa XM mác 50	m ³	1.258.469	539.884	101.669
AE.81833	- Vữa XM mác 75	m ³	1.280.894	539.884	101.669
AE.81834	- Vữa XM mác 100	m ³	1.304.153	539.884	101.669
AE.81835	- Vữa XM mác 125	m ³	1.325.511	539.884	101.669
	Chiều cao ≤200m				
AE.81842	- Vữa XM mác 50	m ³	1.258.469	565.372	154.087
AE.81843	- Vữa XM mác 75	m ³	1.280.894	565.372	154.087
AE.81844	- Vữa XM mác 100	m ³	1.304.153	565.372	154.087
AE.81845	- Vữa XM mác 125	m ³	1.325.511	565.372	154.087

AE.81900 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (15 x 20 x 30)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.81912	- Vữa XM mác 50	m ³	566.029	393.907	4.207
AE.81913	- Vữa XM mác 75	m ³	578.395	393.907	4.207
AE.81914	- Vữa XM mác 100	m ³	591.219	393.907	4.207
AE.81915	- Vữa XM mác 125	m ³	602.997	393.907	4.207
	Chiều cao ≤28m				
AE.81922	- Vữa XM mác 50	m ³	566.029	405.493	49.348
AE.81923	- Vữa XM mác 75	m ³	578.395	405.493	49.348
AE.81924	- Vữa XM mác 100	m ³	591.219	405.493	49.348
AE.81925	- Vữa XM mác 125	m ³	602.997	405.493	49.348
	Chiều cao ≤100m				
AE.81932	- Vữa XM mác 50	m ³	566.029	447.200	98.251
AE.81933	- Vữa XM mác 75	m ³	578.395	447.200	98.251
AE.81934	- Vữa XM mác 100	m ³	591.219	447.200	98.251
AE.81935	- Vữa XM mác 125	m ³	602.997	447.200	98.251
	Chiều cao ≤200m				
AE.81942	- Vữa XM mác 50	m ³	566.029	465.737	150.669
AE.81943	- Vữa XM mác 75	m ³	578.395	465.737	150.669
AE.81944	- Vữa XM mác 100	m ³	591.219	465.737	150.669
AE.81945	- Vữa XM mác 125	m ³	602.997	465.737	150.669

AE.82110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 19 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 12x19x39				
	Chiều dày 12cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.821112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.426.905	396.224	4.207
AE.821113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.438.746	396.224	4.207
AE.821114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.451.028	396.224	4.207
AE.821115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.462.306	396.224	4.207
	Chiều cao ≤28m				
AE.821122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.426.905	410.127	49.348
AE.821123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.438.746	410.127	49.348
AE.821124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.451.028	410.127	49.348
AE.821125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.462.306	410.127	49.348
	Chiều cao ≤100m				
AE.821132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.426.905	449.517	98.251
AE.821133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.438.746	449.517	98.251
AE.821134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.451.028	449.517	98.251
AE.821135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.462.306	449.517	98.251
	Chiều cao ≤200m				
AE.821142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.426.905	468.054	150.669
AE.821143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.438.746	468.054	150.669
AE.821144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.451.028	468.054	150.669
AE.821145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.462.306	468.054	150.669

AE.82120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 15 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 20x15x39cm				
	Chiều dày 20cm, cao ≤6m				
AE.821212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.417.592	359.151	4.733
AE.821213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.431.007	359.151	4.733
AE.821214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.444.918	359.151	4.733
AE.821215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.457.693	359.151	4.733
	Chiều dày 20cm, cao ≤28m				
AE.821222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.417.592	368.419	49.873
AE.821223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.431.007	368.419	49.873
AE.821224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.444.918	368.419	49.873
AE.821225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.457.693	368.419	49.873
	Chiều dày 20cm, cao ≤100m				
AE.821232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.417.592	405.493	98.776
AE.821233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.431.007	405.493	98.776
AE.821234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.444.918	405.493	98.776
AE.821235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.457.693	405.493	98.776
	Chiều dày 20cm, cao ≤200m				
AE.821242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.417.592	424.029	151.194
AE.821243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.431.007	424.029	151.194
AE.821244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.444.918	424.029	151.194
AE.821245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.457.693	424.029	151.194

AE.82130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 15 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 17x15x39cm				
	Chiều dày 17cm, cao ≤6m				
AE.821312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.399.096	386.956	4.996
AE.821313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.413.033	386.956	4.996
AE.821314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.427.488	386.956	4.996
AE.821315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.440.762	386.956	4.996
	Chiều dày 17cm, cao ≤28m				
AE.821322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.399.096	398.541	50.136
AE.821323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.413.033	398.541	50.136
AE.821324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.427.488	398.541	50.136
AE.821325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.440.762	398.541	50.136
	Chiều dày 17cm, cao ≤100m				
AE.821332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.399.096	435.615	99.040
AE.821333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.413.033	435.615	99.040
AE.821334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.427.488	435.615	99.040
AE.821335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.440.762	435.615	99.040
	Chiều dày 17cm, cao ≤200m				
AE.821342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.399.096	456.469	151.458
AE.821343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.413.033	456.469	151.458
AE.821344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.427.488	456.469	151.458
AE.821345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.440.762	456.469	151.458

AE.82140 XÂY TƯỜNG THẺNG GẠCH (15 x 15 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 15x15x39cm				
	Chiều dày 15cm, cao ≤6m				
AE.821412	- Vữa XM mác 50	m ³	1.404.525	393.907	4.996
AE.821413	- Vữa XM mác 75	m ³	1.418.462	393.907	4.996
AE.821414	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.917	393.907	4.996
AE.821415	- Vữa XM mác 125	m ³	1.446.191	393.907	4.996
	Chiều dày 15cm, cao ≤28m				
AE.821422	- Vữa XM mác 50	m ³	1.404.525	405.493	50.136
AE.821423	- Vữa XM mác 75	m ³	1.418.462	405.493	50.136
AE.821424	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.917	405.493	50.136
AE.821425	- Vữa XM mác 125	m ³	1.446.191	405.493	50.136
	Chiều dày 15cm, cao ≤100m				
AE.821432	- Vữa XM mác 50	m ³	1.404.525	447.200	99.040
AE.821433	- Vữa XM mác 75	m ³	1.418.462	447.200	99.040
AE.821434	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.917	447.200	99.040
AE.821435	- Vữa XM mác 125	m ³	1.446.191	447.200	99.040
	Chiều dày 15cm, cao ≤200m				
AE.821442	- Vữa XM mác 50	m ³	1.404.525	465.737	151.458
AE.821443	- Vữa XM mác 75	m ³	1.418.462	465.737	151.458
AE.821444	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.917	465.737	151.458
AE.821445	- Vữa XM mác 125	m ³	1.446.191	465.737	151.458

AE.82150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (13 x 15 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 13x15x39cm				
	Chiều dày 13cm, cao ≤6m				
AE.821512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.413.142	400.858	4.996
AE.821513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.426.975	400.858	4.996
AE.821514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.441.321	400.858	4.996
AE.821515	- Vữa XM mác 125	m ³	1.454.495	400.858	4.996
	Chiều dày 13cm, cao ≤28m				
AE.821522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.413.142	414.761	50.136
AE.821523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.426.975	414.761	50.136
AE.821524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.441.321	414.761	50.136
AE.821525	- Vữa XM mác 125	m ³	1.454.495	414.761	50.136
	Chiều dày 13cm, cao ≤100m				
AE.821532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.413.142	454.152	99.040
AE.821533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.426.975	454.152	99.040
AE.821534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.441.321	454.152	99.040
AE.821535	- Vữa XM mác 125	m ³	1.454.495	454.152	99.040
	Chiều dày 13cm, cao ≤200m				
AE.821542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.413.142	472.688	151.458
AE.821543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.426.975	472.688	151.458
AE.821544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.441.321	472.688	151.458
AE.821545	- Vữa XM mác 125	m ³	1.454.495	472.688	151.458

AE.82160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 15 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 10x15x39cm				
	Chiều dày 10cm, cao ≤6m				
AE.821612	- Vữa XM mác 50	m ³	1.405.227	426.346	4.996
AE.821613	- Vữa XM mác 75	m ³	1.419.269	426.346	4.996
AE.821614	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.833	426.346	4.996
AE.821615	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.207	426.346	4.996
	Chiều dày 10cm, cao ≤28m				
AE.821622	- Vữa XM mác 50	m ³	1.405.227	437.932	50.136
AE.821623	- Vữa XM mác 75	m ³	1.419.269	437.932	50.136
AE.821624	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.833	437.932	50.136
AE.821625	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.207	437.932	50.136
	Chiều dày 10cm, cao ≤100m				
AE.821632	- Vữa XM mác 50	m ³	1.405.227	481.957	99.040
AE.821633	- Vữa XM mác 75	m ³	1.419.269	481.957	99.040
AE.821634	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.833	481.957	99.040
AE.821635	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.207	481.957	99.040
	Chiều dày 10cm, cao ≤200m				
AE.821642	- Vữa XM mác 50	m ³	1.405.227	502.811	151.458
AE.821643	- Vữa XM mác 75	m ³	1.419.269	502.811	151.458
AE.821644	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.833	502.811	151.458
AE.821645	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.207	502.811	151.458

AE.82170 XÂY TƯỜNG THẺNG GẠCH (9 x 15 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 9x15x39cm				
	Chiều dày 9cm, cao ≤6m				
AE.821712	- Vữa XM mác 50	m ³	1.404.530	437.932	4.996
AE.821713	- Vữa XM mác 75	m ³	1.418.363	437.932	4.996
AE.821714	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.710	437.932	4.996
AE.821715	- Vữa XM mác 125	m ³	1.445.884	437.932	4.996
	Chiều dày 9cm, cao ≤28m				
AE.821722	- Vữa XM mác 50	m ³	1.404.530	451.835	50.136
AE.821723	- Vữa XM mác 75	m ³	1.418.363	451.835	50.136
AE.821724	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.710	451.835	50.136
AE.821725	- Vữa XM mác 125	m ³	1.445.884	451.835	50.136
	Chiều dày 9cm, cao ≤100m				
AE.821732	- Vữa XM mác 50	m ³	1.404.530	495.859	99.040
AE.821733	- Vữa XM mác 75	m ³	1.418.363	495.859	99.040
AE.821734	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.710	495.859	99.040
AE.821735	- Vữa XM mác 125	m ³	1.445.884	495.859	99.040
	Chiều dày 9cm, cao ≤200m				
AE.821742	- Vữa XM mác 50	m ³	1.404.530	519.030	151.458
AE.821743	- Vữa XM mác 75	m ³	1.418.363	519.030	151.458
AE.821744	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.710	519.030	151.458
AE.821745	- Vữa XM mác 125	m ³	1.445.884	519.030	151.458

AE.82180 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 13 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 20x13x39cm				
	Chiều dày 20cm, cao ≤6m				
AE.821812	- Vữa XM mác 50	m ³	1.216.065	359.151	3.944
AE.821813	- Vữa XM mác 75	m ³	1.227.488	359.151	3.944
AE.821814	- Vữa XM mác 100	m ³	1.239.335	359.151	3.944
AE.821815	- Vữa XM mác 125	m ³	1.250.212	359.151	3.944
	Chiều dày 20cm, cao ≤28m				
AE.821822	- Vữa XM mác 50	m ³	1.216.065	370.736	49.084
AE.821823	- Vữa XM mác 75	m ³	1.227.488	370.736	49.084
AE.821824	- Vữa XM mác 100	m ³	1.239.335	370.736	49.084
AE.821825	- Vữa XM mác 125	m ³	1.250.212	370.736	49.084
	Chiều dày 20cm, cao ≤100m				
AE.821832	- Vữa XM mác 50	m ³	1.216.065	407.810	97.988
AE.821833	- Vữa XM mác 75	m ³	1.227.488	407.810	97.988
AE.821834	- Vữa XM mác 100	m ³	1.239.335	407.810	97.988
AE.821835	- Vữa XM mác 125	m ³	1.250.212	407.810	97.988
	Chiều dày 20cm, cao ≤200m				
AE.821842	- Vữa XM mác 50	m ³	1.216.065	424.029	150.405
AE.821843	- Vữa XM mác 75	m ³	1.227.488	424.029	150.405
AE.821844	- Vữa XM mác 100	m ³	1.239.335	424.029	150.405
AE.821845	- Vữa XM mác 125	m ³	1.250.212	424.029	150.405

AE.82190 XÂY TƯỜNG THẺNG GẠCH (17 x 13 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 17x13x39cm				
	Chiều dày 17cm, cao ≤6m				
AE.821912	- Vữa XM mác 50	m ³	1.402.606	396.224	5.258
AE.821913	- Vữa XM mác 75	m ³	1.417.698	396.224	5.258
AE.821914	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.348	396.224	5.258
AE.821915	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.720	396.224	5.258
	Chiều dày 17cm, cao ≤28m				
AE.821922	- Vữa XM mác 50	m ³	1.402.606	410.127	50.399
AE.821923	- Vữa XM mác 75	m ³	1.417.698	410.127	50.399
AE.821924	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.348	410.127	50.399
AE.821925	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.720	410.127	50.399
	Chiều dày 17cm, cao ≤100m				
AE.821932	- Vữa XM mác 50	m ³	1.402.606	449.517	99.302
AE.821933	- Vữa XM mác 75	m ³	1.417.698	449.517	99.302
AE.821934	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.348	449.517	99.302
AE.821935	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.720	449.517	99.302
	Chiều dày 17cm, cao ≤200m				
AE.821942	- Vữa XM mác 50	m ³	1.402.606	468.054	151.720
AE.821943	- Vữa XM mác 75	m ³	1.417.698	468.054	151.720
AE.821944	- Vữa XM mác 100	m ³	1.433.348	468.054	151.720
AE.821945	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.720	468.054	151.720

AE.82200 XÂY TƯỜNG THẺNG GẠCH (15 x 13 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 15x13x39cm				
	Chiều dày 15cm, cao ≤6m				
AE.822012	- Vữa XM mác 50	m ³	1.401.292	398.541	5.521
AE.822013	- Vữa XM mác 75	m ³	1.416.697	398.541	5.521
AE.822014	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.674	398.541	5.521
AE.822015	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.345	398.541	5.521
	Chiều dày 15cm, cao ≤28m				
AE.822022	- Vữa XM mác 50	m ³	1.401.292	412.444	50.662
AE.822023	- Vữa XM mác 75	m ³	1.416.697	412.444	50.662
AE.822024	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.674	412.444	50.662
AE.822025	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.345	412.444	50.662
	Chiều dày 15cm, cao ≤100m				
AE.822032	- Vữa XM mác 50	m ³	1.401.292	451.835	99.565
AE.822033	- Vữa XM mác 75	m ³	1.416.697	451.835	99.565
AE.822034	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.674	451.835	99.565
AE.822035	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.345	451.835	99.565
	Chiều dày 15cm, cao ≤200m				
AE.822042	- Vữa XM mác 50	m ³	1.401.292	470.371	151.983
AE.822043	- Vữa XM mác 75	m ³	1.416.697	470.371	151.983
AE.822044	- Vữa XM mác 100	m ³	1.432.674	470.371	151.983
AE.822045	- Vữa XM mác 125	m ³	1.447.345	470.371	151.983

AE.82210 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (14 x 13 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 14x13x39cm				
	Chiều dày 14cm, cao ≤6m				
AE.822112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.399.798	412.444	5.521
AE.822113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.414.890	412.444	5.521
AE.822114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.430.540	412.444	5.521
AE.822115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.444.912	412.444	5.521
	Chiều dày 14cm, cao ≤28m				
AE.822122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.399.798	424.029	50.662
AE.822123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.414.890	424.029	50.662
AE.822124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.430.540	424.029	50.662
AE.822125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.444.912	424.029	50.662
	Chiều dày 14cm, cao ≤100m				
AE.822132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.399.798	465.737	99.565
AE.822133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.414.890	465.737	99.565
AE.822134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.430.540	465.737	99.565
AE.822135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.444.912	465.737	99.565
	Chiều dày 14cm, cao ≤200m				
AE.822142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.399.798	486.591	151.983
AE.822143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.414.890	486.591	151.983
AE.822144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.430.540	486.591	151.983
AE.822145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.444.912	486.591	151.983

AE.82220 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (14 x 13 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 12x13x39cm				
	Chiều dày 12cm, cao ≤6m				
AE.822212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.875	421.712	5.521
AE.822213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.413.176	421.712	5.521
AE.822214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.429.044	421.712	5.521
AE.822215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.443.615	421.712	5.521
	Chiều dày 12cm, cao ≤28m				
AE.822222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.875	433.298	50.662
AE.822223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.413.176	433.298	50.662
AE.822224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.429.044	433.298	50.662
AE.822225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.443.615	433.298	50.662
	Chiều dày 12cm, cao ≤100m				
AE.822232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.875	475.006	99.565
AE.822233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.413.176	475.006	99.565
AE.822234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.429.044	475.006	99.565
AE.822235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.443.615	475.006	99.565
	Chiều dày 12cm, cao ≤200m				
AE.822242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.875	498.177	151.983
AE.822243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.413.176	498.177	151.983
AE.822244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.429.044	498.177	151.983
AE.822245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.443.615	498.177	151.983

AE.82230 XÂY TƯỜNG THẺNG GẠCH (10 x 13 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 10x13x39cm				
	Chiều dày 10cm, cao ≤6m				
AE.822312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.069	447.200	5.521
AE.822313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.412.475	447.200	5.521
AE.822314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.428.451	447.200	5.521
AE.822315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.443.123	447.200	5.521
	Chiều dày 10cm, cao ≤28m				
AE.822322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.069	458.786	50.662
AE.822323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.412.475	458.786	50.662
AE.822324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.428.451	458.786	50.662
AE.822325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.443.123	458.786	50.662
	Chiều dày 10cm, cao ≤100m				
AE.822332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.069	502.811	99.565
AE.822333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.412.475	502.811	99.565
AE.822334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.428.451	502.811	99.565
AE.822335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.443.123	502.811	99.565
	Chiều dày 10cm, cao ≤200m				
AE.822342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.069	525.982	151.983
AE.822343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.412.475	525.982	151.983
AE.822344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.428.451	525.982	151.983
AE.822345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.443.123	525.982	151.983

AE.82240 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (8 x 13 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch 8x13x39cm				
	Chiều dày 8cm, cao ≤6m				
AE.822412	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.075	456.469	5.521
AE.822413	- Vữa XM mác 75	m ³	1.412.375	456.469	5.521
AE.822414	- Vữa XM mác 100	m ³	1.428.243	456.469	5.521
AE.822415	- Vữa XM mác 125	m ³	1.442.814	456.469	5.521
	Chiều dày 8cm, cao ≤28m				
AE.822422	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.075	470.371	50.662
AE.822423	- Vữa XM mác 75	m ³	1.412.375	470.371	50.662
AE.822424	- Vữa XM mác 100	m ³	1.428.243	470.371	50.662
AE.822425	- Vữa XM mác 125	m ³	1.442.814	470.371	50.662
	Chiều dày 8cm, cao ≤100m				
AE.822432	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.075	516.713	99.565
AE.822433	- Vữa XM mác 75	m ³	1.412.375	516.713	99.565
AE.822434	- Vữa XM mác 100	m ³	1.428.243	516.713	99.565
AE.822435	- Vữa XM mác 125	m ³	1.442.814	516.713	99.565
	Chiều dày 8cm, cao ≤200m				
AE.822442	- Vữa XM mác 50	m ³	1.397.075	537.567	151.983
AE.822443	- Vữa XM mác 75	m ³	1.412.375	537.567	151.983
AE.822444	- Vữa XM mác 100	m ³	1.428.243	537.567	151.983
AE.822445	- Vữa XM mác 125	m ³	1.442.814	537.567	151.983

AE.82250 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5 x 13 x 22)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 10,5x13x22cm				
	Chiều dày 10,5cm, cao ≤6m				
AE.822512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.384.216	461.103	6.047
AE.822513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.401.717	461.103	6.047
AE.822514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.419.869	461.103	6.047
AE.822515	- Vữa XM mác 125	m ³	1.436.534	461.103	6.047
	Chiều dày 10,5cm, cao ≤28m				
AE.822522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.384.216	475.006	51.188
AE.822523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.401.717	475.006	51.188
AE.822524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.419.869	475.006	51.188
AE.822525	- Vữa XM mác 125	m ³	1.436.534	475.006	51.188
	Chiều dày 10,5cm, cao ≤100m				
AE.822532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.384.216	521.348	100.091
AE.822533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.401.717	521.348	100.091
AE.822534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.419.869	521.348	100.091
AE.822535	- Vữa XM mác 125	m ³	1.436.534	521.348	100.091
	Chiều dày 10,5cm, cao ≤200m				
AE.822542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.384.216	542.201	152.509
AE.822543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.401.717	542.201	152.509
AE.822544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.419.869	542.201	152.509
AE.822545	- Vữa XM mác 125	m ³	1.436.534	542.201	152.509

AE.82260 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (10,5 x 6 x 22)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch 10,5x6x22cm				
	Chiều dày 10,5cm, cao ≤6m				
AE.822612	- Vữa XM mác 50	m ³	1.294.743	521.348	8.939
AE.822613	- Vữa XM mác 75	m ³	1.322.724	521.348	8.939
AE.822614	- Vữa XM mác 100	m ³	1.351.743	521.348	8.939
AE.822615	- Vữa XM mác 125	m ³	1.378.390	521.348	8.939
	Chiều dày 10,5cm, cao ≤28m				
AE.822622	- Vữa XM mác 50	m ³	1.294.743	535.250	54.080
AE.822623	- Vữa XM mác 75	m ³	1.322.724	535.250	54.080
AE.822624	- Vữa XM mác 100	m ³	1.351.743	535.250	54.080
AE.822625	- Vữa XM mác 125	m ³	1.378.390	535.250	54.080
	Chiều dày 10,5cm, cao ≤100m				
AE.822632	- Vữa XM mác 50	m ³	1.294.743	588.543	102.983
AE.822633	- Vữa XM mác 75	m ³	1.322.724	588.543	102.983
AE.822634	- Vữa XM mác 100	m ³	1.351.743	588.543	102.983
AE.822635	- Vữa XM mác 125	m ³	1.378.390	588.543	102.983
	Chiều dày 10,5cm, cao ≤200m				
AE.822642	- Vữa XM mác 50	m ³	1.294.743	614.032	155.401
AE.822643	- Vữa XM mác 75	m ³	1.322.724	614.032	155.401
AE.822644	- Vữa XM mác 100	m ³	1.351.743	614.032	155.401
AE.822645	- Vữa XM mác 125	m ³	1.378.390	614.032	155.401

AE.82270 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH (10 x 6 x 21)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch 10x6x21cm				
	Chiều dày 10cm, cao ≤6m				
AE.822712	- Vữa XM mác 50	m ³	1.300.281	551.470	8.939
AE.822713	- Vữa XM mác 75	m ³	1.328.576	551.470	8.939
AE.822714	- Vữa XM mác 100	m ³	1.357.921	551.470	8.939
AE.822715	- Vữa XM mác 125	m ³	1.384.867	551.470	8.939
	Chiều dày 10cm, cao ≤28m				
AE.822722	- Vữa XM mác 50	m ³	1.300.281	567.690	54.080
AE.822723	- Vữa XM mác 75	m ³	1.328.576	567.690	54.080
AE.822724	- Vữa XM mác 100	m ³	1.357.921	567.690	54.080
AE.822725	- Vữa XM mác 125	m ³	1.384.867	567.690	54.080
	Chiều dày 10cm, cao ≤100m				
AE.822732	- Vữa XM mác 50	m ³	1.300.281	623.300	102.983
AE.822733	- Vữa XM mác 75	m ³	1.328.576	623.300	102.983
AE.822734	- Vữa XM mác 100	m ³	1.357.921	623.300	102.983
AE.822735	- Vữa XM mác 125	m ³	1.384.867	623.300	102.983
	Chiều dày 10cm, cao ≤200m				
AE.822742	- Vữa XM mác 50	m ³	1.300.281	648.788	155.401
AE.822743	- Vữa XM mác 75	m ³	1.328.576	648.788	155.401
AE.822744	- Vữa XM mác 100	m ³	1.357.921	648.788	155.401
AE.822745	- Vữa XM mác 125	m ³	1.384.867	648.788	155.401

AE.82280 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9,5 x 6 x 20)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch 9,5x6x20cm				
	Chiều dày 9,5cm, cao ≤6m				
AE.822812	- Vữa XM mác 50	m ³	1.294.124	572.324	9.203
AE.822813	- Vữa XM mác 75	m ³	1.322.839	572.324	9.203
AE.822814	- Vữa XM mác 100	m ³	1.352.619	572.324	9.203
AE.822815	- Vữa XM mác 125	m ³	1.379.965	572.324	9.203
	Chiều dày 9,5cm, cao ≤28m				
AE.822822	- Vữa XM mác 50	m ³	1.294.124	590.861	54.343
AE.822823	- Vữa XM mác 75	m ³	1.322.839	590.861	54.343
AE.822824	- Vữa XM mác 100	m ³	1.352.619	590.861	54.343
AE.822825	- Vữa XM mác 125	m ³	1.379.965	590.861	54.343
	Chiều dày 9,5cm, cao ≤100m				
AE.822832	- Vữa XM mác 50	m ³	1.294.124	646.471	103.247
AE.822833	- Vữa XM mác 75	m ³	1.322.839	646.471	103.247
AE.822834	- Vữa XM mác 100	m ³	1.352.619	646.471	103.247
AE.822835	- Vữa XM mác 125	m ³	1.379.965	646.471	103.247
	Chiều dày 9,5cm, cao ≤200m				
AE.822842	- Vữa XM mác 50	m ³	1.294.124	676.593	155.664
AE.822843	- Vữa XM mác 75	m ³	1.322.839	676.593	155.664
AE.822844	- Vữa XM mác 100	m ³	1.352.619	676.593	155.664
AE.822845	- Vữa XM mác 125	m ³	1.379.965	676.593	155.664

AE.83000 XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thông gió				
	Gạch thông gió 20x20cm				
AE.83112	- Vữa XM mác 50	m ²	111.354	136.709	
AE.83113	- Vữa XM mác 75	m ²	111.989	136.709	
AE.83114	- Vữa XM mác 100	m ²	112.646	136.709	
AE.83115	- Vữa XM mác 125	m ²	113.250	136.709	
	Gạch thông gió 30x30cm				
AE.83212	- Vữa XM mác 50	m ²	100.639	150.612	
AE.83213	- Vữa XM mác 75	m ²	101.244	150.612	
AE.83214	- Vữa XM mác 100	m ²	101.869	150.612	
AE.83215	- Vữa XM mác 125	m ²	102.443	150.612	

AE.84000 XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5 x 12 x 25)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường gạch silicat 6,5x12x25 cm				
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤6m				
AE.84112	- Vữa XM mác 50	m ³	678.977	491.225	8.939
AE.84113	- Vữa XM mác 75	m ³	707.228	491.225	8.939
AE.84114	- Vữa XM mác 100	m ³	736.526	491.225	8.939
AE.84115	- Vữa XM mác 125	m ³	763.429	491.225	8.939
	Chiều dày ≤33cm, cao ≤28m				
AE.84122	- Vữa XM mác 50	m ³	678.977	525.982	54.080
AE.84123	- Vữa XM mác 75	m ³	707.228	525.982	54.080
AE.84124	- Vữa XM mác 100	m ³	736.526	525.982	54.080
AE.84125	- Vữa XM mác 125	m ³	763.429	525.982	54.080
	Chiều dày >33cm, cao ≤6m				
AE.84212	- Vữa XM mác 50	m ³	672.572	419.395	8.939
AE.84213	- Vữa XM mác 75	m ³	701.246	419.395	8.939
AE.84214	- Vữa XM mác 100	m ³	730.983	419.395	8.939
AE.84215	- Vữa XM mác 125	m ³	758.288	419.395	8.939
	Chiều dày >33cm, cao ≤28m				
AE.84222	- Vữa XM mác 50	m ³	672.572	461.103	54.080
AE.84223	- Vữa XM mác 75	m ³	701.246	461.103	54.080
AE.84224	- Vữa XM mác 100	m ³	730.983	461.103	54.080
AE.84225	- Vữa XM mác 125	m ³	758.288	461.103	54.080

AE.85000 ÷ AE.87000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).

- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.85100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng				
	Chiều dày 7,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85111	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	331.345	
AE.85112	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	331.345	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85121	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	361.468	45.141
AE.85122	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	361.468	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85131	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	398.541	94.044
AE.85132	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	398.541	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85141	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	417.078	146.462
AE.85142	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	417.078	146.462
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85151	- Vữa mác 50	m ³	1.515.212	324.394	
AE.85152	- Vữa mác 75	m ³	1.518.033	324.394	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85161	- Vữa mác 50	m ³	1.515.212	354.516	45.141
AE.85162	- Vữa mác 75	m ³	1.518.033	354.516	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85171	- Vữa mác 50	m ³	1.515.212	389.273	94.044
AE.85172	- Vữa mác 75	m ³	1.518.033	389.273	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85181	- Vữa mác 50	m ³	1.515.212	405.493	146.462
AE.85182	- Vữa mác 75	m ³	1.518.033	405.493	146.462

AE.85200 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x10x60cm				
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85211	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	310.491	
AE.85212	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	310.491	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85221	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	338.297	45.141
AE.85222	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	338.297	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85231	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	373.053	94.044
AE.85232	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	373.053	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85241	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	386.956	146.462
AE.85242	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	386.956	146.462

AE.85300 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x10x60cm				
	Chiều dày 12,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85311	- Vữa mác 50	m ³	1.442.060	317.443	
AE.85312	- Vữa mác 75	m ³	1.444.258	317.443	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85321	- Vữa mác 50	m ³	1.442.060	342.931	45.141
AE.85322	- Vữa mác 75	m ³	1.444.258	342.931	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85331	- Vữa mác 50	m ³	1.442.060	375.370	94.044
AE.85332	- Vữa mác 75	m ³	1.444.258	375.370	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85341	- Vữa mác 50	m ³	1.442.060	391.590	146.462
AE.85342	- Vữa mác 75	m ³	1.444.258	391.590	146.462
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85351	- Vữa mác 50	m ³	1.408.479	296.589	
AE.85352	- Vữa mác 75	m ³	1.410.312	296.589	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85361	- Vữa mác 50	m ³	1.408.479	324.394	45.141
AE.85362	- Vữa mác 75	m ³	1.410.312	324.394	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85371	- Vữa mác 50	m ³	1.408.479	356.833	94.044
AE.85372	- Vữa mác 75	m ³	1.410.312	356.833	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85381	- Vữa mác 50	m ³	1.408.479	373.053	146.462
AE.85382	- Vữa mác 75	m ³	1.410.312	373.053	146.462

AE.85400 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x10x60cm				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85411	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	273.418	
AE.85412	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	273.418	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85421	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	294.272	45.141
AE.85422	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	294.272	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85431	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	322.077	94.044
AE.85432	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	322.077	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85441	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	333.662	146.462
AE.85442	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	333.662	146.462
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85451	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	278.052	
AE.85452	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	278.052	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85461	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	303.540	45.141
AE.85462	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	303.540	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85471	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	331.345	94.044
AE.85472	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	331.345	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85481	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	347.565	146.462
AE.85482	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	347.565	146.462

AE.85500 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x10x60cm				
	Chiều dày 17,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85511	- Vữa mác 50	m ³	1.445.630	261.832	
AE.85512	- Vữa mác 75	m ³	1.447.828	261.832	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85521	- Vữa mác 50	m ³	1.445.630	282.686	45.141
AE.85522	- Vữa mác 75	m ³	1.447.828	282.686	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85531	- Vữa mác 50	m ³	1.445.630	310.491	94.044
AE.85532	- Vữa mác 75	m ³	1.447.828	310.491	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85541	- Vữa mác 50	m ³	1.445.630	322.077	146.462
AE.85542	- Vữa mác 75	m ³	1.447.828	322.077	146.462
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85551	- Vữa mác 50	m ³	1.357.473	268.784	
AE.85552	- Vữa mác 75	m ³	1.358.865	268.784	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85561	- Vữa mác 50	m ³	1.357.473	291.955	45.141
AE.85562	- Vữa mác 75	m ³	1.358.865	291.955	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85571	- Vữa mác 50	m ³	1.357.473	322.077	94.044
AE.85572	- Vữa mác 75	m ³	1.358.865	322.077	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85581	- Vữa mác 50	m ³	1.357.473	333.662	146.462
AE.85582	- Vữa mác 75	m ³	1.358.865	333.662	146.462

AE.85700 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x10x60cm				
	Chiều dày 25cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85711	- Vữa mác 50	m ³	1.450.985	238.661	
AE.85712	- Vữa mác 75	m ³	1.453.183	238.661	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85721	- Vữa mác 50	m ³	1.450.985	257.198	45.141
AE.85722	- Vữa mác 75	m ³	1.453.183	257.198	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85731	- Vữa mác 50	m ³	1.450.985	280.369	94.044
AE.85732	- Vữa mác 75	m ³	1.453.183	280.369	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85741	- Vữa mác 50	m ³	1.450.985	291.955	146.462
AE.85742	- Vữa mác 75	m ³	1.453.183	291.955	146.462
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.85751	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	243.296	
AE.85752	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	243.296	
	Chiều cao ≤28m				
AE.85761	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	264.149	45.141
AE.85762	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	264.149	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.85771	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	291.955	94.044
AE.85772	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	291.955	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.85781	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	305.857	146.462
AE.85782	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	305.857	146.462

AE.86100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x20x60cm				
	Chiều dày 7,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86111	- Vữa mác 50	m ³	1.347.398	278.052	
AE.86112	- Vữa mác 75	m ³	1.348.681	278.052	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86121	- Vữa mác 50	m ³	1.347.398	303.540	45.141
AE.86122	- Vữa mác 75	m ³	1.348.681	303.540	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86131	- Vữa mác 50	m ³	1.347.398	331.345	94.044
AE.86132	- Vữa mác 75	m ³	1.348.681	331.345	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86141	- Vữa mác 50	m ³	1.347.398	347.565	146.462
AE.86142	- Vữa mác 75	m ³	1.348.681	347.565	146.462
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86151	- Vữa mác 50	m ³	1.509.857	271.101	
AE.86152	- Vữa mác 75	m ³	1.512.678	271.101	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86161	- Vữa mác 50	m ³	1.509.857	291.955	45.141
AE.86162	- Vữa mác 75	m ³	1.512.678	291.955	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86171	- Vữa mác 50	m ³	1.509.857	319.760	94.044
AE.86172	- Vữa mác 75	m ³	1.512.678	319.760	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86181	- Vữa mác 50	m ³	1.509.857	331.345	146.462
AE.86182	- Vữa mác 75	m ³	1.512.678	331.345	146.462

AE.86200 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x20x60cm				
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86211	- Vữa mác 50	m ³	1.350.968	259.515	
AE.86212	- Vữa mác 75	m ³	1.352.251	259.515	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86221	- Vữa mác 50	m ³	1.350.968	282.686	45.141
AE.86222	- Vữa mác 75	m ³	1.352.251	282.686	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86231	- Vữa mác 50	m ³	1.350.968	312.809	94.044
AE.86232	- Vữa mác 75	m ³	1.352.251	312.809	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86241	- Vữa mác 50	m ³	1.350.968	324.394	146.462
AE.86242	- Vữa mác 75	m ³	1.352.251	324.394	146.462
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86251	- Vữa mác 50	m ³	1.450.985	254.881	
AE.86252	- Vữa mác 75	m ³	1.453.183	254.881	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86261	- Vữa mác 50	m ³	1.450.985	275.735	45.141
AE.86262	- Vữa mác 75	m ³	1.453.183	275.735	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86271	- Vữa mác 50	m ³	1.450.985	303.540	94.044
AE.86272	- Vữa mác 75	m ³	1.453.183	303.540	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86281	- Vữa mác 50	m ³	1.450.985	315.126	146.462
AE.86282	- Vữa mác 75	m ³	1.453.183	315.126	146.462

AE.86300 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x20x60cm				
	Chiều dày 12,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86311	- Vữa mác 50	m ³	1.340.258	240.978	
AE.86312	- Vữa mác 75	m ³	1.341.541	240.978	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86321	- Vữa mác 50	m ³	1.340.258	259.515	45.141
AE.86322	- Vữa mác 75	m ³	1.341.541	259.515	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86331	- Vữa mác 50	m ³	1.340.258	282.686	94.044
AE.86332	- Vữa mác 75	m ³	1.341.541	282.686	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86341	- Vữa mác 50	m ³	1.340.258	294.272	146.462
AE.86342	- Vữa mác 75	m ³	1.341.541	294.272	146.462
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86351	- Vữa mác 50	m ³	1.399.554	238.661	
AE.86352	- Vữa mác 75	m ³	1.401.387	238.661	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86361	- Vữa mác 50	m ³	1.399.554	257.198	45.141
AE.86362	- Vữa mác 75	m ³	1.401.387	257.198	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86371	- Vữa mác 50	m ³	1.399.554	280.369	94.044
AE.86372	- Vữa mác 75	m ³	1.401.387	280.369	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86381	- Vữa mác 50	m ³	1.399.554	291.955	146.462
AE.86382	- Vữa mác 75	m ³	1.401.387	291.955	146.462

AE.86400 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x20x60cm				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86411	- Vữa mác 50	m ³	1.331.545	231.710	
AE.86412	- Vữa mác 75	m ³	1.332.791	231.710	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86421	- Vữa mác 50	m ³	1.331.545	247.930	45.141
AE.86422	- Vữa mác 75	m ³	1.332.791	247.930	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86431	- Vữa mác 50	m ³	1.331.545	273.418	94.044
AE.86432	- Vữa mác 75	m ³	1.332.791	273.418	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86441	- Vữa mác 50	m ³	1.331.545	282.686	146.462
AE.86442	- Vữa mác 75	m ³	1.332.791	282.686	146.462
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86451	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	231.710	
AE.86452	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	231.710	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86461	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	247.930	45.141
AE.86462	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	247.930	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86471	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	273.418	94.044
AE.86472	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	273.418	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86481	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	282.686	146.462
AE.86482	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	282.686	146.462

AE.86500 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x20x60cm Chiều dày 17,5cm Chiều cao ≤6m				
AE.86511	- Vữa mác 50	m ³	1.354.538	222.442	
AE.86512	- Vữa mác 75	m ³	1.355.821	222.442	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86521	- Vữa mác 50	m ³	1.354.538	240.978	45.141
AE.86522	- Vữa mác 75	m ³	1.355.821	240.978	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86531	- Vữa mác 50	m ³	1.354.538	261.832	94.044
AE.86532	- Vữa mác 75	m ³	1.355.821	261.832	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86541	- Vữa mác 50	m ³	1.354.538	275.735	146.462
AE.86542	- Vữa mác 75	m ³	1.355.821	275.735	146.462
	Chiều dày 20cm Chiều cao ≤6m				
AE.86551	- Vữa mác 50	m ³	1.344.978	222.442	
AE.86552	- Vữa mác 75	m ³	1.346.370	222.442	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86561	- Vữa mác 50	m ³	1.344.978	240.978	45.141
AE.86562	- Vữa mác 75	m ³	1.346.370	240.978	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86571	- Vữa mác 50	m ³	1.344.978	261.832	94.044
AE.86572	- Vữa mác 75	m ³	1.346.370	261.832	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86581	- Vữa mác 50	m ³	1.344.978	275.735	146.462
AE.86582	- Vữa mác 75	m ³	1.346.370	275.735	146.462

AE.86600 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x20x60cm				
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86611	- Vữa mác 50	m ³	1.350.968	215.490	
AE.86612	- Vữa mác 75	m ³	1.352.251	215.490	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86621	- Vữa mác 50	m ³	1.350.968	234.027	45.141
AE.86622	- Vữa mác 75	m ³	1.352.251	234.027	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86631	- Vữa mác 50	m ³	1.350.968	254.881	94.044
AE.86632	- Vữa mác 75	m ³	1.352.251	254.881	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86641	- Vữa mác 50	m ³	1.350.968	264.149	146.462
AE.86642	- Vữa mác 75	m ³	1.352.251	264.149	146.462

AE.86700 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x20x60cm				
	Chiều dày 25cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86711	- Vữa mác 50	m ³	1.358.108	203.905	
AE.86712	- Vữa mác 75	m ³	1.359.391	203.905	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86721	- Vữa mác 50	m ³	1.358.108	220.125	45.141
AE.86722	- Vữa mác 75	m ³	1.359.391	220.125	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86731	- Vữa mác 50	m ³	1.358.108	240.978	94.044
AE.86732	- Vữa mác 75	m ³	1.359.391	240.978	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86741	- Vữa mác 50	m ³	1.358.108	250.247	146.462
AE.86742	- Vữa mác 75	m ³	1.359.391	250.247	146.462
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.86751	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	222.442	
AE.86752	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	222.442	
	Chiều cao ≤28m				
AE.86761	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	240.978	45.141
AE.86762	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	240.978	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.86771	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	261.832	94.044
AE.86772	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	261.832	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.86781	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	275.735	146.462
AE.86782	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	275.735	146.462

AE.87100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x30x60cm				
	Chiều dày 7,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87111	- Vữa mác 50	m ³	1.306.465	250.247	
AE.87112	- Vữa mác 75	m ³	1.307.418	250.247	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87121	- Vữa mác 50	m ³	1.306.465	273.418	45.141
AE.87122	- Vữa mác 75	m ³	1.307.418	273.418	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87131	- Vữa mác 50	m ³	1.306.465	298.906	94.044
AE.87132	- Vữa mác 75	m ³	1.307.418	298.906	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87141	- Vữa mác 50	m ³	1.306.465	312.809	146.462
AE.87142	- Vữa mác 75	m ³	1.307.418	312.809	146.462
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87151	- Vữa mác 50	m ³	1.520.567	247.930	
AE.87152	- Vữa mác 75	m ³	1.523.388	247.930	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87161	- Vữa mác 50	m ³	1.520.567	268.784	45.141
AE.87162	- Vữa mác 75	m ³	1.523.388	268.784	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87171	- Vữa mác 50	m ³	1.520.567	291.955	94.044
AE.87172	- Vữa mác 75	m ³	1.523.388	291.955	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87181	- Vữa mác 50	m ³	1.520.567	305.857	146.462
AE.87182	- Vữa mác 75	m ³	1.523.388	305.857	146.462

AE.87200 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x30x60cm				
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87211	- Vữa mác 50	m ³	1.311.820	234.027	
AE.87212	- Vữa mác 75	m ³	1.312.773	234.027	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87221	- Vữa mác 50	m ³	1.311.820	252.564	45.141
AE.87222	- Vữa mác 75	m ³	1.312.773	252.564	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87231	- Vữa mác 50	m ³	1.311.820	280.369	94.044
AE.87232	- Vữa mác 75	m ³	1.312.773	280.369	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87241	- Vữa mác 50	m ³	1.311.820	291.955	146.462
AE.87242	- Vữa mác 75	m ³	1.312.773	291.955	146.462
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87251	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	227.076	
AE.87252	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	227.076	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87261	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	245.613	45.141
AE.87262	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	245.613	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87271	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	271.101	94.044
AE.87272	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	271.101	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87281	- Vữa mác 50	m ³	1.443.845	280.369	146.462
AE.87282	- Vữa mác 75	m ³	1.446.043	280.369	146.462

AE.87300 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x30x60cm Chiều dày 12,5cm Chiều cao ≤6m				
AE.87311	- Vữa mác 50	m ³	1.316.964	220.125	
AE.87312	- Vữa mác 75	m ³	1.317.953	220.125	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87321	- Vữa mác 50	m ³	1.316.964	238.661	45.141
AE.87322	- Vữa mác 75	m ³	1.317.953	238.661	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87331	- Vữa mác 50	m ³	1.316.964	259.515	94.044
AE.87332	- Vữa mác 75	m ³	1.317.953	259.515	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87341	- Vữa mác 50	m ³	1.316.964	271.101	146.462
AE.87342	- Vữa mác 75	m ³	1.317.953	271.101	146.462
	Chiều dày 30cm Chiều cao ≤6m				
AE.87351	- Vữa mác 50	m ³	1.408.479	217.807	
AE.87352	- Vữa mác 75	m ³	1.410.312	217.807	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87361	- Vữa mác 50	m ³	1.408.479	236.344	45.141
AE.87362	- Vữa mác 75	m ³	1.410.312	236.344	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87371	- Vữa mác 50	m ³	1.408.479	257.198	94.044
AE.87372	- Vữa mác 75	m ³	1.410.312	257.198	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87381	- Vữa mác 50	m ³	1.408.479	268.784	146.462
AE.87382	- Vữa mác 75	m ³	1.410.312	268.784	146.462

AE.87400 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x30x60cm				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87411	- Vữa mác 50	m ³	1.310.972	206.222	
AE.87412	- Vữa mác 75	m ³	1.312.072	206.222	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87421	- Vữa mác 50	m ³	1.310.972	222.442	45.141
AE.87422	- Vữa mác 75	m ³	1.312.072	222.442	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87431	- Vữa mác 50	m ³	1.310.972	243.296	94.044
AE.87432	- Vữa mác 75	m ³	1.312.072	243.296	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87441	- Vữa mác 50	m ³	1.310.972	252.564	146.462
AE.87442	- Vữa mác 75	m ³	1.312.072	252.564	146.462
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87451	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	206.222	
AE.87452	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	206.222	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87461	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	222.442	45.141
AE.87462	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	222.442	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87471	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	243.296	94.044
AE.87472	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	243.296	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87481	- Vữa mác 50	m ³	1.377.832	252.564	146.462
AE.87482	- Vữa mác 75	m ³	1.379.408	252.564	146.462

AE.87500 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x30x60cm				
	Chiều dày 17,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87511	- Vữa mác 50	m ³	1.295.755	199.271	
AE.87512	- Vữa mác 75	m ³	1.296.708	199.271	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87521	- Vữa mác 50	m ³	1.295.755	213.173	45.141
AE.87522	- Vữa mác 75	m ³	1.296.708	213.173	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87531	- Vữa mác 50	m ³	1.295.755	234.027	94.044
AE.87532	- Vữa mác 75	m ³	1.296.708	234.027	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87541	- Vữa mác 50	m ³	1.295.755	243.296	146.462
AE.87542	- Vữa mác 75	m ³	1.296.708	243.296	146.462
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87551	- Vữa mác 50	m ³	1.357.473	199.271	
AE.87552	- Vữa mác 75	m ³	1.358.865	199.271	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87561	- Vữa mác 50	m ³	1.357.473	213.173	45.141
AE.87562	- Vữa mác 75	m ³	1.358.865	213.173	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87571	- Vữa mác 50	m ³	1.357.473	234.027	94.044
AE.87572	- Vữa mác 75	m ³	1.358.865	234.027	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87581	- Vữa mác 50	m ³	1.357.473	243.296	146.462
AE.87582	- Vữa mác 75	m ³	1.358.865	243.296	146.462

AE.87600 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x30x60cm				
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87611	- Vữa mác 50	m ³	1.290.400	190.002	
AE.87612	- Vữa mác 75	m ³	1.291.353	190.002	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87621	- Vữa mác 50	m ³	1.290.400	206.222	45.141
AE.87622	- Vữa mác 75	m ³	1.291.353	206.222	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87631	- Vữa mác 50	m ³	1.290.400	224.759	94.044
AE.87632	- Vữa mác 75	m ³	1.291.353	224.759	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87641	- Vữa mác 50	m ³	1.290.400	236.344	146.462
AE.87642	- Vữa mác 75	m ³	1.291.353	236.344	146.462
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87651	- Vữa mác 50	m ³	1.336.688	190.002	
AE.87652	- Vữa mác 75	m ³	1.337.971	190.002	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87661	- Vữa mác 50	m ³	1.336.688	206.222	45.141
AE.87662	- Vữa mác 75	m ³	1.337.971	206.222	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87671	- Vữa mác 50	m ³	1.336.688	224.759	94.044
AE.87672	- Vữa mác 75	m ³	1.337.971	224.759	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87681	- Vữa mác 50	m ³	1.336.688	236.344	146.462
AE.87682	- Vữa mác 75	m ³	1.337.971	236.344	146.462

AE.87700 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x30x60cm				
	Chiều dày 25cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87711	- Vữa mác 50	m ³	1.311.820	166.831	
AE.87712	- Vữa mác 75	m ³	1.312.773	166.831	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87721	- Vữa mác 50	m ³	1.311.820	178.417	45.141
AE.87722	- Vữa mác 75	m ³	1.312.773	178.417	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87731	- Vữa mác 50	m ³	1.311.820	196.954	94.044
AE.87732	- Vữa mác 75	m ³	1.312.773	196.954	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87741	- Vữa mác 50	m ³	1.311.820	203.905	146.462
AE.87742	- Vữa mác 75	m ³	1.312.773	203.905	146.462
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.87751	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	166.831	
AE.87752	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	166.831	
	Chiều cao ≤28m				
AE.87761	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	178.417	45.141
AE.87762	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	178.417	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.87771	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	196.954	94.044
AE.87772	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	196.954	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.87781	- Vữa mác 50	m ³	1.332.392	203.905	146.462
AE.87782	- Vữa mác 75	m ³	1.333.492	203.905	146.462

AE.88100 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).

- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML > 2,0.

- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp đặt râu thép, thép giằng gia cố.

AE.88110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chung áp AAC 7,5x10x60cm				
	Chiều dày 7,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.164.290	333.662	6.047
AE.881113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.182.342	333.662	6.047
AE.881114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.063	333.662	6.047
AE.881115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.253	333.662	6.047
	Chiều cao ≤28m				
AE.881122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.164.290	363.785	51.188
AE.881123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.182.342	363.785	51.188
AE.881124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.063	363.785	51.188
AE.881125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.253	363.785	51.188
	Chiều cao ≤100m				
AE.881132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.164.290	400.858	100.091
AE.881133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.182.342	400.858	100.091
AE.881134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.063	400.858	100.091
AE.881135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.253	400.858	100.091
	Chiều cao ≤200m				
AE.881142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.164.290	419.395	152.509
AE.881143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.182.342	419.395	152.509
AE.881144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.063	419.395	152.509
AE.881145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.253	419.395	152.509
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.881152	- Vữa XM mác 50	m ³	1.149.270	326.711	7.625
AE.881153	- Vữa XM mác 75	m ³	1.172.340	326.711	7.625
AE.881154	- Vữa XM mác 100	m ³	1.196.268	326.711	7.625
AE.881155	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.240	326.711	7.625
	Chiều cao ≤28m				
AE.881162	- Vữa XM mác 50	m ³	1.149.270	356.833	52.766
AE.881163	- Vữa XM mác 75	m ³	1.172.340	356.833	52.766
AE.881164	- Vữa XM mác 100	m ³	1.196.268	356.833	52.766
AE.881165	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.240	356.833	52.766
	Chiều cao ≤100m				
AE.881172	- Vữa XM mác 50	m ³	1.149.270	391.590	101.669
AE.881173	- Vữa XM mác 75	m ³	1.172.340	391.590	101.669
AE.881174	- Vữa XM mác 100	m ³	1.196.268	391.590	101.669
AE.881175	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.240	391.590	101.669
	Chiều cao ≤200m				
AE.881182	- Vữa XM mác 50	m ³	1.149.270	410.127	154.087
AE.881183	- Vữa XM mác 75	m ³	1.172.340	410.127	154.087
AE.881184	- Vữa XM mác 100	m ³	1.196.268	410.127	154.087
AE.881185	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.240	410.127	154.087

AE.88120 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x10x60cm				
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.165.377	315.126	6.047
AE.881213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.183.321	315.126	6.047
AE.881214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.932	315.126	6.047
AE.881215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.219.021	315.126	6.047
	Chiều cao ≤28m				
AE.881222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.165.377	342.931	51.188
AE.881223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.183.321	342.931	51.188
AE.881224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.932	342.931	51.188
AE.881225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.219.021	342.931	51.188
	Chiều cao ≤100m				
AE.881232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.165.377	377.687	100.091
AE.881233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.183.321	377.687	100.091
AE.881234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.932	377.687	100.091
AE.881235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.219.021	377.687	100.091
	Chiều cao ≤200m				
AE.881242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.165.377	393.907	152.509
AE.881243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.183.321	393.907	152.509
AE.881244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.932	393.907	152.509
AE.881245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.219.021	393.907	152.509

AE.88130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x10x60cm				
	Chiều dày 12,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.166.092	298.906	6.047
AE.881313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.184.144	298.906	6.047
AE.881314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.202.865	298.906	6.047
AE.881315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.220.055	298.906	6.047
	Chiều cao ≤28m				
AE.881322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.166.092	324.394	51.188
AE.881323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.184.144	324.394	51.188
AE.881324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.202.865	324.394	51.188
AE.881325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.220.055	324.394	51.188
	Chiều cao ≤100				
AE.881332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.166.092	354.516	100.091
AE.881333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.184.144	354.516	100.091
AE.881334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.202.865	354.516	100.091
AE.881335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.220.055	354.516	100.091
	Chiều cao ≤200m				
AE.881342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.166.092	368.419	152.509
AE.881343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.184.144	368.419	152.509
AE.881344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.202.865	368.419	152.509
AE.881345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.220.055	368.419	152.509
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881352	- Vữa XM mác 50	m ³	1.173.086	303.540	5.258
AE.881353	- Vữa XM mác 75	m ³	1.188.147	303.540	5.258
AE.881354	- Vữa XM mác 100	m ³	1.203.767	303.540	5.258
AE.881355	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.110	303.540	5.258

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.881362	- Vữa XM mác 50	m ³	1.173.086	329.028	50.399
AE.881363	- Vữa XM mác 75	m ³	1.188.147	329.028	50.399
AE.881364	- Vữa XM mác 100	m ³	1.203.767	329.028	50.399
AE.881365	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.110	329.028	50.399
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.881372	- Vữa XM mác 50	m ³	1.173.086	361.468	99.302
AE.881373	- Vữa XM mác 75	m ³	1.188.147	361.468	99.302
AE.881374	- Vữa XM mác 100	m ³	1.203.767	361.468	99.302
AE.881375	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.110	361.468	99.302
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.881382	- Vữa XM mác 50	m ³	1.173.086	380.004	151.720
AE.881383	- Vữa XM mác 75	m ³	1.188.147	380.004	151.720
AE.881384	- Vữa XM mác 100	m ³	1.203.767	380.004	151.720
AE.881385	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.110	380.004	151.720

AE.88140 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x10x60cm				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881412	- Vữa XM mác 50	m ³	1.169.696	285.003	6.047
AE.881413	- Vữa XM mác 75	m ³	1.187.748	285.003	6.047
AE.881414	- Vữa XM mác 100	m ³	1.206.469	285.003	6.047
AE.881415	- Vữa XM mác 125	m ³	1.223.659	285.003	6.047
	Chiều cao ≤28m				
AE.881422	- Vữa XM mác 50	m ³	1.169.696	308.174	51.188
AE.881423	- Vữa XM mác 75	m ³	1.187.748	308.174	51.188
AE.881424	- Vữa XM mác 100	m ³	1.206.469	308.174	51.188
AE.881425	- Vữa XM mác 125	m ³	1.223.659	308.174	51.188
	Chiều cao ≤100m				
AE.881432	- Vữa XM mác 50	m ³	1.169.696	338.297	100.091
AE.881433	- Vữa XM mác 75	m ³	1.187.748	338.297	100.091
AE.881434	- Vữa XM mác 100	m ³	1.206.469	338.297	100.091
AE.881435	- Vữa XM mác 125	m ³	1.223.659	338.297	100.091
	Chiều cao ≤200m				
AE.881442	- Vữa XM mác 50	m ³	1.169.696	349.882	152.509
AE.881443	- Vữa XM mác 75	m ³	1.187.748	349.882	152.509
AE.881444	- Vữa XM mác 100	m ³	1.206.469	349.882	152.509
AE.881445	- Vữa XM mác 125	m ³	1.223.659	349.882	152.509
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881452	- Vữa XM mác 50	m ³	1.177.882	289.638	4.733
AE.881453	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.699	289.638	4.733
AE.881454	- Vữa XM mác 100	m ³	1.203.993	289.638	4.733
AE.881455	- Vữa XM mác 125	m ³	1.216.198	289.638	4.733

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.881462	- Vữa XM mác 50	m ³	1.177.882	317.443	49.873
AE.881463	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.699	317.443	49.873
AE.881464	- Vữa XM mác 100	m ³	1.203.993	317.443	49.873
AE.881465	- Vữa XM mác 125	m ³	1.216.198	317.443	49.873
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.881472	- Vữa XM mác 50	m ³	1.177.882	347.565	98.776
AE.881473	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.699	347.565	98.776
AE.881474	- Vữa XM mác 100	m ³	1.203.993	347.565	98.776
AE.881475	- Vữa XM mác 125	m ³	1.216.198	347.565	98.776
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.881482	- Vữa XM mác 50	m ³	1.177.882	361.468	151.194
AE.881483	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.699	361.468	151.194
AE.881484	- Vữa XM mác 100	m ³	1.203.993	361.468	151.194
AE.881485	- Vữa XM mác 125	m ³	1.216.198	361.468	151.194

AE.88150 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x10x60cm				
	Chiều dày 17,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.167.894	273.418	6.047
AE.881513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.946	273.418	6.047
AE.881514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.667	273.418	6.047
AE.881515	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.857	273.418	6.047
	Chiều cao ≤28m				
AE.881522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.167.894	294.272	51.188
AE.881523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.946	294.272	51.188
AE.881524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.667	294.272	51.188
AE.881525	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.857	294.272	51.188
	Chiều cao ≤100m				
AE.881532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.167.894	322.077	100.091
AE.881533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.946	322.077	100.091
AE.881534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.667	322.077	100.091
AE.881535	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.857	322.077	100.091
	Chiều cao ≤200m				
AE.881542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.167.894	333.662	152.509
AE.881543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.946	333.662	152.509
AE.881544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.667	333.662	152.509
AE.881545	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.857	333.662	152.509
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881552	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.314	278.052	3.944
AE.881553	- Vữa XM mác 75	m ³	1.198.849	278.052	3.944
AE.881554	- Vữa XM mác 100	m ³	1.210.814	278.052	3.944
AE.881555	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.799	278.052	3.944

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28m$				
AE.881562	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.314	303.540	49.084
AE.881563	- Vữa XM mác 75	m ³	1.198.849	303.540	49.084
AE.881564	- Vữa XM mác 100	m ³	1.210.814	303.540	49.084
AE.881565	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.799	303.540	49.084
	Chiều cao $\leq 100m$				
AE.881572	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.314	331.345	97.988
AE.881573	- Vữa XM mác 75	m ³	1.198.849	331.345	97.988
AE.881574	- Vữa XM mác 100	m ³	1.210.814	331.345	97.988
AE.881575	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.799	331.345	97.988
	Chiều cao $\leq 200m$				
AE.881582	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.314	347.565	150.405
AE.881583	- Vữa XM mác 75	m ³	1.198.849	347.565	150.405
AE.881584	- Vữa XM mác 100	m ³	1.210.814	347.565	150.405
AE.881585	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.799	347.565	150.405

AE.88170 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x10x60cm				
	Chiều dày 25cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881712	- Vữa XM mác 50	m ³	1.166.092	240.978	6.047
AE.881713	- Vữa XM mác 75	m ³	1.184.144	240.978	6.047
AE.881714	- Vữa XM mác 100	m ³	1.202.865	240.978	6.047
AE.881715	- Vữa XM mác 125	m ³	1.220.055	240.978	6.047
	Chiều cao ≤28m				
AE.881722	- Vữa XM mác 50	m ³	1.166.092	259.515	51.188
AE.881723	- Vữa XM mác 75	m ³	1.184.144	259.515	51.188
AE.881724	- Vữa XM mác 100	m ³	1.202.865	259.515	51.188
AE.881725	- Vữa XM mác 125	m ³	1.220.055	259.515	51.188
	Chiều cao ≤100m				
AE.881732	- Vữa XM mác 50	m ³	1.166.092	282.686	100.091
AE.881733	- Vữa XM mác 75	m ³	1.184.144	282.686	100.091
AE.881734	- Vữa XM mác 100	m ³	1.202.865	282.686	100.091
AE.881735	- Vữa XM mác 125	m ³	1.220.055	282.686	100.091
	Chiều cao ≤200m				
AE.881742	- Vữa XM mác 50	m ³	1.166.092	294.272	152.509
AE.881743	- Vữa XM mác 75	m ³	1.184.144	294.272	152.509
AE.881744	- Vữa XM mác 100	m ³	1.202.865	294.272	152.509
AE.881745	- Vữa XM mác 125	m ³	1.220.055	294.272	152.509
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.881752	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.653	257.198	3.681
AE.881753	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.519	257.198	3.681
AE.881754	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.712	257.198	3.681
AE.881755	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.155	257.198	3.681

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.881762	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.653	280.369	48.822
AE.881763	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.519	280.369	48.822
AE.881764	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.712	280.369	48.822
AE.881765	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.155	280.369	48.822
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.881772	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.653	310.491	97.725
AE.881773	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.519	310.491	97.725
AE.881774	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.712	310.491	97.725
AE.881775	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.155	310.491	97.725
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.881782	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.653	322.077	150.143
AE.881783	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.519	322.077	150.143
AE.881784	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.712	322.077	150.143
AE.881785	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.155	322.077	150.143

AE.88210 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x20x60cm				
	Chiều dày 7,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.183.763	289.638	3.681
AE.882113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.194.231	289.638	3.681
AE.882114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.205.085	289.638	3.681
AE.882115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.215.056	289.638	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.882122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.183.763	317.443	48.822
AE.882123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.194.231	317.443	48.822
AE.882124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.205.085	317.443	48.822
AE.882125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.215.056	317.443	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.882132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.183.763	347.565	97.725
AE.882133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.194.231	347.565	97.725
AE.882134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.205.085	347.565	97.725
AE.882135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.215.056	347.565	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.882142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.183.763	361.468	150.143
AE.882143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.194.231	361.468	150.143
AE.882144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.205.085	361.468	150.143
AE.882145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.215.056	361.468	150.143
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882152	- Vữa XM mác 50	m ³	1.149.270	280.369	7.625
AE.882153	- Vữa XM mác 75	m ³	1.172.340	280.369	7.625
AE.882154	- Vữa XM mác 100	m ³	1.196.268	280.369	7.625
AE.882155	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.240	280.369	7.625

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.882162	- Vữa XM mác 50	m ³	1.149.270	303.540	52.766
AE.882163	- Vữa XM mác 75	m ³	1.172.340	303.540	52.766
AE.882164	- Vữa XM mác 100	m ³	1.196.268	303.540	52.766
AE.882165	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.240	303.540	52.766
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.882172	- Vữa XM mác 50	m ³	1.149.270	329.028	101.669
AE.882173	- Vữa XM mác 75	m ³	1.172.340	329.028	101.669
AE.882174	- Vữa XM mác 100	m ³	1.196.268	329.028	101.669
AE.882175	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.240	329.028	101.669
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.882182	- Vữa XM mác 50	m ³	1.149.270	345.248	154.087
AE.882183	- Vữa XM mác 75	m ³	1.172.340	345.248	154.087
AE.882184	- Vữa XM mác 100	m ³	1.196.268	345.248	154.087
AE.882185	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.240	345.248	154.087

AE.88220 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x20x60cm				
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	268.784	3.681
AE.882213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	268.784	3.681
AE.882214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	268.784	3.681
AE.882215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	268.784	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.882222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	291.955	48.822
AE.882223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	291.955	48.822
AE.882224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	291.955	48.822
AE.882225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	291.955	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.882232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	322.077	97.725
AE.882233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	322.077	97.725
AE.882234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	322.077	97.725
AE.882235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	322.077	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.882242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	333.662	150.143
AE.882243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	333.662	150.143
AE.882244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	333.662	150.143
AE.882245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	333.662	150.143
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882252	- Vữa XM mác 50	m ³	1.172.585	261.832	6.047
AE.882253	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.529	261.832	6.047
AE.882254	- Vữa XM mác 100	m ³	1.209.140	261.832	6.047
AE.882255	- Vữa XM mác 125	m ³	1.226.229	261.832	6.047

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28m$				
AE.882262	- Vữa XM mác 50	m ³	1.172.585	282.686	51.188
AE.882263	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.529	282.686	51.188
AE.882264	- Vữa XM mác 100	m ³	1.209.140	282.686	51.188
AE.882265	- Vữa XM mác 125	m ³	1.226.229	282.686	51.188
	Chiều cao $\leq 100m$				
AE.882272	- Vữa XM mác 50	m ³	1.172.585	310.491	100.091
AE.882273	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.529	310.491	100.091
AE.882274	- Vữa XM mác 100	m ³	1.209.140	310.491	100.091
AE.882275	- Vữa XM mác 125	m ³	1.226.229	310.491	100.091
	Chiều cao $\leq 200m$				
AE.882282	- Vữa XM mác 50	m ³	1.172.585	322.077	152.509
AE.882283	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.529	322.077	152.509
AE.882284	- Vữa XM mác 100	m ³	1.209.140	322.077	152.509
AE.882285	- Vữa XM mác 125	m ³	1.226.229	322.077	152.509

AE.88230 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x20x60cm				
	Chiều dày 12,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.367	245.613	3.681
AE.882313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.835	245.613	3.681
AE.882314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.208.689	245.613	3.681
AE.882315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.660	245.613	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.882322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.367	264.149	48.822
AE.882323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.835	264.149	48.822
AE.882324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.208.689	264.149	48.822
AE.882325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.660	264.149	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.882332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.367	289.638	97.725
AE.882333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.835	289.638	97.725
AE.882334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.208.689	289.638	97.725
AE.882335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.660	289.638	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.882342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.367	303.540	150.143
AE.882343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.835	303.540	150.143
AE.882344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.208.689	303.540	150.143
AE.882345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.660	303.540	150.143
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882352	- Vữa XM mác 50	m ³	1.182.096	243.296	5.258
AE.882353	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.157	243.296	5.258
AE.882354	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.777	243.296	5.258
AE.882355	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.120	243.296	5.258

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.882362	- Vữa XM mác 50	m ³	1.182.096	261.832	50.399
AE.882363	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.157	261.832	50.399
AE.882364	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.777	261.832	50.399
AE.882365	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.120	261.832	50.399
	Chiều cao ≤ 100				
AE.882372	- Vữa XM mác 50	m ³	1.182.096	287.320	99.302
AE.882373	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.157	287.320	99.302
AE.882374	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.777	287.320	99.302
AE.882375	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.120	287.320	99.302
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.882382	- Vữa XM mác 50	m ³	1.182.096	298.906	151.720
AE.882383	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.157	298.906	151.720
AE.882384	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.777	298.906	151.720
AE.882385	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.120	298.906	151.720

AE.88240 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x20x60cm				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882412	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	236.344	3.681
AE.882413	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	236.344	3.681
AE.882414	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	236.344	3.681
AE.882415	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	236.344	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.882422	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	254.881	48.822
AE.882423	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	254.881	48.822
AE.882424	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	254.881	48.822
AE.882425	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	254.881	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.882432	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	278.052	97.725
AE.882433	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	278.052	97.725
AE.882434	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	278.052	97.725
AE.882435	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	278.052	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.882442	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	289.638	150.143
AE.882443	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	289.638	150.143
AE.882444	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	289.638	150.143
AE.882445	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	289.638	150.143
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882452	- Vữa XM mác 50	m ³	1.190.125	234.027	4.470
AE.882453	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.155	234.027	4.470
AE.882454	- Vữa XM mác 100	m ³	1.216.671	234.027	4.470

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.882455	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28m$	m ³	1.229.080	234.027	4.470
AE.882462	- Vữa XM mác 50	m ³	1.190.125	252.564	49.611
AE.882463	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.155	252.564	49.611
AE.882464	- Vữa XM mác 100	m ³	1.216.671	252.564	49.611
AE.882465	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m ³	1.229.080	252.564	49.611
AE.882472	- Vữa XM mác 50	m ³	1.190.125	275.735	98.514
AE.882473	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.155	275.735	98.514
AE.882474	- Vữa XM mác 100	m ³	1.216.671	275.735	98.514
AE.882475	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m ³	1.229.080	275.735	98.514
AE.882482	- Vữa XM mác 50	m ³	1.190.125	287.320	150.932
AE.882483	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.155	287.320	150.932
AE.882484	- Vữa XM mác 100	m ³	1.216.671	287.320	150.932
AE.882485	- Vữa XM mác 125	m ³	1.229.080	287.320	150.932

AE.88250 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x20x60cm				
	Chiều dày 17,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.180.159	224.759	3.681
AE.882513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.627	224.759	3.681
AE.882514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.481	224.759	3.681
AE.882515	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.452	224.759	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.882522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.180.159	243.296	48.822
AE.882523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.627	243.296	48.822
AE.882524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.481	243.296	48.822
AE.882525	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.452	243.296	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.882532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.180.159	264.149	97.725
AE.882533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.627	264.149	97.725
AE.882534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.481	264.149	97.725
AE.882535	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.452	264.149	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.882542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.180.159	278.052	150.143
AE.882543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.190.627	278.052	150.143
AE.882544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.201.481	278.052	150.143
AE.882545	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.452	278.052	150.143
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882552	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.314	224.759	3.944
AE.882553	- Vữa XM mác 75	m ³	1.198.849	224.759	3.944
AE.882554	- Vữa XM mác 100	m ³	1.210.814	224.759	3.944

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.882555	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m ³	1.221.799	224.759	3.944
AE.882562	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.314	243.296	49.084
AE.882563	- Vữa XM mác 75	m ³	1.198.849	243.296	49.084
AE.882564	- Vữa XM mác 100	m ³	1.210.814	243.296	49.084
AE.882565	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m ³	1.221.799	243.296	49.084
AE.882572	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.314	264.149	97.988
AE.882573	- Vữa XM mác 75	m ³	1.198.849	264.149	97.988
AE.882574	- Vữa XM mác 100	m ³	1.210.814	264.149	97.988
AE.882575	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m ³	1.221.799	264.149	97.988
AE.882582	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.314	278.052	150.405
AE.882583	- Vữa XM mác 75	m ³	1.198.849	278.052	150.405
AE.882584	- Vữa XM mác 100	m ³	1.210.814	278.052	150.405
AE.882585	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.799	278.052	150.405

AE.88260 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x20x60cm				
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882612	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	217.807	3.681
AE.882613	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	217.807	3.681
AE.882614	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	217.807	3.681
AE.882615	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	217.807	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.882622	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	236.344	48.822
AE.882623	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	236.344	48.822
AE.882624	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	236.344	48.822
AE.882625	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	236.344	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.882632	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	257.198	97.725
AE.882633	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	257.198	97.725
AE.882634	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	257.198	97.725
AE.882635	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	257.198	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.882642	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	268.784	150.143
AE.882643	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	268.784	150.143
AE.882644	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	268.784	150.143
AE.882645	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	268.784	150.143

AE.88270 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x20x60cm				
	Chiều dày 25cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882712	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.367	208.539	3.681
AE.882713	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.835	208.539	3.681
AE.882714	- Vữa XM mác 100	m ³	1.208.689	208.539	3.681
AE.882715	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.660	208.539	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.882722	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.367	224.759	48.822
AE.882723	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.835	224.759	48.822
AE.882724	- Vữa XM mác 100	m ³	1.208.689	224.759	48.822
AE.882725	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.660	224.759	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.882732	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.367	245.613	97.725
AE.882733	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.835	245.613	97.725
AE.882734	- Vữa XM mác 100	m ³	1.208.689	245.613	97.725
AE.882735	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.660	245.613	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.882742	- Vữa XM mác 50	m ³	1.187.367	254.881	150.143
AE.882743	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.835	254.881	150.143
AE.882744	- Vữa XM mác 100	m ³	1.208.689	254.881	150.143
AE.882745	- Vữa XM mác 125	m ³	1.218.660	254.881	150.143
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.882752	- Vữa XM mác 50	m ³	1.176.633	208.539	3.681
AE.882753	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.499	208.539	3.681
AE.882754	- Vữa XM mác 100	m ³	1.194.692	208.539	3.681

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.882755	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28m$	m ³	1.203.135	208.539	3.681
AE.882762	- Vữa XM mác 50	m ³	1.176.633	224.759	48.822
AE.882763	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.499	224.759	48.822
AE.882764	- Vữa XM mác 100	m ³	1.194.692	224.759	48.822
AE.882765	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m ³	1.203.135	224.759	48.822
AE.882772	- Vữa XM mác 50	m ³	1.176.633	245.613	97.725
AE.882773	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.499	245.613	97.725
AE.882774	- Vữa XM mác 100	m ³	1.194.692	245.613	97.725
AE.882775	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m ³	1.203.135	245.613	97.725
AE.882782	- Vữa XM mác 50	m ³	1.176.633	254.881	150.143
AE.882783	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.499	254.881	150.143
AE.882784	- Vữa XM mác 100	m ³	1.194.692	254.881	150.143
AE.882785	- Vữa XM mác 125	m ³	1.203.135	254.881	150.143

AE.88310 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x30x60cm				
	Chiều dày 7,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.203.716	261.832	3.681
AE.883113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.211.512	261.832	3.681
AE.883114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.219.599	261.832	3.681
AE.883115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.024	261.832	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.883122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.203.716	287.320	48.822
AE.883123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.211.512	287.320	48.822
AE.883124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.219.599	287.320	48.822
AE.883125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.024	287.320	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.883132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.203.716	315.126	97.725
AE.883133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.211.512	315.126	97.725
AE.883134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.219.599	315.126	97.725
AE.883135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.024	315.126	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.883142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.203.716	329.028	150.143
AE.883143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.211.512	329.028	150.143
AE.883144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.219.599	329.028	150.143
AE.883145	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.024	329.028	150.143
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883152	- Vữa XM mác 50	m ³	1.143.864	243.296	7.625
AE.883153	- Vữa XM mác 75	m ³	1.166.934	243.296	7.625
AE.883154	- Vữa XM mác 100	m ³	1.190.862	243.296	7.625
AE.883155	- Vữa XM mác 125	m ³	1.212.834	243.296	7.625

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28m$				
AE.883162	- Vữa XM mác 50	m ³	1.143.864	261.832	52.766
AE.883163	- Vữa XM mác 75	m ³	1.166.934	261.832	52.766
AE.883164	- Vữa XM mác 100	m ³	1.190.862	261.832	52.766
AE.883165	- Vữa XM mác 125	m ³	1.212.834	261.832	52.766
	Chiều cao $\leq 100m$				
AE.883172	- Vữa XM mác 50	m ³	1.143.864	287.320	101.669
AE.883173	- Vữa XM mác 75	m ³	1.166.934	287.320	101.669
AE.883174	- Vữa XM mác 100	m ³	1.190.862	287.320	101.669
AE.883175	- Vữa XM mác 125	m ³	1.212.834	287.320	101.669
	Chiều cao $\leq 200m$				
AE.883182	- Vữa XM mác 50	m ³	1.143.864	298.906	154.087
AE.883183	- Vữa XM mác 75	m ³	1.166.934	298.906	154.087
AE.883184	- Vữa XM mác 100	m ³	1.190.862	298.906	154.087
AE.883185	- Vữa XM mác 125	m ³	1.212.834	298.906	154.087

AE.88320 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x30x60cm				
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.199.024	236.344	3.681
AE.883213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.206.929	236.344	3.681
AE.883214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.127	236.344	3.681
AE.883215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.222.654	236.344	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.883222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.199.024	257.198	48.822
AE.883223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.206.929	257.198	48.822
AE.883224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.127	257.198	48.822
AE.883225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.222.654	257.198	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.883232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.199.024	282.686	97.725
AE.883233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.206.929	282.686	97.725
AE.883234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.127	282.686	97.725
AE.883235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.222.654	282.686	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.883242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.199.024	294.272	150.143
AE.883243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.206.929	294.272	150.143
AE.883244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.127	294.272	150.143
AE.883245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.222.654	294.272	150.143
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883252	- Vữa XM mác 50	m ³	1.158.884	227.076	6.310
AE.883253	- Vữa XM mác 75	m ³	1.176.936	227.076	6.310
AE.883254	- Vữa XM mác 100	m ³	1.195.657	227.076	6.310
AE.883255	- Vữa XM mác 125	m ³	1.212.847	227.076	6.310

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28m$				
AE.883262	- Vữa XM mác 50	m ³	1.158.884	245.613	51.451
AE.883263	- Vữa XM mác 75	m ³	1.176.936	245.613	51.451
AE.883264	- Vữa XM mác 100	m ³	1.195.657	245.613	51.451
AE.883265	- Vữa XM mác 125	m ³	1.212.847	245.613	51.451
	Chiều cao $\leq 100m$				
AE.883272	- Vữa XM mác 50	m ³	1.158.884	271.101	100.354
AE.883273	- Vữa XM mác 75	m ³	1.176.936	271.101	100.354
AE.883274	- Vữa XM mác 100	m ³	1.195.657	271.101	100.354
AE.883275	- Vữa XM mác 125	m ³	1.212.847	271.101	100.354
	Chiều cao $\leq 200m$				
AE.883282	- Vữa XM mác 50	m ³	1.158.884	280.369	152.772
AE.883283	- Vữa XM mác 75	m ³	1.176.936	280.369	152.772
AE.883284	- Vữa XM mác 100	m ³	1.195.657	280.369	152.772
AE.883285	- Vữa XM mác 125	m ³	1.212.847	280.369	152.772

AE.88330 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x30x60cm				
	Chiều dày 12,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	222.442	3.681
AE.883313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	222.442	3.681
AE.883314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	222.442	3.681
AE.883315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	222.442	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.883322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	240.978	48.822
AE.883323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	240.978	48.822
AE.883324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	240.978	48.822
AE.883325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	240.978	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.883332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	261.832	97.725
AE.883333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	261.832	97.725
AE.883334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	261.832	97.725
AE.883335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	261.832	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.883342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	275.735	150.143
AE.883343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	275.735	150.143
AE.883344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	275.735	150.143
AE.883345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	275.735	150.143
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883352	- Vữa XM mác 50	m ³	1.182.096	220.125	5.258
AE.883353	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.157	220.125	5.258
AE.883354	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.777	220.125	5.258
AE.883355	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.120	220.125	5.258

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.883362	- Vữa XM mác 50	m ³	1.182.096	238.661	50.399
AE.883363	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.157	238.661	50.399
AE.883364	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.777	238.661	50.399
AE.883365	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.120	238.661	50.399
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.883372	- Vữa XM mác 50	m ³	1.182.096	259.515	99.302
AE.883373	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.157	259.515	99.302
AE.883374	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.777	259.515	99.302
AE.883375	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.120	259.515	99.302
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.883382	- Vữa XM mác 50	m ³	1.182.096	271.101	151.720
AE.883383	- Vữa XM mác 75	m ³	1.197.157	271.101	151.720
AE.883384	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.777	271.101	151.720
AE.883385	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.120	271.101	151.720

AE.88340 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x30x60cm				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883412	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	213.173	3.681
AE.883413	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	213.173	3.681
AE.883414	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	213.173	3.681
AE.883415	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	213.173	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.883422	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	231.710	48.822
AE.883423	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	231.710	48.822
AE.883424	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	231.710	48.822
AE.883425	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	231.710	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.883432	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	250.247	97.725
AE.883433	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	250.247	97.725
AE.883434	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	250.247	97.725
AE.883435	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	250.247	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.883442	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	261.832	150.143
AE.883443	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	261.832	150.143
AE.883444	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	261.832	150.143
AE.883445	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	261.832	150.143
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883452	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.694	210.856	4.470
AE.883453	- Vữa XM mác 75	m ³	1.201.511	210.856	4.470
AE.883454	- Vữa XM mác 100	m ³	1.214.805	210.856	4.470
AE.883455	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.010	210.856	4.470

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.883462	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.694	227.076	49.611
AE.883463	- Vữa XM mác 75	m ³	1.201.511	227.076	49.611
AE.883464	- Vữa XM mác 100	m ³	1.214.805	227.076	49.611
AE.883465	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.010	227.076	49.611
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.883472	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.694	247.930	98.514
AE.883473	- Vữa XM mác 75	m ³	1.201.511	247.930	98.514
AE.883474	- Vữa XM mác 100	m ³	1.214.805	247.930	98.514
AE.883475	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.010	247.930	98.514
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.883482	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.694	259.515	150.932
AE.883483	- Vữa XM mác 75	m ³	1.201.511	259.515	150.932
AE.883484	- Vữa XM mác 100	m ³	1.214.805	259.515	150.932
AE.883485	- Vữa XM mác 125	m ³	1.227.010	259.515	150.932

AE.88350 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x30x60cm				
	Chiều dày 17,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	206.222	3.681
AE.883513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	206.222	3.681
AE.883514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	206.222	3.681
AE.883515	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	206.222	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.883522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	222.442	48.822
AE.883523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	222.442	48.822
AE.883524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	222.442	48.822
AE.883525	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	222.442	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.883532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	243.296	97.725
AE.883533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	243.296	97.725
AE.883534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	243.296	97.725
AE.883535	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	243.296	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.883542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	252.564	150.143
AE.883543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	252.564	150.143
AE.883544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	252.564	150.143
AE.883545	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	252.564	150.143
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883552	- Vữa XM mác 50	m ³	1.174.700	203.905	3.944
AE.883553	- Vữa XM mác 75	m ³	1.186.235	203.905	3.944
AE.883554	- Vữa XM mác 100	m ³	1.198.200	203.905	3.944

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.883555	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28\text{m}$	m ³	1.209.185	203.905	3.944
AE.883562	- Vữa XM mác 50	m ³	1.174.700	220.125	49.084
AE.883563	- Vữa XM mác 75	m ³	1.186.235	220.125	49.084
AE.883564	- Vữa XM mác 100	m ³	1.198.200	220.125	49.084
AE.883565	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100\text{m}$	m ³	1.209.185	220.125	49.084
AE.883572	- Vữa XM mác 50	m ³	1.174.700	240.978	97.988
AE.883573	- Vữa XM mác 75	m ³	1.186.235	240.978	97.988
AE.883574	- Vữa XM mác 100	m ³	1.198.200	240.978	97.988
AE.883575	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200\text{m}$	m ³	1.209.185	240.978	97.988
AE.883582	- Vữa XM mác 50	m ³	1.174.700	250.247	150.405
AE.883583	- Vữa XM mác 75	m ³	1.186.235	250.247	150.405
AE.883584	- Vữa XM mác 100	m ³	1.198.200	250.247	150.405
AE.883585	- Vữa XM mác 125	m ³	1.209.185	250.247	150.405

AE.88360 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x30x60cm				
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883612	- Vữa XM mác 50	m ³	1.177.400	196.954	3.681
AE.883613	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.305	196.954	3.681
AE.883614	- Vữa XM mác 100	m ³	1.193.503	196.954	3.681
AE.883615	- Vữa XM mác 125	m ³	1.201.030	196.954	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.883622	- Vữa XM mác 50	m ³	1.177.400	210.856	48.822
AE.883623	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.305	210.856	48.822
AE.883624	- Vữa XM mác 100	m ³	1.193.503	210.856	48.822
AE.883625	- Vữa XM mác 125	m ³	1.201.030	210.856	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.883632	- Vữa XM mác 50	m ³	1.177.400	231.710	97.725
AE.883633	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.305	231.710	97.725
AE.883634	- Vữa XM mác 100	m ³	1.193.503	231.710	97.725
AE.883635	- Vữa XM mác 125	m ³	1.201.030	231.710	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.883642	- Vữa XM mác 50	m ³	1.177.400	240.978	150.143
AE.883643	- Vữa XM mác 75	m ³	1.185.305	240.978	150.143
AE.883644	- Vữa XM mác 100	m ³	1.193.503	240.978	150.143
AE.883645	- Vữa XM mác 125	m ³	1.201.030	240.978	150.143
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883652	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	196.954	3.681
AE.883653	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	196.954	3.681
AE.883654	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	196.954	3.681
AE.883655	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	196.954	3.681

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.883662	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	210.856	48.822
AE.883663	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	210.856	48.822
AE.883664	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	210.856	48.822
AE.883665	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	210.856	48.822
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.883672	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	231.710	97.725
AE.883673	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	231.710	97.725
AE.883674	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	231.710	97.725
AE.883675	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	231.710	97.725
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.883682	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.575	240.978	150.143
AE.883683	- Vữa XM mác 75	m ³	1.205.043	240.978	150.143
AE.883684	- Vữa XM mác 100	m ³	1.215.897	240.978	150.143
AE.883685	- Vữa XM mác 125	m ³	1.225.868	240.978	150.143

AE.88370 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x30x60cm				
	Chiều dày 25cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883712	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	173.783	3.681
AE.883713	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	173.783	3.681
AE.883714	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	173.783	3.681
AE.883715	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	173.783	3.681
	Chiều cao ≤28m				
AE.883722	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	187.685	48.822
AE.883723	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	187.685	48.822
AE.883724	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	187.685	48.822
AE.883725	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	187.685	48.822
	Chiều cao ≤100m				
AE.883732	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	206.222	97.725
AE.883733	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	206.222	97.725
AE.883734	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	206.222	97.725
AE.883735	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	206.222	97.725
	Chiều cao ≤200m				
AE.883742	- Vữa XM mác 50	m ³	1.188.212	213.173	150.143
AE.883743	- Vữa XM mác 75	m ³	1.196.117	213.173	150.143
AE.883744	- Vữa XM mác 100	m ³	1.204.315	213.173	150.143
AE.883745	- Vữa XM mác 125	m ³	1.211.842	213.173	150.143
	Chiều dày 30cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.883752	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.653	173.783	3.681
AE.883753	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.519	173.783	3.681
AE.883754	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.712	173.783	3.681
AE.883755	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.155	173.783	3.681

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28m$				
AE.883762	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.653	187.685	48.822
AE.883763	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.519	187.685	48.822
AE.883764	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.712	187.685	48.822
AE.883765	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.155	187.685	48.822
	Chiều cao $\leq 100m$				
AE.883772	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.653	206.222	97.725
AE.883773	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.519	206.222	97.725
AE.883774	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.712	206.222	97.725
AE.883775	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.155	206.222	97.725
	Chiều cao $\leq 200m$				
AE.883782	- Vữa XM mác 50	m ³	1.194.653	213.173	150.143
AE.883783	- Vữa XM mác 75	m ³	1.203.519	213.173	150.143
AE.883784	- Vữa XM mác 100	m ³	1.212.712	213.173	150.143
AE.883785	- Vữa XM mác 125	m ³	1.221.155	213.173	150.143

AE.89100 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cura, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).

- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.89110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP (7,5 x 17 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chung áp 7,5x17x39cm				
	Chiều dày 7,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.891111	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.518.723	349.882	
AE.891112	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.520.262	349.882	
	Chiều cao ≤28m				
AE.891121	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.518.723	382.322	45.141
AE.891122	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.520.262	382.322	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.891131	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.518.723	419.395	94.044
AE.891132	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.520.262	419.395	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.891141	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.518.723	437.932	146.462
AE.891142	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.520.262	437.932	146.462
	Chiều dày 17cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.891151	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.660.989	345.248	
AE.891152	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.663.920	345.248	
	Chiều cao ≤28m				
AE.891161	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.660.989	373.053	45.141

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.891162	- Vữa xây BT nhẹ mác 75 Chiều cao ≤100m	m ³	1.663.920	373.053	45.141
AE.891171	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.660.989	407.810	94.044
AE.891172	- Vữa xây BT nhẹ mác 75 Chiều cao ≤200m	m ³	1.663.920	407.810	94.044
AE.891181	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.660.989	424.029	146.462
AE.891182	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.663.920	424.029	146.462

**AE.89120 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(10 x 20 x 39)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thăng gạch bê tông bọt, khí không chung áp 10x20x39cm Chiều dày 10cm Chiều cao ≤6m				
AE.891211	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.500.063	322.077	
AE.891212	- Vữa xây BT nhẹ mác 75 Chiều cao ≤28m	m ³	1.501.455	322.077	
AE.891221	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.500.063	352.199	45.141
AE.891222	- Vữa xây BT nhẹ mác 75 Chiều cao ≤100m	m ³	1.501.455	352.199	45.141
AE.891231	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.500.063	386.956	94.044
AE.891232	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.501.455	386.956	94.044
AE.891231	- Vữa XM mác 75 Chiều cao ≤200m	m ³			
AE.891241	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.500.063	403.175	146.462
AE.891242	- Vữa xây BT nhẹ mác 75 Chiều dày 17cm Chiều cao ≤6m	m ³	1.501.455	403.175	146.462
AE.891251	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.592.034	317.443	

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.891252	- Vữa xây BT nhẹ mác 75 Chiều cao ≤28m	m ³	1.594.380	317.443	
AE.891261	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.592.034	342.931	45.141
AE.891262	- Vữa xây BT nhẹ mác 75 Chiều cao ≤100m	m ³	1.594.380	342.931	45.141
AE.891271	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.592.034	375.370	94.044
AE.891272	- Vữa xây BT nhẹ mác 75 Chiều cao ≤200m	m ³	1.594.380	375.370	94.044
AE.891281	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.592.034	389.273	146.462
AE.891282	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.594.380	389.273	146.462

**AE.89130 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(15 x 10 x 30)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chung áp 15x10x30cm				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.891311	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.608.051	354.516	
AE.891312	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.610.507	354.516	
	Chiều cao ≤28m				
AE.891321	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.608.051	382.322	45.141
AE.891322	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.610.507	382.322	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.891331	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.608.051	419.395	94.044
AE.891332	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.610.507	419.395	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.891341	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.608.051	435.615	146.462
AE.891342	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.610.507	435.615	146.462
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.891351	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.539.542	356.833	
AE.891352	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.541.337	356.833	
	Chiều cao ≤28m				
AE.891361	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.539.542	389.273	45.141
AE.891362	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.541.337	389.273	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.891371	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.539.542	428.664	94.044
AE.891372	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.541.337	428.664	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.891381	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.539.542	447.200	146.462
AE.891382	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.541.337	447.200	146.462

**AE.89140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(15 x 20 x 30)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chung áp 15x20x30cm				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.891411	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.511.564	310.491	
AE.891412	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.513.067	310.491	
	Chiều cao ≤28m				
AE.891421	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.511.564	335.980	45.141
AE.891422	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.513.067	335.980	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.891431	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.511.564	363.785	94.044
AE.891432	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.513.067	363.785	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.891441	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.511.564	380.004	146.462
AE.891442	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.513.067	380.004	146.462
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.891451	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.545.809	308.174	
AE.891452	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.547.641	308.174	
	Chiều cao ≤28m				
AE.891461	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.545.809	331.345	45.141
AE.891462	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.547.641	331.345	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.891471	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.545.809	361.468	94.044
AE.891472	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.547.641	361.468	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.891481	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.545.809	377.687	146.462
AE.891482	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.547.641	377.687	146.462

**AE.89150 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(20 x 10,5 x 40)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chung áp 20x10,5x40cm				
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤ 6m				
AE.891511	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.583.283	310.491	
AE.891512	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.585.519	310.491	
	Chiều cao ≤ 28m				
AE.891521	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.583.283	335.980	45.141
AE.891522	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.585.519	335.980	45.141
	Chiều cao ≤ 100m				
AE.891531	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.583.283	363.785	94.044
AE.891532	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.585.519	363.785	94.044
	Chiều cao ≤ 200m				
AE.891541	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.583.283	380.004	146.462
AE.891542	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.585.519	380.004	146.462
	Chiều dày 10,5cm				
	Chiều cao ≤ 6m				
AE.891551	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.498.698	312.809	
AE.891552	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.500.090	312.809	
	Chiều cao ≤ 28m				
AE.891561	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.498.698	338.297	45.141
AE.891562	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.500.090	338.297	45.141
	Chiều cao ≤ 100m				
AE.891571	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.498.698	368.419	94.044
AE.891572	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.500.090	368.419	94.044
	Chiều cao ≤ 200m				
AE.891581	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.498.698	384.639	146.462
AE.891582	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.500.090	384.639	146.462

**AE.89160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(20 x 22 x 40)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chung áp 20x22x40cm Chiều dày 20cm Chiều cao ≤6m				
AE.891611	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.498.155	261.832	
AE.891612	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.499.474	261.832	
	Chiều cao ≤28m				
AE.891621	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.498.155	282.686	45.141
AE.891622	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.499.474	282.686	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.891631	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.498.155	310.491	94.044
AE.891632	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.499.474	310.491	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.891641	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.498.155	324.394	146.462
AE.891642	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.499.474	324.394	146.462
	Chiều dày 22cm Chiều cao ≤6m				
AE.891651	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.484.995	259.515	
AE.891652	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.486.387	259.515	
	Chiều cao ≤28m				
AE.891661	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.484.995	280.369	45.141
AE.891662	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.486.387	280.369	45.141
	Chiều cao ≤100m				
AE.891671	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.484.995	305.857	94.044
AE.891672	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.486.387	305.857	94.044
	Chiều cao ≤200m				
AE.891681	- Vữa xây BT nhẹ mác 50	m ³	1.484.995	319.760	146.462
AE.891682	- Vữa xây BT nhẹ mác 75	m ³	1.486.387	319.760	146.462

AE.89500 XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỐT, KHÍ KHÔNG CHỪNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).

Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.89510 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỐT, KHÍ KHÔNG CHỪNG ÁP (7,5 x 17 x 39)cmĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng				
	Chiều dày 7,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895112	- Vữa XM mác 50	m ³	1.304.460	345.248	3.944
AE.895113	- Vữa XM mác 75	m ³	1.315.889	345.248	3.944
AE.895114	- Vữa XM mác 100	m ³	1.327.742	345.248	3.944
AE.895115	- Vữa XM mác 125	m ³	1.338.626	345.248	3.944
	Chiều cao ≤28m				
AE.895122	- Vữa XM mác 50	m ³	1.304.460	377.687	49.084
AE.895123	- Vữa XM mác 75	m ³	1.315.889	377.687	49.084
AE.895124	- Vữa XM mác 100	m ³	1.327.742	377.687	49.084
AE.895125	- Vữa XM mác 125	m ³	1.338.626	377.687	49.084
	Chiều cao ≤100m				
AE.895132	- Vữa XM mác 50	m ³	1.304.460	414.761	97.988
AE.895133	- Vữa XM mác 75	m ³	1.315.889	414.761	97.988
AE.895134	- Vữa XM mác 100	m ³	1.327.742	414.761	97.988
AE.895135	- Vữa XM mác 125	m ³	1.338.626	414.761	97.988
	Chiều cao ≤200m				
AE.895142	- Vữa XM mác 50	m ³	1.304.460	430.981	150.405
AE.895143	- Vữa XM mác 75	m ³	1.315.889	430.981	150.405
AE.895144	- Vữa XM mác 100	m ³	1.327.742	430.981	150.405

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AE.895145	- Vữa XM mác 125 Chiều dày 17cm Chiều cao $\leq 6m$	m ³	1.338.626	430.981	150.405
AE.895152	- Vữa XM mác 50	m ³	1.268.838	340.614	7.625
AE.895153	- Vữa XM mác 75	m ³	1.292.977	340.614	7.625
AE.895154	- Vữa XM mác 100	m ³	1.318.012	340.614	7.625
AE.895155	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 28m$	m ³	1.341.002	340.614	7.625
AE.895162	- Vữa XM mác 50	m ³	1.268.838	366.102	52.766
AE.895163	- Vữa XM mác 75	m ³	1.292.977	366.102	52.766
AE.895164	- Vữa XM mác 100	m ³	1.318.012	366.102	52.766
AE.895165	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 100m$	m ³	1.341.002	366.102	52.766
AE.895172	- Vữa XM mác 50	m ³	1.268.838	400.858	101.669
AE.895173	- Vữa XM mác 75	m ³	1.292.977	400.858	101.669
AE.895174	- Vữa XM mác 100	m ³	1.318.012	400.858	101.669
AE.895175	- Vữa XM mác 125 Chiều cao $\leq 200m$	m ³	1.341.002	400.858	101.669
AE.895182	- Vữa XM mác 50	m ³	1.268.838	419.395	154.087
AE.895183	- Vữa XM mác 75	m ³	1.292.977	419.395	154.087
AE.895184	- Vữa XM mác 100	m ³	1.318.012	419.395	154.087
AE.895185	- Vữa XM mác 125	m ³	1.341.002	419.395	154.087

**AE.89520 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỐT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(10 x 20 x 39)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng				
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895212	- Vữa XM mác 50	m ³	1.320.578	324.394	3.944
AE.895213	- Vữa XM mác 75	m ³	1.332.113	324.394	3.944
AE.895214	- Vữa XM mác 100	m ³	1.344.077	324.394	3.944
AE.895215	- Vữa XM mác 125	m ³	1.355.063	324.394	3.944
	Chiều cao ≤28m				
AE.895222	- Vữa XM mác 50	m ³	1.320.578	354.516	49.084
AE.895223	- Vữa XM mác 75	m ³	1.332.113	354.516	49.084
AE.895224	- Vữa XM mác 100	m ³	1.344.077	354.516	49.084
AE.895225	- Vữa XM mác 125	m ³	1.355.063	354.516	49.084
	Chiều cao ≤100m				
AE.895232	- Vữa XM mác 50	m ³	1.320.578	389.273	97.988
AE.895233	- Vữa XM mác 75	m ³	1.332.113	389.273	97.988
AE.895234	- Vữa XM mác 100	m ³	1.344.077	389.273	97.988
AE.895235	- Vữa XM mác 125	m ³	1.355.063	389.273	97.988
	Chiều cao ≤200m				
AE.895242	- Vữa XM mác 50	m ³	1.320.578	405.493	150.405
AE.895243	- Vữa XM mác 75	m ³	1.332.113	405.493	150.405
AE.895244	- Vữa XM mác 100	m ³	1.344.077	405.493	150.405
AE.895245	- Vữa XM mác 125	m ³	1.355.063	405.493	150.405
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895252	- Vữa XM mác 50	m ³	1.287.093	319.760	6.573
AE.895253	- Vữa XM mác 75	m ³	1.306.212	319.760	6.573
AE.895254	- Vữa XM mác 100	m ³	1.326.040	319.760	6.573
AE.895255	- Vữa XM mác 125	m ³	1.344.249	319.760	6.573

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28m$				
AE.895262	- Vữa XM mác 50	m ³	1.287.093	345.248	51.713
AE.895263	- Vữa XM mác 75	m ³	1.306.212	345.248	51.713
AE.895264	- Vữa XM mác 100	m ³	1.326.040	345.248	51.713
AE.895265	- Vữa XM mác 125	m ³	1.344.249	345.248	51.713
	Chiều cao $\leq 100m$				
AE.895272	- Vữa XM mác 50	m ³	1.287.093	377.687	100.617
AE.895273	- Vữa XM mác 75	m ³	1.306.212	377.687	100.617
AE.895274	- Vữa XM mác 100	m ³	1.326.040	377.687	100.617
AE.895275	- Vữa XM mác 125	m ³	1.344.249	377.687	100.617
	Chiều cao $\leq 200m$				
AE.895282	- Vữa XM mác 50	m ³	1.287.093	393.907	153.034
AE.895283	- Vữa XM mác 75	m ³	1.306.212	393.907	153.034
AE.895284	- Vữa XM mác 100	m ³	1.326.040	393.907	153.034
AE.895285	- Vữa XM mác 125	m ³	1.344.249	393.907	153.034

**AE.89530 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(15 x 10 x 30)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895312	- Vữa XM mác 50	m ³	1.276.403	347.565	6.836
AE.895313	- Vữa XM mác 75	m ³	1.296.484	347.565	6.836
AE.895314	- Vữa XM mác 100	m ³	1.317.309	347.565	6.836
AE.895315	- Vữa XM mác 125	m ³	1.336.433	347.565	6.836
	Chiều cao ≤28m				
AE.895322	- Vữa XM mác 50	m ³	1.276.403	375.370	51.977
AE.895323	- Vữa XM mác 75	m ³	1.296.484	375.370	51.977
AE.895324	- Vữa XM mác 100	m ³	1.317.309	375.370	51.977
AE.895325	- Vữa XM mác 125	m ³	1.336.433	375.370	51.977
	Chiều cao ≤100m				
AE.895332	- Vữa XM mác 50	m ³	1.276.403	410.127	100.880
AE.895333	- Vữa XM mác 75	m ³	1.296.484	410.127	100.880
AE.895334	- Vữa XM mác 100	m ³	1.317.309	410.127	100.880
AE.895335	- Vữa XM mác 125	m ³	1.336.433	410.127	100.880
	Chiều cao ≤200m				
AE.895342	- Vữa XM mác 50	m ³	1.276.403	426.346	153.298
AE.895343	- Vữa XM mác 75	m ³	1.296.484	426.346	153.298
AE.895344	- Vữa XM mác 100	m ³	1.317.309	426.346	153.298
AE.895345	- Vữa XM mác 125	m ³	1.336.433	426.346	153.298
	Chiều dày 10cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895352	- Vữa XM mác 50	m ³	1.297.435	352.199	5.258
AE.895353	- Vữa XM mác 75	m ³	1.312.495	352.199	5.258
AE.895354	- Vữa XM mác 100	m ³	1.328.115	352.199	5.258
AE.895355	- Vữa XM mác 125	m ³	1.342.458	352.199	5.258

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28m$				
AE.895362	- Vữa XM mác 50	m ³	1.297.435	384.639	50.399
AE.895363	- Vữa XM mác 75	m ³	1.312.495	384.639	50.399
AE.895364	- Vữa XM mác 100	m ³	1.328.115	384.639	50.399
AE.895365	- Vữa XM mác 125	m ³	1.342.458	384.639	50.399
	Chiều cao $\leq 100m$				
AE.895372	- Vữa XM mác 50	m ³	1.297.435	421.712	99.302
AE.895373	- Vữa XM mác 75	m ³	1.312.495	421.712	99.302
AE.895374	- Vữa XM mác 100	m ³	1.328.115	421.712	99.302
AE.895375	- Vữa XM mác 125	m ³	1.342.458	421.712	99.302
	Chiều cao $\leq 200m$				
AE.895382	- Vữa XM mác 50	m ³	1.297.435	440.249	151.720
AE.895383	- Vữa XM mác 75	m ³	1.312.495	440.249	151.720
AE.895384	- Vữa XM mác 100	m ³	1.328.115	440.249	151.720
AE.895385	- Vữa XM mác 125	m ³	1.342.458	440.249	151.720

**AE.89540 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỐT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(15 x 20 x 30)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng				
	Chiều dày 15cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895412	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.417	315.126	4.207
AE.895413	- Vữa XM mác 75	m ³	1.325.020	315.126	4.207
AE.895414	- Vữa XM mác 100	m ³	1.338.091	315.126	4.207
AE.895415	- Vữa XM mác 125	m ³	1.350.096	315.126	4.207
	Chiều cao ≤28m				
AE.895422	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.417	340.614	49.348
AE.895423	- Vữa XM mác 75	m ³	1.325.020	340.614	49.348
AE.895424	- Vữa XM mác 100	m ³	1.338.091	340.614	49.348
AE.895425	- Vữa XM mác 125	m ³	1.350.096	340.614	49.348
	Chiều cao ≤100m				
AE.895432	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.417	373.053	98.251
AE.895433	- Vữa XM mác 75	m ³	1.325.020	373.053	98.251
AE.895434	- Vữa XM mác 100	m ³	1.338.091	373.053	98.251
AE.895435	- Vữa XM mác 125	m ³	1.350.096	373.053	98.251
	Chiều cao ≤200m				
AE.895442	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.417	386.956	150.669
AE.895443	- Vữa XM mác 75	m ³	1.325.020	386.956	150.669
AE.895444	- Vữa XM mác 100	m ³	1.338.091	386.956	150.669
AE.895445	- Vữa XM mác 125	m ³	1.350.096	386.956	150.669
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895452	- Vữa XM mác 50	m ³	1.304.558	312.809	5.258
AE.895453	- Vữa XM mác 75	m ³	1.319.618	312.809	5.258
AE.895454	- Vữa XM mác 100	m ³	1.335.239	312.809	5.258
AE.895455	- Vữa XM mác 125	m ³	1.349.581	312.809	5.258

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.895462	- Vữa XM mác 50	m ³	1.304.558	338.297	50.399
AE.895463	- Vữa XM mác 75	m ³	1.319.618	338.297	50.399
AE.895464	- Vữa XM mác 100	m ³	1.335.239	338.297	50.399
AE.895465	- Vữa XM mác 125	m ³	1.349.581	338.297	50.399
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.895472	- Vữa XM mác 50	m ³	1.304.558	368.419	99.302
AE.895473	- Vữa XM mác 75	m ³	1.319.618	368.419	99.302
AE.895474	- Vữa XM mác 100	m ³	1.335.239	368.419	99.302
AE.895475	- Vữa XM mác 125	m ³	1.349.581	368.419	99.302
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.895482	- Vữa XM mác 50	m ³	1.304.558	384.639	151.720
AE.895483	- Vữa XM mác 75	m ³	1.319.618	384.639	151.720
AE.895484	- Vữa XM mác 100	m ³	1.335.239	384.639	151.720
AE.895485	- Vữa XM mác 125	m ³	1.349.581	384.639	151.720

**AE.89550 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỐT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(20 x 10,5 x 40)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng				
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895512	- Vữa XM mác 50	m ³	1.279.964	315.126	6.310
AE.895513	- Vữa XM mác 75	m ³	1.298.336	315.126	6.310
AE.895514	- Vữa XM mác 100	m ³	1.317.389	315.126	6.310
AE.895515	- Vữa XM mác 125	m ³	1.334.885	315.126	6.310
	Chiều cao ≤28m				
AE.895522	- Vữa XM mác 50	m ³	1.279.964	340.614	51.451
AE.895523	- Vữa XM mác 75	m ³	1.298.336	340.614	51.451
AE.895524	- Vữa XM mác 100	m ³	1.317.389	340.614	51.451
AE.895525	- Vữa XM mác 125	m ³	1.334.885	340.614	51.451
	Chiều cao ≤100m				
AE.895532	- Vữa XM mác 50	m ³	1.279.964	373.053	100.354
AE.895533	- Vữa XM mác 75	m ³	1.298.336	373.053	100.354
AE.895534	- Vữa XM mác 100	m ³	1.317.389	373.053	100.354
AE.895535	- Vữa XM mác 125	m ³	1.334.885	373.053	100.354
	Chiều cao ≤200m				
AE.895542	- Vữa XM mác 50	m ³	1.279.964	386.956	152.772
AE.895543	- Vữa XM mác 75	m ³	1.298.336	386.956	152.772
AE.895544	- Vữa XM mác 100	m ³	1.317.389	386.956	152.772
AE.895545	- Vữa XM mác 125	m ³	1.334.885	386.956	152.772
	Chiều dày 10,5cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895552	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.845	319.760	3.944
AE.895553	- Vữa XM mác 75	m ³	1.324.274	319.760	3.944
AE.895554	- Vữa XM mác 100	m ³	1.336.127	319.760	3.944
AE.895555	- Vữa XM mác 125	m ³	1.347.011	319.760	3.944

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28m$				
AE.895562	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.845	345.248	49.084
AE.895563	- Vữa XM mác 75	m ³	1.324.274	345.248	49.084
AE.895564	- Vữa XM mác 100	m ³	1.336.127	345.248	49.084
AE.895565	- Vữa XM mác 125	m ³	1.347.011	345.248	49.084
	Chiều cao $\leq 100m$				
AE.895572	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.845	377.687	97.988
AE.895573	- Vữa XM mác 75	m ³	1.324.274	377.687	97.988
AE.895574	- Vữa XM mác 100	m ³	1.336.127	377.687	97.988
AE.895575	- Vữa XM mác 125	m ³	1.347.011	377.687	97.988
	Chiều cao $\leq 200m$				
AE.895582	- Vữa XM mác 50	m ³	1.312.845	393.907	150.405
AE.895583	- Vữa XM mác 75	m ³	1.324.274	393.907	150.405
AE.895584	- Vữa XM mác 100	m ³	1.336.127	393.907	150.405
AE.895585	- Vữa XM mác 125	m ³	1.347.011	393.907	150.405

**AE.89560 XÂY TƯỜNG THĂNG GẠCH BÊ TÔNG BỐT, KHÍ KHÔNG CHUNG ÁP
(20 x 22 x 40)cm**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây tường thẳng				
	Chiều dày 20cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895612	- Vữa XM mác 50	m ³	1.326.058	264.149	3.944
AE.895613	- Vữa XM mác 75	m ³	1.336.738	264.149	3.944
AE.895614	- Vữa XM mác 100	m ³	1.347.817	264.149	3.944
AE.895615	- Vữa XM mác 125	m ³	1.357.987	264.149	3.944
	Chiều cao ≤28m				
AE.895622	- Vữa XM mác 50	m ³	1.326.058	287.320	49.084
AE.895623	- Vữa XM mác 75	m ³	1.336.738	287.320	49.084
AE.895624	- Vữa XM mác 100	m ³	1.347.817	287.320	49.084
AE.895625	- Vữa XM mác 125	m ³	1.357.987	287.320	49.084
	Chiều cao ≤100m				
AE.895632	- Vữa XM mác 50	m ³	1.326.058	312.809	97.988
AE.895633	- Vữa XM mác 75	m ³	1.336.738	312.809	97.988
AE.895634	- Vữa XM mác 100	m ³	1.347.817	312.809	97.988
AE.895635	- Vữa XM mác 125	m ³	1.357.987	312.809	97.988
	Chiều cao ≤200m				
AE.895642	- Vữa XM mác 50	m ³	1.326.058	326.711	150.405
AE.895643	- Vữa XM mác 75	m ³	1.336.738	326.711	150.405
AE.895644	- Vữa XM mác 100	m ³	1.347.817	326.711	150.405
AE.895645	- Vữa XM mác 125	m ³	1.357.987	326.711	150.405
	Chiều dày 22cm				
	Chiều cao ≤6m				
AE.895652	- Vữa XM mác 50	m ³	1.307.397	261.832	3.944
AE.895653	- Vữa XM mác 75	m ³	1.318.826	261.832	3.944
AE.895654	- Vữa XM mác 100	m ³	1.330.678	261.832	3.944
AE.895655	- Vữa XM mác 125	m ³	1.341.563	261.832	3.944

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Chiều cao $\leq 28\text{m}$				
AE.895662	- Vữa XM mác 50	m ³	1.307.397	282.686	49.084
AE.895663	- Vữa XM mác 75	m ³	1.318.826	282.686	49.084
AE.895664	- Vữa XM mác 100	m ³	1.330.678	282.686	49.084
AE.895665	- Vữa XM mác 125	m ³	1.341.563	282.686	49.084
	Chiều cao $\leq 100\text{m}$				
AE.895672	- Vữa XM mác 50	m ³	1.307.397	310.491	97.988
AE.895673	- Vữa XM mác 75	m ³	1.318.826	310.491	97.988
AE.895674	- Vữa XM mác 100	m ³	1.330.678	310.491	97.988
AE.895675	- Vữa XM mác 125	m ³	1.341.563	310.491	97.988
	Chiều cao $\leq 200\text{m}$				
AE.895682	- Vữa XM mác 50	m ³	1.307.397	322.077	150.405
AE.895683	- Vữa XM mác 75	m ³	1.318.826	322.077	150.405
AE.895684	- Vữa XM mác 100	m ³	1.330.678	322.077	150.405
AE.895685	- Vữa XM mác 125	m ³	1.341.563	322.077	150.405

AE.90000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.

AE.91000 XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây gạch chịu lửa				
AE.91110	- Xây ống khói	tấn	4.467.173	2.606.734	401.030
AE.91210	- Xây lò nung clinke	tấn	4.285.268	1.989.349	149.171
AE.91310	- Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói	tấn	4.316.558	1.234.769	28.541

AE.92000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép				
AE.92110	- Xây thân Xiclôn	tấn	4.414.862	2.469.537	742.350
AE.92210	- Xây trong phễu, trong ống thép	tấn	4.358.338	3.429.913	518.250
AE.92310	- Xây trong côn, cút thép	tấn	4.464.499	3.978.699	518.250

AE.93000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xây gạch chịu lửa lò nung				
AE.93110	- Xây tường lò	tấn	4.242.105	2.057.948	35.843
AE.93120	- Xây vòm lò	tấn	4.091.214	2.332.341	38.764
AE.93130	- Xây đáy lò	tấn	4.242.105	1.920.751	22.700
AE.93140	- Xây đường khói	tấn	4.085.727	2.606.734	37.303

Ghi chú: Xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5-3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa $\leq 1,5\text{mm}$ thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa $> 3\text{mm}$ thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với chi phí xây gạch chịu lửa tương ứng.

CHƯƠNG VI

THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

1. Đơn giá dự toán thi công kết cấu bê tông gồm:

- Công tác đổ bê tông:
- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép.
- Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.

2. Công tác đổ bê tông các kết cấu được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông). Đổ bê tông được tính đơn giá cho 3 dây chuyền:

Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công.

Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng cần cẩu.

Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng máy bơm bê tông.

3. Công tác đổ bê tông bằng thủ công được tính đơn giá cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp sử dụng vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì chi phí nhân công trong công tác đổ bê tông bằng thủ công điều chỉnh hệ số 0,6 và không tính chi phí máy trộn.

4. Công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông được tính đơn giá cho công tác đổ bằng máy bơm bê tông tĩnh. Trường hợp đổ bằng xe bơm bê tông tự hành thì hao phí nhân công điều chỉnh hệ số 0,9, hao phí máy bơm bê tông nhân hệ số 0,8.

5. Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m² diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính đơn giá cho công tác gia công, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.

AF.10000 ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.

AF.11000 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY**AF.11100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông lót móng đá 4x6				
	Chiều rộng ≤250cm				
AF.11110	- Vữa mác 100	m ³	712.804	226.726	48.645
AF.11111	- Vữa mác 150	m ³	730.608	226.726	48.645
	Chiều rộng >250cm				
AF.11120	- Vữa mác 100	m ³	712.804	188.585	48.645
AF.11121	- Vữa mác 150	m ³	730.608	188.585	48.645
	Bê tông lót móng đá 1x2				
	Chiều rộng ≤250cm				
AF.11130	- Vữa mác 100	m ³	761.296	226.726	48.645
AF.11131	- Vữa mác 150	m ³	781.314	226.726	48.645
	Chiều rộng >250cm				
AF.11140	- Vữa mác 100	m ³	761.296	188.585	48.645
AF.11141	- Vữa mác 150	m ³	781.314	188.585	48.645

Ghi chú: Sử dụng cấp phối vữa xi măng PCB30 đối với công việc sản xuất bê tông sử dụng cấp phối vữa xi măng đá 4x6 Mác 100.

AF.11200 BÊ TÔNG MÓNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông móng đá 1x2				
	Chiều rộng ≤250cm				
AF.11211	- Vữa mác 150	m ³	789.127	260.628	48.992
AF.11212	- Vữa mác 200	m ³	852.929	260.628	48.992
AF.11213	- Vữa mác 250	m ³	917.383	260.628	48.992
AF.11214	- Vữa mác 300	m ³	978.094	260.628	48.992
AF.11215	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	260.628	48.992
AF.11216	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	260.628	48.992
	Chiều rộng >250cm				
AF.11221	- Vữa mác 150	m ³	820.380	313.602	48.992
AF.11222	- Vữa mác 200	m ³	886.708	313.602	48.992
AF.11223	- Vữa mác 250	m ³	953.715	313.602	48.992
AF.11224	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	313.602	48.992
AF.11225	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	313.602	48.992
AF.11226	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	313.602	48.992
	Bê tông móng đá 2x4				
	Chiều rộng ≤250cm				
AF.11231	- Vữa mác 150	m ³	754.018	260.628	48.992
AF.11232	- Vữa mác 200	m ³	814.192	260.628	48.992
AF.11233	- Vữa mác 250	m ³	875.489	260.628	48.992
AF.11234	- Vữa mác 300	m ³	933.446	260.628	48.992
AF.11235	- Vữa mác 350	m ³	996.778	260.628	48.992
AF.11236	- Vữa mác 400	m ³	1.047.451	260.628	48.992
	Chiều rộng >250cm				
AF.11241	- Vữa mác 150	m ³	783.880	313.602	48.992
AF.11242	- Vữa mác 200	m ³	846.438	313.602	48.992
AF.11243	- Vữa mác 250	m ³	910.162	313.602	48.992
AF.11244	- Vữa mác 300	m ³	970.414	313.602	48.992

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.11245	- Vữa mác 350	m ³	1.036.254	313.602	48.992
AF.11246	- Vữa mác 400	m ³	1.088.934	313.602	48.992
	Bê tông móng đá 4x6				
	Chiều rộng ≤250cm				
AF.11251	- Vữa mác 150	m ³	737.914	260.628	48.992
AF.11252	- Vữa mác 200	m ³	793.248	260.628	48.992
AF.11253	- Vữa mác 250	m ³	853.783	260.628	48.992
AF.11254	- Vữa mác 300	m ³	908.552	260.628	48.992
AF.11255	- Vữa mác 350	m ³	965.671	260.628	48.992
AF.11256	- Vữa mác 400	m ³	1.060.379	260.628	48.992
	Chiều rộng >250cm				
AF.11261	- Vữa mác 150	m ³	767.138	313.602	48.992
AF.11262	- Vữa mác 200	m ³	824.664	313.602	48.992
AF.11263	- Vữa mác 250	m ³	887.597	313.602	48.992
AF.11264	- Vữa mác 300	m ³	944.534	313.602	48.992
AF.11265	- Vữa mác 350	m ³	1.003.916	313.602	48.992
AF.11266	- Vữa mác 400	m ³	1.102.374	313.602	48.992

AF.11300 BÊ TÔNG NỀN

AF.11400 BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông nền				
	Bê tông nền đá 1x2				
AF.11311	- Vữa mác 150	m ³	789.127	252.153	48.645
AF.11312	- Vữa mác 200	m ³	852.929	252.153	48.645
AF.11313	- Vữa mác 250	m ³	917.383	252.153	48.645
AF.11314	- Vữa mác 300	m ³	978.094	252.153	48.645
AF.11315	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	252.153	48.645
AF.11316	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	252.153	48.645
	Bê tông nền đá 2x4				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.11321	- Vữa mác 150	m ³	754.018	252.153	48.645
AF.11322	- Vữa mác 200	m ³	814.192	252.153	48.645
AF.11323	- Vữa mác 250	m ³	875.489	252.153	48.645
AF.11324	- Vữa mác 300	m ³	933.446	252.153	48.645
AF.11325	- Vữa mác 350	m ³	996.778	252.153	48.645
AF.11326	- Vữa mác 400	m ³	1.047.451	252.153	48.645
	Bê tông nền đá 4x6				
AF.11331	- Vữa mác 150	m ³	737.914	252.153	48.645
AF.11332	- Vữa mác 200	m ³	793.248	252.153	48.645
AF.11333	- Vữa mác 250	m ³	853.783	252.153	48.645
AF.11334	- Vữa mác 300	m ³	908.552	252.153	48.645
AF.11335	- Vữa mác 350	m ³	965.671	252.153	48.645
AF.11336	- Vữa mác 400	m ³	1.060.379	252.153	48.645
	Bê tông bộ máy				
	Bê tông bộ máy đá 1x2				
AF.11411	- Vữa mác 150	m ³	789.127	383.526	48.992
AF.11412	- Vữa mác 200	m ³	852.929	383.526	48.992
AF.11413	- Vữa mác 250	m ³	917.383	383.526	48.992
AF.11414	- Vữa mác 300	m ³	978.094	383.526	48.992
AF.11415	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	383.526	48.992
AF.11416	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	383.526	48.992
	Bê tông bộ máy đá 2x4				
AF.11421	- Vữa mác 150	m ³	754.018	383.526	48.992
AF.11422	- Vữa mác 200	m ³	814.192	383.526	48.992
AF.11423	- Vữa mác 250	m ³	875.489	383.526	48.992
AF.11424	- Vữa mác 300	m ³	933.446	383.526	48.992
AF.11425	- Vữa mác 350	m ³	996.778	383.526	48.992
AF.11426	- Vữa mác 400	m ³	1.047.451	383.526	48.992
	Bê tông bộ máy đá 4x6				
AF.11431	- Vữa mác 150	m ³	737.914	383.526	48.992
AF.11432	- Vữa mác 200	m ³	793.248	383.526	48.992

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.11433	- Vữa mác 250	m ³	853.783	383.526	48.992
AF.11434	- Vữa mác 300	m ³	908.552	383.526	48.992
AF.11435	- Vữa mác 350	m ³	965.671	383.526	48.992
AF.11436	- Vữa mác 400	m ³	1.060.379	383.526	48.992

AF.12000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.12100 BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông tường đá 1x2				
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤6m				
AF.12111	- Vữa mác 150	m ³	820.380	576.958	71.154
AF.12112	- Vữa mác 200	m ³	886.708	576.958	71.154
AF.12113	- Vữa mác 250	m ³	953.715	576.958	71.154
AF.12114	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	576.958	71.154
AF.12115	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	576.958	71.154
AF.12116	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	576.958	71.154
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤28m				
AF.12121	- Vữa mác 150	m ³	820.380	683.545	124.796
AF.12122	- Vữa mác 200	m ³	886.708	683.545	124.796
AF.12123	- Vữa mác 250	m ³	953.715	683.545	124.796
AF.12124	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	683.545	124.796
AF.12125	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	683.545	124.796
AF.12126	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	683.545	124.796
	Chiều dày >45cm, cao ≤6m				
AF.12131	- Vữa mác 150	m ³	820.380	532.933	71.154
AF.12132	- Vữa mác 200	m ³	886.708	532.933	71.154
AF.12133	- Vữa mác 250	m ³	953.715	532.933	71.154
AF.12134	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	532.933	71.154

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.12135	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	532.933	71.154
AF.12136	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	532.933	71.154
	Chiều dày >45cm, cao ≤28m				
AF.12141	- Vữa mác 150	m ³	820.380	641.837	124.796
AF.12142	- Vữa mác 200	m ³	886.708	641.837	124.796
AF.12143	- Vữa mác 250	m ³	953.715	641.837	124.796
AF.12144	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	641.837	124.796
AF.12145	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	641.837	124.796
AF.12146	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	641.837	124.796
	Bê tông tường đá 2x4				
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤6m				
AF.12151	- Vữa mác 150	m ³	783.880	576.958	71.154
AF.12152	- Vữa mác 200	m ³	846.438	576.958	71.154
AF.12153	- Vữa mác 250	m ³	910.162	576.958	71.154
AF.12154	- Vữa mác 300	m ³	970.414	576.958	71.154
AF.12155	- Vữa mác 350	m ³	1.036.254	576.958	71.154
AF.12156	- Vữa mác 400	m ³	1.088.934	576.958	71.154
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤28m				
AF.12161	- Vữa mác 150	m ³	783.880	683.545	124.796
AF.12162	- Vữa mác 200	m ³	846.438	683.545	124.796
AF.12163	- Vữa mác 250	m ³	910.162	683.545	124.796
AF.12164	- Vữa mác 300	m ³	970.414	683.545	124.796
AF.12165	- Vữa mác 350	m ³	1.036.254	683.545	124.796
AF.12166	- Vữa mác 400	m ³	1.088.934	683.545	124.796
	Chiều dày >45cm, cao ≤6m				
AF.12171	- Vữa mác 150	m ³	783.880	532.933	71.154
AF.12172	- Vữa mác 200	m ³	846.438	532.933	71.154
AF.12173	- Vữa mác 250	m ³	910.162	532.933	71.154
AF.12174	- Vữa mác 300	m ³	970.414	532.933	71.154

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.12175	- Vữa mác 350	m ³	1.036.254	532.933	71.154
AF.12176	- Vữa mác 400	m ³	1.088.934	532.933	71.154
	Chiều dày >45cm, cao ≤28m				
AF.12181	- Vữa mác 150	m ³	783.880	641.837	124.796
AF.12182	- Vữa mác 200	m ³	846.438	641.837	124.796
AF.12183	- Vữa mác 250	m ³	910.162	641.837	124.796
AF.12184	- Vữa mác 300	m ³	970.414	641.837	124.796
AF.12185	- Vữa mác 350	m ³	1.036.254	641.837	124.796
AF.12186	- Vữa mác 400	m ³	1.088.934	641.837	124.796

AF.12200 BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cột đá 1x2				
	Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤6m				
AF.12211	- Vữa mác 150	m ³	820.380	729.887	71.154
AF.12212	- Vữa mác 200	m ³	886.708	729.887	71.154
AF.12213	- Vữa mác 250	m ³	953.715	729.887	71.154
AF.12214	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	729.887	71.154
AF.12215	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	729.887	71.154
AF.12216	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	729.887	71.154
	Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤28m				
AF.12221	- Vữa mác 150	m ³	820.380	780.863	124.796
AF.12222	- Vữa mác 200	m ³	886.708	780.863	124.796
AF.12223	- Vữa mác 250	m ³	953.715	780.863	124.796
AF.12224	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	780.863	124.796
AF.12225	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	780.863	124.796
AF.12226	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	780.863	124.796

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Tiết diện cột >0,1m², cao ≤6m				
AF.12231	- Vữa mác 150	m ³	820.380	658.056	76.024
AF.12232	- Vữa mác 200	m ³	886.708	658.056	76.024
AF.12233	- Vữa mác 250	m ³	953.715	658.056	76.024
AF.12234	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	658.056	76.024
AF.12235	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	658.056	76.024
AF.12236	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	658.056	76.024
	Tiết diện cột >0,1m², cao ≤28m				
AF.12241	- Vữa mác 150	m ³	820.380	702.081	129.666
AF.12242	- Vữa mác 200	m ³	886.708	702.081	129.666
AF.12243	- Vữa mác 250	m ³	953.715	702.081	129.666
AF.12244	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	702.081	129.666
AF.12245	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	702.081	129.666
AF.12246	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	702.081	129.666
	Bê tông cột đá 2x4				
	Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤6m				
AF.12251	- Vữa mác 150	m ³	783.880	729.887	71.154
AF.12252	- Vữa mác 200	m ³	846.438	729.887	71.154
AF.12253	- Vữa mác 250	m ³	910.162	729.887	71.154
AF.12254	- Vữa mác 300	m ³	970.414	729.887	71.154
AF.12255	- Vữa mác 350	m ³	1.036.254	729.887	71.154
AF.12256	- Vữa mác 400	m ³	1.088.934	729.887	71.154
	Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤28m				
AF.12261	- Vữa mác 150	m ³	783.880	780.863	124.796
AF.12262	- Vữa mác 200	m ³	846.438	780.863	124.796
AF.12263	- Vữa mác 250	m ³	910.162	780.863	124.796
AF.12264	- Vữa mác 300	m ³	970.414	780.863	124.796
AF.12265	- Vữa mác 350	m ³	1.036.254	780.863	124.796

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.12266	- Vữa mác 400 Tiết diện cột >0,1m², cao ≤6m	m ³	1.088.934	780.863	124.796
AF.12271	- Vữa mác 150	m ³	783.880	658.056	76.024
AF.12272	- Vữa mác 200	m ³	846.438	658.056	76.024
AF.12273	- Vữa mác 250	m ³	910.162	658.056	76.024
AF.12274	- Vữa mác 300	m ³	970.414	658.056	76.024
AF.12275	- Vữa mác 350	m ³	1.036.254	658.056	76.024
AF.12276	- Vữa mác 400 Tiết diện cột >0,1m², cao ≤28m	m ³	1.088.934	658.056	76.024
AF.12281	- Vữa mác 150	m ³	783.880	702.081	129.666
AF.12282	- Vữa mác 200	m ³	846.438	702.081	129.666
AF.12283	- Vữa mác 250	m ³	910.162	702.081	129.666
AF.12284	- Vữa mác 300	m ³	970.414	702.081	129.666
AF.12285	- Vữa mác 350	m ³	1.036.254	702.081	129.666
AF.12286	- Vữa mác 400	m ³	1.088.934	702.081	129.666

AF.12300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2				
AF.12311	- Vữa mác 150	m ³	789.127	618.666	71.154
AF.12312	- Vữa mác 200	m ³	852.929	618.666	71.154
AF.12313	- Vữa mác 250	m ³	917.383	618.666	71.154
AF.12314	- Vữa mác 300	m ³	978.094	618.666	71.154
AF.12315	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	618.666	71.154
AF.12316	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	618.666	71.154

AF.12400 BÊ TÔNG SÀN MÁI**AF.12500 BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIÊN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẮM ĐẠN, Ô VĂNG****AF.12600 BÊ TÔNG CẦU THANG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông sàn mái đá 1x2				
AF.12411	- Vữa mác 150	m ³	789.127	430.981	94.529
AF.12412	- Vữa mác 200	m ³	852.929	430.981	94.529
AF.12413	- Vữa mác 250	m ³	917.383	430.981	94.529
AF.12414	- Vữa mác 300	m ³	978.094	430.981	94.529
AF.12415	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	430.981	94.529
AF.12416	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	430.981	94.529
	Bê tông lạnh tô, lạnh tô liên mái hắt, máng nước, tắm đan, ô văng đá 1x2				
AF.12511	- Vữa mác 150	m ³	789.127	616.349	94.529
AF.12512	- Vữa mác 200	m ³	852.929	616.349	94.529
AF.12513	- Vữa mác 250	m ³	917.383	616.349	94.529
AF.12514	- Vữa mác 300	m ³	978.094	616.349	94.529
AF.12515	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	616.349	94.529

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.12516	- Vữa mác 400 Bê tông cầu thang thường đá 1x2	m ³	1.133.694	616.349	94.529
AF.12611	- Vữa mác 150	m ³	789.127	470.371	94.529
AF.12612	- Vữa mác 200	m ³	852.929	470.371	94.529
AF.12613	- Vữa mác 250	m ³	917.383	470.371	94.529
AF.12614	- Vữa mác 300	m ³	978.094	470.371	94.529
AF.12615	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	470.371	94.529
AF.12616	- Vữa mác 400 Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2	m ³	1.133.694	470.371	94.529
AF.12621	- Vữa mác 150	m ³	789.127	498.177	94.529
AF.12622	- Vữa mác 200	m ³	852.929	498.177	94.529
AF.12623	- Vữa mác 250	m ³	917.383	498.177	94.529
AF.12624	- Vữa mác 300	m ³	978.094	498.177	94.529
AF.12625	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	498.177	94.529
AF.12626	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	498.177	94.529

AF.13100 BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

AF.13200 BÊ TÔNG MUƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2				
AF.13111	- Vữa mác 150	m ³	789.127	324.394	48.992
AF.13112	- Vữa mác 200	m ³	852.929	324.394	48.992
AF.13113	- Vữa mác 250	m ³	917.383	324.394	48.992
AF.13114	- Vữa mác 300	m ³	978.094	324.394	48.992
AF.13115	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	324.394	48.992
AF.13116	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	324.394	48.992

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 2x4				
AF.13121	- Vữa mác 150	m ³	754.018	324.394	48.992
AF.13122	- Vữa mác 200	m ³	814.192	324.394	48.992
AF.13123	- Vữa mác 250	m ³	875.489	324.394	48.992
AF.13124	- Vữa mác 300	m ³	933.446	324.394	48.992
AF.13125	- Vữa mác 350	m ³	996.778	324.394	48.992
AF.13126	- Vữa mác 400	m ³	1.047.451	324.394	48.992
	Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2				
AF.13211	- Vữa mác 150	m ³	789.127	384.639	48.992
AF.13212	- Vữa mác 200	m ³	852.929	384.639	48.992
AF.13213	- Vữa mác 250	m ³	917.383	384.639	48.992
AF.13214	- Vữa mác 300	m ³	978.094	384.639	48.992
AF.13215	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	384.639	48.992
AF.13216	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	384.639	48.992
	Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 2x4				
AF.13221	- Vữa mác 150	m ³	754.018	384.639	48.992
AF.13222	- Vữa mác 200	m ³	814.192	384.639	48.992
AF.13223	- Vữa mác 250	m ³	875.489	384.639	48.992
AF.13224	- Vữa mác 300	m ³	933.446	384.639	48.992
AF.13225	- Vữa mác 350	m ³	996.778	384.639	48.992
AF.13226	- Vữa mác 400	m ³	1.047.451	384.639	48.992

AF.13300 BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY
AF.13400 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1x2 Đường kính ống ≤100cm				
AF.13311	- Vữa mác 150	m ³	820.380	690.496	71.154
AF.13312	- Vữa mác 200	m ³	886.708	690.496	71.154
AF.13313	- Vữa mác 250	m ³	953.715	690.496	71.154
AF.13314	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	690.496	71.154
AF.13315	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	690.496	71.154
AF.13316	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	690.496	71.154
	Đường kính ống ≤200cm				
AF.13321	- Vữa mác 150	m ³	820.380	581.592	71.154
AF.13322	- Vữa mác 200	m ³	886.708	581.592	71.154
AF.13323	- Vữa mác 250	m ³	953.715	581.592	71.154
AF.13324	- Vữa mác 300	m ³	1.016.831	581.592	71.154
AF.13325	- Vữa mác 350	m ³	1.077.369	581.592	71.154
AF.13326	- Vữa mác 400	m ³	1.178.592	581.592	71.154
	Đường kính ống >200cm				
AF.13331	- Vữa mác 150	m ³	804.753	553.787	71.154
AF.13332	- Vữa mác 200	m ³	869.819	553.787	71.154
AF.13333	- Vữa mác 250	m ³	935.549	553.787	71.154
AF.13334	- Vữa mác 300	m ³	997.462	553.787	71.154
AF.13335	- Vữa mác 350	m ³	1.056.848	553.787	71.154
AF.13336	- Vữa mác 400	m ³	1.156.143	553.787	71.154
	Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2				
AF.13411	- Vữa mác 150	m ³	804.753	512.079	48.992
AF.13412	- Vữa mác 200	m ³	869.819	512.079	48.992
AF.13413	- Vữa mác 250	m ³	935.549	512.079	48.992

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.13414	- Vữa mác 300	m ³	997.462	512.079	48.992
AF.13415	- Vữa mác 350	m ³	1.056.848	512.079	48.992
AF.13416	- Vữa mác 400	m ³	1.156.143	512.079	48.992

AF.14100 BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU

AF.14200 BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2				
	Trên cạn				
AF.14111	- Vữa mác 150	m ³	796.940	472.688	128.963
AF.14112	- Vữa mác 200	m ³	861.374	472.688	128.963
AF.14113	- Vữa mác 250	m ³	926.466	472.688	128.963
AF.14114	- Vữa mác 300	m ³	987.778	472.688	128.963
AF.14115	- Vữa mác 350	m ³	1.046.587	472.688	128.963
AF.14116	- Vữa mác 400	m ³	1.144.918	472.688	128.963
	Dưới nước				
AF.14121	- Vữa mác 150	m ³	796.940	565.372	472.337
AF.14122	- Vữa mác 200	m ³	861.374	565.372	472.337
AF.14123	- Vữa mác 250	m ³	926.466	565.372	472.337
AF.14124	- Vữa mác 300	m ³	987.778	565.372	472.337
AF.14125	- Vữa mác 350	m ³	1.046.587	565.372	472.337
AF.14126	- Vữa mác 400	m ³	1.144.918	565.372	472.337
	Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4				
	Trên cạn				
AF.14131	- Vữa mác 150	m ³	761.483	472.688	128.963
AF.14132	- Vữa mác 200	m ³	822.254	472.688	128.963
AF.14133	- Vữa mác 250	m ³	884.157	472.688	128.963
AF.14134	- Vữa mác 300	m ³	942.688	472.688	128.963
AF.14135	- Vữa mác 350	m ³	1.006.647	472.688	128.963
AF.14136	- Vữa mác 400	m ³	1.057.822	472.688	128.963
	Dưới nước				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.14141	- Vữa mác 150	m ³	761.483	565.372	472.337
AF.14142	- Vữa mác 200	m ³	822.254	565.372	472.337
AF.14143	- Vữa mác 250	m ³	884.157	565.372	472.337
AF.14144	- Vữa mác 300	m ³	942.688	565.372	472.337
AF.14145	- Vữa mác 350	m ³	1.006.647	565.372	472.337
AF.14146	- Vữa mác 400	m ³	1.057.822	565.372	472.337
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2				
	Trên cạn				
AF.14211	- Vữa mác 150	m ³	796.940	597.812	128.963
AF.14212	- Vữa mác 200	m ³	861.374	597.812	128.963
AF.14213	- Vữa mác 250	m ³	926.466	597.812	128.963
AF.14214	- Vữa mác 300	m ³	987.778	597.812	128.963
AF.14215	- Vữa mác 350	m ³	1.046.587	597.812	128.963
AF.14216	- Vữa mác 400	m ³	1.144.918	597.812	128.963
	Dưới nước				
AF.14221	- Vữa mác 150	m ³	796.940	678.910	472.337
AF.14222	- Vữa mác 200	m ³	861.374	678.910	472.337
AF.14223	- Vữa mác 250	m ³	926.466	678.910	472.337
AF.14224	- Vữa mác 300	m ³	987.778	678.910	472.337
AF.14225	- Vữa mác 350	m ³	1.046.587	678.910	472.337
AF.14226	- Vữa mác 400	m ³	1.144.918	678.910	472.337
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4				
	Trên cạn				
AF.14231	- Vữa mác 150	m ³	761.483	597.812	128.963
AF.14232	- Vữa mác 200	m ³	822.254	597.812	128.963
AF.14233	- Vữa mác 250	m ³	884.157	597.812	128.963
AF.14234	- Vữa mác 300	m ³	942.688	597.812	128.963
AF.14235	- Vữa mác 350	m ³	1.006.647	597.812	128.963
AF.14236	- Vữa mác 400	m ³	1.057.822	597.812	128.963
	Dưới nước				
AF.14241	- Vữa mác 150	m ³	761.483	678.910	472.337
AF.14242	- Vữa mác 200	m ³	822.254	678.910	472.337

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.14243	- Vữa mác 250	m ³	884.157	678.910	472.337
AF.14244	- Vữa mác 300	m ³	942.688	678.910	472.337
AF.14245	- Vữa mác 350	m ³	1.006.647	678.910	472.337
AF.14246	- Vữa mác 400	m ³	1.057.822	678.910	472.337

AF.14300 BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông mặt cầu đá 1x2				
AF.14311	- Vữa mác 150	m ³	796.940	486.591	49.131
AF.14312	- Vữa mác 200	m ³	861.374	486.591	49.131
AF.14313	- Vữa mác 250	m ³	926.466	486.591	49.131
AF.14314	- Vữa mác 300	m ³	987.778	486.591	49.131
AF.14315	- Vữa mác 350	m ³	1.046.587	486.591	49.131
AF.14316	- Vữa mác 400	m ³	1.144.918	486.591	49.131
	Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2				
AF.14321	- Vữa mác 150	m ³	796.940	729.887	27.591
AF.14322	- Vữa mác 200	m ³	861.374	729.887	27.591
AF.14323	- Vữa mác 250	m ³	926.466	729.887	27.591
AF.14324	- Vữa mác 300	m ³	987.778	729.887	27.591
AF.14325	- Vữa mác 350	m ³	1.046.587	729.887	27.591
AF.14326	- Vữa mác 400	m ³	1.144.918	729.887	27.591

AF.15110 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT**AF.15120 BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG****AF.15130 BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG**Đơn vị tính: đồng/m³; m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông buồng xoắn đá 1x2				
AF.15111	- Vữa mác 150	m ³	812.567	722.935	71.154
AF.15112	- Vữa mác 200	m ³	878.263	722.935	71.154
AF.15113	- Vữa mác 250	m ³	944.632	722.935	71.154
AF.15114	- Vữa mác 300	m ³	1.007.146	722.935	71.154
AF.15115	- Vữa mác 350	m ³	1.067.109	722.935	71.154
AF.15116	- Vữa mác 400	m ³	1.167.368	722.935	71.154
	Bê tông cầu máng thường đá 1x2				
AF.15121	- Vữa mác 150	m ³	812.567	576.958	71.154
AF.15122	- Vữa mác 200	m ³	878.263	576.958	71.154
AF.15123	- Vữa mác 250	m ³	944.632	576.958	71.154
AF.15124	- Vữa mác 300	m ³	1.007.146	576.958	71.154
AF.15125	- Vữa mác 350	m ³	1.067.109	576.958	71.154
AF.15126	- Vữa mác 400	m ³	1.167.368	576.958	71.154
	Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 0,5x1				
AF.15131	- Vữa mác 150	m ²	28.049	185.368	20.346
AF.15132	- Vữa mác 200	m ²	30.537	185.368	20.346
AF.15133	- Vữa mác 250	m ²	33.009	185.368	20.346
AF.15134	- Vữa mác 300	m ²	35.496	185.368	20.346
AF.15135	- Vữa mác 350	m ²	37.689	185.368	20.346
AF.15136	- Vữa mác 400	m ²	42.006	185.368	20.346

AF.15200 BÊ TÔNG CẦU CẢNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông mỗi nối bản dầm dọc đá 1x2				
AF.15211	- Vữa mác 150	m ³	789.127	389.273	214.352
AF.15212	- Vữa mác 200	m ³	852.929	389.273	214.352
AF.15213	- Vữa mác 250	m ³	917.383	389.273	214.352
AF.15214	- Vữa mác 300	m ³	978.094	389.273	214.352
AF.15215	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	389.273	214.352
AF.15216	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	389.273	214.352
	Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2				
AF.15221	- Vữa mác 150	m ³	789.127	403.175	214.352
AF.15222	- Vữa mác 200	m ³	852.929	403.175	214.352
AF.15223	- Vữa mác 250	m ³	917.383	403.175	214.352
AF.15224	- Vữa mác 300	m ³	978.094	403.175	214.352
AF.15225	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	403.175	214.352
AF.15226	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	403.175	214.352

AF.15300 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤20CMĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông mái bờ kênh mương ≤20cm đá 1x2				
AF.15311	- Vữa mác 150	m ³	789.127	486.591	71.154
AF.15312	- Vữa mác 200	m ³	852.929	486.591	71.154
AF.15313	- Vữa mác 250	m ³	917.383	486.591	71.154
AF.15314	- Vữa mác 300	m ³	978.094	486.591	71.154
AF.15315	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	486.591	71.154
AF.15316	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	486.591	71.154

AF.15400 BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co giãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co giãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông mặt đường đá 1x2				
	Chiều dày mặt đường ≤25cm				
AF.15411	- Vữa mác 150	m ³	865.256	317.443	71.725
AF.15412	- Vữa mác 200	m ³	929.374	317.443	71.725
AF.15413	- Vữa mác 250	m ³	994.147	317.443	71.725
AF.15414	- Vữa mác 300	m ³	1.055.158	317.443	71.725
AF.15415	- Vữa mác 350	m ³	1.113.679	317.443	71.725
AF.15416	- Vữa mác 400	m ³	1.211.528	317.443	71.725
	Chiều dày mặt đường >25cm				
AF.15421	- Vữa mác 150	m ³	871.653	282.686	71.725
AF.15422	- Vữa mác 200	m ³	935.770	282.686	71.725
AF.15423	- Vữa mác 250	m ³	1.000.543	282.686	71.725
AF.15424	- Vữa mác 300	m ³	1.061.555	282.686	71.725
AF.15425	- Vữa mác 350	m ³	1.120.076	282.686	71.725
AF.15426	- Vữa mác 400	m ³	1.217.925	282.686	71.725
	Bê tông mặt đường đá 2x4				
	Chiều dày mặt đường ≤25cm				
AF.15431	- Vữa mác 150	m ³	829.973	317.443	71.725
AF.15432	- Vữa mác 200	m ³	890.445	317.443	71.725
AF.15433	- Vữa mác 250	m ³	952.046	317.443	71.725
AF.15434	- Vữa mác 300	m ³	1.010.289	317.443	71.725
AF.15435	- Vữa mác 350	m ³	1.073.935	317.443	71.725
AF.15436	- Vữa mác 400	m ³	1.124.859	317.443	71.725
	Chiều dày mặt đường >25cm				
AF.15441	- Vữa mác 150	m ³	836.369	282.686	71.725
AF.15442	- Vữa mác 200	m ³	896.842	282.686	71.725
AF.15443	- Vữa mác 250	m ³	958.442	282.686	71.725

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.15444	- Vữa mác 300	m ³	1.016.686	282.686	71.725
AF.15445	- Vữa mác 350	m ³	1.080.331	282.686	71.725
AF.15446	- Vữa mác 400	m ³	1.131.255	282.686	71.725

AF.15500 BÊ TÔNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.15511	- Vữa Xi măng M50	m ³	382.094	186.466	
AF.15512	- Vữa Xi măng M75	m ³	443.561	186.466	

AF.16000 BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông bể chứa đá 1x2				
	Dạng thành thẳng				
AF.160121	- Vữa mác 150	m ³	796.940	956.962	71.866
AF.160122	- Vữa mác 200	m ³	861.374	956.962	71.866
AF.160123	- Vữa mác 250	m ³	926.466	956.962	71.866
AF.160124	- Vữa mác 300	m ³	987.778	956.962	71.866
AF.160125	- Vữa mác 350	m ³	1.046.587	956.962	71.866
AF.160126	- Vữa mác 400	m ³	1.144.918	956.962	71.866
	Dạng thành cong				
AF.160211	- Vữa mác 150	m ³	796.940	1.211.843	52.188
AF.160212	- Vữa mác 200	m ³	861.374	1.211.843	52.188
AF.160213	- Vữa mác 250	m ³	926.466	1.211.843	52.188
AF.160214	- Vữa mác 300	m ³	987.778	1.211.843	52.188
AF.160215	- Vữa mác 350	m ³	1.046.587	1.211.843	52.188
AF.160216	- Vữa mác 400	m ³	1.144.918	1.211.843	52.188

AF.17100 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Máng máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác đá 1x2				
AF.17111	- Vữa mác 150	m ³	796.940	690.496	48.992
AF.17112	- Vữa mác 200	m ³	861.374	690.496	48.992
AF.17113	- Vữa mác 250	m ³	926.466	690.496	48.992
AF.17114	- Vữa mác 300	m ³	987.778	690.496	48.992
AF.17115	- Vữa mác 350	m ³	1.046.587	690.496	48.992
AF.17116	- Vữa mác 400	m ³	1.144.918	690.496	48.992

AF.17200 BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông hố van, hố ga đá 1x2				
AF.17211	- Vữa mác 150	m ³	789.127	451.835	48.992
AF.17212	- Vữa mác 200	m ³	852.929	451.835	48.992
AF.17213	- Vữa mác 250	m ³	917.383	451.835	48.992
AF.17214	- Vữa mác 300	m ³	978.094	451.835	48.992
AF.17215	- Vữa mác 350	m ³	1.036.327	451.835	48.992
AF.17216	- Vữa mác 400	m ³	1.133.694	451.835	48.992

AF.17400 BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢOĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông tháp đèn trên đảo				
	Chiều cao ≤25m				
AF.17411	- - Vữa mác 150	m ³	840.391	1.503.798	226.418
AF.17412	- - Vữa mác 200	m ³	908.336	1.503.798	226.418
AF.17413	- - Vữa mác 250	m ³	976.977	1.503.798	226.418
AF.17414	- - Vữa mác 300	m ³	1.041.633	1.503.798	226.418
AF.17415	- - Vữa mác 350	m ³	1.103.646	1.503.798	226.418
AF.17416	- - Vữa mác 400	m ³	1.207.338	1.503.798	226.418
	Chiều cao >25m				
AF.17421	- - Vữa mác 150	m ³	840.391	1.663.678	244.132
AF.17422	- - Vữa mác 200	m ³	908.336	1.663.678	244.132
AF.17423	- - Vữa mác 250	m ³	976.977	1.663.678	244.132
AF.17424	- - Vữa mác 300	m ³	1.041.633	1.663.678	244.132
AF.17425	- - Vữa mác 350	m ³	1.103.646	1.663.678	244.132
AF.17426	- - Vữa mác 400	m ³	1.207.338	1.663.678	244.132

Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 2-4cm.

AF.18100 BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, trộn vữa, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông mái taluy bằng phương pháp phun khô 0,5x1				
AF.18111	- Vữa mác 150	m ³	936.781	1.594.165	1.220.665
AF.18112	- Vữa mác 200	m ³	1.019.900	1.594.165	1.220.665
AF.18113	- Vữa mác 250	m ³	1.102.448	1.594.165	1.220.665
AF.18114	- Vữa mác 300	m ³	1.185.567	1.594.165	1.220.665
AF.18115	- Vữa mác 350	m ³	1.258.779	1.594.165	1.220.665
AF.18116	- Vữa mác 400	m ³	1.403.030	1.594.165	1.220.665

ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)**AF.20000 ĐỔ BẰNG CẦN CẦU***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.21100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG**AF.21200 BÊ TÔNG MÓNG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông lót móng đá 2x4				
AF.21111	- Vữa mác 150	m ³	757.707	88.995	73.732
AF.21112	- Vữa mác 200	m ³	820.337	88.995	73.732
AF.21113	- Vữa mác 250	m ³	882.470	88.995	73.732
AF.21114	- Vữa mác 300	m ³	943.235	88.995	73.732
AF.21115	- Vữa mác 350	m ³	1.038.118	88.995	73.732
AF.21116	- Vữa mác 400	m ³	1.102.427	88.995	73.732

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông móng đá 1x2				
	Chiều rộng móng $\leq 250\text{cm}$				
AF.21211	- Vữa mác 150	m ³	798.079	122.898	73.732
AF.21212	- Vữa mác 200	m ³	864.241	122.898	73.732
AF.21213	- Vữa mác 250	m ³	931.786	122.898	73.732
AF.21214	- Vữa mác 300	m ³	997.350	122.898	73.732
AF.21215	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	122.898	73.732
AF.21216	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	122.898	73.732
	Chiều rộng móng $> 250\text{cm}$				
AF.21221	- Vữa mác 150	m ³	813.882	158.920	73.732
AF.21222	- Vữa mác 200	m ³	881.355	158.920	73.732
AF.21223	- Vữa mác 250	m ³	950.237	158.920	73.732
AF.21224	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	158.920	73.732
AF.21225	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	158.920	73.732
AF.21226	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	158.920	73.732
	Bê tông móng đá 2x4				
	Chiều rộng móng $\leq 250\text{cm}$				
AF.21231	- Vữa mác 150	m ³	765.284	122.898	73.732
AF.21232	- Vữa mác 200	m ³	828.540	122.898	73.732
AF.21233	- Vữa mác 250	m ³	891.295	122.898	73.732
AF.21234	- Vữa mác 300	m ³	952.667	122.898	73.732
AF.21235	- Vữa mác 350	m ³	1.048.499	122.898	73.732
AF.21236	- Vữa mác 400	m ³	1.113.451	122.898	73.732
	Chiều rộng móng $> 250\text{cm}$				
AF.21241	- Vữa mác 150	m ³	780.438	158.920	73.732
AF.21242	- Vữa mác 200	m ³	844.947	158.920	73.732
AF.21243	- Vữa mác 250	m ³	908.944	158.920	73.732
AF.21244	- Vữa mác 300	m ³	971.532	158.920	73.732
AF.21245	- Vữa mác 350	m ³	1.069.262	158.920	73.732
AF.21246	- Vữa mác 400	m ³	1.135.500	158.920	73.732

AF.21300 BÊ TÔNG NỀN**AF.21400 BÊ TÔNG BỘ MÁY**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông nền				
	Bê tông nền đá 1x2				
AF.21311	- Vữa mác 150	m ³	798.079	93.233	73.385
AF.21312	- Vữa mác 200	m ³	864.241	93.233	73.385
AF.21313	- Vữa mác 250	m ³	931.786	93.233	73.385
AF.21314	- Vữa mác 300	m ³	997.350	93.233	73.385
AF.21315	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	93.233	73.385
AF.21316	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	93.233	73.385
	Bê tông nền đá 2x4				
AF.21321	- Vữa mác 150	m ³	765.284	93.233	73.385
AF.21322	- Vữa mác 200	m ³	828.540	93.233	73.385
AF.21323	- Vữa mác 250	m ³	891.295	93.233	73.385
AF.21324	- Vữa mác 300	m ³	952.667	93.233	73.385
AF.21325	- Vữa mác 350	m ³	1.048.499	93.233	73.385
AF.21326	- Vữa mác 400	m ³	1.113.451	93.233	73.385
	Bê tông bộ máy				
	Bê tông bộ máy đá 1x2				
AF.21411	- Vữa mác 150	m ³	798.079	228.844	73.732
AF.21412	- Vữa mác 200	m ³	864.241	228.844	73.732
AF.21413	- Vữa mác 250	m ³	931.786	228.844	73.732
AF.21414	- Vữa mác 300	m ³	997.350	228.844	73.732
AF.21415	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	228.844	73.732
AF.21416	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	228.844	73.732
	Bê tông bộ máy đá 2x4				
AF.21421	- Vữa mác 150	m ³	765.284	228.844	73.732
AF.21422	- Vữa mác 200	m ³	828.540	228.844	73.732
AF.21423	- Vữa mác 250	m ³	891.295	228.844	73.732
AF.21424	- Vữa mác 300	m ³	952.667	228.844	73.732
AF.21425	- Vữa mác 350	m ³	1.048.499	228.844	73.732
AF.21426	- Vữa mác 400	m ³	1.113.451	228.844	73.732

AF.22000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT**AF.22100 BÊ TÔNG TƯỜNG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông tường đá 1x2				
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤6m				
AF.22111	- Vữa mác 150	m ³	829.686	384.639	115.512
AF.22112	- Vữa mác 200	m ³	898.468	384.639	115.512
AF.22113	- Vữa mác 250	m ³	968.688	384.639	115.512
AF.22114	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	384.639	115.512
AF.22115	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	384.639	115.512
AF.22116	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	384.639	115.512
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤28m				
AF.22121	- Vữa mác 150	m ³	829.686	521.348	124.888
AF.22122	- Vữa mác 200	m ³	898.468	521.348	124.888
AF.22123	- Vữa mác 250	m ³	968.688	521.348	124.888
AF.22124	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	521.348	124.888
AF.22125	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	521.348	124.888
AF.22126	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	521.348	124.888
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤100m				
AF.22131	- Vữa mác 150	m ³	829.686	616.349	159.250
AF.22132	- Vữa mác 200	m ³	898.468	616.349	159.250
AF.22133	- Vữa mác 250	m ³	968.688	616.349	159.250
AF.22134	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	616.349	159.250
AF.22135	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	616.349	159.250
AF.22136	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	616.349	159.250
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤200m				
AF.22141	- Vữa mác 150	m ³	829.686	685.862	236.517
AF.22142	- Vữa mác 200	m ³	898.468	685.862	236.517
AF.22143	- Vữa mác 250	m ³	968.688	685.862	236.517
AF.22144	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	685.862	236.517
AF.22145	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	685.862	236.517

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.22146	- Vữa mác 400 Chiều dày >45cm, cao ≤6m	m ³	1.212.153	685.862	236.517
AF.22151	- Vữa mác 150	m ³	821.784	342.931	115.512
AF.22152	- Vữa mác 200	m ³	889.911	342.931	115.512
AF.22153	- Vữa mác 250	m ³	959.462	342.931	115.512
AF.22154	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	342.931	115.512
AF.22155	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	342.931	115.512
AF.22156	- Vữa mác 400 Chiều dày >45cm, cao ≤28m	m ³	1.200.608	342.931	115.512
AF.22161	- Vữa mác 150	m ³	821.784	477.323	124.888
AF.22162	- Vữa mác 200	m ³	889.911	477.323	124.888
AF.22163	- Vữa mác 250	m ³	959.462	477.323	124.888
AF.22164	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	477.323	124.888
AF.22165	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	477.323	124.888
AF.22166	- Vữa mác 400 Chiều dày >45cm, cao ≤100m	m ³	1.200.608	477.323	124.888
AF.22171	- Vữa mác 150	m ³	821.784	560.738	159.250
AF.22172	- Vữa mác 200	m ³	889.911	560.738	159.250
AF.22173	- Vữa mác 250	m ³	959.462	560.738	159.250
AF.22174	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	560.738	159.250
AF.22175	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	560.738	159.250
AF.22176	- Vữa mác 400 Chiều dày >45cm, cao ≤200m	m ³	1.200.608	560.738	159.250
AF.22181	- Vữa mác 150	m ³	821.784	625.617	236.517
AF.22182	- Vữa mác 200	m ³	889.911	625.617	236.517
AF.22183	- Vữa mác 250	m ³	959.462	625.617	236.517
AF.22184	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	625.617	236.517
AF.22185	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	625.617	236.517
AF.22186	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	625.617	236.517

AF.22200 BÊ TÔNG CỘTĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cột đá 1x2				
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 6\text{m}$				
AF.22211	- Vữa mác 150	m ³	821.784	525.982	150.912
AF.22212	- Vữa mác 200	m ³	889.911	525.982	150.912
AF.22213	- Vữa mác 250	m ³	959.462	525.982	150.912
AF.22214	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	525.982	150.912
AF.22215	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	525.982	150.912
AF.22216	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	525.982	150.912
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 28\text{m}$				
AF.22221	- Vữa mác 150	m ³	821.784	618.666	151.614
AF.22222	- Vữa mác 200	m ³	889.911	618.666	151.614
AF.22223	- Vữa mác 250	m ³	959.462	618.666	151.614
AF.22224	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	618.666	151.614
AF.22225	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	618.666	151.614
AF.22226	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	618.666	151.614
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 100\text{m}$				
AF.22231	- Vữa mác 150	m ³	821.784	727.569	197.428
AF.22232	- Vữa mác 200	m ³	889.911	727.569	197.428
AF.22233	- Vữa mác 250	m ³	959.462	727.569	197.428
AF.22234	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	727.569	197.428
AF.22235	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	727.569	197.428
AF.22236	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	727.569	197.428
	Tiết diện cột $\leq 0,1\text{m}^2$, cao $\leq 200\text{m}$				
AF.22241	- Vữa mác 150	m ³	821.784	810.985	284.468
AF.22242	- Vữa mác 200	m ³	889.911	810.985	284.468
AF.22243	- Vữa mác 250	m ³	959.462	810.985	284.468
AF.22244	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	810.985	284.468
AF.22245	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	810.985	284.468
AF.22246	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	810.985	284.468

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Tiết diện cột >0,1m², cao ≤6m				
AF.22251	- Vữa mác 150	m ³	821.784	458.786	138.179
AF.22252	- Vữa mác 200	m ³	889.911	458.786	138.179
AF.22253	- Vữa mác 250	m ³	959.462	458.786	138.179
AF.22254	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	458.786	138.179
AF.22255	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	458.786	138.179
AF.22256	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	458.786	138.179
	Tiết diện cột >0,1m², cao ≤28m				
AF.22261	- Vữa mác 150	m ³	821.784	539.884	145.128
AF.22262	- Vữa mác 200	m ³	889.911	539.884	145.128
AF.22263	- Vữa mác 250	m ³	959.462	539.884	145.128
AF.22264	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	539.884	145.128
AF.22265	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	539.884	145.128
AF.22266	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	539.884	145.128
	Tiết diện cột >0,1m², cao ≤100m				
AF.22271	- Vữa mác 150	m ³	821.784	637.203	183.306
AF.22272	- Vữa mác 200	m ³	889.911	637.203	183.306
AF.22273	- Vữa mác 250	m ³	959.462	637.203	183.306
AF.22274	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	637.203	183.306
AF.22275	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	637.203	183.306
AF.22276	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	637.203	183.306
	Tiết diện cột >0,1m², cao ≤200m				
AF.22281	- Vữa mác 150	m ³	821.784	709.033	265.460
AF.22282	- Vữa mác 200	m ³	889.911	709.033	265.460
AF.22283	- Vữa mác 250	m ³	959.462	709.033	265.460
AF.22284	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	709.033	265.460
AF.22285	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	709.033	265.460
AF.22286	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	709.033	265.460

AF.22300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẢNG, SÀN MÁIĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông xà dầm, giảng, sàn mái đá 1x2				
	Chiều cao ≤6m				
AF.22311	- Vữa mác 150	m ³	798.079	384.639	115.512
AF.22312	- Vữa mác 200	m ³	864.241	384.639	115.512
AF.22313	- Vữa mác 250	m ³	931.786	384.639	115.512
AF.22314	- Vữa mác 300	m ³	997.350	384.639	115.512
AF.22315	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	384.639	115.512
AF.22316	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	384.639	115.512
	Chiều cao ≤28m				
AF.22321	- Vữa mác 150	m ³	798.079	479.640	124.888
AF.22322	- Vữa mác 200	m ³	864.241	479.640	124.888
AF.22323	- Vữa mác 250	m ³	931.786	479.640	124.888
AF.22324	- Vữa mác 300	m ³	997.350	479.640	124.888
AF.22325	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	479.640	124.888
AF.22326	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	479.640	124.888
	Chiều cao ≤100m				
AF.22331	- Vữa mác 150	m ³	798.079	567.690	159.250
AF.22332	- Vữa mác 200	m ³	864.241	567.690	159.250
AF.22333	- Vữa mác 250	m ³	931.786	567.690	159.250
AF.22334	- Vữa mác 300	m ³	997.350	567.690	159.250
AF.22335	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	567.690	159.250
AF.22336	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	567.690	159.250
	Chiều cao ≤200m				
AF.22341	- Vữa mác 150	m ³	798.079	632.568	236.517
AF.22342	- Vữa mác 200	m ³	864.241	632.568	236.517
AF.22343	- Vữa mác 250	m ³	931.786	632.568	236.517
AF.22344	- Vữa mác 300	m ³	997.350	632.568	236.517
AF.22345	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	632.568	236.517
AF.22346	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	632.568	236.517

AF.23000 BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦUĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2				
	Trên cạn				
AF.23111	- Vữa mác 150	m ³	798.079	366.102	100.388
AF.23112	- Vữa mác 200	m ³	864.241	366.102	100.388
AF.23113	- Vữa mác 250	m ³	931.786	366.102	100.388
AF.23114	- Vữa mác 300	m ³	997.350	366.102	100.388
AF.23115	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	366.102	100.388
AF.23116	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	366.102	100.388
	Dưới nước				
AF.23121	- Vữa mác 150	m ³	798.079	468.054	292.718
AF.23122	- Vữa mác 200	m ³	864.241	468.054	292.718
AF.23123	- Vữa mác 250	m ³	931.786	468.054	292.718
AF.23124	- Vữa mác 300	m ³	997.350	468.054	292.718
AF.23125	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	468.054	292.718
AF.23126	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	468.054	292.718
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2				
	Trên cạn				
AF.23211	- Vữa mác 150	m ³	798.079	556.104	116.283
AF.23212	- Vữa mác 200	m ³	864.241	556.104	116.283
AF.23213	- Vữa mác 250	m ³	931.786	556.104	116.283
AF.23214	- Vữa mác 300	m ³	997.350	556.104	116.283
AF.23215	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	556.104	116.283
AF.23216	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	556.104	116.283
	Dưới nước				
AF.23221	- Vữa mác 150	m ³	798.079	713.667	375.819
AF.23222	- Vữa mác 200	m ³	864.241	713.667	375.819
AF.23223	- Vữa mác 250	m ³	931.786	713.667	375.819
AF.23224	- Vữa mác 300	m ³	997.350	713.667	375.819
AF.23225	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	713.667	375.819
AF.23226	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	713.667	375.819

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4				
	Trên cạn				
AF.23131	- Vữa mác 150	m ³	765.284	366.102	100.388
AF.23132	- Vữa mác 200	m ³	828.540	366.102	100.388
AF.23133	- Vữa mác 250	m ³	891.295	366.102	100.388
AF.23134	- Vữa mác 300	m ³	952.667	366.102	100.388
AF.23135	- Vữa mác 350	m ³	1.048.499	366.102	100.388
AF.23136	- Vữa mác 400	m ³	1.113.451	366.102	100.388
	Dưới nước				
AF.23141	- Vữa mác 150	m ³	765.284	468.054	292.718
AF.23142	- Vữa mác 200	m ³	828.540	468.054	292.718
AF.23143	- Vữa mác 250	m ³	891.295	468.054	292.718
AF.23144	- Vữa mác 300	m ³	952.667	468.054	292.718
AF.23145	- Vữa mác 350	m ³	1.048.499	468.054	292.718
AF.23146	- Vữa mác 400	m ³	1.113.451	468.054	292.718
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4				
	Trên cạn				
AF.23231	- Vữa mác 150	m ³	765.284	556.104	116.283
AF.23232	- Vữa mác 200	m ³	828.540	556.104	116.283
AF.23233	- Vữa mác 250	m ³	891.295	556.104	116.283
AF.23234	- Vữa mác 300	m ³	952.667	556.104	116.283
AF.23235	- Vữa mác 350	m ³	1.048.499	556.104	116.283
AF.23236	- Vữa mác 400	m ³	1.113.451	556.104	116.283
	Dưới nước				
AF.23241	- Vữa mác 150	m ³	765.284	713.667	375.819
AF.23242	- Vữa mác 200	m ³	828.540	713.667	375.819
AF.23243	- Vữa mác 250	m ³	891.295	713.667	375.819
AF.23244	- Vữa mác 300	m ³	952.667	713.667	375.819
AF.23245	- Vữa mác 350	m ³	1.048.499	713.667	375.819
AF.23246	- Vữa mác 400	m ³	1.113.451	713.667	375.819

AF.24100 BÊ TÔNG CẦU CẢNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cầu cảng đá 1x2				
	Bê tông mối nối bản dầm dọc				
AF.24111	- Vữa mác 150	m ³	798.079	243.296	155.841
AF.24112	- Vữa mác 200	m ³	864.241	243.296	155.841
AF.24113	- Vữa mác 250	m ³	931.786	243.296	155.841
AF.24114	- Vữa mác 300	m ³	997.350	243.296	155.841
AF.24115	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	243.296	155.841
AF.24116	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	243.296	155.841
	Bê tông dầm				
AF.24121	- Vữa mác 150	m ³	798.079	257.198	155.841
AF.24122	- Vữa mác 200	m ³	864.241	257.198	155.841
AF.24123	- Vữa mác 250	m ³	931.786	257.198	155.841
AF.24124	- Vữa mác 300	m ³	997.350	257.198	155.841
AF.24125	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	257.198	155.841
AF.24126	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	257.198	155.841

AF.24200 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2				
AF.24211	- Vữa mác 150	m ³	798.079	312.809	95.894
AF.24212	- Vữa mác 200	m ³	864.241	312.809	95.894
AF.24213	- Vữa mác 250	m ³	931.786	312.809	95.894
AF.24214	- Vữa mác 300	m ³	997.350	312.809	95.894
AF.24215	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	312.809	95.894
AF.24216	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	312.809	95.894

AF.25000 BÊ TÔNG CỌC NHỎI, CỌC BARRETTE*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cọc nhồi đá 1x2				
	Trên cạn				
	Đường kính cọc <1000mm				
AF.25111	- Vữa mác 150	m ³	860.715	210.856	163.885
AF.25112	- Vữa mác 200	m ³	932.070	210.856	163.885
AF.25113	- Vữa mác 250	m ³	1.004.915	210.856	163.885
AF.25114	- Vữa mác 300	m ³	1.075.626	210.856	163.885
AF.25115	- Vữa mác 350	m ³	1.184.683	210.856	163.885
AF.25116	- Vữa mác 400	m ³	1.257.487	210.856	163.885
	Đường kính cọc >1000mm				
AF.25121	- Vữa mác 150	m ³	860.715	178.417	112.547
AF.25122	- Vữa mác 200	m ³	932.070	178.417	112.547
AF.25123	- Vữa mác 250	m ³	1.004.915	178.417	112.547
AF.25124	- Vữa mác 300	m ³	1.075.626	178.417	112.547
AF.25125	- Vữa mác 350	m ³	1.184.683	178.417	112.547
AF.25126	- Vữa mác 400	m ³	1.257.487	178.417	112.547
	Dưới nước				
	Đường kính cọc <1000mm				
AF.25211	- Vữa mác 150	m ³	864.955	252.564	420.928
AF.25212	- Vữa mác 200	m ³	936.662	252.564	420.928
AF.25213	- Vữa mác 250	m ³	1.009.865	252.564	420.928
AF.25214	- Vữa mác 300	m ³	1.080.925	252.564	420.928
AF.25215	- Vữa mác 350	m ³	1.190.519	252.564	420.928
AF.25216	- Vữa mác 400	m ³	1.263.681	252.564	420.928
	Đường kính cọc >1000mm				
AF.25221	- Vữa mác 150	m ³	864.955	213.173	280.617
AF.25222	- Vữa mác 200	m ³	936.662	213.173	280.617

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.25223	- Vữa mác 250	m ³	1.009.865	213.173	280.617
AF.25224	- Vữa mác 300	m ³	1.080.925	213.173	280.617
AF.25225	- Vữa mác 350	m ³	1.190.519	213.173	280.617
AF.25226	- Vữa mác 400	m ³	1.263.681	213.173	280.617
	Bê tông cọc, tường Barrette đá 1x2				
AF.25311	- Vữa mác 150	m ³	864.955	183.051	108.598
AF.25312	- Vữa mác 200	m ³	936.662	183.051	108.598
AF.25313	- Vữa mác 250	m ³	1.009.865	183.051	108.598
AF.25314	- Vữa mác 300	m ³	1.080.925	183.051	108.598
AF.25315	- Vữa mác 350	m ³	1.190.519	183.051	108.598
AF.25316	- Vữa mác 400	m ³	1.263.681	183.051	108.598

Ghi chú: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì chi phí hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.

AF.26100 BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông bể chứa đá 1x2				
	Dạng thành thẳng				
AF.26111	- Vữa mác 150	m ³	805.981	625.617	189.403
AF.26112	- Vữa mác 200	m ³	872.798	625.617	189.403
AF.26113	- Vữa mác 250	m ³	941.011	625.617	189.403
AF.26114	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	625.617	189.403
AF.26115	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	625.617	189.403
AF.26116	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	625.617	189.403
	Dạng thành cong				
AF.26121	- Vữa mác 150	m ³	805.981	908.303	189.403
AF.26122	- Vữa mác 200	m ³	872.798	908.303	189.403
AF.26123	- Vữa mác 250	m ³	941.011	908.303	189.403
AF.26124	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	908.303	189.403

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.26125	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	908.303	189.403
AF.26126	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	908.303	189.403

AF.26200 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác đá 1x2				
AF.26211	- Vữa mác 150	m ³	798.079	560.738	187.528
AF.26212	- Vữa mác 200	m ³	864.241	560.738	187.528
AF.26213	- Vữa mác 250	m ³	931.786	560.738	187.528
AF.26214	- Vữa mác 300	m ³	997.350	560.738	187.528
AF.26215	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	560.738	187.528
AF.26216	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	560.738	187.528

AF.27000 BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILO, ỐNG KHÓIĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2				
AF.27111	- Vữa mác 150	m ³	805.981	669.062	384.714
AF.27112	- Vữa mác 200	m ³	872.798	669.062	384.714
AF.27113	- Vữa mác 250	m ³	941.011	669.062	384.714
AF.27114	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	669.062	384.714
AF.27115	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	669.062	384.714
AF.27116	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	669.062	384.714
	Bê tông trượt Silô đá 1x2				
AF.27211	- Vữa mác 150	m ³	805.981	480.417	369.582
AF.27212	- Vữa mác 200	m ³	872.798	480.417	369.582
AF.27213	- Vữa mác 250	m ³	941.011	480.417	369.582
AF.27214	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	480.417	369.582
AF.27215	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	480.417	369.582
AF.27216	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	480.417	369.582
	Bê tông trượt ống khói đá 1x2				
AF.27311	- Vữa mác 150	m ³	805.981	857.707	444.187
AF.27312	- Vữa mác 200	m ³	872.798	857.707	444.187
AF.27313	- Vữa mác 250	m ³	941.011	857.707	444.187
AF.27314	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	857.707	444.187
AF.27315	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	857.707	444.187
AF.27316	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	857.707	444.187

AF.30000 ĐỒ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.31100 BÊ TÔNG MÓNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông móng đá 1x2				
	Chiều rộng <250cm				
AF.31111	- Vữa mác 150	m ³	832.359	116.541	94.590
AF.31112	- Vữa mác 200	m ³	906.403	116.541	94.590
AF.31113	- Vữa mác 250	m ³	981.131	116.541	94.590
AF.31114	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	116.541	94.590
AF.31115	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	116.541	94.590
AF.31116	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	116.541	94.590
	Chiều rộng >250cm				
AF.31121	- Vữa mác 150	m ³	848.842	167.395	94.590
AF.31122	- Vữa mác 200	m ³	924.352	167.395	94.590
AF.31123	- Vữa mác 250	m ³	1.000.560	167.395	94.590
AF.31124	- Vữa mác 300	m ³	1.075.794	167.395	94.590
AF.31125	- Vữa mác 350	m ³	1.173.773	167.395	94.590
AF.31126	- Vữa mác 400	m ³	1.272.538	167.395	94.590

AF.31200 BÊ TÔNG NỀN**AF.31300 BÊ TÔNG BỆ MÁY**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông nền đá 1x2				
AF.31211	- Vữa mác 150	m ³	832.359	84.757	94.239
AF.31212	- Vữa mác 200	m ³	906.403	84.757	94.239
AF.31213	- Vữa mác 250	m ³	981.131	84.757	94.239
AF.31214	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	84.757	94.239
AF.31215	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	84.757	94.239
AF.31216	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	84.757	94.239
	Bê tông bề mặt đá 1x2				
AF.31321	- Vữa mác 150	m ³	832.359	226.726	94.590
AF.31322	- Vữa mác 200	m ³	906.403	226.726	94.590
AF.31323	- Vữa mác 250	m ³	981.131	226.726	94.590
AF.31324	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	226.726	94.590
AF.31325	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	226.726	94.590
AF.31326	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	226.726	94.590

AF.32000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT**AF.32100 BÊ TÔNG TƯỜNG**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông tường đá 1x2				
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤6m				
AF.32111	- Vữa mác 150	m ³	865.324	384.639	116.973
AF.32112	- Vữa mác 200	m ³	942.300	384.639	116.973
AF.32113	- Vữa mác 250	m ³	1.019.988	384.639	116.973
AF.32114	- Vữa mác 300	m ³	1.096.683	384.639	116.973
AF.32115	- Vữa mác 350	m ³	1.196.564	384.639	116.973
AF.32116	- Vữa mác 400	m ³	1.297.248	384.639	116.973
	Chiều dày ≤45cm, cao ≤28m				
AF.32121	- Vữa mác 150	m ³	865.324	521.348	116.973
AF.32122	- Vữa mác 200	m ³	942.300	521.348	116.973
AF.32123	- Vữa mác 250	m ³	1.019.988	521.348	116.973
AF.32124	- Vữa mác 300	m ³	1.096.683	521.348	116.973
AF.32125	- Vữa mác 350	m ³	1.196.564	521.348	116.973
AF.32126	- Vữa mác 400	m ³	1.297.248	521.348	116.973
	Chiều dày >45cm, cao ≤6m				
AF.32131	- Vữa mác 150	m ³	865.324	342.931	116.973
AF.32132	- Vữa mác 200	m ³	942.300	342.931	116.973
AF.32133	- Vữa mác 250	m ³	1.019.988	342.931	116.973
AF.32134	- Vữa mác 300	m ³	1.096.683	342.931	116.973
AF.32135	- Vữa mác 350	m ³	1.196.564	342.931	116.973
AF.32136	- Vữa mác 400	m ³	1.297.248	342.931	116.973
	Chiều dày >45cm, cao ≤28m				
AF.32141	- Vữa mác 150	m ³	865.324	477.323	116.973
AF.32142	- Vữa mác 200	m ³	942.300	477.323	116.973
AF.32143	- Vữa mác 250	m ³	1.019.988	477.323	116.973
AF.32144	- Vữa mác 300	m ³	1.096.683	477.323	116.973
AF.32145	- Vữa mác 350	m ³	1.196.564	477.323	116.973
AF.32146	- Vữa mác 400	m ³	1.297.248	477.323	116.973

AF.32200 BÊ TÔNG CỘTĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cột đá 1x2				
	Tiết diện cột <0,1m², cao ≤6m				
AF.32211	- Vữa mác 150	m ³	857.083	525.982	116.973
AF.32212	- Vữa mác 200	m ³	933.326	525.982	116.973
AF.32213	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	525.982	116.973
AF.32214	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	525.982	116.973
AF.32215	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	525.982	116.973
AF.32216	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	525.982	116.973
	Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤28m				
AF.32221	- Vữa mác 150	m ³	857.083	618.666	116.973
AF.32222	- Vữa mác 200	m ³	933.326	618.666	116.973
AF.32223	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	618.666	116.973
AF.32224	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	618.666	116.973
AF.32225	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	618.666	116.973
AF.32226	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	618.666	116.973
	Tiết diện cột >0,1m², cao ≤6m				
AF.32231	- Vữa mác 150	m ³	857.083	458.786	121.892
AF.32232	- Vữa mác 200	m ³	933.326	458.786	121.892
AF.32233	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	458.786	121.892
AF.32234	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	458.786	121.892
AF.32235	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	458.786	121.892
AF.32236	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	458.786	121.892
	Tiết diện cột >0,1m², cao ≤28m				
AF.32241	- Vữa mác 150	m ³	857.083	539.884	121.892
AF.32242	- Vữa mác 200	m ³	933.326	539.884	121.892
AF.32243	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	539.884	121.892
AF.32244	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	539.884	121.892
AF.32245	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	539.884	121.892
AF.32246	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	539.884	121.892

AF.32300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẢNG, SÀN MÁIĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông xà dầm, giảng, sàn mái đá 1x2				
AF.32311	- Vữa mác 150	m ³	832.359	384.639	116.973
AF.32312	- Vữa mác 200	m ³	906.403	384.639	116.973
AF.32313	- Vữa mác 250	m ³	981.131	384.639	116.973
AF.32314	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	384.639	116.973
AF.32315	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	384.639	116.973
AF.32316	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	384.639	116.973

AF.33000 BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦUĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2				
	Trên cạn				
AF.33111	- Vữa mác 150	m ³	832.359	359.151	151.892
AF.33112	- Vữa mác 200	m ³	906.403	359.151	151.892
AF.33113	- Vữa mác 250	m ³	981.131	359.151	151.892
AF.33114	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	359.151	151.892
AF.33115	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	359.151	151.892
AF.33116	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	359.151	151.892
	Dưới nước				
AF.33121	- Vữa mác 150	m ³	832.359	458.786	384.907
AF.33122	- Vữa mác 200	m ³	906.403	458.786	384.907
AF.33123	- Vữa mác 250	m ³	981.131	458.786	384.907
AF.33124	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	458.786	384.907
AF.33125	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	458.786	384.907
AF.33126	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	458.786	384.907

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu 1x2				
	Trên cạn				
AF.33211	- Vữa mác 150	m ³	832.359	544.519	179.676
AF.33212	- Vữa mác 200	m ³	906.403	544.519	179.676
AF.33213	- Vữa mác 250	m ³	981.131	544.519	179.676
AF.33214	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	544.519	179.676
AF.33215	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	544.519	179.676
AF.33216	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	544.519	179.676
	Dưới nước				
AF.33221	- Vữa mác 150	m ³	832.359	616.349	506.686
AF.33222	- Vữa mác 200	m ³	906.403	616.349	506.686
AF.33223	- Vữa mác 250	m ³	981.131	616.349	506.686
AF.33224	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	616.349	506.686
AF.33225	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	616.349	506.686
AF.33226	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	616.349	506.686

AF.33300 BÊ TÔNG DÀM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẦY, ĐÚC HẰNG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đầy, đúc hằng đá 1x2				
	Dầm đúc đầy				
AF.33311	- Vữa mác 150	m ³	840.600	1.121.476	185.011
AF.33312	- Vữa mác 200	m ³	915.378	1.121.476	185.011
AF.33313	- Vữa mác 250	m ³	990.845	1.121.476	185.011
AF.33314	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	1.121.476	185.011
AF.33315	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	1.121.476	185.011
AF.33316	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	1.121.476	185.011

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Dầm đúc hẫng trên cạn				
AF.33321	- Vữa mác 150	m ³	840.600	1.526.969	192.373
AF.33322	- Vữa mác 200	m ³	915.378	1.526.969	192.373
AF.33323	- Vữa mác 250	m ³	990.845	1.526.969	192.373
AF.33324	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	1.526.969	192.373
AF.33325	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	1.526.969	192.373
AF.33326	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	1.526.969	192.373
	Dầm đúc hẫng trên mặt nước				
AF.33331	- Vữa mác 150	m ³	840.600	1.888.437	544.112
AF.33332	- Vữa mác 200	m ³	915.378	1.888.437	544.112
AF.33333	- Vữa mác 250	m ³	990.845	1.888.437	544.112
AF.33334	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	1.888.437	544.112
AF.33335	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	1.888.437	544.112
AF.33336	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	1.888.437	544.112

Ghi chú: Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn, vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá dự toán

AF.33400 BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU, DẦM BẢN CẦUĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông dầm hộp cầu				
AF.33411	- Vữa mác 150	m ³	840.600	1.165.501	192.373
AF.33412	- Vữa mác 200	m ³	915.378	1.165.501	192.373
AF.33413	- Vữa mác 250	m ³	990.845	1.165.501	192.373
AF.33414	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	1.165.501	192.373
AF.33415	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	1.165.501	192.373
AF.33416	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	1.165.501	192.373
	Bê tông dầm bản cầu				
AF.33421	- Vữa mác 150	m ³	840.600	901.352	192.373
AF.33422	- Vữa mác 200	m ³	915.378	901.352	192.373
AF.33423	- Vữa mác 250	m ³	990.845	901.352	192.373
AF.33424	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	901.352	192.373
AF.33425	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	901.352	192.373
AF.33426	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	901.352	192.373

Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 14-17cm.

AF.34100 BÊ TÔNG CẦU CẢNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cầu cảng đá 1x2				
	Bê tông mối nối bản dầm dọc				
AF.34111	- Vữa mác 150	m ³	832.359	243.296	177.604
AF.34112	- Vữa mác 200	m ³	906.403	243.296	177.604
AF.34113	- Vữa mác 250	m ³	981.131	243.296	177.604
AF.34114	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	243.296	177.604
AF.34115	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	243.296	177.604
AF.34116	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	243.296	177.604
	Bê tông dầm				
AF.34121	- Vữa mác 150	m ³	832.359	257.198	177.604
AF.34122	- Vữa mác 200	m ³	906.403	257.198	177.604
AF.34123	- Vữa mác 250	m ³	981.131	257.198	177.604
AF.34124	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	257.198	177.604
AF.34125	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	257.198	177.604
AF.34126	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	257.198	177.604

AF.34200 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MUỜNGĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2				
AF.34211	- Vữa mác 150	m ³	832.359	312.809	116.973
AF.34212	- Vữa mác 200	m ³	906.403	312.809	116.973
AF.34213	- Vữa mác 250	m ³	981.131	312.809	116.973
AF.34214	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	312.809	116.973
AF.34215	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	312.809	116.973
AF.34216	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	312.809	116.973

AF.35000 BÊ TÔNG CỌC NHỎI, CỌC TƯỜNG BARRETTE*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cọc nhồi, đá 1x2				
	Trên cạn				
	Đường kính cọc ≤1000mm				
AF.35111	- Vữa mác 150	m ³	906.531	192.319	330.023
AF.35112	- Vữa mác 200	m ³	987.172	192.319	330.023
AF.35113	- Vữa mác 250	m ³	1.068.557	192.319	330.023
AF.35114	- Vữa mác 300	m ³	1.148.906	192.319	330.023
AF.35115	- Vữa mác 350	m ³	1.253.545	192.319	330.023
AF.35116	- Vữa mác 400	m ³	1.359.022	192.319	330.023
	Đường kính cọc >1000mm				
AF.35121	- Vữa mác 150	m ³	906.531	162.197	196.342
AF.35122	- Vữa mác 200	m ³	987.172	162.197	196.342
AF.35123	- Vữa mác 250	m ³	1.068.557	162.197	196.342
AF.35124	- Vữa mác 300	m ³	1.148.906	162.197	196.342
AF.35125	- Vữa mác 350	m ³	1.253.545	162.197	196.342

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.35126	- Vữa mác 400 Dưới nước Đường kính cọc ≤1000mm	m ³	1.359.022	162.197	196.342
AF.35211	- Vữa mác 150	m ³	910.997	229.393	687.599
AF.35212	- Vữa mác 200	m ³	992.035	229.393	687.599
AF.35213	- Vữa mác 250	m ³	1.073.821	229.393	687.599
AF.35214	- Vữa mác 300	m ³	1.154.566	229.393	687.599
AF.35215	- Vữa mác 350	m ³	1.259.720	229.393	687.599
AF.35216	- Vữa mác 400 Đường kính cọc >1000mm	m ³	1.365.717	229.393	687.599
AF.35221	- Vữa mác 150	m ³	910.997	194.636	457.247
AF.35222	- Vữa mác 200	m ³	992.035	194.636	457.247
AF.35223	- Vữa mác 250	m ³	1.073.821	194.636	457.247
AF.35224	- Vữa mác 300	m ³	1.154.566	194.636	457.247
AF.35225	- Vữa mác 350	m ³	1.259.720	194.636	457.247
AF.35226	- Vữa mác 400 Bê tông cọc, tường Barrette đá 1x2	m ³	1.365.717	194.636	457.247
AF.35311	- Vữa mác 150	m ³	910.997	166.831	192.165
AF.35312	- Vữa mác 200	m ³	992.035	166.831	192.165
AF.35313	- Vữa mác 250	m ³	1.073.821	166.831	192.165
AF.35314	- Vữa mác 300	m ³	1.154.566	166.831	192.165
AF.35315	- Vữa mác 350	m ³	1.259.720	166.831	192.165
AF.35316	- Vữa mác 400	m ³	1.365.717	166.831	192.165

Ghi chú:

Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì chi phí hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%

**AF.36000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HÀM
VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA
BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị khối đổ. Gia công, lắp dựng tấm bít đầu dốc. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phân lẹm).

AF.36110 BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HÀM NGANG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông toàn tiết diện hầm ngang đá 1x2				
AF.36111	- Vữa mác 150	m ³	911.889	683.545	254.012
AF.36112	- Vữa mác 200	m ³	987.770	683.545	254.012
AF.36113	- Vữa mác 250	m ³	1.064.352	683.545	254.012
AF.36114	- Vữa mác 300	m ³	1.139.957	683.545	254.012
AF.36115	- Vữa mác 350	m ³	1.238.422	683.545	254.012
AF.36116	- Vữa mác 400	m ³	1.337.672	683.545	254.012

AF.36120 BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG
AF.36130 BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG
AF.36140 BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông nền hầm ngang đá 1x2				
AF.36121	- Vữa mác 150	m ³	897.117	215.490	166.552
AF.36122	- Vữa mác 200	m ³	971.894	215.490	166.552
AF.36123	- Vữa mác 250	m ³	1.047.362	215.490	166.552
AF.36124	- Vữa mác 300	m ³	1.121.865	215.490	166.552
AF.36125	- Vữa mác 350	m ³	1.218.893	215.490	166.552
AF.36126	- Vữa mác 400	m ³	1.316.700	215.490	166.552
	Bê tông tường hầm ngang đá 1x2				
AF.36131	- Vữa mác 150	m ³	915.292	465.737	221.797
AF.36132	- Vữa mác 200	m ³	991.173	465.737	221.797
AF.36133	- Vữa mác 250	m ³	1.067.754	465.737	221.797
AF.36134	- Vữa mác 300	m ³	1.143.360	465.737	221.797
AF.36135	- Vữa mác 350	m ³	1.241.825	465.737	221.797
AF.36136	- Vữa mác 400	m ³	1.341.075	465.737	221.797
	Bê tông vòm hầm ngang đá 1x2				
AF.36141	- Vữa mác 150	m ³	911.351	776.229	287.131
AF.36142	- Vữa mác 200	m ³	987.231	776.229	287.131
AF.36143	- Vữa mác 250	m ³	1.063.813	776.229	287.131
AF.36144	- Vữa mác 300	m ³	1.139.419	776.229	287.131
AF.36145	- Vữa mác 350	m ³	1.237.883	776.229	287.131
AF.36146	- Vữa mác 400	m ³	1.337.133	776.229	287.131

AF.36200 BÊ TÔNG HÀM ĐỨNG
AF.36300 BÊ TÔNG HÀM NGHIÊNG
AF.36400 BÊ TÔNG NÚT HÀM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông hàm đứng đá 1x2				
AF.36211	- Vữa mác 150	m ³	846.252	850.376	201.190
AF.36212	- Vữa mác 200	m ³	921.389	850.376	201.190
AF.36213	- Vữa mác 250	m ³	997.219	850.376	201.190
AF.36214	- Vữa mác 300	m ³	1.072.084	850.376	201.190
AF.36215	- Vữa mác 350	m ³	1.169.583	850.376	201.190
AF.36216	- Vữa mác 400	m ³	1.267.860	850.376	201.190
	Bê tông hàm nghiêng đá 1x2				
AF.36311	- Vữa mác 150	m ³	907.302	987.085	221.786
AF.36312	- Vữa mác 200	m ³	983.183	987.085	221.786
AF.36313	- Vữa mác 250	m ³	1.059.765	987.085	221.786
AF.36314	- Vữa mác 300	m ³	1.135.370	987.085	221.786
AF.36315	- Vữa mác 350	m ³	1.233.835	987.085	221.786
AF.36316	- Vữa mác 400	m ³	1.333.085	987.085	221.786
	Bê tông nút hàm đá 1x2				
AF.36411	- Vữa mác 150	m ³	917.801	465.737	206.842
AF.36412	- Vữa mác 200	m ³	993.682	465.737	206.842
AF.36413	- Vữa mác 250	m ³	1.070.264	465.737	206.842
AF.36414	- Vữa mác 300	m ³	1.145.869	465.737	206.842
AF.36415	- Vữa mác 350	m ³	1.244.334	465.737	206.842
AF.36416	- Vữa mác 400	m ³	1.343.584	465.737	206.842

**AF.36500 BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ;
BÊ TÔNG BỆ ĐỖ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HÀM; BÊ TÔNG
CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HÀM.**

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cột trong hầm gian máy, gian hầm biến thể, đá 1x2				
AF.36511	- Vữa mác 150	m ³	853.024	732.204	187.247
AF.36512	- Vữa mác 200	m ³	928.905	732.204	187.247
AF.36513	- Vữa mác 250	m ³	1.005.486	732.204	187.247
AF.36514	- Vữa mác 300	m ³	1.081.092	732.204	187.247
AF.36515	- Vữa mác 350	m ³	1.179.557	732.204	187.247
AF.36516	- Vữa mác 400	m ³	1.278.807	732.204	187.247
	Bê tông dầm trong hầm gian máy, gian hầm biến thể, đá 1x2				
AF.36521	- Vữa mác 150	m ³	915.292	604.763	221.797
AF.36522	- Vữa mác 200	m ³	991.173	604.763	221.797
AF.36523	- Vữa mác 250	m ³	1.067.754	604.763	221.797
AF.36524	- Vữa mác 300	m ³	1.143.360	604.763	221.797
AF.36525	- Vữa mác 350	m ³	1.241.825	604.763	221.797
AF.36526	- Vữa mác 400	m ³	1.341.075	604.763	221.797
	Bê tông sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thể, đá 1x2				
AF.36531	- Vữa mác 150	m ³	885.066	720.618	233.786
AF.36532	- Vữa mác 200	m ³	960.947	720.618	233.786
AF.36533	- Vữa mác 250	m ³	1.037.529	720.618	233.786
AF.36534	- Vữa mác 300	m ³	1.113.134	720.618	233.786
AF.36535	- Vữa mác 350	m ³	1.211.599	720.618	233.786
AF.36536	- Vữa mác 400	m ³	1.310.849	720.618	233.786
	Bê tông bộ đỡ máy phát trong hầm, đá 1x2				
AF.36541	- Vữa mác 150	m ³	917.438	667.325	213.334

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.36542	- Vữa mác 200	m ³	993.319	667.325	213.334
AF.36543	- Vữa mác 250	m ³	1.069.900	667.325	213.334
AF.36544	- Vữa mác 300	m ³	1.145.506	667.325	213.334
AF.36545	- Vữa mác 350	m ³	1.243.971	667.325	213.334
AF.36546	- Vữa mác 400	m ³	1.343.221	667.325	213.334
	Bê tông buồng xoắn, ống hút trong hầm, đá 1x2				
AF.36551	- Vữa mác 150	m ³	917.438	917.572	307.255
AF.36552	- Vữa mác 200	m ³	993.319	917.572	307.255
AF.36553	- Vữa mác 250	m ³	1.069.900	917.572	307.255
AF.36554	- Vữa mác 300	m ³	1.145.506	917.572	307.255
AF.36555	- Vữa mác 350	m ³	1.243.971	917.572	307.255
AF.36556	- Vữa mác 400	m ³	1.343.221	917.572	307.255
	Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hầm, đá 1x2				
AF.36561	- Vữa mác 150	m ³	878.113	2.164.171	169.291
AF.36562	- Vữa mác 200	m ³	956.226	2.164.171	169.291
AF.36563	- Vữa mác 250	m ³	1.035.060	2.164.171	169.291
AF.36564	- Vữa mác 300	m ³	1.112.889	2.164.171	169.291
AF.36565	- Vữa mác 350	m ³	1.214.249	2.164.171	169.291
AF.36566	- Vữa mác 400	m ³	1.316.419	2.164.171	169.291

Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, độ sụt 14-17cm.

AF.37100 BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, ống đổ vữa bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật. (Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông đá 1x2				
	Trên cạn				
AF.37111	- Vữa mác 150	m ³	853.023	303.540	80.092
AF.37112	- Vữa mác 200	m ³	928.906	303.540	80.092
AF.37113	- Vữa mác 250	m ³	1.005.487	303.540	80.092
AF.37114	- Vữa mác 300	m ³	1.081.093	303.540	80.092
AF.37115	- Vữa mác 350	m ³	1.179.556	303.540	80.092
AF.37116	- Vữa mác 400	m ³	1.278.807	303.540	80.092
	Dưới nước				
AF.37121	- Vữa mác 150	m ³	853.023	338.297	147.847
AF.37122	- Vữa mác 200	m ³	928.906	338.297	147.847
AF.37123	- Vữa mác 250	m ³	1.005.487	338.297	147.847
AF.37124	- Vữa mác 300	m ³	1.081.093	338.297	147.847
AF.37125	- Vữa mác 350	m ³	1.179.556	338.297	147.847
AF.37126	- Vữa mác 400	m ³	1.278.807	338.297	147.847

AF.37200 BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống đổ vữa xi măng. Xếp đá hộc, trộn vữa xi măng, bơm vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc				
	Trên cạn				
AF.37212	- Vữa XM cát xây M50	m ³	494.869	426.346	118.876
AF.37213	- Vữa XM cát xây M75	m ³	529.534	426.346	118.876
AF.37214	- Vữa XM cát xây M100	m ³	565.485	426.346	118.876
	Dưới nước				
AF.37222	- Vữa XM cát xây M50	m ³	494.869	491.225	225.506
AF.37223	- Vữa XM cát xây M75	m ³	529.534	491.225	225.506
AF.37224	- Vữa XM cát xây M100	m ³	565.485	491.225	225.506

Ghi chú:

Vữa xi măng cát xây tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML > 2,0.

AF.37300 BÊ TÔNG ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỔ, ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông				
AF.37311	- Vữa mác 150	m ³	844.723	407.810	150.344
AF.37312	- Vữa mác 200	m ³	919.866	407.810	150.344
AF.37313	- Vữa mác 250	m ³	995.702	407.810	150.344
AF.37314	- Vữa mác 300	m ³	1.070.572	407.810	150.344
AF.37315	- Vữa mác 350	m ³	1.168.075	407.810	150.344
AF.37316	- Vữa mác 400	m ³	1.266.361	407.810	150.344

AF.37400 BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.37410	- Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp	m ³	3.726.540	4.136.024	3.946.201

AF.37710 BÊ TÔNG LẤP ĐẦY PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác. Lắp đặt, di chuyển và tháo dỡ ống bơm. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base				
AF.37711	- Vữa mác 150	m ³	832.359	210.856	94.590
AF.37712	- Vữa mác 200	m ³	906.403	210.856	94.590
AF.37713	- Vữa mác 250	m ³	981.131	210.856	94.590
AF.37714	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	210.856	94.590
AF.37715	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	210.856	94.590
AF.37716	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	210.856	94.590

AF.38200 BÊ TÔNG XI MĂNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI SP500*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vệ sinh, tưới ẩm bề mặt nền. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông. Bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/ m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông xi măng mặt đường, đá 1x2, đổ bằng máy rải SP500				
AF.38211	- Vữa mác 150	m ³	844.723	280.369	112.849
AF.38212	- Vữa mác 200	m ³	919.866	280.369	112.849
AF.38213	- Vữa mác 250	m ³	995.702	280.369	112.849
AF.38214	- Vữa mác 300	m ³	1.070.572	280.369	112.849
AF.38215	- Vữa mác 350	m ³	1.168.075	280.369	112.849
AF.38216	- Vữa mác 400	m ³	1.266.361	280.369	112.849

Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, độ sụt 14-17cm

AF.39110 BÊ TÔNG ĐẦM LẤN (RCC) MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh, tưới nước bề mặt nền. Rải vữa bê tông đầm lấn (RCC) bằng máy rải, đầm bằng máy đầm bánh thép, bánh lốp. Rải bù vữa, xử lý đường biên và khuyết tật bằng thủ công. Hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông đầm lấn (RCC) mặt đường, vữa bê tông RCC, chiều dày lớp rải				
AF.39111	- 12cm	100m ²	15.980.544	546.836	685.787
AF.39112	- 14cm	100m ²	18.643.968	632.568	776.997
AF.39113	- 16cm	100m ²	21.307.392	778.546	854.673
AF.39114	- 18cm	100m ²	23.970.816	924.523	932.349
AF.39115	- 20cm	100m ²	26.634.240	1.026.475	876.571
AF.39116	- 22cm	100m ²	29.297.664	1.130.745	962.657

AF.40000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

- Công tác bê tông thủy công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng từng loại kết cấu bê tông thủy công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mô đỡ, mô néo đường ống áp lực được tính chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.

- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thủy công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả học kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m³ bê tông.

- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.

- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).

Thành phần công việc:

Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ học kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.41000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẢNG CÀN CẦU 16 TẤN**AF.41110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY****AF.41120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY****AF.41130 BÊ TÔNG NỀN**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bảng càn cầu 16T				
	Bê tông lót móng, lấp đầy				
AF.41111	- Vữa mác 150	m ³	790.177	61.449	56.649
AF.41112	- Vữa mác 200	m ³	855.684	61.449	56.649
AF.41113	- Vữa mác 250	m ³	922.560	61.449	56.649
AF.41114	- Vữa mác 300	m ³	987.475	61.449	56.649
AF.41115	- Vữa mác 350	m ³	1.087.595	61.449	56.649
AF.41116	- Vữa mác 400	m ³	1.154.431	61.449	56.649
	Bê tông bản đáy				
AF.41121	- Vữa mác 150	m ³	805.981	144.087	60.146
AF.41122	- Vữa mác 200	m ³	872.798	144.087	60.146
AF.41123	- Vữa mác 250	m ³	941.011	144.087	60.146
AF.41124	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	144.087	60.146
AF.41125	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	144.087	60.146
AF.41126	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	144.087	60.146
	Bê tông nền				
AF.41131	- Vữa mác 150	m ³	798.079	93.233	56.302
AF.41132	- Vữa mác 200	m ³	864.241	93.233	56.302
AF.41133	- Vữa mác 250	m ³	931.786	93.233	56.302
AF.41134	- Vữa mác 300	m ³	997.350	93.233	56.302
AF.41135	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	93.233	56.302
AF.41136	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	93.233	56.302

AF.41200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T				
	Bê tông tường cánh, tường biên				
	Chiều dày ≤0,45m				
AF.41211	- Vữa mác 150	m ³	829.686	410.127	91.052
AF.41212	- Vữa mác 200	m ³	898.468	410.127	91.052
AF.41213	- Vữa mác 250	m ³	968.688	410.127	91.052
AF.41214	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	410.127	91.052
AF.41215	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	410.127	91.052
AF.41216	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	410.127	91.052
	Chiều dày ≤1m				
AF.41221	- Vữa mác 150	m ³	821.784	373.053	91.052
AF.41222	- Vữa mác 200	m ³	889.911	373.053	91.052
AF.41223	- Vữa mác 250	m ³	959.462	373.053	91.052
AF.41224	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	373.053	91.052
AF.41225	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	373.053	91.052
AF.41226	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	373.053	91.052
	Chiều dày ≤2m				
AF.41231	- Vữa mác 150	m ³	821.784	333.662	87.555
AF.41232	- Vữa mác 200	m ³	889.911	333.662	87.555
AF.41233	- Vữa mác 250	m ³	959.462	333.662	87.555
AF.41234	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	333.662	87.555
AF.41235	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	333.662	87.555
AF.41236	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	333.662	87.555
	Chiều dày ≤3m				
AF.41241	- Vữa mác 150	m ³	813.882	301.223	87.555
AF.41242	- Vữa mác 200	m ³	881.355	301.223	87.555
AF.41243	- Vữa mác 250	m ³	950.237	301.223	87.555
AF.41244	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	301.223	87.555

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.41245	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	301.223	87.555
AF.41246	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	301.223	87.555
	Chiều dày ≤5m				
AF.41251	- Vữa mác 150	m ³	805.981	271.101	82.308
AF.41252	- Vữa mác 200	m ³	872.798	271.101	82.308
AF.41253	- Vữa mác 250	m ³	941.011	271.101	82.308
AF.41254	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	271.101	82.308
AF.41255	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	271.101	82.308
AF.41256	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	271.101	82.308
	Chiều dày >5m				
AF.41261	- Vữa mác 150	m ³	805.981	243.296	78.811
AF.41262	- Vữa mác 200	m ³	872.798	243.296	78.811
AF.41263	- Vữa mác 250	m ³	941.011	243.296	78.811
AF.41264	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	243.296	78.811
AF.41265	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	243.296	78.811
AF.41266	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	243.296	78.811

AF.41300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T				
	Bê tông trụ pin, trụ biên				
	Chiều dày ≤0,45m				
AF.41311	- Vữa mác 150	m ³	829.686	440.249	91.052
AF.41312	- Vữa mác 200	m ³	898.468	440.249	91.052
AF.41313	- Vữa mác 250	m ³	968.688	440.249	91.052
AF.41314	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	440.249	91.052
AF.41315	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	440.249	91.052
AF.41316	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	440.249	91.052
	Chiều dày ≤1m				
AF.41321	- Vữa mác 150	m ³	821.784	396.224	91.052
AF.41322	- Vữa mác 200	m ³	889.911	396.224	91.052
AF.41323	- Vữa mác 250	m ³	959.462	396.224	91.052
AF.41324	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	396.224	91.052
AF.41325	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	396.224	91.052
AF.41326	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	396.224	91.052
	Chiều dày ≤2m				
AF.41331	- Vữa mác 150	m ³	821.784	356.833	87.555
AF.41332	- Vữa mác 200	m ³	889.911	356.833	87.555
AF.41333	- Vữa mác 250	m ³	959.462	356.833	87.555
AF.41334	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	356.833	87.555
AF.41335	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	356.833	87.555
AF.41336	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	356.833	87.555
	Chiều dày >2m				
AF.41341	- Vữa mác 150	m ³	813.882	322.077	87.555
AF.41342	- Vữa mác 200	m ³	881.355	322.077	87.555
AF.41343	- Vữa mác 250	m ³	950.237	322.077	87.555
AF.41344	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	322.077	87.555
AF.41345	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	322.077	87.555
AF.41346	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	322.077	87.555

AF.41400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬPĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T				
	Bê tông tường thượng lưu đập				
	Chiều dày ≤0,45m				
AF.41411	- Vữa mác 150	m ³	821.784	329.028	87.555
AF.41412	- Vữa mác 200	m ³	889.911	329.028	87.555
AF.41413	- Vữa mác 250	m ³	959.462	329.028	87.555
AF.41414	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	329.028	87.555
AF.41415	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	329.028	87.555
AF.41416	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	329.028	87.555
	Chiều dày ≤1m				
AF.41421	- Vữa mác 150	m ³	813.882	296.589	87.555
AF.41422	- Vữa mác 200	m ³	881.355	296.589	87.555
AF.41423	- Vữa mác 250	m ³	950.237	296.589	87.555
AF.41424	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	296.589	87.555
AF.41425	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	296.589	87.555
AF.41426	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	296.589	87.555
	Chiều dày ≤2m				
AF.41431	- Vữa mác 150	m ³	805.981	268.784	82.308
AF.41432	- Vữa mác 200	m ³	872.798	268.784	82.308
AF.41433	- Vữa mác 250	m ³	941.011	268.784	82.308
AF.41434	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	268.784	82.308
AF.41435	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	268.784	82.308
AF.41436	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	268.784	82.308
	Chiều dày >2m				
AF.41441	- Vữa mác 150	m ³	805.981	240.978	82.308
AF.41442	- Vữa mác 200	m ³	872.798	240.978	82.308
AF.41443	- Vữa mác 250	m ³	941.011	240.978	82.308
AF.41444	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	240.978	82.308
AF.41445	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	240.978	82.308
AF.41446	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	240.978	82.308

AF.41510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.41520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.41530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.41540 BÊ TÔNG ĐỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T				
	Bê tông phía thân đập				
AF.41511	- Vữa mác 150	m ³	805.981	118.172	60.146
AF.41512	- Vữa mác 200	m ³	872.798	118.172	60.146
AF.41513	- Vữa mác 250	m ³	941.011	118.172	60.146
AF.41514	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	118.172	60.146
AF.41515	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	118.172	60.146
AF.41516	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	118.172	60.146
	Bê tông mặt cong đập tràn				
AF.41521	- Vữa mác 150	m ³	805.981	486.591	83.131
AF.41522	- Vữa mác 200	m ³	872.798	486.591	83.131
AF.41523	- Vữa mác 250	m ³	941.011	486.591	83.131
AF.41524	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	486.591	83.131
AF.41525	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	486.591	83.131
AF.41526	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	486.591	83.131
	Bê tông mũi phóng				
AF.41531	- Vữa mác 150	m ³	805.981	254.881	60.146
AF.41532	- Vữa mác 200	m ³	872.798	254.881	60.146
AF.41533	- Vữa mác 250	m ³	941.011	254.881	60.146
AF.41534	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	254.881	60.146
AF.41535	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	254.881	60.146
AF.41536	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	254.881	60.146
	Bê tông đốc nước				
AF.41541	- Vữa mác 150	m ³	798.079	213.173	60.146
AF.41542	- Vữa mác 200	m ³	864.241	213.173	60.146
AF.41543	- Vữa mác 250	m ³	931.786	213.173	60.146
AF.41544	- Vữa mác 300	m ³	997.350	213.173	60.146
AF.41545	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	213.173	60.146
AF.41546	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	213.173	60.146

AF.41600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁPĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T				
	Bê tông tháp điều áp				
	Chiều cao ≤25m				
AF.41611	- Vữa mác 150	m ³	798.079	641.837	91.052
AF.41612	- Vữa mác 200	m ³	864.241	641.837	91.052
AF.41613	- Vữa mác 250	m ³	931.786	641.837	91.052
AF.41614	- Vữa mác 300	m ³	997.350	641.837	91.052
AF.41615	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	641.837	91.052
AF.41616	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	641.837	91.052
	Chiều cao >25m				
AF.41621	- Vữa mác 150	m ³	798.079	718.301	96.298
AF.41622	- Vữa mác 200	m ³	864.241	718.301	96.298
AF.41623	- Vữa mác 250	m ³	931.786	718.301	96.298
AF.41624	- Vữa mác 300	m ³	997.350	718.301	96.298
AF.41625	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	718.301	96.298
AF.41626	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	718.301	96.298

AF.41710 BÊ TÔNG MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T Bê tông mố đở, mố néo đường ống áp lực				
AF.41711	- Vữa mác 150	m ³	798.079	298.906	96.298
AF.41712	- Vữa mác 200	m ³	864.241	298.906	96.298
AF.41713	- Vữa mác 250	m ³	931.786	298.906	96.298
AF.41714	- Vữa mác 300	m ³	997.350	298.906	96.298
AF.41715	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	298.906	96.298
AF.41716	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	298.906	96.298

AF.41720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC**AF.41730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT****AF.41740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XÓI**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T				
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực				
AF.41721	- Vữa mác 150	m ³	821.784	368.419	87.555
AF.41722	- Vữa mác 200	m ³	889.911	368.419	87.555
AF.41723	- Vữa mác 250	m ³	959.462	368.419	87.555
AF.41724	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	368.419	87.555
AF.41725	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	368.419	87.555
AF.41726	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	368.419	87.555
	Bê tông bộ đỡ máy phát				
AF.41731	- Vữa mác 150	m ³	805.981	363.785	82.308
AF.41732	- Vữa mác 200	m ³	872.798	363.785	82.308
AF.41733	- Vữa mác 250	m ³	941.011	363.785	82.308
AF.41734	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	363.785	82.308
AF.41735	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	363.785	82.308
AF.41736	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	363.785	82.308
	Bê tông mái kênh, mái hồ xói, đá 1x2				
AF.41741	- Vữa mác 150	m ³	798.079	312.809	87.555
AF.41742	- Vữa mác 200	m ³	864.241	312.809	87.555
AF.41743	- Vữa mác 250	m ³	931.786	312.809	87.555
AF.41744	- Vữa mác 300	m ³	997.350	312.809	87.555
AF.41745	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	312.809	87.555
AF.41746	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	312.809	87.555

AF.41750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN**AF.41760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T				
	Bê tông buồng xoắn, đá 1x2				
AF.41751	- Vữa mác 150	m ³	821.784	442.566	82.308
AF.41752	- Vữa mác 200	m ³	889.911	442.566	82.308
AF.41753	- Vữa mác 250	m ³	959.462	442.566	82.308
AF.41754	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	442.566	82.308
AF.41755	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	442.566	82.308
AF.41756	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	442.566	82.308
	Bê tông ống hút, đá 1x2				
AF.41761	- Vữa mác 150	m ³	821.784	391.590	82.308
AF.41762	- Vữa mác 200	m ³	889.911	391.590	82.308
AF.41763	- Vữa mác 250	m ³	959.462	391.590	82.308
AF.41764	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	391.590	82.308
AF.41765	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	391.590	82.308
AF.41766	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	391.590	82.308

AF.41770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥30CMĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T				
	Bê tông sàn dày ≥30cm				
AF.41771	- Vữa mác 150	m ³	798.079	238.661	87.555
AF.41772	- Vữa mác 200	m ³	864.241	238.661	87.555
AF.41773	- Vữa mác 250	m ³	931.786	238.661	87.555
AF.41774	- Vữa mác 300	m ³	997.350	238.661	87.555
AF.41775	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	238.661	87.555
AF.41776	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	238.661	87.555

AF.41900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỖ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T				
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đở, gối van), đá 1x2				
AF.41911	- Vữa mác 150	m ³	829.686	1.621.970	106.394
AF.41912	- Vữa mác 200	m ³	898.468	1.621.970	106.394
AF.41913	- Vữa mác 250	m ³	968.688	1.621.970	106.394
AF.41914	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	1.621.970	106.394
AF.41915	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	1.621.970	106.394
AF.41916	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	1.621.970	106.394

AF.42000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỒ BẢNG CÀN CẦU 25 TẤN**AF.42110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY****AF.42120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY****AF.42130 BÊ TÔNG NỀN**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đồ bảng càn cầu 25T				
	Bê tông lót móng, lấp đầy				
AF.42111	- Vữa mác 150	m ³	790.177	61.449	50.998
AF.42112	- Vữa mác 200	m ³	855.684	61.449	50.998
AF.42113	- Vữa mác 250	m ³	922.560	61.449	50.998
AF.42114	- Vữa mác 300	m ³	987.475	61.449	50.998
AF.42115	- Vữa mác 350	m ³	1.087.595	61.449	50.998
AF.42116	- Vữa mác 400	m ³	1.154.431	61.449	50.998
	Bê tông bản đáy				
AF.42121	- Vữa mác 150	m ³	805.981	144.087	54.908
AF.42122	- Vữa mác 200	m ³	872.798	144.087	54.908
AF.42123	- Vữa mác 250	m ³	941.011	144.087	54.908
AF.42124	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	144.087	54.908
AF.42125	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	144.087	54.908
AF.42126	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	144.087	54.908
	Bê tông nền				
AF.42131	- Vữa mác 150	m ³	798.079	93.233	50.651
AF.42132	- Vữa mác 200	m ³	864.241	93.233	50.651
AF.42133	- Vữa mác 250	m ³	931.786	93.233	50.651
AF.42134	- Vữa mác 300	m ³	997.350	93.233	50.651
AF.42135	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	93.233	50.651
AF.42136	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	93.233	50.651

AF.42200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông tường cánh, tường biên				
	Chiều dày ≤0,45m				
AF.42211	- Vữa mác 150	m ³	829.686	410.127	86.845
AF.42212	- Vữa mác 200	m ³	898.468	410.127	86.845
AF.42213	- Vữa mác 250	m ³	968.688	410.127	86.845
AF.42214	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	410.127	86.845
AF.42215	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	410.127	86.845
AF.42216	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	410.127	86.845
	Chiều dày ≤1m				
AF.42221	- Vữa mác 150	m ³	821.784	373.053	86.845
AF.42222	- Vữa mác 200	m ³	889.911	373.053	86.845
AF.42223	- Vữa mác 250	m ³	959.462	373.053	86.845
AF.42224	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	373.053	86.845
AF.42225	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	373.053	86.845
AF.42226	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	373.053	86.845
	Chiều dày ≤2m				
AF.42231	- Vữa mác 150	m ³	821.784	333.662	82.935
AF.42232	- Vữa mác 200	m ³	889.911	333.662	82.935
AF.42233	- Vữa mác 250	m ³	959.462	333.662	82.935
AF.42234	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	333.662	82.935
AF.42235	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	333.662	82.935
AF.42236	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	333.662	82.935
	Chiều dày ≤3m				
AF.42241	- Vữa mác 150	m ³	813.882	301.223	82.935
AF.42242	- Vữa mác 200	m ³	881.355	301.223	82.935
AF.42243	- Vữa mác 250	m ³	950.237	301.223	82.935
AF.42244	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	301.223	82.935

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.42245	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	301.223	82.935
AF.42246	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	301.223	82.935
	Chiều dày ≤5m				
AF.42251	- Vữa mác 150	m ³	805.981	271.101	77.070
AF.42252	- Vữa mác 200	m ³	872.798	271.101	77.070
AF.42253	- Vữa mác 250	m ³	941.011	271.101	77.070
AF.42254	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	271.101	77.070
AF.42255	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	271.101	77.070
AF.42256	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	271.101	77.070
	Chiều dày >5m				
AF.42261	- Vữa mác 150	m ³	805.981	243.296	73.160
AF.42262	- Vữa mác 200	m ³	872.798	243.296	73.160
AF.42263	- Vữa mác 250	m ³	941.011	243.296	73.160
AF.42264	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	243.296	73.160
AF.42265	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	243.296	73.160
AF.42266	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	243.296	73.160

AF.42300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông trụ pin, trụ biên				
	Chiều dày ≤0,45 m				
AF.42311	- Vữa mác 150	m ³	829.686	440.249	86.845
AF.42312	- Vữa mác 200	m ³	898.468	440.249	86.845
AF.42313	- Vữa mác 250	m ³	968.688	440.249	86.845
AF.42314	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	440.249	86.845
AF.42315	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	440.249	86.845
AF.42316	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	440.249	86.845
	Chiều dày ≤1m				
AF.42321	- Vữa mác 150	m ³	821.784	396.224	86.845
AF.42322	- Vữa mác 200	m ³	889.911	396.224	86.845
AF.42323	- Vữa mác 250	m ³	959.462	396.224	86.845
AF.42324	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	396.224	86.845
AF.42325	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	396.224	86.845
AF.42326	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	396.224	86.845
	Chiều dày ≤2m				
AF.42331	- Vữa mác 150	m ³	821.784	356.833	82.935
AF.42332	- Vữa mác 200	m ³	889.911	356.833	82.935
AF.42333	- Vữa mác 250	m ³	959.462	356.833	82.935
AF.42334	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	356.833	82.935
AF.42335	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	356.833	82.935
AF.42336	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	356.833	82.935
	Chiều dày >2m				
AF.42341	- Vữa mác 150	m ³	813.882	322.077	82.935
AF.42342	- Vữa mác 200	m ³	881.355	322.077	82.935
AF.42343	- Vữa mác 250	m ³	950.237	322.077	82.935
AF.42344	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	322.077	82.935
AF.42345	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	322.077	82.935
AF.42346	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	322.077	82.935

AF.42400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬPĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông tường thượng lưu đập				
	Chiều dày ≤0,45 m				
AF.42411	- Vữa mác 150	m ³	821.784	329.028	82.935
AF.42412	- Vữa mác 200	m ³	889.911	329.028	82.935
AF.42413	- Vữa mác 250	m ³	959.462	329.028	82.935
AF.42414	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	329.028	82.935
AF.42415	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	329.028	82.935
AF.42416	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	329.028	82.935
	Chiều dày ≤1m				
AF.42421	- Vữa mác 150	m ³	813.882	296.589	82.935
AF.42422	- Vữa mác 200	m ³	881.355	296.589	82.935
AF.42423	- Vữa mác 250	m ³	950.237	296.589	82.935
AF.42424	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	296.589	82.935
AF.42425	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	296.589	82.935
AF.42426	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	296.589	82.935
	Chiều dày ≤2m				
AF.42431	- Vữa mác 150	m ³	805.981	268.784	77.070
AF.42432	- Vữa mác 200	m ³	872.798	268.784	77.070
AF.42433	- Vữa mác 250	m ³	941.011	268.784	77.070
AF.42434	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	268.784	77.070
AF.42435	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	268.784	77.070
AF.42436	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	268.784	77.070
	Chiều dày >2m				
AF.42441	- Vữa mác 150	m ³	805.981	240.978	77.070
AF.42442	- Vữa mác 200	m ³	872.798	240.978	77.070
AF.42443	- Vữa mác 250	m ³	941.011	240.978	77.070
AF.42444	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	240.978	77.070
AF.42445	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	240.978	77.070
AF.42446	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	240.978	77.070

AF.42510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.42520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.42530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.42540 BÊ TÔNG ĐỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông thân đập				
AF.42511	- Vữa mác 150	m ³	805.981	118.172	54.908
AF.42512	- Vữa mác 200	m ³	872.798	118.172	54.908
AF.42513	- Vữa mác 250	m ³	941.011	118.172	54.908
AF.42514	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	118.172	54.908
AF.42515	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	118.172	54.908
AF.42516	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	118.172	54.908
	Bê tông mặt cong đập tràn				
AF.42521	- Vữa mác 150	m ³	805.981	486.591	77.841
AF.42522	- Vữa mác 200	m ³	872.798	486.591	77.841
AF.42523	- Vữa mác 250	m ³	941.011	486.591	77.841
AF.42524	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	486.591	77.841
AF.42525	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	486.591	77.841
AF.42526	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	486.591	77.841
	Bê tông mũi phóng				
AF.42531	- Vữa mác 150	m ³	805.981	254.881	54.908
AF.42532	- Vữa mác 200	m ³	872.798	254.881	54.908
AF.42533	- Vữa mác 250	m ³	941.011	254.881	54.908
AF.42534	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	254.881	54.908
AF.42535	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	254.881	54.908
AF.42536	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	254.881	54.908
	Bê tông đốc nước				
AF.42541	- Vữa mác 150	m ³	798.079	213.173	54.908
AF.42542	- Vữa mác 200	m ³	864.241	213.173	54.908
AF.42543	- Vữa mác 250	m ³	931.786	213.173	54.908
AF.42544	- Vữa mác 300	m ³	997.350	213.173	54.908
AF.42545	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	213.173	54.908
AF.42546	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	213.173	54.908

AF.42600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁPĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông tháp điều áp				
	Chiều dày ≤25m				
AF.42611	- Vữa mác 150	m ³	805.981	641.837	86.845
AF.42612	- Vữa mác 200	m ³	872.798	641.837	86.845
AF.42613	- Vữa mác 250	m ³	941.011	641.837	86.845
AF.42614	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	641.837	86.845
AF.42615	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	641.837	86.845
AF.42616	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	641.837	86.845
	Chiều dày >25m				
AF.42621	- Vữa mác 150	m ³	805.981	718.301	92.710
AF.42622	- Vữa mác 200	m ³	872.798	718.301	92.710
AF.42623	- Vữa mác 250	m ³	941.011	718.301	92.710
AF.42624	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	718.301	92.710
AF.42625	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	718.301	92.710
AF.42626	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	718.301	92.710

AF.42710 BÊ TÔNG MỐ ĐỖ, MỐ NÉO NỀN ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông mố đở, mố néo nền đường ống áp lực				
AF.42711	- Vữa mác 150	m ³	798.079	298.906	92.710
AF.42712	- Vữa mác 200	m ³	864.241	298.906	92.710
AF.42713	- Vữa mác 250	m ³	931.786	298.906	92.710
AF.42714	- Vữa mác 300	m ³	997.350	298.906	92.710
AF.42715	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	298.906	92.710
AF.42716	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	298.906	92.710

AF.42720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC**AF.42730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT****AF.42740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực				
AF.42721	- Vữa mác 150	m ³	821.784	368.419	82.935
AF.42722	- Vữa mác 200	m ³	889.911	368.419	82.935
AF.42723	- Vữa mác 250	m ³	959.462	368.419	82.935
AF.42724	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	368.419	82.935
AF.42725	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	368.419	82.935
AF.42726	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	368.419	82.935
	Bê tông bộ đỡ máy phát				
AF.42731	- Vữa mác 150	m ³	805.981	363.785	77.070
AF.42732	- Vữa mác 200	m ³	872.798	363.785	77.070
AF.42733	- Vữa mác 250	m ³	941.011	363.785	77.070
AF.42734	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	363.785	77.070
AF.42735	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	363.785	77.070
AF.42736	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	363.785	77.070
	Bê tông mái kênh, mái hố xói				
AF.42741	- Vữa mác 150	m ³	798.079	312.809	82.935
AF.42742	- Vữa mác 200	m ³	864.241	312.809	82.935
AF.42743	- Vữa mác 250	m ³	931.786	312.809	82.935
AF.42744	- Vữa mác 300	m ³	997.350	312.809	82.935
AF.42745	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	312.809	82.935
AF.42746	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	312.809	82.935

AF.42750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN**AF.42760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông buồng xoắn				
AF.42751	- Vữa mác 150	m ³	822.078	442.566	77.070
AF.42752	- Vữa mác 200	m ³	890.206	442.566	77.070
AF.42753	- Vữa mác 250	m ³	959.757	442.566	77.070
AF.42754	- Vữa mác 300	m ³	1.027.268	442.566	77.070
AF.42755	- Vữa mác 350	m ³	1.131.393	442.566	77.070
AF.42756	- Vữa mác 400	m ³	1.200.903	442.566	77.070
	Bê tông ống hút				
AF.42761	- Vữa mác 150	m ³	822.078	391.590	77.070
AF.42762	- Vữa mác 200	m ³	890.206	391.590	77.070
AF.42763	- Vữa mác 250	m ³	959.757	391.590	77.070
AF.42764	- Vữa mác 300	m ³	1.027.268	391.590	77.070
AF.42765	- Vữa mác 350	m ³	1.131.393	391.590	77.070
AF.42766	- Vữa mác 400	m ³	1.200.903	391.590	77.070

AF.42770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥30CMĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông sàn dày ≥30cm				
AF.42771	- Vữa mác 150	m ³	798.079	238.661	82.935
AF.42772	- Vữa mác 200	m ³	864.241	238.661	82.935
AF.42773	- Vữa mác 250	m ³	931.786	238.661	82.935
AF.42774	- Vữa mác 300	m ³	997.350	238.661	82.935
AF.42775	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	238.661	82.935
AF.42776	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	238.661	82.935

AF.42900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỖ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T				
	Bê tông chèn khe (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đở, gối van)				
AF.42911	- Vữa mác 150	m ³	829.686	1.621.970	102.187
AF.42912	- Vữa mác 200	m ³	898.468	1.621.970	102.187
AF.42913	- Vữa mác 250	m ³	968.688	1.621.970	102.187
AF.42914	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	1.621.970	102.187
AF.42915	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	1.621.970	102.187
AF.42916	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	1.621.970	102.187

AF.43000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỒ BẢNG CÀN CẦU 40 TẤN**AF.43110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY****AF.43120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY****AF.43130 BÊ TÔNG NỀN**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bảng càn cầu 40T				
	Bê tông lót móng, lấp đầy				
AF.43111	- Vữa mác 150	m ³	790.177	61.449	60.167
AF.43112	- Vữa mác 200	m ³	855.684	61.449	60.167
AF.43113	- Vữa mác 250	m ³	922.560	61.449	60.167
AF.43114	- Vữa mác 300	m ³	987.475	61.449	60.167
AF.43115	- Vữa mác 350	m ³	1.087.595	61.449	60.167
AF.43116	- Vữa mác 400	m ³	1.154.431	61.449	60.167
	Bê tông bản đáy				
AF.43121	- Vữa mác 150	m ³	805.981	144.087	66.089
AF.43122	- Vữa mác 200	m ³	872.798	144.087	66.089
AF.43123	- Vữa mác 250	m ³	941.011	144.087	66.089
AF.43124	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	144.087	66.089
AF.43125	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	144.087	66.089
AF.43126	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	144.087	66.089
	Bê tông nền				
AF.43131	- Vữa mác 150	m ³	798.079	93.233	59.820
AF.43132	- Vữa mác 200	m ³	864.241	93.233	59.820
AF.43133	- Vữa mác 250	m ³	931.786	93.233	59.820
AF.43134	- Vữa mác 300	m ³	997.350	93.233	59.820
AF.43135	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	93.233	59.820
AF.43136	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	93.233	59.820

AF.43200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T				
	Bê tông tường cánh, tường biên				
	Chiều dày ≤0,45m				
AF.43211	- Vữa mác 150	m ³	829.686	410.127	100.095
AF.43212	- Vữa mác 200	m ³	898.468	410.127	100.095
AF.43213	- Vữa mác 250	m ³	968.688	410.127	100.095
AF.43214	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	410.127	100.095
AF.43215	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	410.127	100.095
AF.43216	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	410.127	100.095
	Chiều dày ≤1m				
AF.43221	- Vữa mác 150	m ³	821.784	373.053	100.095
AF.43222	- Vữa mác 200	m ³	889.911	373.053	100.095
AF.43223	- Vữa mác 250	m ³	959.462	373.053	100.095
AF.43224	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	373.053	100.095
AF.43225	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	373.053	100.095
AF.43226	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	373.053	100.095
	Chiều dày ≤2m				
AF.43231	- Vữa mác 150	m ³	821.784	333.662	94.173
AF.43232	- Vữa mác 200	m ³	889.911	333.662	94.173
AF.43233	- Vữa mác 250	m ³	959.462	333.662	94.173
AF.43234	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	333.662	94.173
AF.43235	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	333.662	94.173
AF.43236	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	333.662	94.173
	Chiều dày ≤3m				
AF.43241	- Vữa mác 150	m ³	813.882	301.223	94.173
AF.43242	- Vữa mác 200	m ³	881.355	301.223	94.173
AF.43243	- Vữa mác 250	m ³	950.237	301.223	94.173
AF.43244	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	301.223	94.173

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.43245	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	301.223	94.173
AF.43246	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	301.223	94.173
	Chiều dày ≤5m				
AF.43251	- Vữa mác 150	m ³	805.981	271.101	88.251
AF.43252	- Vữa mác 200	m ³	872.798	271.101	88.251
AF.43253	- Vữa mác 250	m ³	941.011	271.101	88.251
AF.43254	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	271.101	88.251
AF.43255	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	271.101	88.251
AF.43256	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	271.101	88.251
	Chiều dày >5m				
AF.43261	- Vữa mác 150	m ³	805.981	243.296	82.329
AF.43262	- Vữa mác 200	m ³	872.798	243.296	82.329
AF.43263	- Vữa mác 250	m ³	941.011	243.296	82.329
AF.43264	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	243.296	82.329
AF.43265	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	243.296	82.329
AF.43266	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	243.296	82.329

AF.43300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T				
	Bê tông trụ pin, trụ biên				
	Chiều dày ≤0,45m				
AF.43311	- Vữa mác 150	m ³	829.686	440.249	100.095
AF.43312	- Vữa mác 200	m ³	898.468	440.249	100.095
AF.43313	- Vữa mác 250	m ³	968.688	440.249	100.095
AF.43314	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	440.249	100.095
AF.43315	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	440.249	100.095
AF.43316	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	440.249	100.095
	Chiều dày ≤1m				
AF.43321	- Vữa mác 150	m ³	821.784	396.224	100.095
AF.43322	- Vữa mác 200	m ³	889.911	396.224	100.095
AF.43323	- Vữa mác 250	m ³	959.462	396.224	100.095
AF.43324	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	396.224	100.095
AF.43325	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	396.224	100.095
AF.43326	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	396.224	100.095
	Chiều dày ≤2m				
AF.43331	- Vữa mác 150	m ³	821.784	356.833	94.173
AF.43332	- Vữa mác 200	m ³	889.911	356.833	94.173
AF.43333	- Vữa mác 250	m ³	959.462	356.833	94.173
AF.43334	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	356.833	94.173
AF.43335	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	356.833	94.173
AF.43336	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	356.833	94.173
	Chiều dày >2m				
AF.43341	- Vữa mác 150	m ³	813.882	322.077	94.173
AF.43342	- Vữa mác 200	m ³	881.355	322.077	94.173
AF.43343	- Vữa mác 250	m ³	950.237	322.077	94.173
AF.43344	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	322.077	94.173
AF.43345	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	322.077	94.173
AF.43346	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	322.077	94.173

AF.43400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬPĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T, bê tông tường thượng lưu đập				
	Chiều dày ≤0,45m				
AF.43411	- Vữa mác 150	m ³	821.784	329.028	94.173
AF.43412	- Vữa mác 200	m ³	889.911	329.028	94.173
AF.43413	- Vữa mác 250	m ³	959.462	329.028	94.173
AF.43414	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	329.028	94.173
AF.43415	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	329.028	94.173
AF.43416	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	329.028	94.173
	Chiều dày ≤1m				
AF.43421	- Vữa mác 150	m ³	813.882	296.589	94.173
AF.43422	- Vữa mác 200	m ³	881.355	296.589	94.173
AF.43423	- Vữa mác 250	m ³	950.237	296.589	94.173
AF.43424	- Vữa mác 300	m ³	1.017.099	296.589	94.173
AF.43425	- Vữa mác 350	m ³	1.120.223	296.589	94.173
AF.43426	- Vữa mác 400	m ³	1.189.064	296.589	94.173
	Chiều dày ≤2m				
AF.43431	- Vữa mác 150	m ³	805.981	268.784	88.251
AF.43432	- Vữa mác 200	m ³	872.798	268.784	88.251
AF.43433	- Vữa mác 250	m ³	941.011	268.784	88.251
AF.43434	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	268.784	88.251
AF.43435	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	268.784	88.251
AF.43436	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	268.784	88.251
	Chiều dày >2m				
AF.43441	- Vữa mác 150	m ³	805.981	240.978	88.251
AF.43442	- Vữa mác 200	m ³	872.798	240.978	88.251
AF.43443	- Vữa mác 250	m ³	941.011	240.978	88.251
AF.43444	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	240.978	88.251
AF.43445	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	240.978	88.251
AF.43446	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	240.978	88.251

AF.43510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.43520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.43530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.43540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T				
	Bê tông thân đập				
AF.43511	- Vữa mác 150	m ³	805.981	118.172	66.089
AF.43512	- Vữa mác 200	m ³	872.798	118.172	66.089
AF.43513	- Vữa mác 250	m ³	941.011	118.172	66.089
AF.43514	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	118.172	66.089
AF.43515	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	118.172	66.089
AF.43516	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	118.172	66.089
	Bê tông mặt cong đập tràn				
AF.43521	- Vữa mác 150	m ³	805.981	486.591	89.134
AF.43522	- Vữa mác 200	m ³	872.798	486.591	89.134
AF.43523	- Vữa mác 250	m ³	941.011	486.591	89.134
AF.43524	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	486.591	89.134
AF.43525	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	486.591	89.134
AF.43526	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	486.591	89.134
	Bê tông mũi phóng				
AF.43531	- Vữa mác 150	m ³	805.981	254.881	66.089
AF.43532	- Vữa mác 200	m ³	872.798	254.881	66.089
AF.43533	- Vữa mác 250	m ³	941.011	254.881	66.089
AF.43534	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	254.881	66.089
AF.43535	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	254.881	66.089
AF.43536	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	254.881	66.089
	Bê tông dốc nước				
AF.43541	- Vữa mác 150	m ³	798.079	213.173	66.089
AF.43542	- Vữa mác 200	m ³	864.241	213.173	66.089

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.43543	- Vữa mác 250	m ³	931.786	213.173	66.089
AF.43544	- Vữa mác 300	m ³	997.350	213.173	66.089
AF.43545	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	213.173	66.089
AF.43546	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	213.173	66.089

AF.43600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T Bê tông tháp điều áp Chiều dày ≤25m				
AF.43611	- Vữa mác 150	m ³	798.079	641.837	100.095
AF.43612	- Vữa mác 200	m ³	864.241	641.837	100.095
AF.43613	- Vữa mác 250	m ³	931.786	641.837	100.095
AF.43614	- Vữa mác 300	m ³	997.350	641.837	100.095
AF.43615	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	641.837	100.095
AF.43616	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	641.837	100.095
	Chiều dày >25m				
AF.43621	- Vữa mác 150	m ³	798.079	718.301	108.978
AF.43622	- Vữa mác 200	m ³	864.241	718.301	108.978
AF.43623	- Vữa mác 250	m ³	931.786	718.301	108.978
AF.43624	- Vữa mác 300	m ³	997.350	718.301	108.978
AF.43625	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	718.301	108.978
AF.43626	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	718.301	108.978

AF.43710 BÊ TÔNG MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T Bê tông mố đở, mố néo đường ống áp lực				
AF.43711	- Vữa mác 150	m ³	798.079	298.906	108.978
AF.43712	- Vữa mác 200	m ³	864.241	298.906	108.978
AF.43713	- Vữa mác 250	m ³	931.786	298.906	108.978
AF.43714	- Vữa mác 300	m ³	997.350	298.906	108.978
AF.43715	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	298.906	108.978
AF.43716	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	298.906	108.978

AF.43720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC**AF.43730 BÊ TÔNG BỆ ĐỖ MÁY PHÁT****AF.43740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XÓI**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T Bê tông bọc đường ống thép áp lực				
AF.43721	- Vữa mác 150	m ³	821.784	368.419	94.173
AF.43722	- Vữa mác 200	m ³	889.911	368.419	94.173
AF.43723	- Vữa mác 250	m ³	959.462	368.419	94.173
AF.43724	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	368.419	94.173
AF.43725	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	368.419	94.173
AF.43726	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	368.419	94.173
	Bê tông bề đở máy phát				
AF.43731	- Vữa mác 150	m ³	805.981	363.785	88.251
AF.43732	- Vữa mác 200	m ³	872.798	363.785	88.251
AF.43733	- Vữa mác 250	m ³	941.011	363.785	88.251

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.43734	- Vữa mác 300	m ³	1.007.225	363.785	88.251
AF.43735	- Vữa mác 350	m ³	1.109.347	363.785	88.251
AF.43736	- Vữa mác 400	m ³	1.177.520	363.785	88.251
	Bê tông mái kênh, mái hố xói				
AF.43741	- Vữa mác 150	m ³	798.079	312.809	94.173
AF.43742	- Vữa mác 200	m ³	864.241	312.809	94.173
AF.43743	- Vữa mác 250	m ³	931.786	312.809	94.173
AF.43744	- Vữa mác 300	m ³	997.350	312.809	94.173
AF.43745	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	312.809	94.173
AF.43746	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	312.809	94.173

AF.43750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN**AF.43760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T				
	Bê tông buồng xoắn				
AF.43751	- Vữa mác 150	m ³	821.784	442.566	88.251
AF.43752	- Vữa mác 200	m ³	889.911	442.566	88.251
AF.43753	- Vữa mác 250	m ³	959.462	442.566	88.251
AF.43754	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	442.566	88.251
AF.43755	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	442.566	88.251
AF.43756	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	442.566	88.251
	Bê tông ống hút				
AF.43761	- Vữa mác 150	m ³	821.784	391.590	88.251
AF.43762	- Vữa mác 200	m ³	889.911	391.590	88.251
AF.43763	- Vữa mác 250	m ³	959.462	391.590	88.251
AF.43764	- Vữa mác 300	m ³	1.026.974	391.590	88.251
AF.43765	- Vữa mác 350	m ³	1.131.099	391.590	88.251
AF.43766	- Vữa mác 400	m ³	1.200.608	391.590	88.251

AF.43770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥30CMĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T				
	Bê tông sàn dày ≥30cm				
AF.43771	- Vữa mác 150	m ³	798.079	238.661	94.173
AF.43772	- Vữa mác 200	m ³	864.241	238.661	94.173
AF.43773	- Vữa mác 250	m ³	931.786	238.661	94.173
AF.43774	- Vữa mác 300	m ³	997.350	238.661	94.173
AF.43775	- Vữa mác 350	m ³	1.098.471	238.661	94.173
AF.43776	- Vữa mác 400	m ³	1.165.975	238.661	94.173

AF.43900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỖ, GỒI VAN)

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T Bê tông chèn khe (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đở, gồi van)				
AF.43911	- Vữa mác 150	m ³	829.686	1.621.970	118.398
AF.43912	- Vữa mác 200	m ³	898.468	1.621.970	118.398
AF.43913	- Vữa mác 250	m ³	968.688	1.621.970	118.398
AF.43914	- Vữa mác 300	m ³	1.036.849	1.621.970	118.398
AF.43915	- Vữa mác 350	m ³	1.141.975	1.621.970	118.398
AF.43916	- Vữa mác 400	m ³	1.212.153	1.621.970	118.398

AF.44000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM*Thành phần công việc:*

Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ học kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm tới vị trí đổ. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.44110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY**AF.44120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY****AF.44130 BÊ TÔNG NỀN**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h				
	Bê tông lót móng, lấp đầy				
AF.44111	- Vữa mác 150	m ³	824.118	61.449	73.278
AF.44112	- Vữa mác 200	m ³	897.429	61.449	73.278
AF.44113	- Vữa mác 250	m ³	971.417	61.449	73.278
AF.44114	- Vữa mác 300	m ³	1.044.460	61.449	73.278
AF.44115	- Vữa mác 350	m ³	1.139.585	61.449	73.278
AF.44116	- Vữa mác 400	m ³	1.235.474	61.449	73.278
	Bê tông bản đáy				
AF.44121	- Vữa mác 150	m ³	840.600	144.087	73.278
AF.44122	- Vữa mác 200	m ³	915.378	144.087	73.278
AF.44123	- Vữa mác 250	m ³	990.845	144.087	73.278
AF.44124	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	144.087	73.278
AF.44125	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	144.087	73.278
AF.44126	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	144.087	73.278
	Bê tông nền				
AF.44131	- Vữa mác 150	m ³	832.359	93.233	72.924
AF.44132	- Vữa mác 200	m ³	906.403	93.233	72.924
AF.44133	- Vữa mác 250	m ³	981.131	93.233	72.924
AF.44134	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	93.233	72.924
AF.44135	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	93.233	72.924
AF.44136	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	93.233	72.924

AF.44200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁCH, TƯỜNG BIÊNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h				
	Bê tông tường cách, tường biên				
	Chiều dày ≤0,45m				
AF.44211	- Vữa mác 150	m ³	865.324	410.127	95.883
AF.44212	- Vữa mác 200	m ³	942.300	410.127	95.883
AF.44213	- Vữa mác 250	m ³	1.019.988	410.127	95.883
AF.44214	- Vữa mác 300	m ³	1.096.683	410.127	95.883
AF.44215	- Vữa mác 350	m ³	1.196.564	410.127	95.883
AF.44216	- Vữa mác 400	m ³	1.297.248	410.127	95.883
	Chiều dày ≤1m				
AF.44221	- Vữa mác 150	m ³	857.083	373.053	95.883
AF.44222	- Vữa mác 200	m ³	933.326	373.053	95.883
AF.44223	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	373.053	95.883
AF.44224	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	373.053	95.883
AF.44225	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	373.053	95.883
AF.44226	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	373.053	95.883
	Chiều dày ≤2m				
AF.44231	- Vữa mác 150	m ³	857.083	333.662	95.883
AF.44232	- Vữa mác 200	m ³	933.326	333.662	95.883
AF.44233	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	333.662	95.883
AF.44234	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	333.662	95.883
AF.44235	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	333.662	95.883
AF.44236	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	333.662	95.883
	Chiều dày ≤3m				
AF.44241	- Vữa mác 150	m ³	848.842	301.223	95.883
AF.44242	- Vữa mác 200	m ³	924.352	301.223	95.883
AF.44243	- Vữa mác 250	m ³	1.000.560	301.223	95.883

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.44244	- Vữa mác 300	m ³	1.075.794	301.223	95.883
AF.44245	- Vữa mác 350	m ³	1.173.773	301.223	95.883
AF.44246	- Vữa mác 400	m ³	1.272.538	301.223	95.883
	Chiều dày ≤5m				
AF.44251	- Vữa mác 150	m ³	840.600	271.101	95.883
AF.44252	- Vữa mác 200	m ³	915.378	271.101	95.883
AF.44253	- Vữa mác 250	m ³	990.845	271.101	95.883
AF.44254	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	271.101	95.883
AF.44255	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	271.101	95.883
AF.44256	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	271.101	95.883
	Chiều dày >5m				
AF.44261	- Vữa mác 150	m ³	840.600	243.296	95.883
AF.44262	- Vữa mác 200	m ³	915.378	243.296	95.883
AF.44263	- Vữa mác 250	m ³	990.845	243.296	95.883
AF.44264	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	243.296	95.883
AF.44265	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	243.296	95.883
AF.44266	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	243.296	95.883

AF.44300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊNĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h				
	Bê tông trụ pin, trụ biên				
	Chiều dày ≤0,45m				
AF.44311	- Vữa mác 150	m ³	865.324	440.249	95.883
AF.44312	- Vữa mác 200	m ³	942.300	440.249	95.883
AF.44313	- Vữa mác 250	m ³	1.019.988	440.249	95.883
AF.44314	- Vữa mác 300	m ³	1.096.683	440.249	95.883
AF.44315	- Vữa mác 350	m ³	1.196.564	440.249	95.883
AF.44316	- Vữa mác 400	m ³	1.297.248	440.249	95.883
	Chiều dày ≤1m				
AF.44321	- Vữa mác 150	m ³	857.083	396.224	95.883
AF.44322	- Vữa mác 200	m ³	933.326	396.224	95.883
AF.44323	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	396.224	95.883
AF.44324	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	396.224	95.883
AF.44325	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	396.224	95.883
AF.44326	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	396.224	95.883
	Chiều dày ≤2m				
AF.44331	- Vữa mác 150	m ³	857.083	356.833	95.883
AF.44332	- Vữa mác 200	m ³	933.326	356.833	95.883
AF.44333	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	356.833	95.883
AF.44334	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	356.833	95.883
AF.44335	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	356.833	95.883
AF.44336	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	356.833	95.883
	Chiều dày >2m				
AF.44341	- Vữa mác 150	m ³	848.842	322.077	95.883
AF.44342	- Vữa mác 200	m ³	924.352	322.077	95.883
AF.44343	- Vữa mác 250	m ³	1.000.560	322.077	95.883
AF.44344	- Vữa mác 300	m ³	1.075.794	322.077	95.883
AF.44345	- Vữa mác 350	m ³	1.173.773	322.077	95.883
AF.44346	- Vữa mác 400	m ³	1.272.538	322.077	95.883

AF.44400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬPĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h Bê tông tường thượng lưu đập Chiều dày ≤0,45m				
AF.44411	- Vữa mác 150	m ³	857.083	329.028	95.883
AF.44412	- Vữa mác 200	m ³	933.326	329.028	95.883
AF.44413	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	329.028	95.883
AF.44414	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	329.028	95.883
AF.44415	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	329.028	95.883
AF.44416	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	329.028	95.883
	Chiều dày ≤1m				
AF.44421	- Vữa mác 150	m ³	848.842	296.589	95.883
AF.44422	- Vữa mác 200	m ³	924.352	296.589	95.883
AF.44423	- Vữa mác 250	m ³	1.000.560	296.589	95.883
AF.44424	- Vữa mác 300	m ³	1.075.794	296.589	95.883
AF.44425	- Vữa mác 350	m ³	1.173.773	296.589	95.883
AF.44426	- Vữa mác 400	m ³	1.272.538	296.589	95.883
	Chiều dày ≤2m				
AF.44431	- Vữa mác 150	m ³	840.600	268.784	95.883
AF.44432	- Vữa mác 200	m ³	915.378	268.784	95.883
AF.44433	- Vữa mác 250	m ³	990.845	268.784	95.883
AF.44434	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	268.784	95.883
AF.44435	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	268.784	95.883
AF.44436	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	268.784	95.883
	Chiều dày >2m				
AF.44441	- Vữa mác 150	m ³	840.600	240.978	95.883
AF.44442	- Vữa mác 200	m ³	915.378	240.978	95.883

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.44443	- Vữa mác 250	m ³	990.845	240.978	95.883
AF.44444	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	240.978	95.883
AF.44445	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	240.978	95.883
AF.44446	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	240.978	95.883

AF.44510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.44520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRẦN

AF.44530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.44540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h				
	Bê tông thân đập				
AF.44511	- Vữa mác 150	m ³	840.600	118.172	73.278
AF.44512	- Vữa mác 200	m ³	915.378	118.172	73.278
AF.44513	- Vữa mác 250	m ³	990.845	118.172	73.278
AF.44514	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	118.172	73.278
AF.44515	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	118.172	73.278
AF.44516	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	118.172	73.278
	Bê tông mặt cong đập trần				
AF.44521	- Vữa mác 150	m ³	840.600	486.591	95.883
AF.44522	- Vữa mác 200	m ³	915.378	486.591	95.883
AF.44523	- Vữa mác 250	m ³	990.845	486.591	95.883
AF.44524	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	486.591	95.883
AF.44525	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	486.591	95.883
AF.44526	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	486.591	95.883
	Bê tông mũi phóng				
AF.44531	- Vữa mác 150	m ³	840.600	254.881	73.278

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.44532	- Vữa mác 200	m ³	915.378	254.881	73.278
AF.44533	- Vữa mác 250	m ³	990.845	254.881	73.278
AF.44534	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	254.881	73.278
AF.44535	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	254.881	73.278
AF.44536	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	254.881	73.278
	Bê tông dốc nước				
AF.44541	- Vữa mác 150	m ³	832.359	213.173	73.278
AF.44542	- Vữa mác 200	m ³	906.403	213.173	73.278
AF.44543	- Vữa mác 250	m ³	981.131	213.173	73.278
AF.44544	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	213.173	73.278
AF.44545	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	213.173	73.278
AF.44546	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	213.173	73.278

AF.44600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁPĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h				
	Bê tông tháp điều áp				
	Chiều cao ≤25m				
AF.44611	- Vữa mác 150	m ³	832.359	641.837	95.883
AF.44612	- Vữa mác 200	m ³	906.403	641.837	95.883
AF.44613	- Vữa mác 250	m ³	981.131	641.837	95.883
AF.44614	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	641.837	95.883
AF.44615	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	641.837	95.883
AF.44616	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	641.837	95.883
	Chiều cao >25m				
AF.44621	- Vữa mác 150	m ³	832.359	718.301	104.783
AF.44622	- Vữa mác 200	m ³	906.403	718.301	104.783
AF.44623	- Vữa mác 250	m ³	981.131	718.301	104.783
AF.44624	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	718.301	104.783
AF.44625	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	718.301	104.783
AF.44626	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	718.301	104.783

AF.44710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰCĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h Bê tông mố đờ, mố néo đường ống áp lực				
AF.44711	- Vữa mác 150	m ³	832.359	298.906	95.883
AF.44712	- Vữa mác 200	m ³	906.403	298.906	95.883
AF.44713	- Vữa mác 250	m ³	981.131	298.906	95.883
AF.44714	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	298.906	95.883
AF.44715	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	298.906	95.883
AF.44716	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	298.906	95.883

AF.44720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC**AF.44730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT****AF.44740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỒ XÓI**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h Bê tông bọc đường ống thép áp lực				
AF.44721	- Vữa mác 150	m ³	857.083	368.419	95.883
AF.44722	- Vữa mác 200	m ³	933.326	368.419	95.883
AF.44723	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	368.419	95.883
AF.44724	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	368.419	95.883
AF.44725	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	368.419	95.883
AF.44726	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	368.419	95.883
	Bê tông bề đờ máy phát				
AF.44731	- Vữa mác 150	m ³	840.600	363.785	95.883

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.44732	- Vữa mác 200	m ³	915.378	363.785	95.883
AF.44733	- Vữa mác 250	m ³	990.845	363.785	95.883
AF.44734	- Vữa mác 300	m ³	1.065.349	363.785	95.883
AF.44735	- Vữa mác 350	m ³	1.162.377	363.785	95.883
AF.44736	- Vữa mác 400	m ³	1.260.183	363.785	95.883
	Bê tông mái kênh, mái hồ xói				
AF.44741	- Vữa mác 150	m ³	832.359	312.809	95.883
AF.44742	- Vữa mác 200	m ³	906.403	312.809	95.883
AF.44743	- Vữa mác 250	m ³	981.131	312.809	95.883
AF.44744	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	312.809	95.883
AF.44745	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	312.809	95.883
AF.44746	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	312.809	95.883

AF.44750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN**AF.44760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h				
	Bê tông buồng xoắn				
AF.44751	- Vữa mác 150	m ³	857.083	442.566	95.883
AF.44752	- Vữa mác 200	m ³	933.326	442.566	95.883
AF.44753	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	442.566	95.883
AF.44754	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	442.566	95.883
AF.44755	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	442.566	95.883
AF.44756	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	442.566	95.883
	Bê tông ống hút				
AF.44761	- Vữa mác 150	m ³	857.083	391.590	95.883
AF.44762	- Vữa mác 200	m ³	933.326	391.590	95.883
AF.44763	- Vữa mác 250	m ³	1.010.274	391.590	95.883
AF.44764	- Vữa mác 300	m ³	1.086.238	391.590	95.883
AF.44765	- Vữa mác 350	m ³	1.185.168	391.590	95.883
AF.44766	- Vữa mác 400	m ³	1.284.893	391.590	95.883

AF.44770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥30CMĐơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h				
	Bê tông sàn dày ≥30cm				
AF.44771	- Vữa mác 150	m ³	832.359	238.661	95.883
AF.44772	- Vữa mác 200	m ³	906.403	238.661	95.883
AF.44773	- Vữa mác 250	m ³	981.131	238.661	95.883
AF.44774	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	238.661	95.883
AF.44775	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	238.661	95.883
AF.44776	- Vữa mác 400	m ³	1.247.829	238.661	95.883

AF.51100 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sản xuất vữa bê tông qua dây truyền trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn				
AF.51110	- ≤16m ³ /h	100m ³		1.748.117	7.308.985
AF.51120	- ≤25m ³ /h	100m ³		1.476.894	5.472.743
AF.51130	- ≤30m ³ /h	100m ³		1.430.278	5.118.708
AF.51140	- ≤50m ³ /h	100m ³		1.112.438	3.858.639
AF.51150	- ≤60m ³ /h	100m ³		1.089.130	3.587.386
AF.51160	- ≤90m ³ /h	100m ³		1.021.324	3.320.994
AF.51170	- ≤120m ³ /h	100m ³		953.519	2.727.710
AF.51180	- ≤160m ³ /h	100m ³		889.951	2.710.142

AF.51200 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LẤN (RCC) BẰNG TRẠM TRỘN*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đầm lấn (RCC) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sản xuất vữa bê tông đầm lấn (RCC) bằng trạm trộn				
AF.51210	- 60 m ³ /h	100m ³		1.158.550	3.822.307
AF.51220	- 120 m ³ /h	100m ³		903.669	3.020.077

AF.52100 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘNĐơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn				
	Phạm vi vận chuyển ≤0,5km				
AF.52111	- Ô tô 6m ³	100m ³			6.695.938
AF.52112	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			7.950.765
AF.52113	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			6.759.373
	Phạm vi vận chuyển ≤1,0km				
AF.52121	- Ô tô 6m ³	100m ³			7.166.463
AF.52122	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			8.469.998
AF.52123	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			7.204.602
	Phạm vi vận chuyển ≤1,5km				
AF.52131	- Ô tô 6m ³	100m ³			7.600.795
AF.52132	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			9.086.588
AF.52133	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			7.690.305
	Phạm vi vận chuyển ≤2,0km				
AF.52141	- Ô tô 6m ³	100m ³			8.252.291
AF.52142	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			9.800.534
AF.52143	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			8.297.434
	Phạm vi vận chuyển ≤3,0km				
AF.52151	- Ô tô 6m ³	100m ³			9.772.450
AF.52152	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			11.552.948
AF.52153	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			9.795.020
	Phạm vi vận chuyển ≤4,0km				
AF.52161	- Ô tô 6m ³	100m ³			10.731.598
AF.52162	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			12.721.223
AF.52163	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			10.806.902
	Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km				
AF.52171	- Ô tô 6m ³	100m ³			912.095
AF.52172	- Ô tô 10,7m ³	100m ³			1.083.900

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.52173	- Ô tô 14,5m ³	100m ³			918.789

Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo.

AF.52400 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HÀM BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN

Thành phần công việc:

Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm bằng ô tô chuyển trộn 6m³				
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤0,5km				
	Cự ly vận chuyển trong hầm:				
AF.52411	- ≤0,5km	100m ³			8.836.829
AF.52412	- ≤1,0km	100m ³			10.646.542
AF.52413	- ≤1,5km	100m ³			12.043.640
AF.52414	- ≤2,0km	100m ³			13.335.775
AF.52415	- ≤2,5km	100m ³			14.627.910
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤1km				
	Cự ly vận chuyển trong hầm:				
AF.52421	- ≤0,5km	100m ³			9.741.685
AF.52422	- ≤1,0km	100m ³			11.551.398
AF.52423	- ≤1,5km	100m ³			12.948.497
AF.52424	- ≤2,0km	100m ³			14.240.632
AF.52425	- ≤2,5km	100m ³			15.532.767
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤1,5km				
	Cự ly vận chuyển trong hầm:				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.52431	- ≤0,5km	100m ³			10.646.542
AF.52432	- ≤1,0km	100m ³			12.456.255
AF.52433	- ≤1,5km	100m ³			13.853.353
AF.52434	- ≤2,0km	100m ³			15.145.488
AF.52435	- ≤2,5km	100m ³			16.437.623
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤2km				
	Cự ly vận chuyển trong hầm:				
AF.52441	- ≤0,5km	100m ³			11.250.986
AF.52442	- ≤1,0km	100m ³			13.060.699
AF.52443	- ≤1,5km	100m ³			14.455.987
AF.52444	- ≤2,0km	100m ³			15.748.123
AF.52445	- ≤2,5km	100m ³			17.042.067
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤2,5km				
	Cự ly vận chuyển trong hầm:				
AF.52451	- ≤0,5km	100m ³			11.853.620
AF.52452	- ≤1,0km	100m ³			13.663.333
AF.52453	- ≤1,5km	100m ³			15.058.622
AF.52454	- ≤2,0km	100m ³			16.352.567
AF.52455	- ≤2,5km	100m ³			17.644.702
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤3km				
	Cự ly vận chuyển trong hầm:				
AF.52461	- ≤0,5km	100m ³			12.456.255
AF.52462	- ≤1,0km	100m ³			14.265.968
AF.52463	- ≤1,5km	100m ³			15.663.066
AF.52464	- ≤2,0km	100m ³			16.955.201
AF.52465	- ≤2,5km	100m ³			18.247.336
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤3,5km				
	Cự ly vận chuyển trong hầm:				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.52471	- ≤0,5km	100m ³			12.908.683
AF.52472	- ≤1,0km	100m ³			14.718.396
AF.52473	- ≤1,5km	100m ³			16.115.494
AF.52474	- ≤2,0km	100m ³			17.407.629
AF.52475	- ≤2,5km	100m ³			18.699.764
	Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤4km				
	Cự ly vận chuyển trong hầm:				
AF.52481	- ≤0,5km	100m ³			13.361.111
AF.52482	- ≤1,0km	100m ³			15.170.824
AF.52483	- ≤1,5km	100m ³			16.567.923
AF.52484	- ≤2,0km	100m ³			17.860.058
AF.52485	- ≤2,5km	100m ³			19.152.193

AF.52500 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LẤN (RCC) BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỘNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, nhận vữa bê tông đầm lặn tại trạm trộn, vận chuyển đến vị trí đổ, đổ vữa, di chuyển về trạm trộn.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển vữa bê tông (RCC) bằng ô tô tự động Cự ly vận chuyển				
AF.52511	- ≤1,0km	100m ³			3.256.417
AF.52521	- ≤2,0km	100m ³			4.163.678
AF.52531	- ≤3,0km	100m ³			5.054.737
AF.52541	- ≤4,0km	100m ³			5.929.595
AF.52551	- ≤5,0km	100m ³			6.788.253

AF.60000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP

Quy định áp dụng:

Đơn giá công tác gia công, lắp dựng cốt thép được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép.
- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.61100 CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ				
	Cốt thép móng				
AF.61110	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.490.883	99.214
AF.61120	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	1.777.216	496.270
AF.61130	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.295.259	512.418

AF.61200 CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép bộ máy				
AF.61210	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.847.716	99.214
AF.61220	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.147.952	511.159
AF.61230	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.596.482	512.418

AF.61300 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép tường				
	Đường kính $\leq 10\text{mm}$				
AF.61311	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.305.839	3.000.645	99.214
AF.61312	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.305.839	3.107.231	154.649
AF.61313	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.305.839	3.417.723	208.099
AF.61314	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.305.839	3.572.968	264.232
	Đường kính $\leq 18\text{mm}$				
AF.61321	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.562.462	2.381.979	496.270
AF.61322	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.562.462	2.599.786	552.010
AF.61323	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.562.462	2.861.619	601.643
AF.61324	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.562.462	2.984.425	654.843
	Đường kính $> 18\text{mm}$				
AF.61331	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.562.926	1.855.997	512.418
AF.61332	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.562.926	2.078.439	564.663
AF.61333	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.562.926	2.284.661	606.659
AF.61334	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.562.926	2.388.930	661.725

AF.61400 CỐT THÉP CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép cột, trụ				
	Đường kính $\leq 10\text{mm}$				
AF.61411	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.305.839	3.276.379	99.214
AF.61412	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.305.839	3.359.795	158.466
AF.61413	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.305.839	3.693.457	215.735
AF.61414	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.305.839	3.862.606	273.822
	Đường kính $\leq 18\text{mm}$				
AF.61421	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.568.435	2.136.366	511.159
AF.61422	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.568.435	2.171.123	567.197
AF.61423	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.568.435	2.388.930	616.830
AF.61424	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.568.435	2.497.834	670.030
	Đường kính $> 18\text{mm}$				
AF.61431	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.592.788	1.728.557	594.309
AF.61432	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.592.788	1.805.021	648.192
AF.61433	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.592.788	1.985.755	690.188
AF.61434	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.592.788	2.076.122	745.254

AF.61500 CỐT THÉP XÀ DÀM, GIẢNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép xà dầm, giảng				
	Đường kính $\leq 10\text{mm}$				
AF.61511	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.305.839	3.566.017	99.214
AF.61512	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.305.839	3.647.115	158.466
AF.61513	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.305.839	4.013.217	215.735
AF.61514	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.305.839	4.205.537	273.822
	Đường kính $\leq 18\text{mm}$				
AF.61521	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.564.453	2.141.000	501.109
AF.61522	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.564.453	2.219.782	556.946
AF.61523	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.564.453	2.439.906	606.579
AF.61524	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.564.453	2.551.127	659.779
	Đường kính $> 18\text{mm}$				
AF.61531	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.587.479	1.855.997	581.653
AF.61532	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.587.479	1.869.900	635.283
AF.61533	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.587.479	2.059.902	677.279
AF.61534	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.587.479	2.150.269	732.345

AF.61600 CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép lạnh tô liền mái hắt, máng nước				
	Đường kính ≤10mm				
AF.61611	- Chiều cao ≤6m	tấn	15.305.839	4.277.367	99.214
AF.61612	- Chiều cao ≤28m	tấn	15.305.839	4.353.831	158.466
AF.61613	- Chiều cao ≤100m	tấn	15.305.839	4.789.446	215.735
AF.61614	- Chiều cao ≤200m	tấn	15.305.839	5.002.619	273.822
	Đường kính >10mm				
AF.61621	- Chiều cao ≤6m	tấn	15.561.699	3.633.213	497.386
AF.61622	- Chiều cao ≤28m	tấn	15.561.699	3.695.775	553.148
AF.61623	- Chiều cao ≤100m	tấn	15.561.699	4.050.291	602.781
AF.61624	- Chiều cao ≤200m	tấn	15.561.699	4.251.879	655.981

AF.61700 CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép sàn mái				
	Đường kính ≤10mm				
AF.61711	- Chiều cao ≤28m	tấn	15.305.839	3.220.769	166.102
AF.61712	- Chiều cao ≤100m	tấn	15.305.839	3.545.163	234.824
AF.61713	- Chiều cao ≤200m	tấn	15.305.839	3.705.043	312.183
	Đường kính >10mm				
AF.61721	- Chiều cao ≤28m	tấn	15.561.699	2.326.368	564.602
AF.61722	- Chiều cao ≤100m	tấn	15.561.699	2.558.078	621.871
AF.61723	- Chiều cao ≤200m	tấn	15.561.699	3.589.188	694.343

AF.61800 CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép cầu thang				
	Đường kính $\leq 10\text{mm}$				
AF.61811	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.305.839	3.990.046	99.214
AF.61812	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.305.839	4.073.462	158.466
AF.61813	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.305.839	4.481.271	215.735
AF.61814	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.305.839	4.685.176	273.822
	Đường kính $> 10\text{mm}$				
AF.61821	- Chiều cao $\leq 6\text{m}$	tấn	15.561.699	3.072.475	497.386
AF.61822	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	tấn	15.561.699	3.118.817	564.602
AF.61823	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	tấn	15.561.699	3.378.332	621.871
AF.61824	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	tấn	15.561.699	3.531.260	679.958

AF.61900 CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép tháp đèn trên đảo, đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$				
AF.61911	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.305.839	5.021.156	414.088
AF.61912	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.305.839	5.523.966	433.797
	Cốt thép tháp đèn trên đảo, đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$				
AF.61921	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.562.462	4.249.561	1.356.529
AF.61922	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.562.462	4.673.591	1.376.238
	Cốt thép tháp đèn trên đảo, đường kính cốt thép $> 18\text{mm}$				
AF.61931	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.562.926	3.760.653	1.474.558
AF.61932	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.562.926	4.136.024	1.494.267

AF.62000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILO, ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao đã tính bình quân trong đơn giá).

AF.62100 CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép lồng thang máy				
AF.62110	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.424.674	241.112
AF.62120	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.877.838	664.517
AF.62130	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	2.303.197	671.350

AF.62200 CỐT THÉP SILO

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép silo				
AF.62210	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.181.378	241.112
AF.62220	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.664.665	664.517
AF.62230	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	2.039.048	671.350

AF.62300 CỐT THÉP ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép ống khói				
AF.62310	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.853.337	241.112
AF.62320	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	3.197.598	664.517
AF.62330	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	2.446.858	671.350

AF.63100 CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép giếng nước, giếng cáp				
AF.63110	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.833.471	99.214
AF.63120	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.567.539	4.205.537	563.271
AF.63130	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.591.925	3.783.824	594.309

AF.63200 CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép mương cáp, rãnh nước				
AF.63210	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.236.002	99.214
AF.63220	- Đường kính $> 10\text{mm}$	tấn	15.584.361	1.478.310	555.826

AF.63300 CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn				
AF.63310	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.293.586	99.214
AF.63320	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.723.717	3.369.063	931.779
AF.63330	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.702.282	3.091.011	892.093

AF.64000 CỐT THÉP CẦU MÁNG**AF.64100 CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG**

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép cầu máng thường				
AF.64110	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.513.711	99.214
AF.64120	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.723.717	3.730.531	931.779
AF.64130	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.695.646	3.304.185	873.481

AF.64200 CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép cầu máng vỏ mỏng				
AF.64210	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	5.688.481	99.214
AF.64220	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.723.717	4.539.199	931.779
AF.64230	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.695.646	4.288.952	873.481

AF.64300 CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép trụ, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần trục tháp				
AF.64310	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.695.775	308.429
AF.64320	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.624.177	2.497.834	832.877
AF.64330	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.617.009	2.078.439	823.121

AF.64400 CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép trụ, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần trục tháp				
AF.64410	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.425.661	304.098
AF.64420	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.624.177	2.998.327	879.824
AF.64430	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.617.009	2.493.200	839.171

AF.65100 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần cầu				
AF.65110	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.695.775	309.064
AF.65120	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.624.177	2.497.834	832.327
AF.65130	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.617.009	2.078.439	823.544

AF.65200 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần cầu				
AF.65210	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.425.661	347.236
AF.65220	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.624.177	2.998.327	922.962
AF.65230	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.617.009	2.493.200	856.446

AF.65400 CỐT THÉP DÀM CẦU ĐỖ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CÀN CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép dầm cầu đỗ tại chỗ, trên cạn bằng càn cầu				
AF.65410	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.434.929	351.034
AF.65420	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.624.177	2.998.327	863.805
AF.65430	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.617.009	2.493.200	851.524

AF.65500 CỐT THÉP DÀM CẦU ĐỖ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CÀN CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép dầm cầu đỗ tại chỗ, dưới nước bằng càn cầu				
AF.65510	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	5.310.793	432.622
AF.65520	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.624.177	3.596.139	971.077
AF.65530	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.617.009	2.993.693	891.008

AF.65600 CỐT THÉP DÀM CẦU ĐỖ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CÀN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép dầm cầu đỗ tại chỗ, trên cạn bằng càn trục tháp				
AF.65610	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.434.929	349.451
AF.65620	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.624.177	2.998.327	863.644
AF.65630	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.617.009	2.493.200	851.836

AF.65700 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần trục tháp				
AF.65710	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	5.310.793	391.197
AF.65720	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.624.177	3.596.139	929.652
AF.65730	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.617.009	2.993.693	861.063

AF.66100 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẰNG (KÉO SAU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)				
AF.66110	- Trên cạn	tấn	24.152.427	7.146.104	9.123.742
AF.66120	- Trên mặt nước	tấn	24.152.427	8.166.976	11.543.676

AF.66200 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC KÉO SAU DÀM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ (KÉO SAU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.66210	Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cầu đổ tại chỗ (kéo sau)	tấn	24.152.427	6.431.494	7.325.831

AF.66500 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SI LÔ, DÀM, SÀN NHÀ (KÉO SAU)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. *(Không phân biệt chiều cao.*

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà (kéo sau)				
AF.66510	- Silô	Tấn	24.117.645	7.763.732	9.634.347
AF.66520	- Dầm, sàn nhà	Tấn	24.070.215	3.996.714	959.775

AF.67100 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn				
AF.67110	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.880.954	2.850.033	1.215.702
AF.67120	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.892.817	2.502.468	1.249.524

AF.67200 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước				
AF.67210	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.880.954	3.135.036	1.704.026
AF.67220	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.892.817	2.752.715	1.706.028

AF.68100 GIA CÔNG CỐT THÉP BÊ TÔNG HÀM*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công cốt thép bê tông hầm				
AF.68110	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.437.448	1.757.950	308.764
AF.68120	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.504.140	1.477.426	439.139

AF.68200 LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG HÀM**AF.68300 LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HÀM****AF.68400 LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HÀM**

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm				
AF.68210	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	448.174	4.053.572	858.065
AF.68220	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	422.926	3.854.867	846.674
	Lắp dựng cốt thép vòm hầm				
AF.68310	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	478.633	7.288.949	1.079.711
AF.68320	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	453.046	6.870.500	1.072.118

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm				
AF.68410	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	512.477	5.512.297	1.174.630
AF.68420	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	486.551	5.252.812	1.163.240

AF.68500 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG

AF.68600 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng cốt thép hầm đứng				
AF.68510	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	1.094.586	8.857.545	2.621.518
AF.68520	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	818.896	8.319.874	1.991.258
	Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng				
AF.68610	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	1.094.586	9.215.213	2.648.999
AF.68620	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	818.896	8.728.972	2.018.739

AF.68700 LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ

AF.68800 LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ

AF.68900 LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỖ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẢN, ỐNG HÚT TRONG HẦM

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thể				
AF.68710	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	449.189	4.607.607	996.183
AF.68720	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	422.926	4.413.578	984.793
	Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thể				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.68810	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	478.633	6.136.463	1.079.711
AF.68820	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	453.046	5.883.991	1.072.118
	Lắp dựng cốt thép bộ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm				
AF.68910	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	478.633	7.651.292	1.079.711
AF.68920	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	453.046	7.214.142	1.072.118

AF.69100 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường				
AF.69110	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.565.030	99.214
AF.69120	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	1.939.413	511.159
AF.69130	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.427.334	512.418

AF.69200 GIA CÔNG THANH TRUYỀN LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dầu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công thanh truyền lực				
AF.69210	- Thanh truyền lực khe co, khe giãn	tấn	15.727.482	6.469.343	83.341
AF.69220	- Thanh truyền lực khe dọc	tấn	15.727.482	4.805.665	104.175

AF.70000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG*Hướng dẫn sử dụng:*

Công tác gia công, lắp dựng cốt thép công trình thủy công được tính đơn giá cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Lắp dựng cốt thép bằng cần cẩu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.71000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN**AF.71100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY**

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép móng, nền, bản đáy				
AF.71110	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.513.028	186.651
AF.71120	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	1.793.016	583.707
AF.71130	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.306.774	599.855

AF.71200 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép tường				
AF.71210	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.090.439	186.651
AF.71220	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.536.405	583.707
AF.71230	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	2.005.747	599.855

AF.71300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép trụ pin, trụ biên				
AF.71310	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.354.600	186.651
AF.71320	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.176.399	598.596
AF.71330	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.592.788	1.790.678	681.746

AF.71400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng				
AF.71410	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.083.426	186.651
AF.71420	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.513.028	583.707
AF.71430	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.984.707	599.855

AF.71500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép dốc nước				
AF.71510	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.873.033	186.651
AF.71520	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.167.048	598.596
AF.71530	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.610.675	599.855

AF.71600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn				
	Cốt thép tháp điều áp				
	Đường kính $\leq 10\text{mm}$				
AF.71611	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.305.839	5.065.796	274.089
AF.71612	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.305.839	5.573.077	396.501
	Đường kính $\leq 18\text{mm}$				
AF.71621	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.584.361	4.287.342	729.585
AF.71622	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.584.361	4.715.141	851.997
	Đường kính $> 18\text{mm}$				
AF.71631	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.562.926	3.794.087	689.899
AF.71632	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.562.926	4.172.795	812.311

AF.71710 CỐT THÉP MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn				
	Cốt thép mố đở, mố néo đường ống áp lực				
AF.71711	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.305.508	186.651
AF.71712	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.491.988	598.596
AF.71713	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.853.796	599.855

AF.71720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút				
AF.71721	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.266.303	186.651
AF.71722	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.723.717	3.399.016	1.019.216
AF.71723	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.702.282	2.982.905	979.530

AF.71730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép buồng xoắn				
AF.71731	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.025.519	186.651
AF.71732	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.561.699	3.146.544	584.823
AF.71733	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	2.887.060	602.461

AF.71740 CỐT THÉP BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép bề đỡ máy phát				
AF.71741	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.873.033	186.651
AF.71742	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.167.048	598.596
AF.71743	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.610.675	599.855

AF.71750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỒ SÓI

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép mái kênh, mái hồ sỏi				
AF.71751	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.027.322	186.651
AF.71752	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.403.156	583.707
AF.71753	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.872.498	599.855

AF.71800 CỐT THÉP SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép sàn dày $\geq 30\text{cm}$				
AF.71810	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.249.403	186.651
AF.71820	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.561.699	2.347.051	584.823
AF.71830	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.706.521	602.461

AF.72000 CÔNG TÁC GIA CÔNG LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CÀN CẦU 25 TẤN

AF.72100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng càn cầu 25 tấn Cốt thép móng, nền, bản đáy				
AF.72110	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.513.028	177.412
AF.72120	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	1.793.016	574.468
AF.72130	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.306.774	590.616

AF.72200 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng càn cầu 25 tấn Cốt thép tường				
AF.72210	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.090.439	177.412
AF.72220	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.536.405	574.468
AF.72230	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	2.005.747	590.616

AF.72300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn Cốt thép trụ pin, trụ biên				
AF.72310	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.354.600	177.412
AF.72320	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.176.399	589.357
AF.72330	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.592.788	1.790.678	672.507

AF.72400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng				
AF.72410	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.083.426	177.412
AF.72420	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.513.028	574.468
AF.72430	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.984.707	590.616

AF.72500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn Cốt thép dốc nước				
AF.72510	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.873.033	177.412
AF.72520	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.167.048	589.357
AF.72530	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.610.675	590.616

AF.72600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn				
	Cốt thép tháp điều áp				
	Đường kính $\leq 10\text{mm}$				
AF.72611	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.305.839	5.065.796	255.611
AF.72612	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.305.839	5.573.077	372.908
	Đường kính $\leq 18\text{mm}$				
AF.72621	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.584.361	4.287.342	711.107
AF.72622	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.584.361	4.715.141	828.404
	Đường kính $> 18\text{mm}$				
AF.72631	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.562.926	3.794.087	671.421
AF.72632	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.562.926	4.172.795	788.718

AF.72710 CỐT THÉP MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn				
	Cốt thép mố đở, mố néo đường ống áp lực				
AF.72711	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.305.508	177.412
AF.72712	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.491.988	589.357
AF.72713	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.853.796	590.616

AF.72720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút				
AF.72721	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.266.303	177.412
AF.72722	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.723.717	3.399.016	1.009.977
AF.72723	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.702.282	2.982.905	970.291

AF.72730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn Cốt thép buồng xoắn				
AF.72731	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.025.519	177.412
AF.72732	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.561.699	3.146.544	575.584
AF.72733	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	2.887.060	593.222

AF.72740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn Cốt thép bề đỡ máy phát				
AF.72741	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.873.033	177.412
AF.72742	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.167.048	589.357
AF.72743	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.610.675	590.616

AF.72750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỒ SÓI

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cầu 25 tấn Cốt thép mái kênh, mái hồ sỏi				
AF.72751	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.027.322	177.412
AF.72752	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.403.156	574.468
AF.72753	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.872.498	590.616

AF.72800 CỐT THÉP SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cầu 25 tấn Cốt thép sàn dày $\geq 30\text{cm}$				
AF.72810	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.249.403	177.412
AF.72820	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.561.699	2.347.051	575.584
AF.72830	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.706.521	593.222

AF.73000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẦU 40 TẤN**AF.73100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY**

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cầu 40 tấn Cốt thép móng, nền, bản đáy				
AF.73110	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.513.028	188.044
AF.73120	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	1.793.016	585.100
AF.73130	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.306.774	601.248

AF.73200 CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn Cốt thép tường				
AF.73210	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.090.439	188.044
AF.73220	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.536.405	585.100
AF.73230	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	2.005.747	601.248

AF.73300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn Cốt thép trụ pin, trụ biên				
AF.73310	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.354.600	188.044
AF.73320	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.176.399	599.989
AF.73330	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.592.788	1.790.678	683.139

AF.73400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn Cột thép mặt cong đập tràn, mũi phóng				
AF.73410	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.083.426	188.044
AF.73420	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.513.028	585.100
AF.73430	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.984.707	601.248

AF.73500 CỐT THÉP ĐỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn Cốt thép đốc nước				
AF.73510	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.873.033	188.044
AF.73520	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.167.048	599.989
AF.73530	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.610.675	601.248

AF.73600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn Cốt thép tháp điều áp				
	Đường kính $\leq 10\text{mm}$				
AF.73611	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.305.839	5.065.796	276.875
AF.73612	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.305.839	5.573.077	395.315
	Đường kính $\leq 18\text{mm}$				
AF.73621	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.584.361	4.287.342	732.371
AF.73622	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.584.361	4.715.141	850.811
	Đường kính $> 18\text{mm}$				
AF.73631	- Chiều cao $\leq 25\text{m}$	tấn	15.562.926	3.794.087	692.685
AF.73632	- Chiều cao $> 25\text{m}$	tấn	15.562.926	4.172.795	811.125

AF.73710 CỐT THÉP MỐ ĐỖ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn Cốt thép mố đỗ, mố néo đường ống áp lực				
AF.73711	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.305.508	188.044
AF.73712	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.491.988	599.989
AF.73713	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.853.796	601.248

AF.73720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút				
AF.73721	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.266.303	188.044
AF.73722	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.723.717	3.399.016	1.020.609
AF.73723	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.702.282	2.982.905	980.923

AF.73730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn Cốt thép buồng xoắn				
AF.73731	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.025.519	188.044
AF.73732	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.561.699	3.146.544	586.216
AF.73733	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	2.887.060	603.854

AF.73740 CỐT THÉP BỆ ĐỖ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cầu 40 tấn Cốt thép bộ đỡ máy phát				
AF.73741	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	2.873.033	188.044
AF.73742	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.568.435	2.167.048	599.989
AF.73743	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.610.675	601.248

AF.73750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cầu 40 tấn Cốt thép mái kênh, mái hố xói				
AF.73751	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.027.322	188.044
AF.73752	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.562.462	2.403.156	585.100
AF.73753	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.872.498	601.248

AF.73800 CỐT THÉP SÀN DÀY $\geq 30\text{CM}$

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cầu 40 tấn Cốt thép sàn dày $\geq 30\text{cm}$				
AF.73810	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.249.403	188.044
AF.73820	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.561.699	2.347.051	586.216
AF.73830	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.562.926	1.706.521	603.854

AF.80000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN**AF.81000 VÁN KHUÔN GỖ*****Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:***

- Gỗ chống trong đơn giá công tác ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong đơn giá sử dụng vật tư hiện hành.
- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong đơn giá sử dụng vật liệu.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông.
- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.81110 VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG, MÓNG BÈ, BỆ MÁYĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.81111	Ván khuôn móng băng, móng bè, bề máy	100m ²	5.952.536	3.153.573	

AF.81120 VÁN KHUÔN MÓNG CỘTĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng cột				
AF.81121	- Móng tròn, đa giác	100m ²	7.128.984	8.471.318	
AF.81122	- Móng vuông, chữ nhật	100m ²	6.003.036	6.881.787	

AF.81130 VÁN KHUÔN CỘTĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ cột				
AF.81131	- Cột tròn, đa giác	100m ²	7.823.864	12.778.807	
AF.81132	- Cột vuông, chữ nhật	100m ²	6.407.036	7.391.549	

AF.81140 VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.81141	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ xà dầm, giảng	100m ²	8.418.168	6.372.025	

AF.81150 VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẮM ĐẠNĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ				
AF.81151	- Sàn, mái	100m ²	6.826.085	6.244.585	
AF.81152	- Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tắm đan	100m ²	6.826.085	6.596.784	

AF.81160 VÁN KHUÔN CẦU THANGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ				
AF.81161	- Cầu thang thường	100m ²	7.729.227	9.013.519	
AF.81162	- Cầu thang xoáy tròn ốc	100m ²	10.357.621	13.082.347	

AF.81200 VÁN KHUÔN GỖ NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUYĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.81211	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy	100m ²	5.766.672	3.128.085	

AF.81300 VÁN KHUÔN TƯỜNGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ				
	Tường thẳng				
AF.81311	- Chiều dày ≤45cm	100m ²	6.019.890	6.436.904	
AF.81312	- Chiều dày >45cm	100m ²	6.498.881	7.556.063	
	Tường cong, nghiêng, vắn vồ đổ				
AF.81321	- Chiều dày ≤45cm	100m ²	7.464.537	8.040.337	
AF.81322	- Chiều dày >45cm	100m ²	8.075.401	9.669.258	

AF.81410 VÁN KHUÔN GỖ XI PHÔNG, PHỄU**AF.81420 VÁN KHUÔN GỖ ỐNG CỐNG, ỐNG BUY****AF.81430 VÁN KHUÔN GỖ CỐNG, VÒM****AF.81440 VÁN KHUÔN CẦU MÁNG**Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ				
AF.81411	- Xi phông, phễu	100m ²	11.090.103	16.439.825	
AF.81421	- Ống cống, ống buy	100m ²	7.621.147	10.572.927	
AF.81431	- Cống, vòm	100m ²	9.630.087	13.992.967	
AF.81441	- Cầu máng	100m ²	11.390.381	17.832.402	

AF.81600 VÁN KHUÔN GỖ MÁI BỜ KÊNH MƯƠNGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.81611	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương	100m ²	5.527.600	2.924.180	

AF.81700 VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢOĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo				
AF.81710	- Chiều cao <25m	100m ²	9.630.087	13.992.967	99.270
AF.81720	- Chiều cao >25m	100m ²	9.630.087	14.692.731	168.670

Ghi chú: Không tính chi phí điện năng của giá ca máy tời điện 2T đối với trường hợp sử dụng máy phát điện.

AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.82400 VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.82411	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép mặt đường bê tông	100m ²	667.263	2.892.561	159.464

AF.82500 VÁN KHUÔN MÓNGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ván khuôn móng				
AF.82511	- Móng dài	100m ²	1.742.853	3.081.206	311.334
AF.82521	- Móng cột	100m ²	1.825.631	6.723.317	349.301

AF.82600 VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MUƠNGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.82611	Ván khuôn mái bờ kênh mương	100m ²	1.697.109	2.857.347	284.756

AF.83000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỚNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.83100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

AF.83200 VÁN KHUÔN TƯỜNG

AF.83300 VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNG

AF.83400 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ớng				
	Ván khuôn sàn mái				
AF.83111	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	3.438.684	4.904.777	458.146
AF.83121	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	3.438.684	5.407.831	954.472
AF.83131	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	3.438.684	5.910.885	1.486.484
	Ván khuôn tường				
AF.83211	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	2.624.727	5.148.758	458.146
AF.83221	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	2.624.727	5.659.358	954.472
AF.83231	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	2.624.727	6.227.809	1.486.484
	Ván khuôn xà dầm, giảng				
AF.83311	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	3.608.410	5.395.254	458.146
AF.83321	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	3.608.410	5.946.098	954.472
AF.83331	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	3.608.410	6.539.702	1.486.484
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật				
AF.83411	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	2.661.015	5.664.388	458.146
AF.83421	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	2.661.015	6.225.293	954.472
AF.83431	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	2.661.015	6.854.111	1.486.484

AF.86000 VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG THÉP ỚNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, cây chống, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang trong phạm vi 30m.

AF.86100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống Ván khuôn sàn mái				
AF.86111	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	2.692.186	5.030.540	1.027.658
AF.86121	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	2.692.186	5.659.358	1.523.984
AF.86131	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	2.692.186	6.086.953	2.055.996

AF.86200 VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống Ván khuôn tường				
AF.86211	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	2.892.356	7.168.520	1.027.658
AF.86221	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	2.892.356	7.545.810	1.523.984
AF.86231	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	2.892.356	8.803.445	2.055.996

AF.86300 VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống Ván khuôn xà, dầm, giằng				
AF.86311	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	2.921.121	5.785.121	1.027.658
AF.86321	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	2.921.121	6.288.175	1.523.984
AF.86331	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	2.921.121	6.791.229	2.055.996

AF.86350 VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁYĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống ván khuôn vách thang máy:				
AF.86351	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	10.946.126	6.177.503	2.873.964
AF.86352	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	10.946.126	6.791.229	3.370.290
AF.86353	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	10.946.126	7.472.867	3.902.302

AF.86360 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬTĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống Ván khuôn cột vuông, chữ nhật				
AF.86361	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	2.784.659	7.528.203	1.027.658
AF.86362	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	2.784.659	7.923.101	1.523.984
AF.86363	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	2.784.659	9.243.617	2.055.996

AF.86370 VÁN KHUÔN CỘT TRÒNĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống Ván khuôn cột tròn				
AF.86371	- Chiều cao $\leq 28\text{m}$	100m ²	3.037.256	8.655.044	1.103.593
AF.86372	- Chiều cao $\leq 100\text{m}$	100m ²	3.037.256	9.112.823	1.599.919
AF.86373	- Chiều cao $\leq 200\text{m}$	100m ²	3.037.256	10.629.531	2.131.931

AF.86400 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SIÊU, ỐNG KHÓI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt				
AF.86411	- Lồng thang máy	100m ²	3.706.445	12.622.078	6.874.467
AF.86421	- Siêu	100m ²	4.087.015	11.524.506	6.216.055
AF.86431	- Ống khói	100m ²	4.717.616	17.835.545	7.619.806

AF.87100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DÀM CẦU ĐÚC ĐẦY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.87111	Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đầy	tấn	332.861	3.155.520	1.048.602

AF.87200 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MÓ TRỤ CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ				
	ván khuôn móng, trụ cầu				
AF.87211	- Trên cạn	100m ²	2.045.079	8.426.155	3.485.066
AF.87221	- Dưới nước	100m ²	2.045.079	10.111.385	5.643.170

AF. 87310 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP DÀM CẦU ĐỒ TẠI CHỖ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Đơn giá chưa tính công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo).

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.87310	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đồ tại chỗ	m ²	67.293	194.819	159.584

AF. 88110 GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỖ VÁN KHUÔN HÀM**AF. 88120 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỖ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG HÀM***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công hệ ván khuôn hàm; gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, (Đơn giá chưa tính thu hồi vật liệu chính).

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.88110	Gia công ván khuôn hàm	tấn	21.107.570	9.180.736	2.312.473
AF.88120	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép bê tông hàm	tấn	21.107.570	10.815.661	2.312.473

AF. 88230 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỖ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DÀM, TƯỜNG TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thể theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.88230	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thể	m ²	765.440	1.184.692	294.393

AF. 88240 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG HÀM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THỂ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thể theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.88240	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thể	tấn	20.484.718	17.589.283	2.805.992

Ghi chú: Đơn giá chưa tính thu hồi vật liệu chính

AF. 88250 GIA CÔNG, LẮP DỰNG TÔN TRẮNG KẼM CHỐNG THẨM TRONG HÀM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.88250	Gia công, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm	tấn	15.622.793	9.054.972	2.858.484

AF.88300 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.88310	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thủy công	m ²	63.941	155.947	85.525

Ghi chú: Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định đơn giá.

AF. 88410 GIA CÔNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỖ VÁN KHUÔN DẦM ĐÚC HẰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hằng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m² bề mặt bê tông

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AF.88410	Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hằng	m ²	153.266	241.466	180.094

AF.88420 TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỖ VÁN KHUÔN DẦM ĐÚC HẰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mô, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mô trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn/lần đầu

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hằng				
AF.88421	- Trên cạn	tấn	95.805	482.932	155.104
AF.88422	- Dưới nước	tấn	95.805	581.713	423.647

AF.88430 THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỖ VÁN KHUÔN DÀM CẦU ĐÚC HẰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỗ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỗ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỗ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỗ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn/lần di chuyển tiếp theo

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỗ ván khuôn dầm đúc hằng				
AF.88431	- Dầm trên cạn	tấn	79.718	342.991	295.554
AF.88432	- Dầm dưới nước	tấn	91.958	452.748	671.846

AF.89100 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỒNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89110 VÁN KHUÔN SÀN MÁI.

AF.89120 VÁN KHUÔN TƯỜNG.

AF.89130 VÁN KHUÔN XÀ DÀM, GIẢNG.

AF.89140 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ồng.				
	Ván khuôn sàn mái				
AF.89111	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	3.389.544	4.904.777	458.146
AF.89112	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	3.389.544	5.407.831	954.472
AF.89113	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	3.389.544	5.910.885	1.486.484

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ván khuôn tường				
AF.89121	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	2.764.740	5.148.758	458.146
AF.89122	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	2.764.740	5.659.358	954.472
AF.89123	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	2.764.740	6.227.809	1.486.484
	Ván khuôn xà dầm, giằng				
AF.89131	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	3.559.270	5.395.254	458.146
AF.89132	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	3.559.270	5.946.098	954.472
AF.89133	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	3.559.270	6.539.702	1.486.484
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật				
AF.89141	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	2.801.028	5.664.388	458.146
AF.89142	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	2.801.028	6.225.293	954.472
AF.89143	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	2.801.028	6.854.111	1.486.484

AF.89400 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỚNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gồ, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m

AF.89410 VÁN KHUÔN SÀN MÁI.

AF.89420 VÁN KHUÔN TƯỜNG.

AF.89430 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẢNG.

AF.89440 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột bằng hệ giáo ớng.				
	Ván khuôn sàn mái				
AF.89411	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	2.570.234	8.677.682	458.146
AF.89412	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	2.570.234	9.558.026	954.472
AF.89413	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	2.570.234	10.438.371	1.486.484
	Ván khuôn tường				
AF.89421	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	2.874.897	5.148.758	2.873.964
AF.89422	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	2.874.897	5.659.358	3.370.290
AF.89423	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	2.874.897	6.227.809	3.902.302
	Ván khuôn xà dầm, giảng				
AF.89431	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	2.959.983	9.432.263	458.146
AF.89432	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	2.959.983	10.438.371	954.472
AF.89433	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	2.959.983	11.444.479	1.486.484
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật				
AF.89441	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	2.928.979	5.664.388	2.873.964
AF.89442	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	2.928.979	6.225.293	3.370.290
AF.89443	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	2.928.979	6.854.111	3.902.302

AF.89500 VÁN KHUÔN NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỚNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89510 VÁN KHUÔN SÀN MÁI.**AF.89520 VÁN KHUÔN TƯỜNG.****AF.89530 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẢNG.****AF.89540 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT.**Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ván khuôn nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ớng.				
	Ván khuôn sàn mái				
AF.89511	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.712.169	4.904.777	458.146
AF.89512	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.712.169	5.407.831	954.472
AF.89513	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.712.169	5.910.885	1.486.484
	Ván khuôn tường				
AF.89521	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.685.865	5.148.758	458.146
AF.89522	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.685.865	5.659.358	954.472
AF.89523	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.685.865	6.227.809	1.486.484
	Ván khuôn xà dầm, giảng				
AF.89531	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.881.895	5.395.254	458.146
AF.89532	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.881.895	5.946.098	954.472
AF.89533	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.881.895	6.539.702	1.486.484
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật				
AF.89541	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.722.153	5.664.388	458.146
AF.89542	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.722.153	6.225.293	954.472
AF.89543	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.722.153	6.854.111	1.486.484

AF.89800 VÁN KHUÔN NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG GIÁO ỐNG.*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gồ, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89810 VÁN KHUÔN SÀN MÁI.**AF.89820 VÁN KHUÔN TƯỜNG.****AF.89830 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIÀNG.****AF.89840 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT.**Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ván khuôn nhựa, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống.				
	Ván khuôn sàn mái				
AF.89811	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	892.859	8.677.682	458.146
AF.89812	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	892.859	9.558.026	954.472
AF.89813	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	892.859	10.438.371	1.486.484
	Ván khuôn tường				
AF.89821	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.796.022	5.148.758	2.873.964
AF.89822	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.796.022	5.659.358	3.370.290
AF.89823	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.796.022	6.227.809	3.902.302
	Ván khuôn xà dầm, giằng				
AF.89831	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.282.608	9.432.263	458.146
AF.89832	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.282.608	10.438.371	954.472
AF.89833	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.282.608	11.444.479	1.486.484
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật				
AF.89841	- Chiều cao $\leq 28m$	100m ²	1.850.104	5.664.388	2.873.964
AF.89842	- Chiều cao $\leq 100m$	100m ²	1.850.104	6.225.293	3.370.290
AF.89843	- Chiều cao $\leq 200m$	100m ²	1.850.104	6.854.111	3.902.302

CHƯƠNG VII

CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:

- Đơn giá sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ áp dụng cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường và được tính đơn giá cho ba nhóm công việc sau:

- + Đổ bê tông.
- + Gia công, lắp dựng cốt thép.
- + Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công được tính đơn giá cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp đổ bằng thủ công, trong đó vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì chi phí nhân công nhân hệ số 0,6 và không tính chi phí máy trộn.

- Công việc gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m² mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.

Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB40 độ sụt 2-4cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng dùng độ sụt 6-8cm.

AG.11100 ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẢNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẢNG MÁY TRỘN)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện

AG.11100 BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cọc, cột, cọc cừ đá 1x2				
	Bê tông cọc, cột				
AG.11111	- Vữa mác 150	m ³	777.560	290.293	71.154
AG.11112	- Vữa mác 200	m ³	840.425	290.293	71.154
AG.11113	- Vữa mác 250	m ³	903.936	290.293	71.154
AG.11114	- Vữa mác 300	m ³	963.758	290.293	71.154
AG.11115	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	290.293	71.154
AG.11116	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	290.293	71.154
	Bê tông cọc cừ				
AG.11121	- Vữa mác 150	m ³	777.560	517.019	56.542
AG.11122	- Vữa mác 200	m ³	840.425	517.019	56.542
AG.11123	- Vữa mác 250	m ³	903.936	517.019	56.542
AG.11124	- Vữa mác 300	m ³	963.758	517.019	56.542
AG.11125	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	517.019	56.542
AG.11126	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	517.019	56.542

AG.11200 BÊ TÔNG XÀ DẦM**AG.11300 BÊ TÔNG PA NEN**Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông xà dầm đá 1x2				
AG.11211	- Vữa mác 150	m ³	777.560	308.174	71.154
AG.11212	- Vữa mác 200	m ³	840.425	308.174	71.154
AG.11213	- Vữa mác 250	m ³	903.936	308.174	71.154
AG.11214	- Vữa mác 300	m ³	963.758	308.174	71.154
AG.11215	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	308.174	71.154
AG.11216	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	308.174	71.154
	Bê tông panen				
	Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2				
AG.11311	- Vữa mác 150	m ³	777.560	400.858	48.992
AG.11312	- Vữa mác 200	m ³	840.425	400.858	48.992
AG.11313	- Vữa mác 250	m ³	903.936	400.858	48.992
AG.11314	- Vữa mác 300	m ³	963.758	400.858	48.992
AG.11315	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	400.858	48.992
AG.11316	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	400.858	48.992
	Bê tông panen 4 mặt, đá 1x2				
AG.11321	- Vữa mác 150	m ³	777.560	519.030	48.992
AG.11322	- Vữa mác 200	m ³	840.425	519.030	48.992
AG.11323	- Vữa mác 250	m ³	903.936	519.030	48.992
AG.11324	- Vữa mác 300	m ³	963.758	519.030	48.992
AG.11325	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	519.030	48.992
AG.11326	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	519.030	48.992

AG.11400 BÊ TÔNG TẦM ĐÀN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông tầm đàn, mái hắt, lanh tô đá 1x2				
AG.11411	- Vữa mác 150	m ³	777.560	408.953	27.318
AG.11412	- Vữa mác 200	m ³	840.425	408.953	27.318
AG.11413	- Vữa mác 250	m ³	903.936	408.953	27.318
AG.11414	- Vữa mác 300	m ³	963.758	408.953	27.318
AG.11415	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	408.953	27.318
AG.11416	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	408.953	27.318
	Bê tông nan hoa đá 1x2				
AG.11421	- Vữa mác 150	m ³	777.560	631.441	27.318
AG.11422	- Vữa mác 200	m ³	840.425	631.441	27.318
AG.11423	- Vữa mác 250	m ³	903.936	631.441	27.318
AG.11424	- Vữa mác 300	m ³	963.758	631.441	27.318
AG.11425	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	631.441	27.318
AG.11426	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	631.441	27.318
	Bê tông lá chớp đá 1x2				
AG.11431	- Vữa mác 150	m ³	777.560	461.927	27.318
AG.11432	- Vữa mác 200	m ³	840.425	461.927	27.318
AG.11433	- Vữa mác 250	m ³	903.936	461.927	27.318
AG.11434	- Vữa mác 300	m ³	963.758	461.927	27.318
AG.11435	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	461.927	27.318
AG.11436	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	461.927	27.318
	Bê tông cửa sổ trời, con sơn đá 1x2				
AG.11441	- Vữa mác 150	m ³	777.560	497.949	27.318
AG.11442	- Vữa mác 200	m ³	840.425	497.949	27.318
AG.11443	- Vữa mác 250	m ³	903.936	497.949	27.318
AG.11444	- Vữa mác 300	m ³	963.758	497.949	27.318

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.11445	- Vữa mác 350	m3	1.021.135	497.949	27.318
AG.11446	- Vữa mác 400	m3	1.117.075	497.949	27.318
	Bê tông hàng rào, lan can đá 1x2				
AG.11451	- Vữa mác 150	m ³	777.560	455.570	27.318
AG.11452	- Vữa mác 200	m ³	840.425	455.570	27.318
AG.11453	- Vữa mác 250	m ³	903.936	455.570	27.318
AG.11454	- Vữa mác 300	m ³	963.758	455.570	27.318
AG.11455	- Vữa mác 350	m3	1.021.135	455.570	27.318
AG.11456	- Vữa mác 400	m3	1.117.075	455.570	27.318

AG.11500 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG

AG.11600 BÊ TÔNG ỐNG BUY

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông ống cống đá 1x2				
AG.11511	- Vữa mác 150	m ³	777.560	389.273	27.318
AG.11512	- Vữa mác 200	m ³	840.425	389.273	27.318
AG.11513	- Vữa mác 250	m ³	903.936	389.273	27.318
AG.11514	- Vữa mác 300	m ³	963.758	389.273	27.318
AG.11515	- Vữa mác 350	m3	1.021.135	389.273	27.318
AG.11516	- Vữa mác 400	m3	1.117.075	389.273	27.318
	Bê tông ống buy đường kính ≤70cm, đá 1x2				
AG.11611	- Vữa mác 150	m ³	777.560	472.688	27.318
AG.11612	- Vữa mác 200	m ³	840.425	472.688	27.318
AG.11613	- Vữa mác 250	m ³	903.936	472.688	27.318
AG.11614	- Vữa mác 300	m ³	963.758	472.688	27.318
AG.11615	- Vữa mác 350	m3	1.021.135	472.688	27.318
AG.11616	- Vữa mác 400	m3	1.117.075	472.688	27.318
	Bê tông ống buy đường kính				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	>70cm, đá 1x2				
AG.11621	- Vữa mác 150	m ³	777.560	433.298	27.318
AG.11622	- Vữa mác 200	m ³	840.425	433.298	27.318
AG.11623	- Vữa mác 250	m ³	903.936	433.298	27.318
AG.11624	- Vữa mác 300	m ³	963.758	433.298	27.318
AG.11625	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	433.298	27.318
AG.11626	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	433.298	27.318

AG.11800 BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU KHÁC

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát				
	Bê tông bản mặt cầu				
AG.11811	- Vữa mác 150	m ³	777.560	519.030	71.154
AG.11812	- Vữa mác 200	m ³	840.425	519.030	71.154
AG.11813	- Vữa mác 250	m ³	903.936	519.030	71.154
AG.11814	- Vữa mác 300	m ³	963.758	519.030	71.154
AG.11815	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	519.030	71.154
AG.11816	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	519.030	71.154
	Bê tông bản ngăn ba lát				
AG.11821	- Vữa mác 150	m ³	777.560	576.958	71.154
AG.11822	- Vữa mác 200	m ³	840.425	576.958	71.154
AG.11823	- Vữa mác 250	m ³	903.936	576.958	71.154
AG.11824	- Vữa mác 300	m ³	963.758	576.958	71.154
AG.11825	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	576.958	71.154
AG.11826	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	576.958	71.154
	Bê tông kết cấu cầu khác				
AG.11831	- Vữa mác 150	m ³	777.560	495.859	71.154
AG.11832	- Vữa mác 200	m ³	840.425	495.859	71.154
AG.11833	- Vữa mác 250	m ³	903.936	495.859	71.154
AG.11834	- Vữa mác 300	m ³	963.758	495.859	71.154
AG.11835	- Vữa mác 350	m ³	1.021.135	495.859	71.154
AG.11836	- Vữa mác 400	m ³	1.117.075	495.859	71.154

AG.11900 BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, CỤC CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, THÙNG CHÌM

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng các loại, thùng chìm đá 1x2				
	Cục lấp sông				
AG.11911	- Vữa mác 150	m ³	754.067	349.882	50.454
AG.11912	- Vữa mác 200	m ³	816.396	349.882	50.454
AG.11913	- Vữa mác 250	m ³	878.229	349.882	50.454
AG.11914	- Vữa mác 300	m ³	938.703	349.882	50.454
AG.11915	- Vữa mác 350	m ³	1.033.130	349.882	50.454
AG.11916	- Vữa mác 400	m ³	1.097.128	349.882	50.454
	Khối chắn sóng các loại				
AG.11921	- Vữa mác 150	m ³	757.818	444.883	50.454
AG.11922	- Vữa mác 200	m ³	820.457	444.883	50.454
AG.11923	- Vữa mác 250	m ³	882.599	444.883	50.454
AG.11924	- Vữa mác 300	m ³	943.373	444.883	50.454
AG.11925	- Vữa mác 350	m ³	1.038.270	444.883	50.454
AG.11926	- Vữa mác 400	m ³	1.102.587	444.883	50.454
	Thùng chìm				
AG.11931	- Vữa mác 150	m ³	765.321	475.006	71.154
AG.11932	- Vữa mác 200	m ³	828.581	475.006	71.154
AG.11933	- Vữa mác 250	m ³	891.337	475.006	71.154
AG.11934	- Vữa mác 300	m ³	952.714	475.006	71.154
AG.11935	- Vữa mác 350	m ³	1.048.550	475.006	71.154
AG.11936	- Vữa mác 400	m ³	1.113.503	475.006	71.154

AG.12000 ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)

AG.12200 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG XE BƠM BÊ TÔNG, CẦU CHUYỂN DẦM VỀ BÃI TRỮ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cầu chuyển dầm từ vị trí đổ đến bãi trữ cự ly 200m, xếp dầm vào bãi trữ.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bê tông dầm cầu đổ bằng xe bơm bê tông, cầu chuyển dầm về bãi trữ				
	Dầm I, T				
AG.12212	- Vữa mác 200	m3	906.403	525.982	222.093
AG.12213	- Vữa mác 250	m ³	981.131	525.982	222.093
AG.12214	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	525.982	222.093
AG.12215	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	525.982	222.093
AG.12216	- Vữa mác 400	m3	1.247.829	525.982	222.093
	Dầm hộp				
AG.12222	- Vữa mác 200	m3	906.403	574.641	260.937
AG.12223	- Vữa mác 250	m ³	981.131	574.641	260.937
AG.12224	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	574.641	260.937
AG.12225	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	574.641	260.937
AG.12226	- Vữa mác 400	m3	1.247.829	574.641	260.937
	Dầm bản				
AG.12232	- Vữa mác 200	m3	906.403	366.102	209.205
AG.12233	- Vữa mác 250	m ³	981.131	366.102	209.205
AG.12234	- Vữa mác 300	m ³	1.054.905	366.102	209.205
AG.12235	- Vữa mác 350	m ³	1.150.981	366.102	209.205
AG.12236	- Vữa mác 400	m3	1.247.829	366.102	209.205

Ghi chú: Trường hợp cầu chuyển dầm cầu Super T dài 38,3m thì sử dụng công trực 90t thay cho công trực 60t

AG.13000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

AG.13100 CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng				
AG.13111	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	3.137.353	99.214
AG.13121	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.564.453	1.665.995	501.109
AG.13131	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.543.018	1.526.969	446.533

AG.13200 CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐẠN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHÓP, NAN HOA, CON SƠN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép panen				
AG.13211	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	4.703.713	119.057
AG.13221	- Đường kính $> 10\text{mm}$	tấn	15.561.799	2.801.374	871.105
AG.13231	Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn	tấn	15.530.689	3.765.288	99.214

AG.13300 CỐT THÉP ỐNG CÔNG, ỐNG BUY

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép ống công, ống buy				
AG.13311	- Đường kính $\leq 10\text{mm}$	tấn	15.305.839	5.234.329	99.214
AG.13321	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.723.717	2.914.912	931.406
AG.13331	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.702.282	2.428.321	861.942

AG.13400 CỐT THÉP DÀM CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cốt thép dầm cầu				
AG.13421	- Đường kính $\leq 18\text{mm}$	tấn	15.577.161	1.689.166	508.070
AG.13431	- Đường kính $> 18\text{mm}$	tấn	15.617.043	899.035	634.760

Ghi chú: Trường sử dụng công trực để di chuyển lồng thép dầm cầu từ vị trí gia công vào bệ đúc thì bổ sung hao phí công trực 60T bằng 0,11ca/tấn.

AG.13510 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DÀM CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu				
AG.13511	- Kéo sau	tấn	24.152.427	5.986.343	7.349.248
AG.13512	- Kéo trước	tấn	24.738.927	5.131.151	2.743.159

AG.13530 LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao)

Đơn vị tính: đồng/đầu neo

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu				
AG.13531	- Lắp đặt neo cáp dự ứng lực	Đầu neo	79.099	63.805	

Ghi chú: Công tác tháo đầu neo cáp được tính với chi phí nhân công nhân hệ số 0,2.

AG.13550 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC CỌC BÊ TÔNG 50x50CM (KÉO TRƯỚC)*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, cầu lắp cuộn cáp vào lồng ra cáp, lắp nêm neo, nêm kích, rải và luồn cáp, đo cắt và kéo cáp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.13551	Cáp thép dự ứng lực cọc bê tông 50x50cm (kéo trước)	tấn	26.592.913	4.385.115	1.018.224

Ghi chú: Hệ kích thủy lực 25T gồm máy bơm dầu kèm theo.

AG.13600 CỐT THÉP THÙNG CHÌM

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.13610	Cốt thép thùng chìm - Đường kính cốt thép $\leq$ 10mm	tấn	15.305.839	2.956.620	99.214
AG.13620	- Đường kính cốt thép $\leq$ 18mm	tấn	15.568.435	2.453.809	496.270
AG.13630	- Đường kính cốt thép $>$ 18mm	tấn	15.547.000	2.025.145	456.584

AG.13700 CỐT THÉP KHỐI CHẴN SÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.13710	Cốt thép khối chẵn sóng các loại - Đường kính cốt thép $\leq$ 10mm	tấn	15.305.839	3.236.989	99.214
AG.13720	- Đường kính cốt thép $\leq$ 18mm	tấn	15.568.435	2.189.660	529.770
AG.13730	- Đường kính cốt thép $>$ 18mm	tấn	15.547.000	1.763.313	490.084

AG.20000 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trở lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong đơn giá).

Công tác trát vữa xi măng áp dụng đơn giá trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện

AG.21100 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.21111	Lắp dựng tấm tường 3D-SG - Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm	m ²	153.115	181.475	10.512
AG.21121	- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm	m ²	228.079	186.128	12.881
AG.21131	- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm	m ²	290.067	190.781	12.881

AG.21200 LẮP DỰNG TẤM SÀN

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.21211	Lắp dựng tấm sàn 3D-SG - Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm	m ²	201.194	260.579	9.604
AG.21221	- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm	m ²	274.867	267.559	9.604
AG.21231	- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm	m ²	332.119	279.192	9.604

Ghi chú: Sử dụng cấp phối vữa xi măng PCB30 đối với bê tông sử dụng cấp phối vữa bê tông đá 0.5x1 M100.

AG.21300 LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.21311	Lắp dựng tấm mái 3D-SG - Chiều dày lõi xốp (xốp) 5cm	m ²	204.884	325.724	9.907
AG.21321	- Chiều dày lõi xốp (xốp) 10cm	m ²	278.557	339.684	9.907
AG.21331	- Chiều dày lõi xốp (xốp) 15cm	m ²	335.809	344.337	9.907

Ghi chú: Sử dụng cấp phối vữa xi măng PCB30 đối với bê tông sử dụng cấp phối vữa bê tông đá 0.5x1 M100.

AG.22000 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trở lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AG.22100 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.22110	Lắp dựng tấm V-3D làm tường, - Chiều dày lõi xốp 30mm, 1lớp vữa 25mm	m ²	272.851	172.168	15.556
AG.22120	- Chiều dày lõi xốp 40mm, 1lớp vữa 30mm	m ²	282.737	181.475	19.025
AG.22130	- Chiều dày lõi xốp 60mm, 1lớp vữa 40mm	m ²	302.511	195.434	25.761
AG.22140	- Chiều dày lõi xốp 80mm, 1lớp vữa 50mm	m ²	322.287	202.414	32.203

Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, đá 0,5x1, M150, độ sụt 2-4cm.

AG.22200 LẮP DỰNG TẤM SÀNĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng tấm V-3D làm sàn				
AG.22210	- Chiều dày lõi xốp 30mm, 1 lớp vữa 35mm	m ²	289.541	251.273	9.890
AG.22220	- Chiều dày lõi xốp 40mm, 1 lớp vữa 40mm	m ²	298.650	260.579	11.507
AG.22230	- Chiều dày lõi xốp 60mm, 1 lớp vữa 50mm	m ²	317.695	281.519	14.030
AG.22240	- Chiều dày lõi xốp 80mm, 1 lớp vữa 60mm	m ²	336.739	295.478	17.059

Ghi chú:

Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, đá 0,5x1, M200, độ sụt 2-4cm.

AG.22300 LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang				
AG.22310	- Chiều dày lõi xốp 30mm, 1 lớp vữa 35mm	m ²	289.541	288.498	9.890
AG.22320	- Chiều dày lõi xốp 40mm, 1 lớp vữa 40mm	m ²	298.650	325.724	14.838
AG.22330	- Chiều dày lõi xốp 60mm, 1 lớp vữa 50mm	m ²	317.695	355.970	15.441
AG.22340	- Chiều dày lõi xốp 80mm, 1 lớp vữa 60mm	m ²	336.739	365.276	18.774

Ghi chú:

Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, đá 0,5x1, M200, độ sụt 2-4cm.

AG.22400 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẮM, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.22410	Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tắm, cầu thang	m	106.822	16.286	

AG.22500 LẮP DỰNG TẮM SÀN C-DECK

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ giáo công cụ, xà gồ. Lắp dựng và liên kết các tấm sàn, tháo dỡ tấm đáy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng tấm sàn C-Deck				
AG.22511	- Chiều cao $\leq 16\text{m}$	100m ²	8.355.344	1.542.536	220.598
AG.22512	- Chiều cao $\leq 50\text{m}$	100m ²	8.355.344	1.698.418	381.788
AG.22513	- Chiều cao $>50\text{m}$	100m ²	8.355.344	1.856.627	517.871

AG.30000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN**AG.31000 VÁN KHUÔN GỖ**

Hướng dẫn áp dụng:

- Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử dụng vật liệu.
- Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m
- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AG.31100 VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ				
AG.31111	- Ván khuôn pa nen	100m ²	714.272	6.881.787	
AG.31121	- Ván khuôn cọc, cột	100m ²	558.732	6.652.394	

AG.31200 VÁN KHUÔN XÀ, DÀM

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.31211	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ xà, dầm	100m ²	1.337.907	7.359.110	

AG.31300 VÁN KHUÔN NẮP ĐÀN, TẤM CHÓP

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.31311	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nắp đan, tấm chóp	100m ²	837.492	5.936.410	

AG.32000 VÁN KHUÔN THÉP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.32100 VÁN KHUÔN DẦM CẦUĐơn vị tính: đồng/ m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại Ván khuôn dầm cầu				
AG.32111	- Dầm bản	m ²	21.592	123.477	12.013
AG.32121	- Dầm chữ T, I	m ²	25.440	156.404	34.887
AG.32131	- Dầm hộp	m ²	27.284	172.868	27.647

AG.32200 VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẦU KIẾN KHÁCĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.32211	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại các loại cầu kiến khác	100m ²	718.256	7.988.498	207.146

AG.32300 VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT**AG.32500 VÁN KHUÔN NẮP ĐÀN, TẦM CHÓP**Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn. Ván khuôn kim loại:				
AG.32311	- Ván khuôn panen	100m ²	1.048.061	6.723.317	160.245
AG.32321	- Ván khuôn cọc, cột	100m ²	984.932	6.499.458	132.886
AG.32511	- Ván khuôn nắp đan, tấm chóp	100m ²	755.284	5.800.213	128.978

AG.40000 LẮP DỰNG CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cầu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vận chuyển vật liệu, cầu kiện trong phạm vi 30m.

AG.41000 LẮP CÁC LOẠI CẦU KIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY**AG.41100 LẮP CỘT**

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng cột bê tông đúc sẵn bằng máy				
AG.41111	- Trọng lượng $\leq 2,5$ tấn	cái	172.270	263.914	179.822
AG.41121	- Trọng lượng $\leq 5,0$ tấn	cái	172.270	296.903	214.528
AG.41131	- Trọng lượng $\leq 7,0$ tấn	cái	193.270	400.946	249.233
AG.41141	- Trọng lượng $> 7,0$ tấn	cái	193.270	428.859	335.997

AG.41200 LẮP XÀ DẦM, GIẢNG

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng xà dầm, giảng bê tông đúc sẵn bằng máy				
AG.41211	- Trọng lượng ≤ 1 tấn	cái	177.509	124.344	215.786
AG.41221	- Trọng lượng ≤ 3 tấn	cái	631.262	236.000	408.033
AG.41231	- Trọng lượng ≤ 5 tấn	cái	631.262	263.914	460.091

AG.41300 LẮP DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng dầm, cầu trục bê tông đúc sẵn bằng máy				
AG.41311	- Trọng lượng ≤ 3 tấn	cái	408.731	315.590	411.701
AG.41321	- Trọng lượng > 3 tấn	cái	408.731	376.493	533.171

AG.41400 LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.41411	Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp giá đỡ mái chồng diêm, con son, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan	cái	216.256	373.032	272.879

AG.41500 LẮP PA NEN, TẮM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp panen, tẩm mái, máng nước, mái hắt				
AG.41511	- Panen	cái	54.390	22.839	98.236
AG.41521	- Tẩm mái	cái	54.390	25.376	99.971
AG.41531	- Máng nước	cái	54.390	38.064	113.854
AG.41541	- Mái hắt	cái	102.060	68.516	86.764

AG. 41610 LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG > 50KG BẰNG CẦN CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng cần cầu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.41610	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cầu	cấu kiện		6.413	20.399

AG.42100 LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công				
AG.42111	- Trọng lượng $\leq 25\text{kg}$	cái		7.482	
AG.42112	- Trọng lượng $\leq 50\text{kg}$	cái		14.964	

AG.52100 LAO LẮP DÀM CẦU BẰNG CẦU LAO DÀM BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, di chuyển cầu lao dầm vào vị trí; lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lao lắp dầm bê tông				
AG.52110	- Chiều dài dầm $12m \leq L < 22m$	1 dầm	158.516	2.276.254	2.793.291
AG.52120	- Chiều dài dầm $22m < L \leq 33m$	1 dầm	271.951	2.867.522	3.520.041
AG.52130	- Chiều dài dầm $33m < L \leq 40m$	1 dầm	323.684	3.474.015	4.266.566

Ghi chú:

- Dầm bê tông được di chuyển từ vị trí bãi đúc đến vị trí lao lắp dầm bằng hệ thống xe goòng.
- Đơn giá lao lắp dầm cầu chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị cầu lao dầm.

AG.52200 DI CHUYỂN DÀM CẦU BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Lắp đặt và tháo dỡ đường trượt, di chuyển dầm đến vị trí để lao lắp dầm cầu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Di chuyển dầm cầu bê tông				
AG.52210	- Chiều dài dầm $12 \leq L \leq 22m$	Dầm/10m	75.558	65.978	5.086
AG.52220	- Chiều dài dầm $22 < L \leq 33m$	Dầm/10m	121.370	73.591	5.385
AG.52230	- Chiều dài dầm $33 < L \leq 40m$	Dầm/10m	142.249	81.204	5.984

Ghi chú:

- Đơn giá di chuyển dầm cầu chỉ tính cho trường hợp vận chuyển dầm bằng hệ thống xe goòng ở cự ly $\leq 1km$.
- Hệ thống xe goong để di chuyển dầm bê tông bao gồm mô tơ điện và hệ thống con lăn bằng thép.
- Đơn giá di chuyển dầm cầu bê tông được tính toán cho mỗi lần di chuyển được 1 dầm.

AG.52300 LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng				
	Tấm bản				
AG.52311	- Trọng lượng ≤ 10 tấn	cái	66.360	515.139	332.268
AG.52312	- Trọng lượng ≤ 15 tấn	cái	66.360	1.022.665	398.291
AG.52313	- Trọng lượng > 15 tấn	cái	132.720	2.047.867	613.598
	Dầm				
AG.52321	- Trọng lượng ≤ 15 tấn	cái	153.180	1.022.665	814.670
AG.52322	- Trọng lượng > 15 tấn	cái	219.540	2.047.867	1.300.759
	Vòi voi				
AG.52331	- Trọng lượng ≤ 10 tấn	cái	149.310	1.360.170	598.040
AG.52332	- Trọng lượng > 10 tấn	cái	199.080	2.047.867	815.933

AG.52400 LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng				
	Tấm bản				
AG.52411	- Trọng lượng ≤ 10 tấn	cái	66.360	619.182	884.846
AG.52412	- Trọng lượng ≤ 15 tấn	cái	66.360	1.228.213	1.038.029
AG.52413	- Trọng lượng > 15 tấn	cái	132.720	2.456.426	1.671.835
	Dầm				
AG.52421	- Trọng lượng ≤ 15 tấn	cái	153.180	1.228.213	1.799.130
AG.52422	- Trọng lượng > 15 tấn	cái	219.540	2.456.426	3.025.817
	Vòi voi				
AG.52431	- Trọng lượng ≤ 10 tấn	cái	149.310	1.631.696	1.706.954
AG.52432	- Trọng lượng > 10 tấn	cái	199.080	2.456.426	2.329.913

AG.52500 LẮP DỰNG DẦM BẢN CẦU (18M<L<24M) BẰNG CẦN CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đưa cầu vào vị trí, nâng thử, cầu dầm bằng phương pháp đấu 2 cầu 40T vào vị trí lắp đặt, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng dầm bản cầu (18m<L<24m) bằng cần cẩu				
AG.52510	- Trên cạn	1 dầm	109.200	675.473	996.676
AG.52520	- Dưới nước	1 dầm	109.200	811.121	1.998.748

Ghi chú:

- Trường hợp sử dụng tấm thép lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung chi phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.
- Trường hợp sử dụng 1 cần cẩu để lắp đặt dầm có chiều dài $L < 18$ m thì định mức cần cẩu nhân với hệ số điều chỉnh $k = 0,7$.

AG.52600 LẮP DỰNG DÀM I CẦU (24M<L<33M) CẦU BẰNG CẦN CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đưa cầu vào vị trí, nâng thử, cầu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cầu 63T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng dầm I cầu (24m<L<33m) bằng cần cẩu				
AG.52610	- Trên cạn	1 Dầm	109.200	1.049.197	2.010.699
AG.52620	- Dưới nước	1 Dầm	109.200	1.259.590	4.111.047

Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân với hệ số 1,1.

AG.52700 LẮP DỰNG DÀM CẦU SUPER-T BẰNG BĂNG CẦN CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đưa cầu vào vị trí, nâng thử, cầu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cầu 80T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng cần cẩu				
AG.52710	- Trên cạn	1 Dầm	109.200	1.218.065	2.975.361
AG.52720	- Dưới nước	1 Dầm	109.200	1.461.678	5.840.753

Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân với hệ số 1,1.

AG. 52810 LẮP DỰNG DÀM CẦU SUPER-T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DÀM*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, nâng thử, đưa dầm vào vị trí lắp đặt bằng thiết bị nâng hạ dầm, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.52810	Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng thiết bị nâng hạ dầm 90T trên cạn	1 Dầm	168.000	1.589.021	2.052.787

Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị nâng hạ dầm cầu.

AG.53300 DI CHUYỂN VÀ NÂNG HẠ DÀM CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Cầu dầm lên phương tiện vận chuyển, hạ dầm từ phương tiện vận chuyển xuống vị trí phục vụ lắp đặt bằng đầu cầu, neo buộc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/dầm

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.53310	Nâng hạ dầm cầu bằng máy - Chiều dài dầm $18 \leq L < 28\text{m}$	dầm	114.400	38.064	213.489
AG.53320	- Chiều dài dầm $28 \leq L < 35\text{m}$	dầm	140.800	55.828	351.891
AG.53330	- Chiều dài dầm $35 \leq L < 40\text{m}$	dầm	176.000	71.054	582.969

AG.53400 VẬN CHUYỂN DÀM CẦU BẰNG XE CHUYÊN DỤNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Vận chuyển dầm từ vị trí lưu trữ đến vị trí lắp đặt.

Đơn vị tính: đồng/1 dầm/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.53410	Di chuyển dầm cầu bằng máy - Chiều dài dầm $18 \leq L < 28\text{m}$	dầm/100m	57.200	30.452	92.136
AG.53420	- Chiều dài dầm $28 \leq L < 35\text{m}$	dầm/100m	70.400	40.602	140.585
AG.53430	- Chiều dài dầm $35 \leq L < 40\text{m}$	dầm/100m	88.000	45.677	200.325

Ghi chú: Trường hợp di chuyển dầm ngoài cự ly 100m thì đơn giá di chuyển 100m tiếp theo trong phạm vi $\leq 1\text{km}$ được tính bằng 30% chi phí máy thi công đơn giá trên.

AG.61000 LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, lắp khối chắn sóng vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú: Đơn giá cầu lắp khối chắn sóng (khối hộp, khối seabee, khối tetrapod, khối rakuna, khối bê tông phi kim đúc sẵn,...) vào vị trí tính cho điều kiện thi công bình thường có sóng $\leq$ cấp 3. Trường hợp cầu lắp ở điều kiện sóng $>$ cấp 3 đến cấp 4 chi phí nhân công, máy thi công điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng $>$ cấp 4 đến cấp 6 chi phí nhân công, máy thi công điều chỉnh nhân với hệ số 1,5.

AG.61100 LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cầu				
AG.61110	- Trọng lượng ≤ 10 tấn	cầu kiện		106.580	104.925
AG.61120	- Trọng lượng ≤ 20 tấn	cầu kiện		134.494	150.532
AG.61130	- Trọng lượng ≤ 30 tấn	cầu kiện		162.408	269.452

AG.61200 LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cầu				
AG.61210	- Trọng lượng ≤ 10 tấn	cầu kiện		126.882	252.691
AG.61220	- Trọng lượng ≤ 20 tấn	cầu kiện		159.871	360.344
AG.61230	- Trọng lượng ≤ 30 tấn	cầu kiện		192.860	593.033

AG.62100 LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ*Thành phần công việc:*

Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo, làm hồ thế, kéo thùng vào vị trí bằng tời, cần cẩu đặt trên sà lan hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/thùng

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt thùng chìm vào vị trí				
AG.62110	- Trọng lượng ≤ 200 tấn	thùng	1.347.203	6.344.075	16.463.731
AG.62120	- Trọng lượng ≤ 300 tấn	thùng	1.347.203	8.881.705	22.903.629
AG.62130	- Trọng lượng > 300 tấn	thùng	1.347.203	10.150.520	24.278.487

AG.62200 VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RỪA VÀO VỊ TRÍ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công. Vận chuyển, lắp rùa vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/rùa

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AG.62210	Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí	rùa		1.667.635	4.450.655

AG.64000 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị bãi tập kết, khối chắn sóng, cầu các khối lên ô tô, cố định, vận chuyển đến nơi tập kết, dùng cầu hạ xuống nơi qui định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối xếp).

AG.64100 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI CỤ LY ≤500M

Đơn vị tính: đồng/cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp, vận khối chắn sóng các loại, trọng lượng cầu kiện				
AG.64110	- ≤10tấn	cầu kiện		76.960	120.979
AG.64120	- ≤20tấn	cầu kiện		76.960	159.924
AG.64130	- ≤30tấn	cầu kiện		76.960	228.846

AG.64200 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỤ LY ≤ 1000m

Đơn vị tính: đồng/cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại, trọng lượng cầu kiện				
AG.64210	- ≤10tấn	cầu kiện		96.200	142.150
AG.64220	- ≤20tấn	cầu kiện		96.200	187.911
AG.64230	- ≤30tấn	cầu kiện		96.200	268.894

AG.64500 VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển tiếp 1000m khối chắn sóng các loại				
AG.64510	- ≤10tấn	cầu kiện			15.309
AG.64520	- ≤20tấn	cầu kiện			24.518
AG.64530	- ≤30tấn	cầu kiện			33.122

CHƯƠNG VIII

CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

Thành phần công việc:

Gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AH.10000 GIA CÔNG VÌ KÈO

AH.11100 VÌ KÈO MÁI NGÓI

Đơn vị tính: đồng/m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng vì kèo mái ngói				
AH.11111	- Khẩu độ ≤6,9m	m ³	5.189.500	1.879.168	
AH.11121	- Khẩu độ ≤8,1m	m ³	5.117.500	2.414.418	
AH.11131	- Khẩu độ ≤9,0m	m ³	5.159.020	2.481.614	
AH.11141	- Khẩu độ >9,0m	m ³	4.910.800	2.706.373	

AH.11200 VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG

Đơn vị tính: đồng/m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vì kèo mái fibro xi măng				
AH.11211	- Khẩu độ ≤4,0m	m ³	5.094.280	1.955.632	
AH.11221	- Khẩu độ ≤5,7m	m ³	5.066.600	2.092.341	
AH.11231	- Khẩu độ ≤6,9m	m ³	4.890.400	2.261.490	
AH.11241	- Khẩu độ ≤8,1m	m ³	4.913.732	2.463.077	
AH.11251	- Khẩu độ ≤9,0m	m ³	5.104.130	2.488.565	
AH.11261	- Khẩu độ >9,0m	m ³	5.143.350	2.673.933	

AH.12100 GIA CÔNG GIẢNG VÌ KÈOĐơn vị tính: đồng/m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công giảng vì kèo, khẩu độ vì kèo ≤6,9m				
AH.12111	- Theo thanh đứng gian giữa	m ³	4.838.960	2.344.905	
AH.12121	- Theo thanh đứng đầu hồi	m ³	4.992.000	2.307.832	

AH.12200 GIẢNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNGĐơn vị tính: đồng/m³ cấu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Giảng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng				
	Theo mái gian giữa				
AH.12211	- Khẩu độ ≤8,1m	m ³	5.083.840	2.655.397	
AH.12212	- Khẩu độ ≤9,0m	m ³	5.056.000	2.595.152	
AH.12213	- Khẩu độ >9,0m	m ³	4.940.800	2.198.928	
	Theo mái gian đầu hồi				
AH.12221	- Khẩu độ ≤8,1m	m ³	5.091.200	2.636.860	
AH.12222	- Khẩu độ ≤9,0m	m ³	5.056.000	2.636.860	
AH.12223	- Khẩu độ >9,0m	m ³	5.000.000	2.578.932	

AH.12300 GIẢNG KÈO SẮT TRÒN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AH.12311	Giảng kèo sắt tròn, khẩu độ ≤15m	tấn	16.786.574	8.371.682	

AH.13000 XÀ GỖ, CẦU PHONG GỖĐơn vị tính: đồng/m³ cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xà gỗ, cầu phong gỗ				
AH.13111	- Xà gỗ mái thẳng	m ³	4.444.142	919.889	
AH.13121	- Xà gỗ mái nổi, mái góc	m ³	4.444.142	984.768	
AH.13211	- Cầu phong gỗ	m ³	4.428.800	896.718	

AH.20000 CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ**AH.21100 GIA CÔNG, LẮP DỰNG DÀM GỖ**Đơn vị tính: đồng/m³ cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Công tác làm cầu gỗ				
	Gia công, lắp dựng dầm gỗ				
AH.21111	- Chiều dài cầu ≤6m	m ³	4.880.860	491.225	106.076
AH.21121	- Chiều dài cầu ≤9m	m ³	4.885.488	539.884	127.835
AH.21131	- Chiều dài cầu >9m	m ³	4.885.488	593.178	163.193

AH.21200 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦUĐơn vị tính: đồng/m³ cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu				
AH.21211	- Lan can	m ³	4.946.164	2.715.641	
AH.21221	- Gỗ ngang mặt cầu	m ³	4.625.700	875.864	
AH.21231	- Gỗ băng lắn	m ³	4.848.060	1.200.258	
AH.21241	- Gỗ đà chấn bánh xe	m ³	4.610.094	2.141.000	

AH.30000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI**AH.31000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA****AH.32000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠI**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m, m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại				
AH.31111	- Lắp khuôn cửa đơn	m	6.278	34.899	
AH.31211	- Lắp khuôn cửa kép	m	10.918	51.185	
AH.32111	- Lắp cửa vào khuôn	m ²		58.165	
AH.32211	- Lắp cửa không có khuôn	m ²	8.605	93.064	

Ghi chú: Vữa trát tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML = 1,5÷2,0.

CHƯƠNG IX

GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

AI.10000 GIA CÔNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.11110 GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ lớn				
AI.11111	- Khẩu độ $18 \div 24\text{m}$	tấn	19.882.188	5.734.816	2.087.687
AI.11112	- Khẩu độ $\leq 36\text{m}$	tấn	19.799.752	4.997.841	1.821.355
AI.11113	- Khẩu độ $> 36\text{m}$	tấn	19.717.392	4.358.963	1.579.427

AI.11120 GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP CẦU HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ				
AI.11121	- Khẩu độ $\leq 9\text{m}$	tấn	20.102.484	7.482.928	2.844.342
AI.11122	- Khẩu độ $\leq 12\text{m}$	tấn	19.829.050	6.278.114	2.012.640
AI.11123	- Khẩu độ $\leq 18\text{m}$	tấn	19.703.422	5.707.148	1.558.210

AI.11130 GIA CÔNG CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẮM

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công cột bằng thép hình, cột bằng thép tẩm				
AI.11131	- Cột bằng thép hình	tấn	19.490.778	1.911.605	1.240.156
AI.11132	- Cột bằng thép tẩm	tấn	20.737.931	3.722.600	3.029.491

AI.11200 GIA CÔNG GIẪNG MÁI, XÀ GỖ THÉP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công giằng mái, xà gỗ thép				
AI.11211	- Gia công giằng mái thép	tấn	19.344.584	2.917.713	372.230
AI.11221	- Gia công xà gỗ thép	tấn	19.099.316	1.413.582	

AI.11300 GIA CÔNG DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục				
AI.11311	- Dầm tường, dầm dưới vì kèo	tấn	19.872.964	4.841.895	1.855.105
AI.11321	- Dầm mái	tấn	19.506.767	4.421.845	1.211.387
AI.11331	- Dầm cầu trục	tấn	20.217.924	3.981.672	2.643.210

AI.11400 GIA CÔNG THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công thang sắt, lan can, cửa sổ trời				
AI.11411	- Gia công thang sắt	tấn	18.568.282	5.235.548	2.408.091
AI.11421	- Gia công lan can sắt	tấn	19.748.484	6.503.394	2.084.488
AI.11431	- Gia công cửa sổ trời	tấn	19.408.544	6.806.465	4.454.060

AI.11500 GIA CÔNG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào, cửa song sắt				
AI.11511	- Gia công hàng rào lưới thép	m ²	311.277	207.098	44.668
AI.11521	- Gia công cửa lưới thép	m ²	383.517	229.829	52.112
AI.11531	- Gia công hàng rào song sắt	m ²	364.630	265.187	67.001
AI.11541	- Gia công cửa song sắt	m ²	432.958	300.545	100.502

AI.11600 GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.11610	Gia công cửa sắt, hoa sắt	tấn	15.542.318	4.808.723	1.588.525

AI.11700 GIA CÔNG CỔNG SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.11710	Gia công cổng sắt	tấn	15.746.127	5.051.180	3.099.941

AI.11900 GIA CÔNG HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác				
AI.11911	Gia công hệ khung dàn	tấn	19.812.911	5.000.357	2.375.304
AI.11912	Gia công sàn đạo, sàn thao tác	tấn	20.650.735	4.265.898	2.279.997

Ghi chú: Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%.

AI.13100 GIA CÔNG CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông				
	Trọng lượng cấu kiện				
AI.13111	- ≤10kg	tấn	20.405.223	6.199.430	1.318.437
AI.13121	- ≤20kg	tấn	20.130.990	5.268.120	1.191.816
AI.13131	- ≤50kg	tấn	19.340.292	4.958.529	1.071.642
AI.13141	- ≤100kg	tấn	19.181.714	4.654.013	976.973
AI.13151	- ≤200kg	tấn	18.761.347	4.334.272	909.703

AI.21100 GIA CÔNG CẤU KIỆN DÀM THÉP DÀN KÍN*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lấy dầu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... Gia công cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.21110 GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BÀN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.21111	Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn	tấn	19.699.867	5.346.786	2.092.466
AI.21112	Gia công bản nút dàn chủ	tấn	20.127.285	6.712.031	4.086.922

AI.21120 GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.21121	Gia công thanh đứng, thanh treo	tấn	19.662.758	6.039.559	2.337.835
AI.21122	Gia công thanh xiên	tấn	19.688.359	5.552.334	2.411.967

AI.21130 GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.21131	Gia công hệ liên kết dọc trên	tấn	19.429.094	4.511.906	2.375.061
AI.21132	Gia công hệ liên kết dọc dưới	tấn	19.444.610	4.326.659	2.185.831

AI.21140 GIA CÔNG DÀM DỌC, DÀM NGANG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.21141	Gia công dầm dọc	tấn	19.791.878	5.364.550	2.628.372
AI.21142	Gia công dầm ngang	tấn	19.776.397	5.417.840	2.128.531

Ghi chú:

- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.
- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.

AI.21150 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công kết cấu thép lan can				
AI.21151	- Cầu đường sắt	tấn	20.270.822	5.062.572	1.743.535
AI.21152	- Cầu đường bộ	tấn	19.910.224	3.935.864	1.366.211

AI.21200 GIA CÔNG CẤU KIỆN DÀM THÉP DÀN HỖ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ... Gia công cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.21210 GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ cầu thép				
AI.21211	Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn	tấn	19.716.029	4.808.809	2.023.687
AI.21212	Bản nút dàn chủ	tấn	20.133.871	6.729.795	4.086.922

AI.21220 GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.21221	Gia công thanh đứng, thanh treo	tấn	19.483.301	3.689.714	1.262.450
AI.21222	Gia công thanh xiên	tấn	19.635.544	4.534.745	2.478.362

AI.21230 GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DÀM DỌC, DÀM NGANG

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.21231	Gia công hệ liên kết dọc dưới	tấn	19.483.038	4.785.970	1.727.279
AI.21232	Gia công dầm dọc	tấn	20.212.563	7.711.858	2.515.314
AI.21233	Gia công dầm ngang	tấn	19.812.339	5.699.517	1.607.394

Ghi chú:

- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.
- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dầm chủ.

AI.31100 GIA CÔNG VÌ KÈO GIA CỐ HÀM*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.31110	Gia công vì thép gia cố hàm	tấn	19.102.627	1.603.782	820.422

AI.31200 LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HÀM NGANG, HÀM ĐỨNG, HÀM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng vì thép gia cố hàm				
AI.31210	- Hàm ngang	tấn	346.910	5.034.658	748.071
AI.31220	- Hàm đứng	tấn	414.197	5.724.893	877.714
AI.31230	- Hàm nghiêng	tấn	456.350	6.394.828	968.086

AI.32100 GIA CÔNG LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HÀM NGANG, HÀM ĐỨNG, HÀM NGHIÊNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, hàn.... gia công chi tiết. Lắp đặt chi tiết đúng vị trí và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông				
AI.32110	- Hàm ngang	tấn	20.761.966	7.003.859	771.290
AI.32120	- Hàm đứng	tấn	20.761.966	7.308.374	768.522
AI.32130	- Hàm nghiêng	tấn	20.761.966	7.673.793	795.464

AI.51100 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp				
AI.51111	- Thành bình bể	tấn	19.783.795	3.349.672	1.911.034
AI.51112	- Nắp bình bể	tấn	20.189.276	4.263.218	2.101.866
AI.51113	- Đáy bình bể	tấn	20.122.584	4.263.218	1.649.412

AI.52100 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, ỐNG THĂNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống, kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập				
AI.52121	- Hình trụ	tấn	20.255.968	4.669.239	2.393.660
AI.52122	- Hình phễu	tấn	20.289.698	5.684.291	2.561.464
AI.52123	- Hình ống	tấn	20.931.565	6.572.462	3.003.693
AI.52131	Gia công kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập	tấn	21.049.554	7.549.449	3.718.941

AI.52200 GIA CÔNG CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công các kết cấu thép khác				
AI.52221	- Máng rót, máng chứa, phễu	tấn	20.406.017	4.547.433	1.495.134
AI.52231	- Vò bao che	tấn	20.450.451	3.877.499	1.560.259

AI.60000 LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, cầu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

AI.61110 LẮP DỰNG CỘT THÉP**AI.61120 LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP**

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.61111	Lắp dựng cột thép các loại	tấn	729.356	2.442.327	1.306.870
	Lắp dựng vì kèo thép				
AI.61121	- Khẩu độ $\leq 18\text{m}$	tấn	656.099	1.307.940	1.182.023
AI.61122	- Khẩu độ $> 18\text{m}$	tấn	661.841	1.509.162	1.436.248

AI.61130 LẮP DỰNG XÀ GỖ THÉP**AI.61140 LẮP DỰNG GIẪNG THÉP**

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.61131	Lắp dựng xà gỗ thép	tấn	538.388	686.669	1.330.984
	Lắp dựng giằng thép				
AI.61141	- Liên kết bằng đinh tán	tấn	2.178.951	5.427.953	2.457.661
AI.61142	- Liên kết bằng bu lông	tấn	1.419.451	601.150	1.703.214

AI.61150 LẮP DỰNG DÀM TƯỜNG, DÀM CỘT, DÀM CẦU TRỤC ĐƠN**AI.61160 LẮP DỰNG DÀM CẦU TRỤC**

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.61151	Lắp dựng dầm tường, cột chống, dầm trục đơn	tấn	677.233	1.560.642	1.198.834
AI.61161	Lắp dựng dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dầm hãm)	tấn	759.318	1.672.298	868.367

AI.61170 LẮP SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.61171	Lắp dựng sàn thao tác	tấn	485.770	3.428.313	1.845.507

AI.62100 LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển cầu kiện đến vị trí mố trụ, cầu, lắp đặt cầu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng dầm cầu thép các loại				
AI.62111	- Trên cạn	tấn	136.552	4.212.466	1.562.554
AI.62121	- Dưới nước	tấn	138.991	5.303.647	1.880.159

AI.63100 LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm				
AI.63111	- Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn	m ²	14.616	118.703	26.056
AI.63121	- Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm	m ²	5.980	75.768	

AI.63200 LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.63211	Lắp dựng lan can sắt	m ²	9.550	101.024	26.056
AI.63221	Lắp dựng hoa sắt cửa	m ²	5.921	50.512	
	Lắp dựng vách kính khung nhôm				
AI.63231	- Mặt tiền	m ²	1.721	126.280	
AI.63232	- Trong nhà	m ²	1.721	75.768	

Ghi chú: Vữa trát tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML = 1,5÷2,0.

AI.63300 LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo				
AI.63311	- Trên cạn	tấn	494.183	2.389.507	1.588.852
AI.63321	- Dưới nước	tấn	652.076	2.892.561	2.185.208

AI.63400 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo				
AI.63411	- Trên cạn	tấn	214.767	1.433.704	279.800
AI.63421	- Dưới nước	tấn	257.720	1.735.536	383.758

AI.64100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực				
AI.64111	- Đường kính ống $\leq 80\text{mm}$	m	71.238	47.790	6.765
AI.64121	- Đường kính ống $\leq 100\text{mm}$	m	82.407	52.821	8.118
AI.64131	- Đường kính ống $\leq 150\text{mm}$	m	134.046	65.397	9.742

AI.64200 LẮP ĐẶT CẦU KIẾN THÉP CHÔN SẴN TRONG BÊ TÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vận chuyển cầu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cầu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cầu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt cầu kiện thép chôn sẵn trong bê tông				
AI.64211	- Trọng lượng $\leq 10\text{kg}$	tấn	614.140	4.237.842	489.781
AI.64221	- Trọng lượng $\leq 20\text{kg}$	tấn	528.554	3.603.435	440.423
AI.64231	- Trọng lượng $\leq 50\text{kg}$	tấn	448.187	3.172.038	398.659
AI.64241	- Trọng lượng $\leq 100\text{kg}$	tấn	404.782	2.334.620	368.284
AI.64251	- Trọng lượng $> 100\text{kg}$	tấn	334.608	2.106.233	292.349

AI.65100 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập dạng hình vuông, hình chữ nhật				
AI.65111	- Thành bình bể	tấn	666.750	3.943.477	2.389.824
AI.65112	- Nắp bình bể	tấn	638.188	3.745.542	2.282.486
AI.65113	- Đáy bình bể	tấn	769.146	3.400.424	2.532.892
	Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng thập dạng hình trụ, phễu, ống, hình côn, cút, tê, thập				
AI.65121	- Hình trụ, hình ống	tấn	903.087	4.440.853	3.323.316
AI.65122	- Hình phễu	tấn	1.059.354	4.948.379	3.556.914
AI.65123	- Hình côn, cút, tê, thập	tấn	1.220.294	5.709.668	4.119.347

AI.65300 LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cầu lắp, đặt cầu kiện đúng vị trí, cố định cầu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cầu kiện trong phạm vi 50m.

(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá)

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng dàn không gian				
	Chiều cao đỉnh dàn ≤10m				
AI.65311	- Dàn nút cầu	tấn	640.682	3.857.198	1.102.882
AI.65312	- Dàn nút hàn	tấn	876.711	3.925.714	1.797.258
	Chiều cao đỉnh dàn >10m				
AI.65321	- Dàn nút cầu	tấn	672.486	4.542.358	1.265.276
AI.65322	- Dàn nút hàn	tấn	949.258	4.618.487	2.019.076

AI.65400 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt kết cấu thép khác				
AI.65421	Lắp đặt máng rót, máng chứa, phễu	tấn	771.267	3.887.649	1.855.660
AI.65431	Lắp đặt vỏ bao che	tấn	661.574	3.654.187	1.596.651

AI.65500 LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AI.65510	Lắp đặt phao neo các loại trên biển	tấn	10.694.551	609.031	4.509.856

AI.65600 LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: đồng/cái

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt bích neo tàu trên đảo				
AI.65610	- Trọng lượng ≤ 5 tấn	cái	1.023	312.128	417.292
AI.65620	- Trọng lượng ≤ 25 tấn	cái	1.354	390.795	448.053

AI.65700 LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: đồng/bộ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo				
AI.65710	- Trọng lượng ≤ 1000 tấn	bộ	40.732	314.666	719.307
AI.65720	- Trọng lượng ≤ 500 tấn	bộ	40.483	314.666	807.619

CHƯƠNG X
CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

AK.10000 CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI

AK.11000 LỢP MÁI NGÓI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vừa trát tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML = 1,5÷2,0.

AK.11100 LỢP MÁI NGÓI 22V/M²

AK.11200 LỢP MÁI NGÓI 13V/M²

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lợp mái ngói 22v/m²				
AK.11110	- Chiều cao ≤4m	100m ²	12.439.334	2.642.492	8.372
AK.11120	- Chiều cao ≤16m	100m ²	12.439.334	2.914.826	256.758
	Lợp mái ngói 13v/m²				
AK.11210	- Chiều cao ≤4m	100m ²	17.130.794	2.170.162	8.372
AK.11220	- Chiều cao ≤16m	100m ²	17.130.794	2.387.178	256.758

AK.11300 LỢP MÁI NGÓI 75V/M²

AK.11400 LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lợp mái ngói 75v/m²				
AK.11310	- Chiều cao ≤4m	100m ²	20.552.709	3.627.169	8.372
AK.11320	- Chiều cao ≤16m	100m ²	20.552.709	4.041.304	256.758
	Lợp mái ngói âm dương				
AK.11410	- Chiều cao ≤4m	100m ²	20.237.709	3.699.294	8.372
AK.11420	- Chiều cao ≤16m	100m ²	20.237.709	4.122.735	256.758

AK.12000 LỘP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRO XI MĂNG, TÔN TRẮNG KẼM, TẤM NHỰA*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lộ mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

AK.12100 LỘP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92x1,52M)**AK.12200 LỘP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI****AK.12300 LỘP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA**Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.12111	Lộ mái che tường fibrô xi măng	100m ²	5.247.900	1.698.418	
	Lộ mái che tường tôn múi				
AK.12221	- Chiều dài ≤2m	100m ²	9.851.500	1.489.024	
AK.12222	- Chiều dài bất kỳ	100m ²	9.076.500	1.046.970	
AK.12331	Lộ mái che tường tấm nhựa	100m ²	16.182.000	1.191.219	

AK.13100 DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Dán ngói trên mái nghiêng bê tông				
AK.13110	- Ngói mũi hài 75 viên/m ²	m ²	312.788	89.574	
AK.13120	- Ngói 22 viên/m ²	m ²	123.988	69.798	

Ghi chú: Vừa tính trong công tác trát sử dụng xi măng PC40, cát có mô đun độ lớn ML = 1,5÷2,0.

AK.20000 CÔNG TÁC TRÁT

Hướng dẫn áp dụng:

Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì chi phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác trát sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số $k=0,9$

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vữa tính trong công tác trát sử dụng xi măng PC40, cát có mô đun độ lớn $ML = 1,5 \div 2,0$.

AK.21000 TRÁT TƯỜNG

AK.21100 TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát tường ngoài				
	Chiều dày trát 1cm				
AK.21112	Vữa XM mác 50	m ²	8.574	51.185	523
AK.21113	Vữa XM mác 75	m ²	9.883	51.185	523
	Chiều dày trát 1,5cm				
AK.21122	Vữa XM mác 50	m ²	12.146	60.492	523
AK.21123	Vữa XM mác 75	m ²	14.002	60.492	523
	Chiều dày trát 2,0cm				
AK.21132	Vữa XM mác 50	m ²	16.434	74.451	785
AK.21133	Vữa XM mác 75	m ²	18.943	74.451	785

AK.21200 TRÁT TƯỜNG TRONGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát tường trong				
	Chiều dày trát 1cm				
AK.21212	Vữa XM mác 50	m ²	8.574	34.899	523
AK.21213	Vữa XM mác 75	m ²	9.883	34.899	523
	Chiều dày trát 1,5cm				
AK.21222	Vữa XM mác 50	m ²	12.146	46.532	523
AK.21223	Vữa XM mác 75	m ²	14.002	46.532	523
	Chiều dày trát 2,0cm				
AK.21232	Vữa XM mác 50	m ²	16.434	51.185	785
AK.21233	Vữa XM mác 75	m ²	18.943	51.185	785

Ghi chú : Nếu trát tường gạch rỗng chi phí vữa tăng 10%

AK.21300÷AK.21400 TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA TRÁT BÊ TÔNG NHẸ

AK.21300 TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát tường ngoài				
	Vữa bê tông nhẹ mác 50				
AK.21311	- Chiều dày trát 0,5cm	m ²	29.246	39.552	
AK.21321	- Chiều dày trát 0,7cm	m ²	38.996	46.532	
AK.21331	- Chiều dày trát 1,0cm	m ²	53.619	55.838	
	Vữa bê tông nhẹ mác 75				
AK.21312	- Chiều dày trát 0,5cm	m ²	29.457	39.552	
AK.21322	- Chiều dày trát 0,7cm	m ²	39.275	46.532	
AK.21332	- Chiều dày trát 1,0cm	m ²	54.005	55.838	

AK.21400 TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát tường trong				
	Vữa bê tông nhẹ mác 50				
AK.21411	- Chiều dày trát 0,5cm	m ²	29.246	27.919	
AK.21421	- Chiều dày trát 0,7cm	m ²	38.996	34.899	
AK.21431	- Chiều dày trát 1,0cm	m ²	53.619	39.552	
	Vữa bê tông nhẹ mác 50				
AK.21412	- Chiều dày trát 0,5cm	m ²	29.457	27.919	
AK.21422	- Chiều dày trát 0,7cm	m ²	39.275	34.899	
AK.21432	- Chiều dày trát 1,0cm	m ²	54.005	39.552	

AK.21500÷AK.21600 TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

AK.21500 TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát tường ngoài				
	Chiều dày trát 1cm				
AK.21512	Vữa XM mác 50	m ²	8.574	55.838	523
AK.21513	Vữa XM mác 75	m ²	9.883	55.838	523
AK.21514	Vữa XM mác 100	m ²	11.217	55.838	523
	Chiều dày trát 1,5cm				
AK.21522	Vữa XM mác 50	m ²	12.146	67.471	523
AK.21523	Vữa XM mác 75	m ²	14.002	67.471	523
AK.21524	Vữa XM mác 100	m ²	15.890	67.471	523
	Chiều dày trát 2,0cm				
AK.21532	Vữa XM mác 50	m ²	16.434	81.431	785
AK.21533	Vữa XM mác 75	m ²	18.943	81.431	785
AK.21534	Vữa XM mác 100	m ²	21.499	81.431	785

AK.21600 TRÁT TƯỜNG TRONGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát tường trong				
	Chiều dày trát 1cm				
AK.21612	Vữa XM mác 50	m ²	8.574	39.552	523
AK.21613	Vữa XM mác 75	m ²	9.883	39.552	523
AK.21614	Vữa XM mác 100	m ²	11.217	39.552	523
	Chiều dày trát 1,5cm				
AK.21622	Vữa XM mác 50	m ²	12.146	51.185	523
AK.21623	Vữa XM mác 75	m ²	14.002	51.185	523
AK.21624	Vữa XM mác 100	m ²	15.890	51.185	523
	Chiều dày trát 2,0cm				
AK.21632	Vữa XM mác 50	m ²	16.434	55.838	785
AK.21633	Vữa XM mác 75	m ²	18.943	55.838	785
AK.21634	Vữa XM mác 100	m ²	21.499	55.838	785

AK.22100 TRÁT TRỤ CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang				
	Chiều dày trát 1cm				
AK.22112	Vữa XM mác 50	m ²	9.288	126.280	523
AK.22113	Vữa XM mác 75	m ²	10.707	126.280	523
AK.22114	Vữa XM mác 100	m ²	12.152	126.280	523
	Chiều dày trát 1,5cm				
AK.22122	Vữa XM mác 50	m ²	12.860	131.331	785
AK.22123	Vữa XM mác 75	m ²	14.826	131.331	785
AK.22124	Vữa XM mác 100	m ²	16.825	131.331	785
	Chiều dày trát 2,0cm				
AK.22132	Vữa XM mác 50	m ²	17.863	143.959	1.046
AK.22133	Vữa XM mác 75	m ²	20.590	143.959	1.046
AK.22134	Vữa XM mác 100	m ²	23.369	143.959	1.046

Ghi chú: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì đơn giá vật liệu, nhân công ở bảng trên được nhân với hệ số $K_{VL}=1,25$ và $K_{NC}= 1,10$.

AK.23000 TRÁT XÀ DÀM, TRẦNĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát xà dầm				
AK.23112	Vữa XM mác 50	m ²	12.860	88.396	785
AK.23113	Vữa XM mác 75	m ²	14.826	88.396	785
AK.23114	Vữa XM mác 100	m ²	16.825	88.396	785
	Trát trần				
AK.23212	Vữa XM mác 50	m ²	12.860	126.280	785
AK.23213	Vữa XM mác 75	m ²	14.826	126.280	785
AK.23214	Vữa XM mác 100	m ²	16.825	126.280	785

Ghi chú: Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì đơn giá vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số $K_{VL}=1,25$ và $K_{NC}= 1,10$.

AK.24000 TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp phào đơn				
AK.24112	Vữa XM mác 50	m	7.937	50.512	
AK.24113	Vữa XM mác 75	m	9.150	50.512	
AK.24114	Vữa XM mác 100	m	10.384	50.512	
	Đắp phào kép				
AK.24212	Vữa XM mác 50	m	10.120	63.140	
AK.24213	Vữa XM mác 75	m	11.666	63.140	
AK.24214	Vữa XM mác 100	m	13.241	63.140	
	Trát gờ chỉ				
AK.24312	Vữa XM mác 50	m	1.947	30.307	
AK.24313	Vữa XM mác 75	m	2.244	30.307	
AK.24314	Vữa XM mác 100	m	2.546	30.307	

AK.25100 TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang dày 1cm				
AK.25112	Vữa XM mác 50	m ²	8.659	60.614	
AK.25113	Vữa XM mác 75	m ²	9.982	60.614	
AK.25114	Vữa XM mác 100	m ²	11.328	60.614	

AK.25200 TRÁT VỠ TƯỜNG CHỐNG VANGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát vữa tường chống vang				
AK.25212	Vữa XM mác 50	m ²	29.585	78.293	
AK.25213	Vữa XM mác 75	m ²	34.105	78.293	
AK.25214	Vữa XM mác 100	m ²	38.705	78.293	

AK.26100 TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LÒI, ĐÓ TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đồ tường dày 1cm				
AK.26112	Vữa XM mác 50	m	6.380	80.819	
AK.26113	Vữa XM mác 75	m	6.597	80.819	
AK.26114	Vữa XM mác 100	m	6.819	80.819	

AK.26200 TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CANĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm, vữa lót				
AK.26212	Vữa XM mác 50	m ²	73.125	739.998	
AK.26213	Vữa XM mác 75	m ²	74.863	739.998	
AK.26214	Vữa XM mác 100	m ²	76.632	739.998	

AK.26300 TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng				
	Dày 1cm, vữa lót:				
AK.26312	Vữa XM mác 50	m ²	60.730	275.289	
AK.26313	Vữa XM mác 75	m ²	62.468	275.289	
AK.26314	Vữa XM mác 100	m ²	64.237	275.289	
	Dày 1,5cm, vữa lót:				
AK.26322	Vữa XM mác 50	m ²	67.069	287.917	
AK.26323	Vữa XM mác 75	m ²	68.807	287.917	
AK.26324	Vữa XM mác 100	m ²	70.576	287.917	

AK.26400 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘTĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát granito tường dày 1,5cm, trụ cột:				
	Trát tường, vữa lót:				
AK.26412	Vữa XM mác 50	m ²	67.069	186.894	
AK.26413	Vữa XM mác 75	m ²	68.807	186.894	
AK.26414	Vữa XM mác 100	m ²	70.576	186.894	
	Trát cột, vữa lót:				
AK.26422	Vữa XM mác 50	m ²	67.069	447.029	
AK.26423	Vữa XM mác 75	m ²	68.807	447.029	
AK.26424	Vữa XM mác 100	m ²	70.576	447.029	

AK.27000 TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘTĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát tường dày 1cm, vữa lót				
AK.27112	Vữa XM mác 50	m ²	63.914	121.228	
AK.27113	Vữa XM mác 75	m ²	65.661	121.228	
AK.27114	Vữa XM mác 100	m ²	67.439	121.228	
	Trát trụ cột dày 1cm, vữa lót				
AK.27212	Vữa XM mác 50	m ²	63.914	209.624	
AK.27213	Vữa XM mác 75	m ²	65.661	209.624	
AK.27214	Vữa XM mác 100	m ²	67.439	209.624	

AK.27300 TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH SÊNÔ, Ô VĂNG, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng dày 1,5cm, vữa lót				
AK.27312	Vữa XM mác 50	m ²	73.009	285.392	
AK.27313	Vữa XM mác 75	m ²	75.723	285.392	
AK.27314	Vữa XM mác 100	m ²	78.488	285.392	

AK.30000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK.31000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH

AK.31100 ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ốp gạch vào tường, trụ, cột:				
AK.31110	- Tiết diện gạch ≤ 0.05	m ²	163.337	121.228	5.563
AK.31120	- Tiết diện gạch ≤ 0.06	m ²	163.390	106.075	5.563
AK.31130	- Tiết diện gạch ≤ 0.09	m ²	190.272	98.498	5.563
AK.31140	- Tiết diện gạch ≤ 0.16	m ²	190.324	88.396	5.563
AK.31150	- Tiết diện gạch ≤ 0.25	m ²	190.347	85.870	5.563
AK.31160	- Tiết diện gạch ≤ 0.36	m ²	259.184	80.819	5.563
AK.31170	- Tiết diện gạch ≤ 0.40	m ²	259.351	78.293	5.563
AK.31180	- Tiết diện gạch ≤ 0.54	m ²	259.633	73.242	5.563

AK.31200 ỐP CHÂN TƯỜNG, VIÊN TƯỜNG, VIÊN TRỤ, CỘTĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ốp gạch vào chân tường, viên tường, viên trụ, cột:				
AK.31210	- Tiết diện gạch ≤ 0.036	m ²	154.373	113.652	2.782
AK.31220	- Tiết diện gạch ≤ 0.048	m ²	154.373	101.024	2.782
AK.31230	- Tiết diện gạch ≤ 0.06	m ²	154.373	95.972	2.782
AK.31240	- Tiết diện gạch ≤ 0.023	m ²	154.373	121.228	2.782
AK.31250	- Tiết diện gạch ≤ 0.045	m ²	154.373	106.075	2.782
AK.31260	- Tiết diện gạch ≤ 0.08	m ²	154.373	90.921	2.782
AK.31270	- Tiết diện gạch ≤ 0.075	m ²	154.373	93.447	2.782

Ghi chú: Trường hợp ốp gạch vào các kết cấu phức tạp thì chi phí vật liệu gạch ốp được tăng thêm 1%.

AK.32000 CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN**AK.32100 ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường:				
AK.32110	- Có chốt bằng inox	m ²	890.350	143.959	7.649
AK.32120	- Sử dụng keo dán	m ²	1.322.304	121.228	7.302

Ghi chú:

- Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì chi phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.
- Ốp đá granit tự nhiên vào cột, trụ đơn giá nhân công nhân với hệ số 1,25 so với đơn giá ốp đá vào tường tương ứng.

AK.32200 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Ốp đá cẩm thạch vào tường:				
AK.32210	- Tiết diện đá $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	785.724	262.661	7.649
AK.32220	- Tiết diện đá $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	769.324	247.508	7.302
AK.32230	- Tiết diện đá $> 0,25\text{m}^2$	m ²	752.614	229.829	7.302
	Ốp đá hoa cương vào tường:				
AK.32240	- Tiết diện đá $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	785.724	262.661	7.649
AK.32250	- Tiết diện đá $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	769.324	247.508	7.302
AK.32260	- Tiết diện đá $> 0,25\text{m}^2$	m ²	752.614	229.829	7.302

Ghi chú:

- Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì chi phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.
- Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ đơn giá nhân công nhân với hệ số 1,25 so với đơn giá ốp đá vào tường tương ứng.

AK.40000 CÔNG TÁC LÁNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vữa tính trong công tác láng sử dụng vữa xi măng PC40, cát có mô đun độ lớn $ML > 2$.

AK.41000 LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀUĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Láng nền, sàn không đánh màu				
	Chiều dày 2cm				
AK.41112	Vữa XM mác 50	m ²	16.877	17.174	1.046
AK.41113	Vữa XM mác 75	m ²	19.396	17.174	1.046
AK.41114	Vữa XM mác 100	m ²	22.008	17.174	1.046
	Chiều dày 3cm				
AK.41122	Vữa XM mác 50	m ²	23.628	26.771	1.308
AK.41123	Vữa XM mác 75	m ²	27.155	26.771	1.308
AK.41124	Vữa XM mác 100	m ²	30.812	26.771	1.308

AK.41200 LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MÀUĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Láng nền, sàn có đánh màu				
	Chiều dày 2cm				
AK.41212	Vữa XM mác 50	m ²	17.374	22.983	1.046
AK.41213	Vữa XM mác 75	m ²	19.893	22.983	1.046
AK.41214	Vữa XM mác 100	m ²	22.505	22.983	1.046
	Chiều dày 3cm				
AK.41222	Vữa XM mác 50	m ²	24.125	31.570	1.308
AK.41223	Vữa XM mác 75	m ²	27.652	31.570	1.308
AK.41224	Vữa XM mác 100	m ²	31.309	31.570	1.308

AK.42000 LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm				
AK.42112	Vữa XM mác 50	m ²	8.820	29.802	523
AK.42113	Vữa XM mác 75	m ²	10.136	29.802	523
AK.42114	Vữa XM mác 100	m ²	11.502	29.802	523
	Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm				
AK.42212	Vữa XM mác 50	m ²	17.464	35.863	1.046
AK.42213	Vữa XM mác 75	m ²	19.995	35.863	1.046
AK.42214	Vữa XM mác 100	m ²	22.621	35.863	1.046
	Láng mương cáp, mương rãnh dày 1cm				
AK.42312	Vữa XM mác 50	m ²	8.820	29.802	523
AK.42313	Vữa XM mác 75	m ²	10.136	29.802	523
AK.42314	Vữa XM mác 100	m ²	11.502	29.802	523
	Láng hè dày 3cm				
AK.42412	Vữa XM mác 50	m ²	24.246	34.095	1.308
AK.42413	Vữa XM mác 75	m ²	27.790	34.095	1.308
AK.42414	Vữa XM mác 100	m ²	31.466	34.095	1.308

AK.43100 LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Láng granite nền sàn, cầu thang				
AK.43110	- Láng granitô nền sàn	m ²	38.380	383.890	
AK.43210	- Láng granitô cầu thang	m ²	60.103	699.588	

AK.44000 LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN , HÈ ĐƯỜNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường				
AK.44110	- Chiều dày lớp láng 1,5cm	m ²	26.826	101.024	785
AK.44120	- Chiều dày lớp láng 2,0 cm	m ²	35.875	113.652	785

AK.50000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AK.51000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH**AK.51100 LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ**Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Công tác lát gạch:				
AK.51110	- Lát gạch chỉ	m ²	73.627	39.552	
AK.51120	- Lát gạch thẻ	m ²	50.600	46.532	

AK.51200 LÁT NỀN, SÀNĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lát nền, sàn:				
AK.51210	- Tiết diện gạch $\leq 0,023\text{m}^2$	m ²	106.674	45.461	835
AK.51220	- Tiết diện gạch $\leq 0,04\text{m}^2$	m ²	172.835	45.461	835
AK.51230	- Tiết diện gạch $\leq 0,06\text{m}^2$	m ²	160.594	42.935	835
AK.51240	- Tiết diện gạch $\leq 0,09\text{m}^2$	m ²	173.137	42.935	835
AK.51250	- Tiết diện gạch $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	183.877	37.884	974
AK.51260	- Tiết diện gạch $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	132.474	37.884	1.113
AK.51270	- Tiết diện gạch $\leq 0,27\text{m}^2$	m ²	132.391	37.884	1.113
AK.51280	- Tiết diện gạch $\leq 0,36\text{m}^2$	m ²	259.494	35.358	1.113
AK.51290	- Tiết diện gạch $\leq 0,54\text{m}^2$	m ²	183.383	30.307	1.113

Ghi chú:

Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng

AK.52000 LÁT, DÁN GẠCH VỈĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lát, dán gạch vỉ				
AK.52110	- Lát gạch vỉ	m ²	66.439	50.512	
AK.52210	- Dán gạch vỉ	m ²	103.241	55.563	

AK.53000 LÁT BẠC TAM CẤP, BẠC CẦU THANGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lát gạch:				
AK.53110	- Lát gạch bậc tam cấp	m ²	111.950	80.819	4.173
AK.53210	- Lát gạch bậc cầu thang	m ²	111.950	103.549	5.563

AK.54000 LÁT GẠCH CHỐNG NÓNGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lát gạch chống nóng				
AK.54110	- Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm	m ²	89.934	46.532	
AK.54210	- Gạch 6 lỗ 22x10,5x15cm	m ²	49.143	41.879	
AK.54310	- Gạch 10 lỗ 22 x22x10,5cm	m ²	58.536	39.552	

AK.55000 LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.

AK.55100 LÁT GẠCH XI MĂNG**AK.55200 LÁT GẠCH LÁ DỪA****AK.55300 LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN**Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè				
	Lát gạch xi măng:				
AK.55110	- Gạch xi măng 30x30cm	m ²	146.870	37.884	
AK.55210	Lát gạch lá dừa	m ²	68.397	40.409	
	Lát gạch xi măng tự chèn:				
AK.55310	- Chiều dày 3,5cm	m ²	136.350	30.307	
AK.55320	- Chiều dày 5,5cm	m ²	136.350	32.833	

AK.55400 LÁT GẠCH ĐẤT NUNGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lát gạch đất nung:				
AK.55410	- Tiết diện $\leq 0,09\text{m}^2$	m ²	65.008	36.621	
AK.55420	- Tiết diện $\leq 0,122\text{ m}^2$	m ²	64.596	36.116	
AK.55430	- Tiết diện $\leq 0,16\text{ m}^2$	m ²	64.183	35.106	

AK.56100 LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀNĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn				
	Lát đá cẩm thạch:				
AK.56110	- Tiết diện $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	717.926	88.396	4.173
AK.56120	- Tiết diện $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	717.469	75.768	4.173
AK.56130	- Tiết diện $> 0,25\text{m}^2$	m ²	717.164	65.665	4.173
	Lát đá hoa cương:				
AK.56140	- Tiết diện $\leq 0,16\text{m}^2$	m ²	717.926	88.396	4.173
AK.56150	- Tiết diện $\leq 0,25\text{m}^2$	m ²	717.469	75.768	4.173
AK.56160	- Tiết diện $> 0,25\text{m}^2$	m ²	717.164	65.665	4.173

Ghi chú:

Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương ở bậc tam cấp, bậc cầu thang đơn giá nhân công nhân hệ số 1,3 so với đơn giá lát đá nền sàn tương ứng.

AK.56200 LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN, BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lát đá granit tự nhiên				
AK.56210	- Bậc tam cấp	m ²	865.246	80.819	5.563
AK.56220	- Bậc cầu thang	m ²	865.246	88.396	5.563
AK.56230	- Mặt bậc các loại	m ²	865.246	108.600	9.736

AK.57000 BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Vữa tính trong công tác bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông sẵn sử dụng vữa xi măng PC40, cát có mô đun độ lớn ML = 1,5÷2,0.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn				
AK.57110	Bó vỉa thẳng 18x22x100cm	m	37.247	25.153	
AK.57120	Bó vỉa thẳng 18x33x100cm	m	53.821	35.214	
AK.57210	Bó vỉa cong 20x20cm	m	29.031	115.702	

AK.60000 CÔNG TÁC THI CÔNG TRẦN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công và lắp dựng dầm trần. Làm mặt trần theo yêu cầu kỹ thuật.

AK.61000 THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.61210	Thi công trần gỗ dán	m ²	125.908	5.051	
AK.61220	Thi công trần ván ép	m ²	125.908	5.051	

AK.62000 THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN CÓ TẮM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆTĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công trần gỗ dán(ván ép) cách âm, cách nhiệt:				
AK.62110	Trần có tấm cách âm acoustic	m ²	259.868	110.207	
AK.62210	Trần có tấm cách nhiệt sirofort	m ²	259.868	110.207	

AK.63200 THI CÔNG TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NỆP NỘI TRANG TRÍĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.63210	Thi công trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm, hoặc nẹp nội trang trí	m ²	133.148	151.535	

AK. 64320 THI CÔNG TRẦN BẰNG TẮM NHỰAĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.64320	Thi công trần bằng tấm nhựa	m ²	27.038	32.833	

AK.66000 THI CÔNG TRẦN BẰNG TẮM THẠCH CAO*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp đặt khung xương. Gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.66110	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao	m ²	75.038	90.921	
AK.66210	Thi công trần giạt cấp bằng tấm thạch cao	m ²	79.229	106.075	

AK.70000 CÔNG TÁC THI CÔNG MỘC TRANG TRÍ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

AK.71100 THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP**AK.71200 THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT****AK.71300 THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ**Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.71110	Thi công vách ngăn ván ép	m ²	53.908	75.768	
	Thi công vách ngăn gỗ ghép khít				
AK.71210	- Gỗ dày 1,5cm	m ²	70.700	95.972	
AK.71220	- Gỗ dày 2,0cm	m ²	94.700	95.972	
	Thi công vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí				
AK.71310	- Gỗ dày 1,5cm	m ²	82.700	146.484	
AK.71320	- Gỗ dày 2,0cm	m ²	102.700	146.484	

AK.72100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ**AK.72200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY Vịn CẦU THANG BẰNG GỖ**

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công và đóng chân tường bằng gỗ				
AK.72110	- Kích thước 2x10cm	m	8.400	39.399	
AK.72120	- Kích thước 2x20cm	m	21.000	47.389	
	Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ				
AK.72210	- Kích thước 8x10cm	m	37.800	110.207	
AK.72220	- Kích thước 8x14cm	m	54.600	135.004	

AK.73100 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN
AK.73200 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DÀM SÀN

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.73110	Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn	m ³	4.534.000	1.515.354	
AK.73210	Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn	m ³	4.534.000	1.894.193	

AK.74100 THI CÔNG MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công mặt sàn gỗ:				
AK.74110	- Ván dày 2cm	m ²	94.700	191.945	
AK.74120	- Ván dày 3cm	m ²	142.700	191.945	

Ghi chú:

Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2

AK.76100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NỆP GỖ 3x1CM
AK.76200 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm				
AK.76110	- Lỗ 5x5cm	m ²	43.600	212.150	
AK.76120	- Lỗ 10x10cm	m ²	31.600	186.894	
	Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ				
AK.76210	- Dày 2cm	m ²	93.800	75.768	
AK.76220	- Dày 3cm	m ²	141.800	83.344	

AK.77100 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤUĐơn vị tính: đồng/m²; m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Dán foocmica vào các kết cấu				
AK.77110	- Dạng tấm	m ²	109.062	25.256	
AK.77120	- Dạng chỉ rộng =3cm	m	3.325	12.628	

AK.77300 DÁN GIẤY TRANG TRÍĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Dán giấy trang trí vào tường:				
AK.77311	- Tường gỗ ván	m ²	23.807	17.679	
AK.77312	- Tường trát vữa	m ²	32.000	20.205	
	Dán giấy trang trí vào trần:				
AK.77321	- Trần gỗ	m ²	23.807	22.730	
AK.77322	- Trần trát vữa	m ²	32.000	25.256	

AK. 77410 THI CÔNG VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thủy tinh, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.77410	Thi công vách bằng tấm thạch cao	m ²	139.617	60.614	

AK. 77420 THI CÔNG TƯỜNG BẰNG TẤM THẠCH CAO*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương bằng thép mạ kẽm, gắn tấm bông thủy tinh, lắp dựng tấm thạch cao vào khung xương, xử lý khe nối, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công tường bằng tấm thạch cao, lớp thạch cao (1 lớp gồm 2 mặt)				
AK.77421	- 1 lớp	m ²	246.056	121.228	
AK.77422	- 2 lớp	m ²	382.012	131.331	
AK.77423	- 3 lớp	m ²	485.800	141.433	

AK.77500 LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí và hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.77510	Lắp gioăng đồng trang trí không có hoa văn cho lángr nền sàn granitô	m	91.800	55.563	
AK.77520	Lắp gioăng kính trang trí không có hoa văn cho lángr nền sàn granitô	m	2.100	30.307	

CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ, QUÉT NHỰA BITUM CHẾT KHE NỐI, THI CÔNG TẦNG LỘC, KHỚP NỐI

AK.81100 QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Pha màu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.81110	Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu	m ²	1.576	8.805	
AK.81120	Quét vôi 3 nước trắng	m ²	454	8.805	
AK.81130	Quét nước xi măng 2 nước	m ²	1.958	6.951	

AK.82500 BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bả bằng bột bả				
AK.82510	- Vào tường	m ²	4.691	20.939	
AK.82520	- Vào cột, dầm, trần	m ²	4.691	25.593	

AK.83000 CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.83300 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sơn kết cấu gỗ				
AK.83310	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	13.596	11.633	
AK.83320	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	18.802	15.821	

AK.83500 SƠN KẾT CẤU THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠIĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sơn kết cấu gỗ				
AK.83510	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	16.541	16.519	
AK.83520	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	23.947	21.870	

AK.84100 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢO BẰNG SƠN CÁC LOẠI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bảo bằng sơn các loại				
AK.84111	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	19.667	9.772	
AK.84112	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	28.050	13.960	
	Sơn tường ngoài nhà đã bảo bằng sơn các loại				
AK.84113	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	30.774	10.702	
AK.84114	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	41.739	15.356	

AK.84200 SƠN DÀM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢO BẢO SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bảo sơn các loại				
AK.84221	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	24.547	10.702	
AK.84222	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	34.813	15.356	
	Sơn tường ngoài nhà không bảo sơn các loại				
AK.84223	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	38.246	11.866	
AK.84224	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	52.463	16.984	

AK.85400 SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẢO SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bảo sơn các loại				
AK.85410	- 1 nước lót, 1 nước phủ	m ²	23.607	11.633	
AK.85420	- 1 nước lót, 2 nước phủ	m ²	35.412	16.519	

AK.85910 SƠN BỀ MẶT KÍNH BẢO SƠN CÁCH NHIỆT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kính trước khi sơn, trộn dung dịch sơn và sơn kính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.85911	Sơn bề mặt kính bảo sơn cách nhiệt	m ²	1.868	18.613	

AK.91100 SƠN KẼ ĐƯỜNG BẰNG SƠN ĐÈO NHIỆT PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dụng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sơn kẻ đường bằng sơn đeo nhiệt phản quang				
AK.91111	- Chiều dày lớp sơn 1,0mm	m ²	94.754	18.636	41.609
AK.91121	- Chiều dày lớp sơn 1,5mm	m ²	121.566	20.966	48.767
AK.91131	- Chiều dày lớp sơn 2,0mm	m ²	153.449	23.295	54.588
AK.91141	- Chiều dày lớp sơn 3,0mm	m ²	221.762	30.284	66.232
AK.91151	- Chiều dày lớp sơn 3,2mm	m ²	338.777	34.943	77.875

Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn đeo nhiệt nói trên.

AK.91200 SƠN KẼ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn.
- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Sơn kẻ phân tuyến đường				
AK.91211	Sơn nút, đảo bằng thủ công	m ²	42.950	18.636	
AK.91221	Sơn phân tuyến bằng thủ công	m ²	42.950	25.625	
AK.91231	Sơn phân tuyến bằng máy	m ²	40.729	9.318	9.883

AK.92100 QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊ NÔ, Ô VĂNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, quét 3 lớp dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.92111	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng	m ²	92.219	6.980	

AK.94100 QUÉT NHỰA BITUM*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum vào tường theo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Quét nhựa bitum				
AK.94111	Quét nhựa bitum nóng vào tường	m ²	28.709	16.220	
AK.94121	Quét nhựa bitum nguội vào tường	m ²	6.623	4.634	

AK.94200 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Quét nhựa bitum và dán giấy dầu				
AK.94211	1 lớp giấy, 1 lớp nhựa	m ²	26.774	64.879	
AK.94221	2 lớp giấy, 2 lớp nhựa	m ²	53.546	92.684	
AK.94231	2 lớp giấy, 3 lớp nhựa	m ²	75.078	108.904	
AK.94241	3 lớp giấy, 4 lớp nhựa	m ²	101.851	118.172	

AK.94300 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN BAO TẢI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bitum, dán bao tải theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Quét nhựa bitum và dán bao tải				
AK.94311	- 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa	m ²	50.264	115.855	
AK.94321	- 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa	m ²	78.496	176.100	

AK.95300 BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG, BỀ MẶT ĐÁ TỰ NHIÊN BẰNG DUNG DỊCH BẢO VỆ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bê tông, rắc đều dung dịch, phun, quét dung dịch bảo vệ lên bề mặt bê tông, bề mặt đá tự nhiên theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK.95310 BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNGĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.95311	Bảo vệ bề mặt bê tông	m ²	21.930	11.586	3.538

AK.95320 BẢO VỆ BỀ MẶT CỬA ĐÁ TỰ NHIÊNĐơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AK.95321	Bảo vệ bề mặt đá tự nhiên	m ²	14.474	6.951	1.769

AK.96100 THI CÔNG TẦNG LỌC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối theo thiết kế. San ủi, lu lèn hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công tầng lọc				
AK.96110	Tầng lọc cát	100m ³	41.317.400	1.243.812	823.949
AK.96120	Tầng lọc đá cấp phối D _{max} ≤ 6	100m ³	36.790.800	1.822.280	963.320
AK.96131	Tầng lọc đá dăm 1x2	100m ³	32.037.200	1.822.280	963.320
AK.96132	Tầng lọc đá dăm 2x4	100m ³	29.572.800	1.822.280	963.320
AK.96133	Tầng lọc đá dăm 4x6	100m ³	29.206.800	1.822.280	963.320

AK.97000 MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, thi công miết mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Miết mạch tường đá				
AK.97110	- Tường đá loại lõm	m ²		30.246	
AK.97120	- Tường đá loại lồi	m ²	3.550	23.266	
	Miết mạch tường gạch				
AK.97210	- Tường gạch loại lõm	m ²		46.067	
AK.97220	- Tường gạch loại lồi	m ²	5.108	35.597	

Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0.

AK.98000 LÀM LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thi công lớp đá đệm móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm lớp đá đệm móng				
AK.98110	Đá đường kính $D_{max} \leq 4$	m ³	287.820	372.260	
AK.98120	Đá đường kính $D_{max} \leq 6$	m ³	414.540	352.138	
AK.98130	Đá đường kính $D_{max} > 6$	m ³	413.100	339.561	
AK.98210	Đá hộc	m ³	361.950	289.256	

CHƯƠNG XI CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.14000 THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên salan tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công lớp lót móng trong khung vây				
AL.14111	- Bểng đá hộc	m ³	266.570	139.026	203.561
AL.14112	- Bểng đá dăm	m ³	287.280	108.904	203.561
AL.14113	- Bểng đá dăm + cát	m ³	327.180	81.099	203.561

AL.15100 LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
- Đan rọ. Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (khi thi công ở trên cạn). Trường hợp thi công dưới nước, xếp đá hộc vào rọ, dịch chuyển định vị phao, bè, sà lan, thả rọ xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Ghi chú:

- Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.

Đơn vị tính: đồng/rọ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm và thả rọ đá				
	Loại rọ 2x1x1m				
AL.15111	- Dưới nước	rọ	586.880	622.965	24.479
AL.15112	- Trên cạn	rọ	586.880	593.300	
	Loại rọ 2x1x0,5m				
AL.15121	- Dưới nước	rọ	336.000	377.170	24.479
AL.15122	- Trên cạn	rọ	336.000	355.980	
	Loại rọ 1x1x1m				
AL.15131	- Dưới nước	rọ	305.920	358.099	24.479
AL.15132	- Trên cạn	rọ	305.920	339.029	

AL.15200 LÀM VÀ THẢ RÒNG ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m
- Đan ròng, xếp đá học vào ròng, buộc đầu ròng sau khi xếp đá. Dịch chuyển, định vị phao bè, sà lan, thả ròng xuống vị trí bằng cần cẩu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật

Ghi chú:

- Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.

Đơn vị tính: đồng/ròng

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm và thả ròng đá				
AL.15211	- Loại Φ60cm, dài 10m	ròng	975.576	711.960	71.146
AL.15212	- Loại Φ80cm, dài 10m	ròng	1.515.966	964.113	79.823

AL.15300 THẢ ĐÁ HỌC VÀO THÂN KÈ

Thành phần công việc:

Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.15311	Thả đá học vào thân kè	m ³	278.160	78.400	25.057

AL.16100 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẮC THẨM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bắc thẩm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m; 100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.16111	Gia cố nền đất yếu bằng bắc thẩm, cấy bắc thẩm bằng máy	100m	526.050	13.903	41.190
	Rải vải địa kỹ thuật				
AL.16121	- Làm nền đường, mái đê, đập	100m ²	1.630.755	273.418	
AL.16122	- Làm móng công trình	100m ²	1.630.755	250.247	

AL. 16201 RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.16201	Rải giấy dầu lớp cách ly	100m ²	462.924	34.757	

AL.16200 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL. 16210 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤20.000m²Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí Diện tích khu xử lý nền ≤20.000m² Thời gian vận hành (ngày đêm)				
AL.16211	- ≤120 ngày đêm	100m ²	9.144.383	8.028.752	15.838.456
AL.16212	- ≤150 ngày đêm	100m ²	9.144.383	9.124.740	19.574.873
AL.16213	- ≤180 ngày đêm	100m ²	9.144.383	10.218.411	23.311.289
AL.16214	- ≤210 ngày đêm	100m ²	9.144.383	11.314.399	27.047.706
AL.16215	- ≤240 ngày đêm	100m ²	9.144.383	12.408.071	30.784.123
AL.16216	- ≤270 ngày đêm	100m ²	9.144.383	13.504.059	34.520.539

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16220 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 30.000\text{m}^2$ Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí Diện tích khu xử lý nền $\leq 30.000\text{m}^2$ Thời gian vận hành (ngày đêm)				
AL.16221	- ≤ 120 ngày đêm	100m ²	9.127.636	6.988.374	15.546.933
AL.16222	- ≤ 150 ngày đêm	100m ²	9.127.636	7.991.678	19.283.350
AL.16223	- ≤ 180 ngày đêm	100m ²	9.127.636	8.992.665	23.019.766
AL.16224	- ≤ 210 ngày đêm	100m ²	9.127.636	9.993.652	26.756.183
AL.16225	- ≤ 240 ngày đêm	100m ²	9.127.636	10.996.957	30.492.600
AL.16226	- ≤ 270 ngày đêm	100m ²	9.127.636	11.997.944	34.229.016

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16230 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 40.000\text{m}^2$ Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí Diện tích khu xử lý nền $\leq 40.000\text{m}^2$ Thời gian vận hành (ngày đêm)				
AL.16231	- ≤ 120 ngày đêm	100m ²	9.132.413	6.800.689	15.401.172
AL.16232	- ≤ 150 ngày đêm	100m ²	9.132.413	7.715.943	19.137.589
AL.16233	- ≤ 180 ngày đêm	100m ²	9.132.413	8.631.198	22.874.005
AL.16234	- ≤ 210 ngày đêm	100m ²	9.132.413	9.546.452	26.610.422
AL.16235	- ≤ 240 ngày đêm	100m ²	9.132.413	10.461.707	30.346.839
AL.16236	- ≤ 270 ngày đêm	100m ²	9.132.413	11.376.961	34.083.255

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với chi phí nhân công và máy thi công của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).

AL.16300 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ống, KÊNH XẢ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỔ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16310 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 20.000\text{m}^2$

AL.16320 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN $\leq 40.000\text{m}^2$

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả bằng phương pháp cổ kết hút chân không có màng kín khí				
	Diện tích khu xử lý nền $\leq 20.000\text{m}^2$				
	Thời gian vận hành				
AL.16311	- ≤ 120 ngày đêm	100m ²	10.426.972	27.369.585	19.483.518
AL.16312	- ≤ 150 ngày đêm	100m ²	10.426.972	32.833.307	23.967.217
AL.16313	- ≤ 180 ngày đêm	100m ²	10.426.972	38.324.834	28.450.917
AL.16314	- ≤ 210 ngày đêm	100m ²	10.426.972	43.793.190	32.934.617
AL.16315	- ≤ 240 ngày đêm	100m ²	10.426.972	49.268.497	37.418.317
AL.16316	- ≤ 270 ngày đêm	100m ²	10.426.972	54.741.488	41.902.017
	Diện tích khu xử lý nền $\leq 40.000\text{m}^2$				
	Thời gian vận hành				
AL.16321	- ≤ 120 ngày đêm	100m ²	10.389.243	19.889.986	19.246.655
AL.16322	- ≤ 150 ngày đêm	100m ²	10.389.243	23.722.470	23.730.355
AL.16323	- ≤ 180 ngày đêm	100m ²	10.389.243	27.552.636	28.214.054
AL.16324	- ≤ 210 ngày đêm	100m ²	10.389.243	31.385.120	32.697.755
AL.16325	- ≤ 240 ngày đêm	100m ²	10.389.243	35.217.603	37.181.454
AL.16326	- ≤ 270 ngày đêm	100m ²	10.389.243	39.050.086	41.665.155

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.
- Trường hợp thời gian vận hành >270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và Máy của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. *(Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là $1+n*0,03/10$; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).*

AL.16400 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16410 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT

Đơn vị tính: đồng/m cọc

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét Đường kính lỗ khoan (mm)				
AL.16411	- Cọc đơn D700mm	m	7.424	17.607	114.539
AL.16412	- Cọc đôi D700mm	m	14.848	35.214	207.603
AL.16413	- Cọc đơn D1200mm	m	21.859	32.699	186.126

AL.16420 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE

Đơn vị tính: đồng/m cọc

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite Đường kính lỗ khoan (mm)				
AL.16421	- Cọc đơn D700mm	m	174.725	25.153	114.539
AL.16422	- Cọc đôi D700mm	m	349.377	52.821	207.603
AL.16423	- Cọc đơn D1200mm	m	513.402	50.305	186.126

AL. 16510 LẮP ĐẶT PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, nối, đặt buộc thép. Định vị và lắp đặt phễu nhựa vào vị trí theo thiết kế. Liên kết các phễu nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.16510	Lắp đặt phễu nhựa	100m ²	18.028.862	1.626.604	51.591

AL. 16520 RẢI ĐÁ DĂM CHÈN PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, rải đá, san đá, đầm lèn đạt độ chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.16520	Rải đá dăm chèn phễu	m ³	315.120	69.513	22.161

AL.17000 TRỒNG VÀNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG*Thành phần công việc:*

Vận chuyển vàng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vàng cỏ không quá 15 cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.17111	Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường	100m ²		1.320.694	
AL.17211	Vận chuyển vàng cỏ tiếp 10m	100m ²		20.963	

AL.18100 TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỔ MÁI TA LUY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phen nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1÷1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1÷0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu, chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trồng cỏ Vetiver gia cố				
AL.18111	- Mái ta luy dương	100m ²	1.870.911	4.681.127	1.894.652
AL.18112	- Mái ta luy âm	100m ²	1.447.961	3.595.223	1.523.741

AL.19100 BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐƯỜNG CÁT HẠ, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ BẰNG CHẤT TẠO MÀNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị vật tư, máy, dụng cụ, bảo hộ lao động tại hiện trường.
- Phun chất tạo màng theo trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Di chuyển nhà bạt vào vị trí sau khi bơm chất tạo màng.
- Rải bao tải đay đảm bảo che phủ kín bề mặt bê tông.
- Tưới nước bảo dưỡng sau khi rải bao bố bình quân 5 lần/ngày, thời gian tưới bảo dưỡng liên tục trong vòng 14 ngày.
- Dỡ lớp bao tải đay.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.19110	Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng	100m ²	1.018.011	5.623.913	1.283.587

AL.21100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: đồng/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngầm liên kết, khe tăng cường đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ				
AL.21111	- Khe co 1x4	10m	1.710.368	815.325	21.346
AL.21112	- Khe giãn 2x4	10m	2.868.912	1.141.455	29.725
AL.21113	- Khe ngầm liên kết	10m	624.885	582.375	12.040
AL.21114	- Khe tăng cường	10m	1.895.811	1.514.175	58.313

AL.22100 CẮT KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng, cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: đồng/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cắt khe đường cát hạ cánh, lăn, sân đỗ				
AL.22111	- Khe 1x4	10m	226.869	128.123	61.153
AL.22112	- Khe 2x4	10m	309.414	128.123	61.153

AL.23100 TRÁM KHE ĐƯỜNG CÁT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỒ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Đơn vị tính: đồng/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trám khe đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ				
AL.23111	- Khe 1x4	10m	99.353	163.065	81.091
AL.23112	- Khe 2x4	10m	335.769	256.245	81.091

AL.24100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công khe co, khe co, khe giãn, khe dọc sân bãi, đường bê tông				
AL.24111	- Làm khe co	m	71.105	20.966	9.586
AL.24112	- Làm khe giãn	m	166.998	51.249	12.875
AL.24113	- Làm khe dọc	m	22.645	132.782	8.827

AL.24200 TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông				
AL.24221	- Làm khe co	m	530	23.295	6.297
AL.24222	- Làm khe giãn	m	1.801	46.590	12.594
AL.24223	- Làm khe dọc	m	318	9.318	12.594

AL.24300 CẮT KHE DỌC ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐÀM LẤN (RCC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe dọc bằng máy cắt. Đục tẩy, vệ sinh khe dọc. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Cắt khe dọc đường bê tông đầm lấn (RCC)				
AL.24310	- Chiều dày mặt đường $\leq 14\text{cm}$	100m	92.675	249.257	105.587
AL.24320	- Chiều dày mặt đường $\leq 22\text{cm}$	100m	134.641	358.743	131.984

AL.24400 THI CÔNG KHE CO ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐÀM LẤN (RCC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe bằng máy cắt. Vệ sinh khe bằng máy nén khí. Rót vữa vào khe đã cắt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công khe co đường bê tông đầm lấn (RCC)				
AL.24410	- Chiều dày mặt đường $\leq 14\text{cm}$	100m	108.383	72.215	167.298
AL.24420	- Chiều dày mặt đường $\leq 22\text{cm}$	100m	159.325	102.498	197.473

AL.25100 LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu, khe co giãn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.25110 LẮP ĐẶT GỐI CẦU

Đơn vị tính: đồng/cái; m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp đặt gối cầu				
AL.25111	- Gối thép	cái	1.377.236	1.281.225	
AL.25112	- Gối cao su	cái	1.377.236	815.325	
	Lắp đặt khe co giãn bằng cao su				
AL.25121	- Khe co giãn dầm liên tục	m	679.427	279.540	
AL.25122	- Khe co giãn dầm đúc sẵn	m	679.427	163.065	

AL.25200 LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP BẢN RĂNG LƯỘC MẶT CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, cắt lớp bê tông Asphalt, phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu, nắn chỉnh lại cốt thép chờ, vệ sinh bề mặt bê tông vừa đục tẩy, đổ bê tông vữa không co ngót theo thiết kế.
- Lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ và bản răng lược khe co giãn thép mặt cầu theo yêu cầu kỹ thuật.
- Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót.
- Kiểm tra, hoàn thiện khe co giãn thép mặt cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.25210	Lắp đặt khe co giãn thép bản răng lược mặt cầu bằng phương pháp lắp sau	m	359.491	3.160.913	427.285

AL.26100 THI CÔNG KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NÚT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường).

Đơn vị tính: đồng/10m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)				
AL.26110	- Khe co giãn	10m	5.143	5.125	2.782
AL.26120	- Khe đặt thép	10m	5.143	7.687	2.782

AL.31000 THI CÔNG CẦU MÁNG, KÊNH MUỖNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép				
AL.31110	- Chiều dày máng 3cm	m ²	292.659	290.804	1.373
AL.31120	- Chiều dày máng 4cm	m ²	302.634	311.034	1.649
AL.31130	- Chiều dày máng 5cm	m ²	313.514	331.264	2.198
	Thi công kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép				
AL.31210	- Chiều dày máng 3cm	m ²	123.777	257.930	1.373
AL.31220	- Chiều dày máng 4cm	m ²	133.752	275.632	1.649
AL.31230	- Chiều dày máng 5cm	m ²	144.633	290.804	2.198

Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML > 2.

AL.40000 CÔNG TÁC LÀM KHỚP NỐI

Thành phần công việc:

Gia công đặt vật chắn nước, hàn vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.41100 THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG THÉP

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công khớp nối bằng thép				
AL.41110	-Kiểu I	m	657.506	586.058	28.662
AL.41120	-Kiểu II	m	273.176	364.714	11.167
AL.41130	-Kiểu III	m	305.705	228.890	11.911
AL.41140	-Kiểu IV	m	494.963	266.619	11.911
AL.41150	-Kiểu V	m	871.855	372.260	9.306

Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML > 2.

AL.41200 THI CÔNG KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.41210	Thi công khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su	m	14.476	88.034	

AL.41300 LÀM KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Làm khớp nối bằng đồng				
AL.41310	-Kiểu I	m	997.987	2.366.869	8.189
AL.41320	-Kiểu II	m	1.380.402	2.739.129	8.189
AL.41330	-Kiểu III	m	919.226	1.710.384	8.189
AL.41340	-Kiểu IV	m	698.129	1.951.850	8.189

Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML > 2.

AL.41400 LÀM KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.41410	Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC	m	131.634	553.359	

Ghi chú: Vừa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML > 2.**AL.50100 KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH $\phi 76\text{mm}$** *Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lắp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành $\phi 76\text{mm}$				
AL.50110	- Chiều sâu lỗ khoan $\leq 10\text{m}$	m	140.648	317.443	261.927
AL.50120	- Chiều sâu lỗ khoan $\leq 30\text{m}$	m	140.648	317.443	277.528
AL.50130	- Chiều sâu lỗ khoan $\leq 50\text{m}$	m	140.648	317.443	393.125
AL.50140	- Chiều sâu lỗ khoan $> 50\text{m}$	m	140.648	317.443	470.190

AL.51100 KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH $\phi 105\text{mm}$

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành $\phi 105\text{mm}$				
AL.51110	- Chiều sâu lỗ khoan $\leq 10\text{m}$	m	136.925	317.443	629.699
AL.51120	- Chiều sâu lỗ khoan $\leq 30\text{m}$	m	136.925	317.443	670.892
AL.51130	- Chiều sâu lỗ khoan $\leq 50\text{m}$	m	136.925	317.443	950.445
AL.51140	- Chiều sâu lỗ khoan $> 50\text{m}$	m	136.925	317.443	1.139.512

AL.51200 GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100kg

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.51210	Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng	100kg	176.736	71.830	97.784

AL.51300 KHOAN GIẢM ÁP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.51310	Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm	100m	10.020.000	11.585.500	62.751.227

AL.51400 KHOAN CẮM NÉO ANKE*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm neo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).

AL.51410 KHOAN LỖ Φ42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY Φ42MM

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan lỗ Φ 42mm để cắm neo anke bằng máy khoan tay Φ 42mm				
AL.51411	- Cấp đá I	100m	4.181.764	4.787.129	3.471.569
AL.51412	- Cấp đá II	100m	2.849.240	3.728.214	3.148.421
AL.51413	- Cấp đá III	100m	1.819.808	3.199.915	2.822.641
AL.51414	- Cấp đá IV	100m	1.305.132	2.537.225	2.549.865

AL.51420 KHOAN LỖ Φ42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP TỰ HÀNH Φ76MM

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan lỗ Φ 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm				
AL.51421	- Cấp đá I	100m	3.619.195	2.502.468	15.132.670
AL.51422	- Cấp đá II	100m	2.474.015	2.321.734	13.723.978
AL.51423	- Cấp đá III	100m	1.571.275	2.145.635	12.351.220
AL.51424	- Cấp đá IV	100m	1.119.815	1.985.755	11.115.021

AL.51430 KHOAN TẠO LỖ Φ45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan lỗ Φ 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan đập tự hành 2 cần				
AL.51431	- Cấp đá I	100m	244.299	78.781	4.761.700
AL.51432	- Cấp đá II	100m	186.234	78.781	4.376.180
AL.51433	- Cấp đá III	100m	168.125	78.781	3.938.562
AL.51434	- Cấp đá IV	100m	150.864	78.781	3.542.621

AL.51440 KHOAN LỖ Φ51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Φ76MM

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan lỗ Φ 51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm				
AL.51441	- Cấp đá I	100m	2.183.605	2.752.715	18.905.955
AL.51442	- Cấp đá II	100m	1.976.155	2.386.613	17.145.090
AL.51443	- Cấp đá III	100m	1.778.705	2.305.515	15.430.939
AL.51444	- Cấp đá IV	100m	1.601.235	2.106.244	13.889.283

AL.51450 KHOAN LỖ Φ76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Φ76MM

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan lỗ Φ76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm				
AL.51451	- Cấp đá I	100m	2.593.655	3.679.555	26.639.394
AL.51452	- Cấp đá II	100m	2.351.555	3.359.795	24.163.400
AL.51453	- Cấp đá III	100m	2.116.435	3.049.304	21.744.904
AL.51454	- Cấp đá IV	100m	1.905.275	2.768.935	19.570.773

AL.51460 KHOAN LỖ Φ105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Φ105MM

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan lỗ Φ105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm				
AL.51461	- Cấp đá I	100m	12.551.335	7.240.938	42.036.220
AL.51462	- Cấp đá II	100m	11.384.755	6.589.832	38.673.322
AL.51463	- Cấp đá III	100m	10.244.845	5.952.630	35.559.528
AL.51464	- Cấp đá IV	100m	9.222.185	5.377.989	32.694.838

AL.52110 KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường				
AL.52111	- Khoan không có ống vách đường kính 80mm	m	22.701	176.100	379.765
AL.52112	- Khoan có ống vách đường kính 168mm	m	39.934	349.882	559.946

AL.52120 LẮP ĐẶT THANH NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG*Thành phần công việc:*

Lắp đặt thanh neo thép, định vị thanh neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá).

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.52121	Lắp đặt thanh neo thép gia cố mái taluy đường	Tấn	19.213.976	3.823.215	1.016.530

AL.52130 KHOAN TẠO LỖ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ VÀ ĐÀO ĐẤT*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan tạo lỗ đường kính nhỏ vào đất, độ sâu hố khoan:				
AL.52131	0÷5 m	m	20.222	157.563	4.992
AL.52132	0÷10 m	m	20.222	166.831	4.992

AL.52200 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA*Thành phần công việc:*

Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa				
AL.52210	Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa	tấn	16.393.626	7.447.159	1.621.169
AL.52220	Gia công, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa	tấn	16.393.626	8.158.509	4.049.065

Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML = 1,5÷2,0.

AL.52300 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HÀM VÀ BƠM VỮA*Thành phần công việc:*

Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thủy lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa				
AL.52311	- Hàm ngang, dùng máy nâng	tấn	16.557.562	8.608.027	5.730.782
AL.52312	- Hàm ngang, dùng máy khoan	tấn	16.557.562	8.608.027	15.571.176
AL.52321	- Hàm đứng	tấn	16.557.562	13.033.688	2.721.733
AL.52331	- Hàm nghiêng	tấn	16.557.562	14.987.003	3.024.014

Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun độ lớn ML = 1,5÷2,0.

AL.52400 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỔ MÁI TALUY ĐƯỜNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cổ mái taluy đường				
AL.52410	- Cáp neo kiểu lực kéo	tấn	45.522.966	9.187.302	8.294.090
AL.52420	- Cáp neo kiểu phân tán lực	tấn	79.834.751	9.940.359	9.020.264

AL.52500 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ*Thành phần công việc:*

Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sắt vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá				
AL.52510	- Lưới thép Φ4	m ²	97.348	173.783	26.317
AL.52520	- Lưới thép B40	m ²	104.305	173.783	26.317

AL.52600 PHUN VẦY GIA CỐ MÁI ĐÁ TALUY BẰNG MÁY PHUN VẦY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phun vữa gia cố mái đá taluy bằng máy phun vữa				
	Chiều dày lớp vữa				
AL.52610	- 2cm	100m ²	1.764.940	880.498	1.581.899
AL.52620	- 3cm	100m ²	2.353.253	973.182	2.066.953
AL.52630	- 5cm	100m ²	3.529.879	1.135.379	3.034.755
AL.52640	- 7cm	100m ²	4.706.506	1.320.747	4.002.557
AL.52650	- 10cm	100m ²	6.471.445	1.570.994	5.453.108

AL.52700 BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị thiết bị, thi công bạt mái đá theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy				
AL.52710	Bạt mái đá đào bằng máy	100m ²			5.918.403
AL.52720	Bạt mái đá đắp bằng máy	100m ²			4.456.400

AL.52800 GIA CÔNG LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM*Thành phần công việc:*

Rải lưới, ép lưới sắt vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Gia công lắp dựng lưới thép Φ4 gia cố hầm				
AL.52811	- Hầm ngang	m ²	97.246	278.052	150.633
AL.52812	- Hầm đứng	m ²	97.246	278.052	30.867
AL.52813	- Hầm nghiêng	m ²	97.246	278.052	31.589
	Gia công lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm				
AL.52821	- Hầm ngang	m ²	104.203	278.052	150.633
AL.52822	- Hầm đứng	m ²	104.203	278.052	30.867
AL.52823	- Hầm nghiêng	m ²	104.203	278.052	31.589

AL.52900 CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHUNG ÁP (AAC)*Thành phần công việc:*

Căng lưới, ép sắt vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.52910	Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)	m ²	42.350	115.855	1.528

AL. 52920 CĂNG LƯỚI THỦY TINH GIA CỐ TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG*Thành phần công việc:*

Căng lưới, ép sắt vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.52920	Căng lưới thủy tinh cố tường gạch không nung	m ²	27.563	92.684	

AL.53100 PHUN VẢY GIA CỐ HÀM BẰNG MÁY PHUN VẢY*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vừa phun khô, vừa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phun vẩy vừa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m³/h Chiều dày lớp vữa				
AL.53111	- 2cm	100m ²	2.528.279	955.803	3.035.580
AL.53112	- 3cm	100m ²	3.371.227	1.056.413	3.909.927
AL.53113	- 5cm	100m ²	5.055.993	1.232.482	5.675.764
AL.53114	- 7cm	100m ²	6.741.324	1.433.704	7.433.029
AL.53115	- 10cm	100m ²	9.269.603	1.705.353	10.073.213
	Phun vẩy vừa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m³/h Chiều dày lớp vữa				
AL.53121	- 2cm	100m ²	2.123.250	955.803	2.589.835
AL.53122	- 3cm	100m ²	2.831.000	1.056.413	3.318.457
AL.53123	- 5cm	100m ²	4.246.500	1.232.482	4.775.701
AL.53124	- 7cm	100m ²	5.662.000	1.433.704	6.241.518
AL.53125	- 10cm	100m ²	7.785.250	1.705.353	8.435.956
	Phun vẩy vừa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m³/h Chiều dày lớp vữa				
AL.53131	- 2cm	100m ²	2.528.279	955.803	3.514.429
AL.53132	- 3cm	100m ²	3.371.227	1.056.413	4.552.434
AL.53133	- 5cm	100m ²	5.055.993	1.232.482	6.633.461
AL.53134	- 7cm	100m ²	6.741.324	1.433.704	8.710.826
AL.53135	- 10cm	100m ²	9.269.603	1.705.353	11.828.504

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phun vữa phủ phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vữa 9m³/h Chiều dày lớp vữa				
AL.53141	- 2cm	100m ²	1.853.017	1.169.601	1.669.154
AL.53142	- 3cm	100m ²	2.470.690	1.292.849	2.225.537
AL.53143	- 5cm	100m ²	3.705.470	1.509.162	3.334.646
AL.53144	- 7cm	100m ²	4.941.379	1.755.658	4.451.076
AL.53145	- 10cm	100m ²	6.794.396	2.090.189	6.116.568

Ghi chú: Khi phun vữa xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện $\leq 15\text{m}^2$ chi phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,2.

AL.53200 PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng lấp đầy hầm ngang theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.53210	Phun xi măng lấp đầy hầm ngang	tấn	1.741.905	380.004	545.696

AL.53300 BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP Φ32MM GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp neo, chèn cần neo cáp Φ32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.53310	Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép Φ32mm gia cố mái taluy đường	m ³	4.401.220	4.963.228	1.263.637

AL.53400 KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HÀM NGANG*Thành phần công việc:*

Khoan, đặt tampol và các tác dụng khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.53411	Khoan phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang - Bảng máy khoan xoay đập Φ76mm	100m	10.498.900	21.317.320	36.221.026
AL.53421	- Bảng máy khoan xoay đập Φ105mm	100m	11.347.900	21.317.320	58.766.634

Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan**AL.54000 HOÀN THIỆN NỀN HÀM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG****AL.54100 ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HÀM***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, phá lớp đá cần cạy dọn bằng búa chèn, gom thành đồng bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh nền theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.54110	Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn	m ²		222.212	16.688

AL.54200 ĐÀO PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG*Thành phần công việc:*

Đào phá, đục, cạy lớp đá bảo vệ nền móng dày ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chưa lại bằng búa căn, máy đào, xà beng, búa tạ. Đục cạy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đồng đến cao độ thiết kế, bốc xúc vận chuyển đến vị trí đổ cự ly 1km.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào phá, cạy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng Cấp đá				
AL.54210	- Cấp đá I, II	m ²		540.856	298.119
AL.54220	- Cấp đá III, IV	m ²		404.594	224.039

AL.54300 VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG*Thành phần công việc:*

Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.

Đơn vị tính: đồng/m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.54310	Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông	m ²		19.070	7.408

AL.55000 KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.

Đơn vị tính: đồng/ cọc

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi				
AL.55110	Đường kính lỗ khoan <80mm	cọc	26.666	1.853.680	1.144.319
AL.55120	Đường kính lỗ khoan >80mm	cọc	31.109	2.432.955	1.471.268

AL.56000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỖ ĐƯỜNG TRƯỢT HÀM ĐÚNG, HÀM NGHIÊNG**AL.56100 GIA CÔNG ĐƯỜNG TRƯỢT HÀM ĐÚNG, HÀM NGHIÊNG***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/ tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.56110	Gia công đường trượt hàm đúng, hàm nghiêng	Tấn	20.165.958	1.277.757	818.918

AL.56200 LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HÀM ĐỨNG, HÀM NGHIÊNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/ tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hàm đứng, hàm nghiêng				
AL.56210	- Hàm đứng	Tấn	876.527	10.991.730	1.701.566
AL.56220	- Hàm nghiêng	Tấn	969.722	12.324.823	1.890.788

AL.56300 LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HÀM*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hàm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/ m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.56310	Lắp đặt đường goòng trong hàm	m	958.378	314.409	

Ghi chú:

Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.

AL.57110 THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẮM NEOWEB TRÊN MÁI DỐC*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo trên đỉnh và cọc neo tại các vị trí gia cố, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố và giữ ổn định bằng hệ thống cọc neo. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/ 100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc				
AL.57111	- Độ dốc mái $\leq 40^\circ$	100m ²	22.274.250	748.423	79.599
AL.57112	- Độ dốc mái $> 40^\circ$	100m ²	22.274.250	850.376	79.599

AL. 57121 THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẮM NEOWEB TRÊN MẶT BẰNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo tạm thi công xung quanh để định vị, ghim nổi các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố, nhổ cọc neo tạm thi công. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/ 100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AL.57121	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mặt bằng	100m ²	13.132.500	669.642	79.599

LẮP DỰNG DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

1. Thuyết minh

- Các thành phần hao phí đã được tính đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo khi hoàn thành công việc.
- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính đơn giá cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.

2. Hướng dẫn áp dụng

2.1. Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.

2.2. Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).

2.3. Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).

2.4. Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột

2.5. Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.

AL.60000 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bóc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.

AL.61100 DÀN GIÁO NGOÀIĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo ngoài				
AL.61110	Chiều cao ≤16m	100m ²	424.369	1.274.405	46.459
AL.61120	Chiều cao ≤50m	100m ²	488.210	1.506.115	55.752
AL.61130	Chiều cao >50m	100m ²	593.430	1.668.312	82.066

AL.61200 DÀN GIÁO TRONGĐơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Lắp dựng dàn giáo trong				
AL.61210	- Chiều cao chuẩn 3,6m	100m ²	188.454	810.985	
AL.61220	- Mỗi 1,2m tăng thêm	100m ²	34.323	222.442	

AL.91100 PHÒNG CHỐNG MỐI BẰNG CÔNG NGHỆ TERMIMESH**AL.91130 PHÒNG MỐI TẠI VỊ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT TIẾP GIÁP VỚI SÀN, TƯỜNG**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, xác định vị trí các đường ống kỹ thuật cần xử lý, vệ sinh khu vực cần xử lý, bịt kín vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình qua các đường ống kỹ thuật bằng lưới thép không gỉ, khoá chặt lưới thép với đường ống kỹ thuật bằng đai kẹp, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép tiếp giáp với sàn, tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/bộ

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Phòng mối tại vị trí đường ống kỹ thuật tiếp giáp với sàn, tường				
AL.91131	- Đường kính ống $\leq 100\text{mm}$	Bộ	357.000	29.801	
AL.91132	- Đường kính ống $\leq 300\text{mm}$	Bộ	357.000	36.678	
AL.91133	- Đường kính ống $\leq 500\text{mm}$	Bộ	357.000	59.602	
AL.91134	- Đường kính ống $\leq 800\text{mm}$	Bộ	357.000	80.234	

Ghi chú:

- 01 bộ phòng mối đường ống kỹ thuật gồm đai kẹp, lưới thép không gỉ Termimesh (TMA725) có đường kính sợi thép $\phi 0,18\text{mm}$.
- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong đơn giá.

CHƯƠNG XII

CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

Thuyết minh áp dụng

Đơn giá dự toán bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

1. Bốc xếp

Đơn giá dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được tính cho một đơn vị theo trọng lượng (tấn), thể tích (m³), diện tích (m²) .v.v... tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định (hiện trường công trình), kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp.

Đơn giá dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được áp dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.

2. Vận chuyển

- Đơn giá dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm chi phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ô tô tự đổ tính cho 1m³ đất, đá đổ trên ô tô vận chuyển.

- Đơn giá dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3 (L-theo quy định hiện hành về phân loại đường). Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh hệ số theo bảng sau:

Loại đường (L _i)	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆
Hệ số điều chỉnh (k _i)	k ₁ =0,57	k ₂ =0,68	k ₃ =1,00	k ₄ =1,35	k ₅ =1,50	k ₆ =1,8

- Công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô được tính đơn giá cho các phạm vi vận chuyển ≤1km, ≤10km và ≤60km, được áp dụng như sau:

+ Vận chuyển trong phạm vi: $L \leq 1\text{km} = \text{Đ}_{m1} \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_i)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$.

+ Vận chuyển phạm vi: $L \leq 10\text{km} = \text{Đ}_{m1} \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_i) + \text{Đ}_{m2} \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_j)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$;

$\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$.

+ Vận chuyển phạm vi: $L \leq 60\text{km} = Đ_{m1} \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_i) + Đ_{m2} \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_j) + Đ_{m3} \times \sum_{h=1}^n (l_h \times k_h)$, trong

đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$, $\sum_{h=1}^n l_h \leq 50\text{ km}$.

Trong đó:

$Đ_{m1}$: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi $\leq 1\text{km}$;

$Đ_{m2}$: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi $\leq 10\text{km}$;

$Đ_{m3}$: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi $\leq 60\text{km}$;

$k_{i,j,h}$: Hệ số điều chỉnh đơn giá theo loại đường tương ứng với các cự ly vận chuyển;

$L_{i,j,h}$: Cự ly vận chuyển tương ứng với loại đường thứ L.

AM.10000 CÔNG TÁC BỐC XẾP BẢNG THỦ CÔNG

AM.11000 BỐC XẾP BẢNG THỦ CÔNG

AM.11100 BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẢNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đổ xuống đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công				
AM.11101	- Cát các loại	m ³		29.349	
AM.11102	- Đất	m ³		35.638	
AM.11103	- Sỏi, đá dăm các loại	m ³		50.312	
AM.11104	- Đá hộc	m ³		69.179	

AM.11200 BỐC LÊN, BỐC XUỐNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị nhân lực, công cụ, phương tiện vận chuyển cần thiết.
- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật không bị hư hỏng.
- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.

Đơn vị tính: đồng/tấn, 1000m, 1000v, 100cây, m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc lên bằng thủ công				
	Bốc lên				
AM.11211	Gạch xây các loại	1000v		71.276	
AM.11221	Gạch ốp, lát các loại	1000v		41.927	
AM.11231	Ngói các loại	1000v		79.661	
AM.11241	Xi măng bao	tấn		31.445	
AM.11251	Gỗ các loại	m ³		29.349	
AM.11261	Cọc gỗ, cừ tràm	1000m		182.382	
AM.11271	Tre, cây chống	100cây		157.226	
AM.11281	Thép các loại	tấn		71.276	
	Bốc xuống				
AM.11212	Gạch xây các loại	1000v		64.987	
AM.11222	Gạch ốp, lát các loại	1000v		39.830	
AM.11232	Ngói các loại	1000v		79.661	
AM.11242	Xi măng bao	tấn		23.060	
AM.11252	Gỗ các loại	m ³		18.867	
AM.11262	Cọc gỗ, cừ tràm	1000m		117.395	
AM.11272	Tre, cây chống	100cây		98.528	
AM.11282	Thép các loại	tấn		44.023	

AM.11300 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN LÊN ÔTÔ VÀ TỪ ÔTÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng lên ô tô, dỡ hàng từ ô tô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc lên ô tô và từ ô tô xuống bãi tập kết bằng thủ công; loại vật tư, phụ kiện				
AM.11310	- Vật liệu rời đã đóng bao	Tấn		123.684	
AM.11320	- Vật tư, phụ kiện khác	Tấn		178.189	

AM.11400 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp từ bãi tập kết xuống tàu biển bằng thủ công; loại vật tư, phụ kiện				
AM.11410	- Vật liệu rời đã đóng bao	Tấn		119.491	
AM.11420	- Vật tư, phụ kiện khác	Tấn		167.707	

AM.11500 BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AM.11510	Bốc xếp từ tàu lên cầu tàu - Bốc xếp bằng thủ công	Tấn		94.335	
AM.11520	- Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công	Tấn		67.083	65.483

AM.11600 BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG $P \leq 200\text{kg}$ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc xếp các cầu kiện lên phương tiện vận chuyển.
- Chèn, neo, giữ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Bốc xếp cầu kiện xuống đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $P \leq 200\text{kg}$ bằng thủ công				
AM.11601	- Bốc xếp lên	Tấn		41.927	
AM.11602	- Bốc xếp xuống	Tấn		27.252	

AM.12000 BỐC XẾP CẦU KIỆN BẰNG MÁY*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công cần thiết.
- Bốc xếp cầu kiện xuống đúng nơi quy định(tính cho một lần bốc xuống).

AM.12100 BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤200kg BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤200kg bằng cần cầu				
AM.12101	- Bốc xếp lên	Cầu kiện		6.289	19.039
AM.12102	- Bốc xếp xuống	Cầu kiện		4.612	14.959

AM.12200 BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤500kg BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/ 1 Cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤500kg bằng cần cầu				
AM.12201	- Bốc xếp lên	Cầu kiện		12.578	27.199
AM.12202	- Bốc xếp xuống	Cầu kiện		10.482	21.759

AM.12300 BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤1T BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/ 1 Cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤1T bằng cần cầu				
AM.12301	- Bốc xếp lên	Cầu kiện		16.771	35.359
AM.12302	- Bốc xếp xuống	Cầu kiện		12.578	27.199

AM.12400 BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤2T BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤2T bằng cần cầu				
AM.12401	- Bốc xếp lên	Cầu kiện		18.867	40.798
AM.12402	- Bốc xếp xuống	Cầu kiện		16.771	32.639

AM.12500 BỐC XẾP CẦU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤5T BẰNG CẦN CẦU

Đơn vị tính: đồng/1 cầu kiện

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤5T bằng cần cầu				
AM.12501	- Bốc xếp lên	Cầu kiện		27.252	58.478
AM.12502	- Bốc xếp xuống	Cầu kiện		23.060	46.238

AM.20000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN

AM.21000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi ≤300m đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: đồng/tấn, 1000v, 100cây, m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển vật liệu bằng thủ công 10 m khởi điểm				
AM.21011	Cát các loại	m3		15.723	
AM.21021	Đất các loại	m3		18.448	
AM.21031	Sỏi, đá dăm các loại	m3		15.723	
AM.21041	Đá hộc	m3		18.448	
AM.21051	Gạch xây các loại	1000v		15.723	
AM.21061	Gạch ốp, lát các loại	1000v		7.966	

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AM.21071	Ngói các loại	1000v		18.867	
AM.21081	Xi măng bao	tấn		15.723	
AM.21091	Gỗ các loại	m3		10.482	
AM.21101	Cọc gỗ, cừ tràm	100cây		11.320	
AM.21111	Tre, cây chống	100cây		13.207	
AM.21121	Sắt thép các loại	tấn		16.980	
10 m tiếp theo					
AM.21012	Cát các loại	m3		1.677	
AM.21022	Đất các loại	m3		2.096	
AM.21032	Sỏi, đá dăm các loại	m3		1.887	
AM.21042	Đá hộc	m3		2.096	
AM.21052	Gạch xây các loại	1000v		1.677	
AM.21062	Gạch ốp, lát các loại	1000v		839	
AM.21072	Ngói các loại	1000v		2.096	
AM.21082	Xi măng bao	tấn		1.677	
AM.21092	Gỗ các loại	m3		1.258	
AM.21102	Cọc gỗ, cừ tràm	100cây		1.258	
AM.21112	Tre, cây chống	100cây		1.467	
AM.21122	Sắt thép các loại	tấn		1.887	

Ghi chú:

- Đơn giá vận chuyển bằng thủ công đều tính khởi điểm 10m. Trường hợp vận chuyển ở cự ly ngắn hơn cự ly khởi điểm thì vẫn được tính như mức khởi điểm không phải điều chỉnh giảm;
- Đối với những nơi có đường cho xe thi công vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện bằng thủ công;
- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: đơn giá trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang máy, vận thăng hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên;
- Đơn giá vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc $\leq 7^\circ$, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lổm chổm, đường trơn, lầy lún thì đơn giá điều chỉnh theo bảng hệ số sau:

Stt	Địa hình cho công tác vận chuyển	Hệ số
1	Đường độ dốc $\leq 10^\circ$	1,20
2	Đường độ dốc $\leq 15^\circ$	1,35
3	Đường độ dốc $\leq 20^\circ$	1,70
4	Đường độ dốc $\leq 25^\circ$	2,00
5	Đường độ dốc $\leq 30^\circ$	2,50
6	Đường gồ ghề, lởm chởm	1,50
7	Đường trơn, lầy lún	2,50

AM.21200 VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ.

Đơn vị tính: đồng/tấn, 1000v, m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển vật tư, phụ kiện từ bờ đảo lên vị trí thi công bằng thủ công				
	Cự ly vận chuyển ≤100m				
AM.21210	Vận chuyển cát	tấn		1.031.399	
AM.21211	Vận chuyển đá dăm, sỏi	tấn		1.152.987	
AM.21212	Vận chuyển đá hộc	m ³		1.729.481	
AM.21213	Vận chuyển nước	m ³		2.605.751	
AM.21214	Vận chuyển xi măng	tấn		1.398.259	
AM.21215	Vận chuyển gạch xây	1000v		2.605.751	
AM.21216	Vận chuyển gạch lát	1000v		2.297.589	
AM.21217	Vận chuyển gỗ, cây chống, đà giáo	m ³		1.530.328	
AM.21218	Vận chuyển cốt thép	tấn		1.796.563	
AM.21219	Vận chuyển vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công	tấn		2.356.286	
	Cự ly vận chuyển ≤300m				
AM.21220	Vận chuyển cát	tấn		863.692	
AM.21221	Vận chuyển đá dăm, sỏi	tấn		914.004	
AM.21222	Vận chuyển đá hộc	m ³		1.364.717	
AM.21223	Vận chuyển nước	m ³		2.054.413	
AM.21224	Vận chuyển xi măng	tấn		1.222.166	
AM.21225	Vận chuyển gạch xây	1000v		2.054.413	
AM.21226	Vận chuyển gạch lát	1000v		1.775.600	
AM.21227	Vận chuyển gỗ, cây chống, đà giáo	m ³		1.182.336	
AM.21228	Vận chuyển cốt thép	tấn		1.482.112	
AM.21229	Vận chuyển vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công	tấn		1.928.633	
	Cự ly vận chuyển ≤500m				

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AM.21230	Vận chuyển cát	tấn		779.838	
AM.21231	Vận chuyển đá dăm, sỏi	tấn		807.091	
AM.21232	Vận chuyển đá hộc	m ³		1.184.432	
AM.21233	Vận chuyển nước	m ³		1.779.793	
AM.21234	Vận chuyển xi măng	tấn		1.132.024	
AM.21235	Vận chuyển gạch xây	1000v		1.779.793	
AM.21236	Vận chuyển gạch lát	1000v		1.513.557	
AM.21237	Vận chuyển gỗ, cây chống, đà giáo	m ³		1.008.340	
AM.21238	Vận chuyển cốt thép	tấn		1.324.887	
AM.21239	Vận chuyển vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công	tấn		1.716.902	
	Cự ly vận chuyển >500m				
AM.21240	Vận chuyển cát	tấn		708.563	
AM.21241	Vận chuyển đá dăm, sỏi	tấn		704.370	
AM.21242	Vận chuyển đá hộc	m ³		1.050.266	
AM.21243	Vận chuyển nước	m ³		1.576.448	
AM.21244	Vận chuyển xi măng	tấn		1.043.977	
AM.21245	Vận chuyển gạch xây	1000v		1.576.448	
AM.21246	Vận chuyển gạch lát	1000v		1.329.080	
AM.21247	Vận chuyển gỗ, cây chống, đà giáo	m ³		884.655	
AM.21248	Vận chuyển cốt thép	tấn		1.197.010	
AM.21249	Vận chuyển vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công	tấn		1.545.003	

Ghi chú:

Đơn giá trên tính cho địa hình có độ dốc $\leq 15^\circ$ với địa hình có độ dốc lớn hơn thì đơn giá trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:

+ Độ dốc từ $> 15^\circ$ đến $\leq 20^\circ$, $k = 1,35$. Độ dốc từ $> 20^\circ$ đến $\leq 25^\circ$, $k = 1,7$

+ Độ dốc từ $> 25^\circ$ đến $\leq 30^\circ$, $k = 2,00$. Độ dốc từ $> 30^\circ$ đến $\leq 35^\circ$, $k = 2,5$

+ Độ dốc từ $> 35^\circ$ đến $\leq 40^\circ$, $k = 3,00$. Độ dốc $> 40^\circ$, $k = 4,0$

AM.22000 VẬN CHUYỂN BẰNG VẬN THĂNG LỒNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào vận thăng lồng, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.

Đơn vị tính: đồng/tấn, 10m², 100m², m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển bằng vận thăng lồng				
AM.22010	Cát các loại, than xỉ	m3		77.565	71.388
AM.22020	Sỏi, đá dăm các loại	m3		94.335	71.388
AM.22030	Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả,..)	tấn		69.179	79.320
AM.22040	Gạch xây các loại	tấn		39.830	19.037
AM.22050	Gạch ốp, lát các loại	10m2		41.927	15.864
AM.22060	Đá ốp, lát các loại	10m2		41.927	15.864
AM.22070	Ngói các loại	tấn		44.023	73.768
AM.22080	Vôi, than xỉ các loại	tấn		96.432	79.320
AM.22090	Tấm lợp các loại	100m2		79.661	237.961
AM.22100	Xi măng	tấn		79.661	71.388
AM.22110	Gỗ các loại	m3		79.661	79.320
AM.22120	Kính các loại	10m2		62.890	39.660
AM.22130	Cấu kiện bê tông đúc sẵn	tấn		123.684	23.796
AM.22140	Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà	tấn		146.744	111.049
AM.22150	Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà	tấn		524.085	158.641
AM.22160	Cửa các loại	10m2		314.451	126.913
AM.22170	Vật liệu phụ các loại	tấn		25.156	23.796
AM.22180	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống	m3		102.721	103.117

AM.23000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỘNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết;
- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;
- Đổ vật liệu đúng nơi quy định

Đơn vị tính: đồng/10m³/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự động				
	Vận chuyển cát				
	Trong phạm vi ≤1km				
AM.23111	Ô tô tự động 7 tấn	10m ³ /km			39.180
AM.23121	Ô tô tự động 10 tấn	10m ³ /km			32.402
AM.23131	Ô tô tự động 12 tấn	10m ³ /km			29.890
AM.23141	Ô tô tự động 22 tấn	10m ³ /km			29.744
	Trong phạm vi ≤10km				
AM.23112	Ô tô tự động 7 tấn	10m ³ /km			27.571
AM.23122	Ô tô tự động 10 tấn	10m ³ /km			24.302
AM.23132	Ô tô tự động 12 tấn	10m ³ /km			22.418
AM.23142	Ô tô tự động 22 tấn	10m ³ /km			21.632
	Trong phạm vi ≤60km				
AM.23113	Ô tô tự động 7 tấn	10m ³ /km			20.316
AM.23123	Ô tô tự động 10 tấn	10m ³ /km			16.201
AM.23133	Ô tô tự động 12 tấn	10m ³ /km			14.945
AM.23143	Ô tô tự động 22 tấn	10m ³ /km			10.816
	Vận chuyển đất				
	Trong phạm vi ≤1km				
AM.23211	Ô tô tự động 7 tấn	10m ³ /km			43.534
AM.23221	Ô tô tự động 10 tấn	10m ³ /km			35.642
AM.23231	Ô tô tự động 12 tấn	10m ³ /km			33.627
AM.23241	Ô tô tự động 22 tấn	10m ³ /km			32.448

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trong phạm vi $\leq 10\text{km}$				
AM.23212	Ôtô tự đổ 7 tấn	10m ³ /km			30.474
AM.23222	Ôtô tự đổ 10 tấn	10m ³ /km			25.922
AM.23232	Ôtô tự đổ 12 tấn	10m ³ /km			24.286
AM.23242	Ôtô tự đổ 22 tấn	10m ³ /km			21.632
	Trong phạm vi $\leq 60\text{km}$				
AM.23213	Ôtô tự đổ 7 tấn	10m ³ /km			21.767
AM.23223	Ôtô tự đổ 10 tấn	10m ³ /km			17.821
AM.23233	Ôtô tự đổ 12 tấn	10m ³ /km			16.813
AM.23243	Ôtô tự đổ 22 tấn	10m ³ /km			13.520
	Vận chuyển đá dăm các loại				
	Trong phạm vi $\leq 1\text{km}$				
AM.23411	Ôtô tự đổ 7 tấn	10m ³ /km			49.338
AM.23421	Ôtô tự đổ 10 tấn	10m ³ /km			42.123
AM.23431	Ôtô tự đổ 12 tấn	10m ³ /km			39.231
AM.23441	Ôtô tự đổ 22 tấn	10m ³ /km			37.855
	Trong phạm vi $\leq 10\text{km}$				
AM.23412	Ôtô tự đổ 7 tấn	10m ³ /km			36.278
AM.23422	Ôtô tự đổ 10 tấn	10m ³ /km			30.782
AM.23432	Ôtô tự đổ 12 tấn	10m ³ /km			29.890
AM.23442	Ôtô tự đổ 22 tấn	10m ³ /km			24.336
	Trong phạm vi $\leq 60\text{km}$				
AM.23413	Ôtô tự đổ 7 tấn	10m ³ /km			26.120
AM.23423	Ôtô tự đổ 10 tấn	10m ³ /km			21.061
AM.23433	Ôtô tự đổ 12 tấn	10m ³ /km			18.681
AM.23443	Ôtô tự đổ 22 tấn	10m ³ /km			18.928
	Vận chuyển đá hộc				
	Trong phạm vi $\leq 1\text{km}$				
AM.23511	Ôtô tự đổ 7 tấn	10m ³ /km			49.338
AM.23521	Ôtô tự đổ 10 tấn	10m ³ /km			40.503

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AM.23531	Ôtô tự đổ 12 tấn	10m ³ /km			37.363
AM.23541	Ôtô tự đổ 22 tấn	10m ³ /km			35.151
	Trong phạm vi ≤10km				
AM.23512	Ôtô tự đổ 7 tấn	10m ³ /km			36.278
AM.23522	Ôtô tự đổ 10 tấn	10m ³ /km			29.162
AM.23532	Ôtô tự đổ 12 tấn	10m ³ /km			28.022
AM.23542	Ôtô tự đổ 22 tấn	10m ³ /km			24.336
	Trong phạm vi ≤60km				
AM.23513	Ôtô tự đổ 7 tấn	10m ³ /km			23.218
AM.23523	Ôtô tự đổ 10 tấn	10m ³ /km			19.441
AM.23533	Ôtô tự đổ 12 tấn	10m ³ /km			16.813
AM.23543	Ôtô tự đổ 22 tấn	10m ³ /km			16.224

AM.24000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết.
- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết

Đơn vị tính: đồng/10tấn/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển vật liệu bằng ô tô vận tải thùng				
	Vận chuyển gạch xây các loại				
	Trong phạm vi ≤1km				
AM.24111	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			81.163
AM.24121	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			67.561
AM.24131	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			57.208
	Trong phạm vi ≤10km				
AM.24112	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			58.737
AM.24122	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			49.637

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AM.24132	- Ô tô 20 tấn Trong phạm vi ≤60km	10tấn/km			40.863
AM.24113	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			39.514
AM.24123	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			31.712
AM.24133	- Ô tô 20 tấn Vận chuyển gạch ốp lát các loại Trong phạm vi ≤1km	10tấn/km			28.604
AM.24211	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			115.338
AM.24221	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			99.273
AM.24231	- Ô tô 20 tấn Trong phạm vi ≤10km	10tấn/km			87.856
AM.24212	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			83.299
AM.24222	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			70.319
AM.24232	- Ô tô 20 tấn Trong phạm vi ≤60km	10tấn/km			59.251
AM.24213	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			56.601
AM.24223	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			48.258
AM.24233	- Ô tô 20 tấn Vận chuyển ngói các loại Trong phạm vi ≤1km	10tấn/km			40.863
AM.24311	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			96.115
AM.24321	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			81.349
AM.24331	- Ô tô 20 tấn Trong phạm vi ≤10km	10tấn/km			67.424
AM.24312	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			70.484
AM.24322	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			59.288
AM.24332	- Ô tô 20 tấn Trong phạm vi ≤60km	10tấn/km			49.036
AM.24313	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			48.057
AM.24323	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			42.743
AM.24333	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			34.734

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển xi măng bao các loại				
	Trong phạm vi $\leq 1\text{km}$				
AM.24411	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			45.921
AM.24421	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			37.227
AM.24431	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			32.690
	Trong phạm vi $\leq 10\text{km}$				
AM.24412	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			33.106
AM.24422	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			26.197
AM.24432	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			22.475
	Trong phạm vi $\leq 60\text{km}$				
AM.24413	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			22.427
AM.24423	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			17.924
AM.24433	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			16.345
	Vận chuyển thép các loại				
	Trong phạm vi $\leq 1\text{km}$				
AM.24511	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			23.495
AM.24521	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			17.924
AM.24531	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			14.302
	Trong phạm vi $\leq 10\text{km}$				
AM.24512	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			17.087
AM.24522	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			13.788
AM.24532	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			12.259
	Trong phạm vi $\leq 60\text{km}$				
AM.24513	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			11.747
AM.24523	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			8.273
AM.24533	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			6.129
	Vận chuyển nhựa đường				
	Trong phạm vi $\leq 1\text{km}$				
AM.24611	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			33.106
AM.24621	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			26.197
AM.24631	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			22.475

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trong phạm vi $\leq 10\text{km}$				
AM.24612	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			24.563
AM.24622	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			19.303
AM.24632	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			18.388
	Trong phạm vi $\leq 60\text{km}$				
AM.24613	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			16.019
AM.24623	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			16.546
AM.24633	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			10.216
	Vận chuyển gỗ các loại				
	Trong phạm vi $\leq 1\text{km}$				
AM.24711	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			25.631
AM.24721	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			20.682
AM.24731	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			18.388
	Trong phạm vi $\leq 10\text{km}$				
AM.24712	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			19.223
AM.24722	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			15.167
AM.24732	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			12.259
	Trong phạm vi $\leq 60\text{km}$				
AM.24713	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			11.747
AM.24723	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			8.273
AM.24733	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			6.129

AM.25000 VẬN CHUYỂN CẦU KIẾN BÊ TÔNG, TRỌNG LƯỢNG ≤200kg BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển cầu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: đồng/10tấn/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển cầu kiện bê tông, trọng lượng ≤200kg bằng ô tô vận tải thùng				
	Trong phạm vi ≤1km				
AM.25111	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			25.631
AM.25121	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			22.061
AM.25131	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			22.475
	Trong phạm vi ≤10km				
AM.25112	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			20.291
AM.25122	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			17.924
AM.25132	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			18.388
	Trong phạm vi ≤60km				
AM.25113	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			16.019
AM.25123	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			13.788
AM.25133	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			12.259

AM.26000 VẬN CHUYỂN ỐNG CÔNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển cầu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: đồng/10tấn/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển ống công bê tông bằng ô tô vận tải thùng				
	Trong phạm vi $\leq 1\text{km}$				
AM.26111	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			27.766
AM.26121	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			24.818
AM.26131	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			26.561
	Trong phạm vi $\leq 10\text{km}$				
AM.26112	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			22.427
AM.26122	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			20.682
AM.26132	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			22.475
	Trong phạm vi $\leq 60\text{km}$				
AM.26113	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			18.155
AM.26123	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			16.546
AM.26133	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			18.388

AM.27000 VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.
- Vận chuyển cầu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: đồng/10tấn/1km

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng				
	Trong phạm vi $\leq 1\text{km}$				
AM.27111	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			26.699
AM.27121	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			23.440
AM.27131	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			24.518

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Trong phạm vi $\leq 10\text{km}$				
AM.27112	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			21.359
AM.27122	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			19.303
AM.27132	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			20.432
	Trong phạm vi $\leq 60\text{km}$				
AM.27113	- Ô tô 7 tấn	10tấn/km			17.087
AM.27123	- Ô tô 12 tấn	10tấn/km			15.167
AM.27133	- Ô tô 20 tấn	10tấn/km			16.345

AM.28000 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BÈN VÀO BỜ ĐẢO BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, buộc dây cáp nylon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dòng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: đồng/tấn

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Bốc xếp, vận chuyển từ tàu vào bờ bằng cơ giới, cự ly vận chuyển				
AM.28010	- $\leq 300\text{m}$	tấn	16.312	421.364	31.455
AM.28020	- $\leq 500\text{m}$	tấn	28.912	431.846	37.573
AM.28030	- V/c tiếp 100m	tấn	6.300	18.867	10.660

CHƯƠNG XIII

CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN

AN.10000 CÔNG TÁC LÀM NỀN ĐƯỜNG VÀ SAN NỀN TẠO MẶT BẰNG

AN.11100 ĐÀO XÚC TRO XỈ BÃI CHỨA BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc tro xỉ tại bãi chứa đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào				
AN.11111	- Máy đào 1,25m ³	100m ³		41.927	781.391
AN.11121	- Máy đào 1,6m ³	100m ³		35.638	706.845
AN.11131	- Máy đào 2,3 m ³	100m ³		29.349	596.302

Ghi chú: Đơn giá dự toán được tính toán cho 100m³ đo tại nơi xúc

AN.11200 ĐÁP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san vật liệu hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm lên hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vổ mái taluy, nền đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 9 t				
AN.11211	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	81.000.000	182.382	370.605
AN.11212	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	82.800.000	247.368	505.624
AN.11213	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	85.200.000	345.896	709.261
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 16 t				
AN.11221	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	81.000.000	167.707	381.188
AN.11222	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	82.800.000	232.694	526.857

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AN.11223	- Độ chặt yêu cầu K=0,95 Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 25 t	100m ³	85.200.000	322.836	733.309
AN.11231	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	81.000.000	153.033	314.247
AN.11232	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	82.800.000	213.827	436.482
AN.11233	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	85.200.000	297.680	608.132

Ghi chú:

- Đơn giá dự toán được tính cho 100m³ tại nơi đắp.
- Chiều dày một lớp đầm lèn tối đa 25cm.
- Lớp nền đường đắp bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có chiều dày từ 1-3m

AN.11300 ĐẬP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đầm hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg				
AN.11301	Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	81.000.000	1.706.421	1.309.362

Ghi chú:

- Đơn giá dự toán công tác đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg sử dụng cho những vị trí không sử dụng máy đầm tự hành.
- Trường hợp đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện sử dụng máy đầm đất cầm tay 70kg yêu cầu độ chặt K=0,9 thì hao phí vật liệu được nhân hệ số 1,045; hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,15.

AN.11400 ĐẬP HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lên hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 9 t				
AN.11411	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	81.000.000	169.804	329.071
AN.11412	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	82.800.000	228.501	469.645
AN.11413	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	85.200.000	331.222	577.435
	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 16 t				
AN.11421	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	81.000.000	153.033	320.803
AN.11422	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	82.800.000	215.923	475.542
AN.11423	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	85.200.000	306.066	584.992
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 25 t				
AN.11431	- Độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	81.000.000	142.551	241.651
AN.11432	- Độ chặt yêu cầu K=0,90	100m ³	82.800.000	199.152	391.187
AN.11433	- Độ chặt yêu cầu K=0,95	100m ³	85.200.000	278.813	480.482

Ghi chú: Đơn giá dự toán được tính cho 100m³ tại nơi đắp.

AN.11500 SAN GẠT HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ SAN LẤP BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, san gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại vị trí san lấp thành từng lớp bằng máy ủi đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi				
AN.11511	- Máy ủi 110 cv	100m ³			147.132
AN.11521	- Máy ủi 140 cv	100m ³			191.661
AN.11531	- Máy ủi 180 cv	100m ³			201.691

AN.11600 RẢI MÀNG HDPE CHỐNG THẤM BÃI SAN LẤP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp lên diện tích theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/100m²

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AN.11610	Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp	100m ²	1.598.190	197.146	

AN.21000 CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG)**AN.21000 THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY BÚA RUNG 90 KW**

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG đồng thời rung và rút ống vách đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW				
	Đất cấp I				
AN.21101	- Đường kính cọc 500mm	100m		308.174	1.410.627
AN.21102	- Đường kính cọc 600mm	100m		329.028	1.505.918
AN.21103	- Đường kính cọc 700mm	100m		361.468	1.662.469
AN.21104	- Đường kính cọc 800mm	100m		389.273	1.782.430
AN.21105	- Đường kính cọc 900mm	100m		410.127	1.877.719
AN.21106	- Đường kính cọc 1000mm	100m		430.981	1.973.008
	Đất cấp II				
AN.21201	- Đường kính cọc 500mm	100m		340.614	1.502.522
AN.21202	- Đường kính cọc 600mm	100m		363.785	1.607.167
AN.21203	- Đường kính cọc 700mm	100m		400.858	1.767.113
AN.21204	- Đường kính cọc 800mm	100m		428.664	1.898.995
AN.21205	- Đường kính cọc 900mm	100m		451.835	2.003.639
AN.21206	- Đường kính cọc 1000mm	100m		475.006	2.104.889

AN.22000 THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY KHOAN XOAY 125 kNm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, khoan hạ cần khoan xoắn đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG vào lỗ giữa cần khoan xoắn đồng thời rút cần khoan xoắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125				
	Đất cấp I				
AN.22101	- Đường kính cọc 500mm	100m		1.042.695	6.971.422
AN.22102	- Đường kính cọc 600mm	100m		1.320.747	8.828.993
AN.22103	- Đường kính cọc 700mm	100m		1.621.970	10.841.597
AN.22104	- Đường kính cọc 800mm	100m		1.946.364	13.009.238
AN.22105	- Đường kính cọc 900mm	100m		2.252.221	15.056.136
AN.22106	- Đường kính cọc 1000mm	100m		2.571.981	17.189.484
	Đất cấp II				
AN.22201	- Đường kính cọc 500mm	100m		1.153.916	7.431.707
AN.22202	- Đường kính cọc 600mm	100m		1.462.090	9.418.235
AN.22203	- Đường kính cọc 700mm	100m		1.795.753	11.564.620
AN.22204	- Đường kính cọc 800mm	100m		2.154.903	13.877.652
AN.22205	- Đường kính cọc 900mm	100m		2.493.200	16.058.331
AN.22206	- Đường kính cọc 1000mm	100m		2.847.716	18.337.069

BẢNG CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG CFG

STT	Tỷ lệ tro bay/xi măng (%)	Tỷ lệ nước/xi măng	Xi măng (kg)	Tro bay (kg)	Cát (kg)	Đá (kg)	Nước (lít)
1	25	0,65	210	70	790,67	974,33	194,67

Ghi chú: Bảng cấp phối hỗn hợp bê tông CFG để tham khảo, sẽ được chuẩn xác theo thiết kế cấp phối phù hợp với vật liệu sử dụng cho công trình.

AN.31000 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRO BAY, TRO XỈ

Thuyết minh áp dụng

- Đơn giá dự toán công tác vận chuyển tro, tro xỉ bãi chứa và hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển;
- Đơn giá dự toán công tác vận chuyển này được sử dụng đối với trường hợp vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý đảm bảo yêu cầu đối với vật liệu xây dựng đến hiện trường thi công;
- Đơn giá dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3 (L-theo quy định hiện hành về phân loại đường). Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh hệ số theo bảng sau:

Loại đường	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆
Hệ số điều chỉnh (k _i)	k ₁ =0,57	k ₂ =0,68	k ₃ =1,00	k ₄ =1,35	k ₅ =1,50	k ₆ =1,80

- Công tác vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng được tính cho các phạm vi vận chuyển ≤1km, ≤10km và ngoài 10km, được áp dụng như sau:

+ Vận chuyển trong phạm vi: $L \leq 1\text{km} = Đ_{m1} \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_i)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$.

+ Vận chuyển phạm vi: $L \leq 10\text{km} = Đ_{m1} \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_i) + Đ_{m2} \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_j)$, trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1\text{km}$;

$$\sum_{j=1}^n l_j \leq 9\text{km}$$

+ Vận chuyển phạm vi: $L > 10\text{km} = Đ_{m1} \times \sum_{i=1}^n (l_i \times k_i) + Đ_{m2} \times \sum_{j=1}^n (l_j \times k_j) + Đ_{m3} \times \sum_{h=1}^n (l_h \times k_h)$,

trong đó $\sum_{i=1}^n l_i \leq 1 \text{ km}$; $\sum_{j=1}^n l_j \leq 9 \text{ km}$, $\sum_{h=1}^n l_h \leq (l-10) \text{ km}$

Trong đó:

Đ_{m1}: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km.

Đ_{m2}: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi ≤ 10km.

Đ_{m3}: Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo phạm vi > 10km.

k_i: Hệ số điều chỉnh đơn giá theo loại đường tương ứng với các cự ly vận chuyển.

AN.31000 VẬN CHUYỂN TRO BAY BẰNG XE BỒN 30 t*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết; nạp đầy vật liệu;
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;
- Xả vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/10m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t				
	Cự ly vận chuyển				
AN.31011	- Trong phạm vi ≤1km	10m ³			33.371
AN.31012	- 1km tiếp theo trong phạm vi 10km	10m ³			23.836
AN.31013	- 1km tiếp theo ngoài phạm vi 10km	10m ³			20.658

AN.32000 VẬN CHUYỂN TRO XỈ BÃI CHỨA HOẶC HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ*Thành phần công việc:*

- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển, chờ đổ vật liệu tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện lên phương tiện vận chuyển;
- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;
- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;
- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/10m³

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
	Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ				
	Trong phạm vi ≤1km				
AN.32011	- Ô tô 5 tấn	10m ³			47.970
AN.32021	- Ô tô 7 tấn	10m ³			43.534
AN.32031	- Ô tô 10 tấn	10m ³			37.262
AN.32041	- Ô tô 12 tấn	10m ³			35.495
AN.32051	- Ô tô 20 tấn	10m ³			35.884

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Đơn vị	Vật liệu	Nhân công	Máy
AN.32061	- Ô tô 22 tấn	10m ³			32.448
AN.32071	- Ô tô 27 tấn	10m ³			27.665
	1km tiếp theo trong phạm vi 10km				
AN.32012	- Ô tô 5 tấn	10m ³			34.779
AN.32022	- Ô tô 7 tấn	10m ³			33.376
AN.32032	- Ô tô 10 tấn	10m ³			25.922
AN.32042	- Ô tô 12 tấn	10m ³			26.154
AN.32052	- Ô tô 20 tấn	10m ³			30.758
AN.32062	- Ô tô 22 tấn	10m ³			27.040
AN.32072	- Ô tô 27 tấn	10m ³			21.517
	1km tiếp theo ngoài phạm vi 10km				
AN.32013	- Ô tô 5 tấn	10m ³			33.579
AN.32023	- Ô tô 7 tấn	10m ³			29.023
AN.32033	- Ô tô 10 tấn	10m ³			22.682
AN.32043	- Ô tô 12 tấn	10m ³			22.418
AN.32053	- Ô tô 20 tấn	10m ³			25.631
AN.32063	- Ô tô 22 tấn	10m ³			18.928
AN.32073	- Ô tô 27 tấn	10m ³			15.369

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU – NHÂN CÔNG – MÁY THI CÔNG

(Được chọn để tính đơn giá dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
	Vật liệu		
1	Bắc thăm	m	5.000
2	Backer rod 13mm	m	5.000
3	Backer rod 25mm	m	20.000
4	Bản chịu tải	cái	150.000
5	Bản đệm neo	cái	3.000.000
6	Bản lề	cái	10.000
7	Bao tải	m2	6.000
8	Bao tải dày 1m x 0,6m	cái	5.000
9	Bật sắt 20x4x250	cái	3.000
10	Bật sắt 3x30x250	cái	3.000
11	Bật sắt D10mm	cái	2.000
12	Bật sắt D6mm	cái	1.500
13	Bầu cỏ Vetiver	bầu	1.500
14	Bê tông nhựa độ nhám cao	tấn	1.074.700
15	Bê tông nhựa loại C <= 12,5	tấn	1.171.200
16	Bê tông nhựa loại C19, R19	tấn	1.130.100
17	Bê tông nhựa loại R >=25	tấn	1.074.700
18	Bê tông nhựa rỗng	tấn	2.450.000
19	Ben tô nít	kg	1.700
20	Bộ choòng nón xoay loại M - đường kính khoan D300	cái	359.700
21	Bộ choòng nón xoay loại M - đường kính khoan D400	cái	359.700
22	Bộ choòng nón xoay loại M - đường kính khoan D500	cái	359.700
23	Bộ choòng nón xoay loại M - đường kính khoan D600	cái	359.700
24	Bộ phòng mối đường ống kỹ thuật	bộ	350.000
25	Bông thủy tinh dày 50mm	m2	31.670
26	Bột bả	kg	6.300
27	Bột đá	kg	920
28	Bột màu	kg	54.500
29	Bột thạch anh	kg	3.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
30	Bu lông	cái	6.900
31	Bu lông các loại	cái	6.900
32	Bu lông cường độ cao M16-M50	kg	25.000
33	Bu lông đầu T d = 30	kg	25.000
34	Bu lông D22-27mm	cái	9.000
35	Bu lông M10	cái	6.800
36	Bu lông M12x200	cái	2.800
37	Bu lông M12x250	cái	3.200
38	Bu lông M16	cái	6.800
39	Bu lông M16x150	cái	4.500
40	Bu lông M16x250	cái	6.000
41	Bu lông M16x320	cái	7.300
42	Bu lông M16x330	cái	7.500
43	Bu lông M18x20	cái	10.700
44	Bu lông M20x1200	cái	38.600
45	Bu lông M20x200	cái	6.800
46	Bu lông M20x48	cái	5.900
47	Bu lông M20x500	cái	12.200
48	Bu lông M24x100	cái	9.700
49	Bu lông M24x85	bộ	8.600
50	Bu lông thép cường độ cao D36mm, L=5-8m	kg	25.000
51	Bu lông và đai ốc	kg	25.800
52	Cần khoan	m	650.000
53	Cần khoan 1,2m	cái	160.000
54	Cần khoan D114mm	m	200.000
55	Cần khoan D63,5mm	m	130.000
56	Cần khoan D32, L=0,70m	cái	450.000
57	Cần khoan D32, L=1,5m	cái	800.000
58	Cần khoan D32, L=2,8m	cái	980.000
59	Cần khoan D32, L=4,0m	cái	1.200.000
60	Cần khoan D38, L=3,73m	cái	1.350.000
61	Cần khoan D38, L=4,32m	cái	1.350.000
62	Cần khoan D76, L=1,2m	cái	128.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
63	Cần khoan D89, L=0,96m	cái	900.000
64	Cần khoan L =2,5m	cái	1.200.000
65	Cần khoan L=1,22m	cái	660.000
66	Cần khoan L=1,5m	cái	684.000
67	Cần khoan L=1,83m	cái	750.000
68	Cần khoan L=1m	cái	650.000
69	Cần khoan ROBBIN	cái	1.000.000
70	Cao su đệm	m	5.000
71	Cáp D = 20mm	m	25.000
72	Cáp nylon D =20mm	m	15.000
73	Cáp phối đá dăm	m3	161.000
74	Cáp thép	kg	23.000
75	Carboncor Asphalt (loại CA 9,5)	tấn	3.860.000
76	Cát	m3	315.400
77	Cát mịn	m3	321.000
78	Cát mịn ML=1,5-2,0	m3	321.000
79	Cát sạn	m3	140.000
80	Cát thạch anh	kg	1.360
81	Cát xây ML >2,0	m3	315.400
82	Cát xây	m3	315.400
83	Cây chống	cây	20.000
84	Cây chống thép hình	kg	15.820
85	Cây chống thép ống	kg	15.820
86	Chất tạo màng	lít	15.000
87	Chất trám khe	lít	35.000
88	Cọc bê tông 20cmx20cm	m	83.600
89	Cọc bê tông 25cmx25cm	m	130.600
90	Cọc bê tông 30cmx30cm	m	188.100
91	Cọc bê tông 35cmx35cm	m	256.000
92	Cọc bê tông 40cmx40cm	m	334.400
93	Cọc bê tông 45cmx45cm	m	423.200
94	Cọc bê tông 50cmx50cm	m	800.000
95	Cọc bê tông chiều dài <=4m, kích thước 15cmx15cm	m	47.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
96	Cọc bê tông chiều dài ≤4m, kích thước 20cmx20cm	m	83.600
97	Cọc bê tông chiều dài ≤4m, kích thước 25cmx25cm	m	130.600
98	Cọc bê tông chiều dài >4m, kích thước 15cmx15cm	m	47.000
99	Cọc bê tông chiều dài >4m, kích thước 20cmx20cm	m	83.600
100	Cọc bê tông chiều dài >4m, kích thước 25cmx25cm	m	130.600
101	Cọc bê tông dự ứng lực 35x35cm	m	450.000
102	Cọc bê tông dự ứng lực 40x40cm	m	550.000
103	Cọc bê tông dự ứng lực D400mm	m	700.000
104	Cọc bê tông dự ứng lực D600mm	m	900.000
105	Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 30cm-50cm	m	40.000
106	Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 60cm-84cm	m	250.000
107	Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H 94cm-120cm	m	350.000
108	Cọc gỗ (cọc tràm) chiều dài ≤2,5m	m	7.900
109	Cọc gỗ (cọc tràm) chiều dài >2,5m	m	7.900
110	Cọc neo thép D10mm	kg	25.000
111	Cọc nhựa	cái	2.000
112	Cọc ống bê tông đường kính ≤1000mm	m	1.354.000
113	Cọc ống bê tông đường kính ≤550mm	m	695.000
114	Cọc ống bê tông đường kính ≤600mm	m	768.000
115	Cọc ống bê tông đường kính ≤800mm	m	1.061.000
116	Cọc ống thép đường kính ≤1000mm	m	113.400
117	Cọc ống thép đường kính ≤300mm	m	31.600
118	Cọc ống thép đường kính ≤500mm	m	55.000
119	Cọc ống thép đường kính ≤600mm	m	66.700
120	Cọc ống thép đường kính ≤800mm	m	90.000
121	Cọc tre chiều dài ≤2,5m	m	2.500
122	Cọc tre chiều dài >2,5m	m	2.500
123	Cọc U, I chiều dài ≤10m	m	149.600
124	Cọc U, I chiều dài >10m	m	149.600
125	Côn cao su	cái	12.000
126	Côn nhựa	cái	2.100
127	Cột chống thép ống	kg	18.510
128	Củ đùn	kg	1.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
129	Cút thép đầu cọc D34/15	cái	20.000
130	Đá 0,5x1	m3	225.600
131	Đá 0,5x1,6	m3	262.600
132	Đá 0,5x2	m3	262.600
133	Đá 12,5 - 19 (mm)	m3	242.400
134	Đá 1x2	m3	262.600
135	Đá 2,36 - 4,75 (mm)	m3	225.600
136	Đá 2x4	m3	242.400
137	Đá 4,75 - 9,5 (mm)	m3	225.600
138	Đá 4x6	m3	239.400
139	Đá 5-15mm	m3	262.600
140	Đá 60-80mm	m3	231.800
141	Đá 9,5 - 12,5 (mm)	m3	262.600
142	Đá cẩm thạch tiết diện $\leq 0,16m^2$	m2	682.000
143	Đá cẩm thạch tiết diện $\leq 0,25m^2$	m2	682.000
144	Đá cẩm thạch tiết diện $> 0,25m^2$	m2	682.000
145	Đá cấp phối $D \leq 4cm$	m3	161.000
146	Đá cấp phối $D \leq 6cm$	m3	266.600
147	Đá cấp phối $D > 6cm$	m3	265.400
148	Đá cắt	viên	15.500
149	Đá chẻ 10x10x20	viên	1.500
150	Đá chẻ 15x20x25	viên	3.800
151	Đá chẻ 20x20x25	viên	4.900
152	Đá dăm	m3	239.400
153	Đá dăm chèn	m3	239.400
154	Đá dăm đen	tấn	363.900
155	Đá granít tự nhiên	m2	800.000
156	Đá hoa cương tiết diện $\leq 0,16m^2$	m2	682.000
157	Đá hoa cương tiết diện $\leq 0,25m^2$	m2	682.000
158	Đá hoa cương tiết diện $> 0,25m^2$	m2	682.000
159	Đá hộc	m3	231.800
160	Đá hộc xếp rọ	m3	231.800
161	Đá mài	viên	4.240

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
162	Đá miéng 10x20x30	m3	118.200
163	Đá trắng nhỏ	kg	1.000
164	Đất cấp phối tự nhiên	m3	25.280
165	Đất dính	m3	51.500
166	Đất sét	m3	25.280
167	Dầu bảo ôn	lít	27.680
168	Dầu bôi	kg	14.510
169	Dầu CS46	kg	25.000
170	Đầu dẫn hướng	cái	186.000
171	Dầu diezen	lít	11.309
172	Dầu hỏa	kg	10.868
173	Dầu mazút	lít	9.017
174	Đầu neo kéo	cái	70.000
175	Đầu neo nhựa	cái	82.000
176	Đầu nối cần	bộ	265.000
177	Đầu nối cần khoan	cái	265.000
178	Đầu nối nhanh	cái	10.000
179	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm	cái	8.700
180	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm	cái	20.500
181	Dây điện	m	2.790
182	Dây điện nổ mìn	m	2.790
183	Dây nổ	m	2.790
184	Dây nổ chịu nước	m	7.490
185	Dây thép	kg	14.990
186	Dây thép D3mm	kg	16.000
187	Dây thừng	m	12.730
188	Dây tín hiệu cuộn 150m	cuộn	540.000
189	Dây tín hiệu cuộn 300m	cuộn	1.050.000
190	Đệm cao su đúc	cái	3.000
191	Đinh	kg	18.000
192	Đinh 10mm	kg	18.000
193	Đinh 6cm	kg	18.000
194	Đinh các loại	kg	18.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
195	Đinh Crampong	cái	2.000
196	Đinh đĩa	cái	1.000
197	Đinh đĩa D6x120	cái	1.500
198	Đinh mũ	kg	18.000
199	Đinh mũ D4x100	kg	18.000
200	Đinh tán D20	cái	16.500
201	Đinh tán D22	cái	16.500
202	Đinh vấu	kg	19.000
203	Đinh, đinh vít	cái	2.000
204	Đồng hồ áp lực	cái	280.000
205	Đồng hồ áp lực D60	cái	280.000
206	Đồng tấm d=2mm	kg	84.400
207	Dung dịch bảo vệ bề mặt bê tông	lít	215.000
208	Dung dịch bảo vệ bề mặt đá tự nhiên	lít	215.000
209	Dung dịch chống thấm	kg	40.910
210	Dung dịch sơn cách nhiệt	lít	53.000
211	Đuôi choòng	cái	65.000
212	Đuôi choòng D38mm	cái	65.000
213	Fibrôximăng	m2	36.200
214	Foocmica	m2	82.500
215	Gạch 10 lỗ 22x22x10,5	viên	1.550
216	Gạch 4 lỗ 22x10,5x15	viên	1.550
217	Gạch 6 lỗ 22x15x10,5	viên	830
218	Gạch AAC (10x10x60)cm	viên	6.800
219	Gạch AAC (10x20x60)cm	viên	13.600
220	Gạch AAC (10x30x60)cm	viên	20.400
221	Gạch AAC (12,5x10x60)cm	viên	8.500
222	Gạch AAC (12,5x20x60)cm	viên	17.000
223	Gạch AAC (12,5x30x60)cm	viên	25.500
224	Gạch AAC (15x10x60)cm	viên	10.200
225	Gạch AAC (15x20x60)cm	viên	20.400
226	Gạch AAC (15x30x60)cm	viên	30.600
227	Gạch AAC (17,5x10x60)cm	viên	11.900

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
228	Gạch AAC (17,5x20x60)cm	viên	23.800
229	Gạch AAC (17,5x30x60)cm	viên	35.700
230	Gạch AAC (20x20x60)cm	viên	27.200
231	Gạch AAC (20x30x60)cm	viên	40.800
232	Gạch AAC (25x10x60)cm	viên	17.000
233	Gạch AAC (25x20x60)cm	viên	34.000
234	Gạch AAC (25x30x60)cm	viên	51.000
235	Gạch AAC (7,5x10x60)cm	viên	5.100
236	Gạch AAC (7,5x20x60)cm	viên	10.200
237	Gạch AAC (7,5x30x60)cm	viên	15.300
238	Gạch bê tông (10,5x13x22)cm	viên	4.230
239	Gạch bê tông (10,5x6x22)cm	viên	1.950
240	Gạch bê tông (10x13x39)cm	viên	7.150
241	Gạch bê tông (10x15x39)cm	viên	8.240
242	Gạch bê tông (10x19x39)cm	viên	5.460
243	Gạch bê tông (10x20x40)cm	viên	3.910
244	Gạch bê tông (10x6x21)cm	viên	1.780
245	Gạch bê tông (11,5x19x24)cm	viên	6.000
246	Gạch bê tông (11,5x9x24)cm	viên	3.200
247	Gạch bê tông (12x13x39)cm	viên	8.590
248	Gạch bê tông (12x19x39)cm	viên	12.580
249	Gạch bê tông (13x15x39)cm	viên	10.760
250	Gạch bê tông (14x13x39)cm	viên	9.990
251	Gạch bê tông (15x13x39)cm	viên	10.760
252	Gạch bê tông (15x15x39)cm	viên	12.360
253	Gạch bê tông (15x19x39)cm	viên	6.820
254	Gạch bê tông (15x20x30)cm	viên	4.600
255	Gạch bê tông (15x20x40)cm	viên	4.820
256	Gạch bê tông (17x13x39)cm	viên	12.150
257	Gạch bê tông (17x15x39)cm	viên	13.950
258	Gạch bê tông (19x19x39)cm	viên	9.090
259	Gạch bê tông (20x13x39)cm	viên	14.230
260	Gạch bê tông (20x15x39)cm	viên	16.580

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
261	Gạch bê tông (20x20x40)cm	viên	7.280
262	Gạch bê tông (8x13x39)cm	viên	5.710
263	Gạch bê tông (9,5x6x20)cm	viên	1.610
264	Gạch bê tông (9x15x39)cm	viên	7.420
265	Gạch bê tông bọt, khí không chung áp (10x20x39)cm	viên	9.940
266	Gạch bê tông bọt, khí không chung áp (15x10x30)cm	viên	5.730
267	Gạch bê tông bọt, khí không chung áp (15x20x30)cm	viên	11.470
268	Gạch bê tông bọt, khí không chung áp (20x10,5x40)cm	viên	10.700
269	Gạch bê tông bọt, khí không chung áp (20x22x40)cm	viên	22.330
270	Gạch bê tông bọt, khí không chung áp (7,5x17x39)cm	viên	6.330
271	Gạch chỉ	viên	1.310
272	Gạch chịu lửa	kg	3.890
273	Gạch đất nung <= 0,09m ²	m ²	40.000
274	Gạch đất nung <= 0,122m ²	m ²	40.000
275	Gạch đất nung <= 0,16m ²	m ²	40.000
276	Gạch đất sét nung (4,5x9x19)cm	viên	1.360
277	Gạch đất sét nung (4x8x19)cm	viên	1.190
278	Gạch đất sét nung (5x10x20)cm	viên	1.360
279	Gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)cm	viên	1.370
280	Gạch lá dừa	m ²	45.000
281	Gạch lát bậc tam cấp	m ²	85.100
282	Gạch lát cầu thang	m ²	85.100
283	Gạch lát tiết diện <= 0,023m ²	m ²	82.700
284	Gạch lát tiết diện <= 0,04m ²	m ²	148.000
285	Gạch lát tiết diện <= 0,06m ²	m ²	136.000
286	Gạch lát tiết diện <= 0,09m ²	m ²	148.500
287	Gạch lát tiết diện <= 0,16m ²	m ²	159.200
288	Gạch lát tiết diện <= 0,25m ²	m ²	108.700
289	Gạch lát tiết diện <= 0,27m ²	m ²	108.700
290	Gạch lát tiết diện <= 0,36m ²	m ²	234.000
291	Gạch lát tiết diện <= 0,54m ²	m ²	159.100
292	Gạch ống (10x10x20)cm	viên	750
293	Gạch ống (8x8x19)cm	viên	690

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
294	Gạch ống (9x9x19)cm	viên	750
295	Gạch ốp tiết diện <= 0,023m ²	m ²	148.000
296	Gạch ốp tiết diện <= 0,036m ²	m ²	148.000
297	Gạch ốp tiết diện <= 0,045m ²	m ²	148.000
298	Gạch ốp tiết diện <= 0,048m ²	m ²	148.000
299	Gạch ốp tiết diện <= 0,05m ²	m ²	148.000
300	Gạch ốp tiết diện <= 0,06m ²	m ²	148.000
301	Gạch ốp tiết diện <= 0,075m ²	m ²	148.000
302	Gạch ốp tiết diện <= 0,08m ²	m ²	148.000
303	Gạch ốp tiết diện <= 0,09m ²	m ²	174.300
304	Gạch ốp tiết diện <= 0,16m ²	m ²	174.300
305	Gạch ốp tiết diện <= 0,25m ²	m ²	174.300
306	Gạch ốp tiết diện <= 0,36m ²	m ²	241.700
307	Gạch ốp tiết diện <= 0,40m ²	m ²	241.700
308	Gạch ốp tiết diện <= 0,54m ²	m ²	241.700
309	Gạch rỗng 6 lỗ (10x13,5x22)cm	viên	1.300
310	Gạch rỗng 6 lỗ (10x15x22)cm	viên	1.500
311	Gạch rỗng 6 lỗ (8,5x13x20)cm	viên	1.260
312	Gạch silicát (6,5x12x25)cm	viên	1.100
313	Gạch thẻ	viên	620
314	Gạch thẻ (4x8x19)cm	viên	420
315	Gạch thẻ (5x10x20)cm	viên	620
316	Gạch thông gió 20x20cm	viên	4.000
317	Gạch thông gió 30x30cm	viên	8.000
318	Gạch vỉ	m ²	45.000
319	Gạch vỡ	m ³	90.000
320	Gạch xi măng	m ²	125.000
321	Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm	m ²	135.000
322	Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm	m ²	135.000
323	Gas	kg	22.730
324	Giáo công cụ	bộ	424.400
325	Giáo thép	kg	16.190
326	Giấy dầu	m ²	4.200

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
327	Giấy ráp	m2	25.000
328	Giấy trang trí	m2	12.150
329	Gioăng cao su	kg	9.460
330	Gioăng cao su	m	9.460
331	Gioăng đồng	m	90.000
332	Gioăng kính	m	2.000
333	Gỗ	m3	4.000.000
334	Gỗ chèn	m3	4.000.000
335	Gỗ chống	m3	4.000.000
336	Gỗ đà nẹp	m3	4.000.000
337	Gỗ dán	m2	39.280
338	Gỗ dán (ván ép)	m2	39.280
339	Gỗ hộp	m3	4.000.000
340	Gỗ kê	m3	4.000.000
341	Gỗ kê chèn	m3	4.000.000
342	Gỗ làm khe co dãn	m3	2.035.000
343	Gỗ nẹp, chống	m3	4.000.000
344	Gỗ nẹp, giằng chống	m3	4.000.000
345	Gỗ nhóm IV	m3	4.000.000
346	Gỗ sàn thao tác, kê đệm	m3	4.000.000
347	Gỗ ván	m3	4.400.000
348	Gỗ ván	m2	90.000
349	Gỗ ván (cả nẹp)	m3	4.400.000
350	Gỗ ván cầu công tác	m3	4.400.000
351	Gỗ xẻ	m3	4.000.000
352	Gối cầu bằng cao su	bộ	1.363.600
353	Gối cầu bằng thép	bộ	1.363.600
354	Hắc ín	kg	17.340
355	Hạt thủy tinh	kg	150.000
356	Hỗn hợp chất kết dính Polime PT2A2	kg	20.000
357	Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện	m3	600.000
358	Kẽm buộc 1mm	kg	16.000
359	Keo Bituminuos	kg	40.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
360	Keo dán	kg	100.900
361	Keo Megapoxy	kg	181.600
362	Khe co giãn	m	672.700
363	Khớp nối nhanh	cái	26.000
364	Khung xương (nhôm)	kg	32.000
365	Kíp điện vi sai	cái	11.320
366	Kíp vi sai phi điện	cái	42.000
367	Li tô	m3	4.000.000
368	Li tô 3x3cm	m3	4.000.000
369	Lưỡi cắt	cái	1.714.300
370	Lưỡi cắt bê tông loại D350mm	cái	1.714.300
371	Lưỡi cắt bê tông loại D356mm	cái	125.000
372	Lưỡi doa ROBBIN	bộ	50.000
373	Lưới thép B40	m2	33.170
374	Lưới thép D4	m2	27.000
375	Lưới thép D1 a20	m2	35.000
376	Lưới thép $\phi 1\text{mm}$ (2 lớp)	m2	22.000
377	Lưới thép làm đầu dốc	m2	31.070
378	Lưới thép V - 3D tăng cường	m	102.000
379	Lưới thủy tinh	m2	25.000
380	Ma ní	cái	5.000
381	Ma ní	kg	5.000
382	Ma tít chèn khe	kg	6.800
383	Màng HDPE	m2	14.500
384	Màng kín khí lớp dưới	m2	15.500
385	Màng kín khí lớp trên	m2	15.500
386	Mắt xoay	kg	15.000
387	Mỡ bò	kg	18.000
388	Mỡ bôi trơn	kg	15.000
389	Mỡ các loại	kg	15.000
390	Mỡ trung tính	kg	25.000
391	Móc inox	cái	4.500

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
392	Móc sắt	cái	2.000
393	Móc sắt đệm	cái	2.000
394	Mũi dẫn hướng D40mm	cái	23.000
395	Mũi khoan D≤80mm	cái	205.000
396	Mũi khoan D>80mm	cái	205.000
397	Mũi khoan D102mm	cái	450.000
398	Mũi khoan D105mm	cái	450.000
399	Mũi khoan D168mm	cái	540.000
400	Mũi khoan D42mm	cái	80.000
401	Mũi khoan D45mm	cái	210.000
402	Mũi khoan D51mm	cái	210.000
403	Mũi khoan D59-76mm	cái	260.000
404	Mũi khoan D76mm	cái	260.000
405	Mũi khoan D80mm	cái	205.000
406	Mũi khoan hợp kim	cái	125.000
407	Mũi khoan ROBBIN	cái	5.600.000
408	Mùn cưa	kg	830
409	Nêm kích	bộ	125.000
410	Nêm neo cáp	bộ	55.000
411	Neo OVM 15-4	bộ	433.600
412	Neo OVM 15-6	bộ	433.600
413	Neo OVM 158	bộ	433.600
414	Neo OVM 15-8	bộ	433.600
415	Nẹp gỗ 10x20	m	880
416	Ngói 13v/m ²	viên	11.500
417	Ngói 22v/m ²	viên	4.500
418	Ngói 75v/m ²	viên	2.200
419	Ngói 80v/m ²	viên	2.000
420	Ngói bò	viên	6.000
421	Ngói mũi hài 75v/m ²	viên	3.700
422	Nhũ tương gốc Axít 60%	kg	12.170
423	Nhũ tương Novabond	lít	11.000
424	Nhũ tương Polime	lít	11.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
425	Nhựa bitum	kg	12.190
426	Nhựa bitum bột	kg	13.820
427	Nhựa bitum số 4	kg	12.190
428	Nhựa đường	kg	12.190
429	Nước	lít	7
430	Nước	m3	7.000
431	Ô xy	chai	90.900
432	Ống cao su cao áp D34	m	68.000
433	Ống cao su cao áp D60	m	80.000
434	Ống lọc nhựa D50mm	m	21.400
435	Ống nhựa	m	6.200
436	Ống nhựa D42	m	16.400
437	Ống nối D<=100mm	m	41.800
438	Ống nối D<=150mm	m	114.700
439	Ống nối D<=80mm	m	29.100
440	Ống nối nhanh	cái	41.800
441	Ống PVC D200mm	m	235.300
442	Ống thép D650mm	m	779.000
443	Ống thép dãn khoan D60	m	23.180
444	Ống thép D80mm	m	77.200
445	Ống thép luồn cáp D<=100mm	m	32.900
446	Ống thép luồn cáp D<=150mm	m	68.800
447	Ống thép luồn cáp D<=80mm	m	31.200
448	Ống thoát nước nhựa D63mm	m	24.800
449	Ống vách D76	m	54.100
450	Ống vách D168mm	m	151.100
451	Ống xói D150mm	m	116.300
452	Ống xói D250mm	m	363.700
453	Ống xói D50mm	m	21.400
454	Phân bón lá	lít	24.000
455	Phân sinh hoá hữu cơ bón lót	kg	3.810
456	Phao đánh dấu	cái	1.100
457	Phao nhựa	cái	4.500

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
458	Phèn chua	kg	4.000
459	Phễu nhựa D500mm	cái	25.000
460	Phụ gia	kg	15.000
461	Phụ gia CMC	kg	36.430
462	Phụ gia dẻo	lít	14.000
463	Phụ gia dẻo hóa PC40	kg	16.930
464	Phụ gia poly PC40	kg	33.000
465	Phụ gia siêu dẻo PC40	kg	30.000
466	Phụ gia Soda	kg	15.000
467	Phụ gia trương nở	kg	37.000
468	Polymer	kg	8.640
469	Quả đập khí nén	quả	120.000
470	Quả đập khí nén D105mm	cái	3.500.000
471	Quả đập khí nén D76mm	cái	2.700.000
472	Que hàn	kg	33.180
473	Que hàn các bon	kg	33.180
474	Que hàn đồng	kg	254.500
475	Que hàn D4	kg	25.000
476	Que hàn thép	kg	28.180
477	Răng cào	bộ	400.000
478	Răng cào hợp kim	bộ	480.000
479	Răng khoan đá	cái	250.000
480	Răng khoan đất	cái	50.000
481	Ray P24	kg	12.550
482	Ray P43	kg	13.820
483	Rọ thép	cái	60.000
484	Sắt đệm	kg	15.820
485	Sắt hình	kg	18.510
486	Sắt tròn	kg	14.990
487	Silicon chít mạch	kg	101.500
488	Sỏi hạt lớn	kg	150
489	Sơn	kg	72.600
490	Sơn cách nhiệt	kg	25.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
491	Sơn dẻo nhiệt	kg	25.000
492	Sơn lót	kg	74.900
493	Sơn lót ngoại thất	lít	157.800
494	Sơn lót nội thất	lít	87.400
495	Sơn phủ	kg	72.600
496	Sơn phủ ngoại thất	lít	119.300
497	Sơn phủ nội thất	lít	84.700
498	Tà vẹt gỗ	cái	85.000
499	Tà vẹt gỗ	kg	85.000
500	Tà vẹt gỗ	m3	4.000.000
501	Tà vẹt gỗ 14x22x180	thanh	270.000
502	Tấm bê tông (18x22x100)cm	m	32.340
503	Tấm bê tông (18x33x100)cm	m	48.510
504	Tấm bê tông (20x20)cm	m	16.330
505	Tấm cách âm Acoustic	m2	83.000
506	Tấm cách nhiệt sirofort	m2	83.000
507	Tấm lót	kg	15.000
508	Tấm lưới chống chói	m	25.000
509	Tấm lưới nổi D10	m	22.000
510	Tấm lưới nổi D15	m	33.000
511	Tấm lưới nổi D5	m	19.000
512	Tấm mái D10	m2	119.100
513	Tấm mái D15	m2	152.700
514	Tấm mái D5	m2	56.500
515	Tấm Neoweb	m2	125.000
516	Tấm nhựa	m2	117.600
517	Tấm nhựa PVC loại KN92	m	25.000
518	Tấm nhựa+khung xương	m2	25.000
519	Tấm ốp	kg	15.000
520	Tam pôn D105mm	cái	50.000
521	Tam pôn D42mm	cái	30.000
522	Tam pôn D76mm	cái	40.000
523	Tấm sàn C-Deck	m2	75.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
524	Tấm sàn D10	m2	119.100
525	Tấm sàn D15	m2	152.700
526	Tấm sàn D5	m2	56.500
527	Tấm thạch cao 12mm	m2	52.000
528	Tấm thạch cao 15mm	m2	64.100
529	Tấm thạch cao 9mm	m2	31.600
530	Tấm tường D10	m2	119.100
531	Tấm tường D15	m2	152.700
532	Tấm tường D5	m2	56.500
533	Tấm V - 3D	m2	199.000
534	Tăng đơ D14	cái	15.500
535	Tăng đơ D38 dài 5-7m	cái	101.300
536	Thanh neo thép	kg	17.000
537	Thép bản d=2mm	kg	18.510
538	Thép bản răng lược khe co dãn	m	18.510
539	Thép buộc	kg	14.730
540	Thép các loại	kg	14.990
541	Thép chữ U	kg	18.510
542	Thép đệm	kg	18.510
543	Thép D25	kg	14.970
544	Thép hình	kg	18.510
545	Thép hình định vị cọc	kg	18.510
546	Thép hình, thép tấm	kg	18.510
547	Thép hộp	m	24.620
548	Thép hộp 40x60x3mm	m	43.690
549	Thép hộp 50x100mm	m	65.400
550	Thép hộp 50x50x3mm	m	43.690
551	Thép hộp 60x120x3mm	m	78.500
552	Thép hộp 80x100x3mm	m	78.500
553	Thép không rỉ	kg	27.500
554	Thép lưới D6	kg	14.990
555	Thép mạ kẽm C (đứng)	m	20.000
556	Thép mạ kẽm C14	m	10.000

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
557	Thép mạ kẽm C51 dày 0,52mm	m	20.000
558	Thép mạ kẽm C75 dày 0,52mm	m	25.000
559	Thép mạ kẽm U (ngang)	m	20.000
560	Thép mạ kẽm U25	m	10.000
561	Thép mạ kẽm U52 dày 0,52mm	m	20.000
562	Thép mạ kẽm U76 dày 0,52mm	m	25.000
563	Thép mạ kẽm V20x22	m	4.500
564	Thép mạ kẽm V20x22 dày 0,52mm	m	5.500
565	Thép nẹp mạ kẽm 0,6x70mm	m	5.000
566	Thép ống	kg	18.510
567	Thép ống D42-49	m	53.600
568	Thép ray hoặc I	kg	18.510
569	Thép tấm	kg	18.510
570	Thép tấm các loại	kg	18.510
571	Thép tấm dày 5mm	kg	18.510
572	Thép tròn	kg	14.990
573	Thép tròn > D18	kg	14.970
574	Thép tròn 6mm	kg	14.990
575	Thép tròn D≤10mm	kg	14.990
576	Thép tròn D≤18mm	kg	14.970
577	Thép tròn D>10mm	kg	14.970
578	Thép tròn D>18mm	kg	14.970
579	Thép tròn D10mm	kg	14.990
580	Thép tròn D25	kg	14.970
581	Thép tròn D6	kg	14.990
582	Thép tròn D8	kg	14.990
583	Thuốc nổ Amônít	kg	25.000
584	Thuốc nổ P113	kg	53.000
585	Thuốc nổ P113-F32	kg	53.000
586	Thuốc trừ sâu	kg	29.360
587	Thuỷ tinh nước	kg	35.000
588	Tiren + Ecu 6	bộ	4.000
589	Tôn d=1,5mm	kg	13.500

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
590	Tôn d=2mm	kg	13.500
591	Tôn lượn sóng	m	312.100
592	Tôn múi chiều dài <=2m	m2	69.000
593	Tôn múi chiều dài bất kỳ	m2	69.000
594	Tôn tráng kẽm	kg	13.300
595	Trụ bê tông	cái	25.000
596	Trụ đỡ thép d60	cái	40.000
597	Trụ đỡ tôn lượn sóng	cái	840.000
598	Ty xuyên D25	cái	35.000
599	Vải bạt	m2	7.700
600	Vải đại kỹ thuật lớp dưới	m2	15.500
601	Vải đại kỹ thuật lớp trên	m2	15.500
602	Vải địa kỹ thuật	m2	15.500
603	Van 3 chiều	cái	290.900
604	Ván công nghiệp	m2	105.800
605	Ván ép	m2	39.280
606	Ván ép phủ phim	m2	145.000
607	Ván khuôn 3mm	m3	4.400.000
608	Ván khuôn nhựa	m2	165.000
609	Van nhựa một chiều D63mm	cái	513.000
610	Viên phản quang	viên	65.000
611	Vôi	kg	1.290
612	Vôi cục	kg	2.000
613	Vòng đệm	kg	12.000
614	Vòng đỡ	cái	65.000
615	Vữa bê tông RCC	m3	1.280.000
616	Vữa chèn khe	m3	550.000
617	Vữa khô trộn sẵn (trát)	kg	3.490
618	Vữa khô trộn sẵn (xây)	kg	3.490
619	Vữa không co ngót	kg	9.990
620	Vữa phun khô	m3	564.600
621	Vữa phun ướt	m3	566.200
622	Vữa Samốt	kg	2.730

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
623	Xà gồ gỗ 80x100mm	m	36.360
624	Xà gồ thép 3x50x50mm	m	50.500
625	Xà nẹp	bộ	120.000
626	Xăng	lít	13.345
627	Xi măng PC40	kg	1.650
628	Xi măng PCB30	kg	1.560
629	Xi măng trắng	kg	3.020
630	Xích rùa	kg	17.000
631	Xích treo đệm D= 20	kg	14.200
632	Zoăng tam pôn	cái	4.000
	Nhân công		
I	Công nhân xây dựng trực tiếp		
	Nhóm 1		
1	Nhân công 1,0/7 nhóm 1	công	150.816
2	Nhân công 2,0/7 nhóm 1	công	177.963
3	Nhân công 3,0/7 nhóm 1	công	209.634
4	Nhân công 3,5/7 nhóm 1	công	229.240
5	Nhân công 4,0/7 nhóm 1	công	248.846
6	Nhân công 4,5/7 nhóm 1	công	271.468
7	Nhân công 5,0/7 nhóm 1	công	292.583
8	Nhân công 6,0/7 nhóm 1	công	346.876
9	Nhân công 7,0/7 nhóm 1	công	408.711
	Nhóm 2		
1	Nhân công 1,0/7 nhóm 2	công	152.441
2	Nhân công 2,0/7 nhóm 2	công	179.880
3	Nhân công 3,0/7 nhóm 2	công	211.893
4	Nhân công 3,5/7 nhóm 2	công	231.710
5	Nhân công 4,0/7 nhóm 2	công	251.527
6	Nhân công 4,5/7 nhóm 2	công	274.393
7	Nhân công 5,0/7 nhóm 2	công	295.735
8	Nhân công 6,0/7 nhóm 2	công	350.614
9	Nhân công 7,0/7 nhóm 2	công	413.115
	Nhóm 3		

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
1	Nhân công 1,0/7 nhóm 3	công	153.066
2	Nhân công 2,0/7 nhóm 3	công	180.618
3	Nhân công 3,0/7 nhóm 3	công	212.761
4	Nhân công 3,5/7 nhóm 3	công	232.660
5	Nhân công 4,0/7 nhóm 3	công	252.559
6	Nhân công 4,5/7 nhóm 3	công	275.518
7	Nhân công 5,0/7 nhóm 3	công	296.948
8	Nhân công 6,0/7 nhóm 3	công	352.051
9	Nhân công 7,0/7 nhóm 3	công	414.808
	Nhóm 4		
1	Nhân công 1,0/7 nhóm 4	công	153.257
2	Nhân công 2,0/7 nhóm 4	công	180.843
3	Nhân công 3,0/7 nhóm 4	công	213.027
4	Nhân công 3,5/7 nhóm 4	công	232.950
5	Nhân công 4,0/7 nhóm 4	công	252.873
6	Nhân công 4,5/7 nhóm 4	công	275.862
7	Nhân công 5,0/7 nhóm 4	công	297.318
8	Nhân công 6,0/7 nhóm 4	công	352.490
9	Nhân công 7,0/7 nhóm 4	công	415.325
	Nhóm 5		
1	Nhân công 1,0/7 nhóm 5	công	153.796
2	Nhân công 2,0/7 nhóm 5	công	181.479
3	Nhân công 3,0/7 nhóm 5	công	213.777
4	Nhân công 3,5/7 nhóm 5	công	233.770
5	Nhân công 4,0/7 nhóm 5	công	253.763
6	Nhân công 4,5/7 nhóm 5	công	276.833
7	Nhân công 5,0/7 nhóm 5	công	298.364
8	Nhân công 6,0/7 nhóm 5	công	353.731
9	Nhân công 7,0/7 nhóm 5	công	416.787
	Nhóm 6		
1	Nhân công 1,0/7 nhóm 6	công	154.678
2	Nhân công 2,0/7 nhóm 6	công	182.520
3	Nhân công 3,0/7 nhóm 6	công	215.002

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
4	Nhân công 3,5/7 nhóm 6	công	235.110
5	Nhân công 4,0/7 nhóm 6	công	255.218
6	Nhân công 4,5/7 nhóm 6	công	278.420
7	Nhân công 5,0/7 nhóm 6	công	300.075
8	Nhân công 6,0/7 nhóm 6	công	355.759
9	Nhân công 7,0/7 nhóm 6	công	419.176
II	Kỹ sư		
1	Kỹ sư bậc 1,0/8	công	169.286
2	Kỹ sư bậc 2,0/8	công	191.293
3	Kỹ sư bậc 3,0/8	công	213.300
4	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	237.000
5	Kỹ sư bậc 5,0/8	công	259.007
6	Kỹ sư bậc 6,0/8	công	281.014
7	Kỹ sư bậc 7,0/8	công	303.021
8	Kỹ sư bậc 8,0/8	công	326.721
III	Thợ lặn		
1	Thợ lặn bậc 2/4	giờ công	59.875
	Máy thi công		
1	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,40 m3	ca	1.509.482
2	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,50 m3	ca	1.735.258
3	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,65 m3	ca	1.943.492
4	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3	ca	3.027.579
5	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,25 m3	ca	3.847.376
6	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,60 m3	ca	4.253.564
7	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 2,30 m3	ca	4.758.611
8	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 3,60 m3	ca	7.254.508
9	Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực/hàm kẹp	ca	3.224.536
10	Máy đào 1,60 m3 gắn đầu búa thủy lực	ca	3.670.245
11	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 0,40 m3	ca	2.070.300
12	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 0,65 m3	ca	2.248.606
13	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 1,20 m3	ca	3.729.203
14	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 1,60 m3	ca	4.477.193
15	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 2,30 m3	ca	5.783.275

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
16	Máy xúc lật - dung tích gầu: 0,65 m ³	ca	1.188.346
17	Máy xúc lật - dung tích gầu: 0,90 m ³	ca	1.564.821
18	Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,25 m ³	ca	1.718.673
19	Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,65 m ³	ca	2.304.839
20	Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m ³	ca	2.750.274
21	Máy xúc lật - dung tích gầu: 3,20 m ³	ca	4.323.044
22	Máy ủi - công suất: 110 cv	ca	1.501.350
23	Máy ủi - công suất: 140 cv	ca	2.083.275
24	Máy ủi - công suất: 180 cv	ca	2.585.785
25	Máy ủi - công suất: 240 cv	ca	3.071.809
26	Máy ủi - công suất: 320 cv	ca	4.346.964
27	Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 9 m ³	ca	3.236.400
28	Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 16 m ³	ca	4.177.442
29	Máy san tự hành - công suất: 110 cv	ca	1.735.258
30	Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 70 kg	ca	317.112
31	Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 t	ca	1.283.155
32	Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 18 t	ca	1.364.145
33	Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 25 t	ca	1.697.981
34	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 15 t	ca	1.736.610
35	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 18 t	ca	1.951.971
36	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 20 t	ca	2.209.589
37	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 25 t	ca	2.350.688
38	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 6,0 t	ca	733.062
39	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 8,5 t ÷ 9 t	ca	823.150
40	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 10 t	ca	933.866
41	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 12 t	ca	1.036.106
42	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 16,0 t	ca	1.108.509
43	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 25,0 t	ca	1.277.780
44	Máy lu chân cừu tự hành - trọng lượng tĩnh: 20 t	ca	2.282.351
45	Cần trục ô tô - sức nâng: 30 t	ca	2.775.164
46	Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 6 t	ca	1.359.944
47	Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 16 t	ca	1.748.749
48	Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 25 t	ca	1.954.958

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
49	Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 40 t	ca	2.961.010
50	Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 63 t ÷ 65 t	ca	3.416.419
51	Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 80 t	ca	4.353.763
52	Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 5 t	ca	1.522.868
53	Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 t	ca	1.735.279
54	Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 16 t	ca	2.069.502
55	Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 25 t	ca	2.429.031
56	Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 50 t	ca	3.726.086
57	Cần trục tháp - sức nâng: 15 t	ca	2.051.127
58	Cần trục tháp - sức nâng: 25 t	ca	2.949.823
59	Cần trục tháp - sức nâng: 40 t	ca	3.907.883
60	Cần trục tháp - sức nâng: 50 t	ca	4.745.977
61	Cần trục tháp - sức nâng: 60 t	ca	5.818.424
62	Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng 30 t	ca	5.825.212
63	Cổng trục/cẩu long môn - sức nâng: 30 t	ca	1.440.166
64	Cổng trục/cẩu long môn - sức nâng: 60 t	ca	1.819.515
65	Cẩu lao dầm K33-60	ca	4.846.939
66	Thiết bị nâng hạ dầm 90 t	ca	4.605.346
67	Hệ thống xe goong di chuyển dầm (gồm mô tơ điện 3,5 kW và con lăn)	ca	299.188
68	Máy vận thăng - sức nâng: 0,8 t	ca	413.976
69	Máy vận thăng - sức nâng: 2 t	ca	487.657
70	Máy vận thăng - sức nâng: 3 t	ca	533.098
71	Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3 t	ca	793.204
72	Tời điện - sức kéo: 1,5 t	ca	240.551
73	Tời điện - sức kéo: 2,0 t	ca	249.492
74	Tời điện - sức kéo: 3,0 t	ca	270.736
75	Tời điện - sức kéo: 5,0 t	ca	288.672
76	Pa lăng xích - sức nâng: 3 t	ca	221.426
77	Pa lăng xích - sức nâng: 5 t	ca	223.518
78	Kích nâng - sức nâng: 30 t	ca	259.789
79	Kích nâng - sức nâng: 200 t	ca	282.753
80	Kích nâng - sức nâng: 250 t	ca	297.391

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
81	Kích nâng - sức nâng: 500 t	ca	348.620
82	Hệ kích nâng 25 t (máy bơm dầu thủy lực 3 kW)	ca	381.684
83	Máy đóng cọc tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: 8,0 t	ca	12.160.675
84	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,2 t	ca	1.084.509
85	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,8 t	ca	1.380.135
86	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 2,5 t	ca	1.604.603
87	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 3,5 t	ca	1.850.425
88	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 4,5 t	ca	2.264.639
89	Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất: 60 kW	ca	4.053.752
90	Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất: 90 kW	ca	5.843.530
91	Búa rung - công suất: 50 kW	ca	397.797
92	Búa rung - công suất: 170 kW	ca	936.933
93	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 1,8 t	ca	4.940.939
94	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 2,5 t	ca	5.096.994
95	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 3,5 t	ca	5.206.961
96	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 4,5 t	ca	5.954.612
97	Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa: 7,5 t	ca	12.741.115
98	Máy ép cọc trước - lực ép: 150 t	ca	646.943
99	Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 t	ca	12.561.150
100	Máy ép thủy lực (KGK - 130C4) - lực ép: 130 t	ca	1.114.349
101	Máy cấy bắc thăm	ca	1.716.242
102	Máy khoan xoay 80kNm÷125kNm	ca	4.727.253
103	Máy khoan xoay 150kNm÷200kNm	ca	5.468.995
104	Máy khoan xoay > 200kNm÷300kNm	ca	12.589.026
105	Máy khoan xoay > 300kNm÷400kNm	ca	15.214.350
106	Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)	ca	489.536
107	Máy khoan tường sét	ca	5.165.655
108	Máy khoan cọc đất (2 cần)	ca	6.678.239
109	Máy cấp xi măng	ca	13.946
110	Máy trộn dung dịch - dung tích: 750 lít	ca	262.668
111	Máy trộn dung dịch - dung tích: 1000 lít	ca	432.618

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
112	Máy sàng lọc - năng suất: 100 m3/h	ca	581.042
113	Máy bơm dung dịch - năng suất: 15 m3/h	ca	354.297
114	Máy bơm dung dịch - năng suất: 200 m3/h	ca	403.725
115	Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít	ca	287.556
116	Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít	ca	261.619
117	Máy trộn vữa xi măng - dung tích: 1200 lít	ca	523.541
118	Máy trộn vữa xi măng - dung tích: 1600 lít	ca	618.533
119	Trạm trộn bê tông - năng suất: 16 m3/h	ca	1.540.409
120	Trạm trộn bê tông - năng suất: 25 m3/h	ca	1.910.598
121	Trạm trộn bê tông - năng suất: 30 m3/h	ca	2.328.841
122	Trạm trộn bê tông - năng suất: 50 m3/h	ca	3.262.546
123	Trạm trộn bê tông - năng suất: 60 m3/h	ca	3.597.805
124	Trạm trộn bê tông - năng suất: 90 m3/h	ca	5.499.422
125	Trạm trộn bê tông - năng suất: 125 m3/h	ca	6.518.977
126	Trạm trộn bê tông - năng suất: 160 m3/h	ca	7.122.984
127	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 25 t/h	ca	5.502.379
128	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 60 t/h	ca	8.700.128
129	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 t/h	ca	9.907.216
130	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 120 t/h	ca	11.365.400
131	Máy phun nhựa đường - công suất: 190 cv	ca	2.590.835
132	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: 130 cv - 140 cv	ca	4.802.081
133	Máy rải Novachip 170 cv	ca	17.125.402
134	Máy rải cấp phối đá dăm, năng suất 50 m3/h - 60 m3/h	ca	3.336.112
135	Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C	ca	5.207.117
136	Máy cào bóc tái sinh, Wigent 2400	ca	38.836.111
137	Máy rải xi măng SW16TC (16 m3)	ca	9.914.696
138	Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A	ca	329.427
139	Lò nấu sơn YHK 3A, lò nung keo	ca	770.033
140	Máy rót mastic	ca	350.436
141	Thiết bị nấu nhựa 500 lít	ca	338.965
142	Máy rải bê tông SP500	ca	9.394.703
143	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5 tấn	ca	654.836

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
144	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7 tấn	ca	1.067.940
145	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 10 tấn	ca	1.275.730
146	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 12 tấn	ca	1.378.795
147	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 20 tấn	ca	2.043.155
148	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 32 tấn	ca	2.760.147
149	Ô tô tự đổ - trọng tải: 5 tấn	ca	1.199.260
150	Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 tấn	ca	1.451.127
151	Ô tô tự đổ - trọng tải: 10 tấn	ca	1.620.108
152	Ô tô tự đổ - trọng tải: 12 tấn	ca	1.868.148
153	Ô tô tự đổ - trọng tải: 20 tấn	ca	2.563.127
154	Ô tô tự đổ - trọng tải: 22 tấn	ca	2.703.961
155	Ô tô tự đổ - trọng tải: 27 tấn	ca	3.073.882
156	Ô tô đầu kéo - công suất: 150 cv	ca	1.136.931
157	Ô tô đầu kéo - công suất: 200 cv	ca	1.446.305
158	Ô tô đầu kéo - công suất: 272 cv	ca	1.760.067
159	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 6 m ³	ca	1.809.713
160	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 10,7 m ³	ca	3.245.210
161	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 14,5 m ³	ca	4.047.529
162	Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m ³	ca	954.725
163	Ô tô tưới nước - dung tích: 16 m ³	ca	1.514.361
164	Rơ mooc - trọng tải: 30 t	ca	218.019
165	Rơ mooc - trọng tải: 60 t	ca	289.308
166	Rơ mooc - trọng tải: 100 t	ca	465.768
167	Xe bồn chuyên dụng 30 t	ca	1.589.072
168	Xe bồn 13-14 m ³ (chở bitum, polymer)	ca	5.249.958
169	Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: $D \leq 42$ mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)	ca	248.418
170	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: D75-95 mm	ca	1.511.726
171	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: D105-110 mm	ca	1.772.619
172	Máy khoan hầm tự hành, động cơ diesel - đường kính	ca	10.316.311

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
	khoan: D45 mm (2 cần - 147 cv)		
173	Máy khoan ROBBIN, đường kính khoan: D2,4 m (250 kW)	ca	38.222.831
174	Tổ hợp dàn khoan neo, công suất: 9 kW	ca	2.491.971
175	Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy: YG 60	ca	1.678.168
176	Máy phát điện lưu động - công suất: 37,5 kVA	ca	628.998
177	Máy phát điện lưu động - công suất: 62,5 kVA	ca	833.348
178	Máy phát điện lưu động - công suất: 93,75 kVA	ca	1.044.297
179	Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất: 600 m3/h	ca	1.266.345
180	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 240 m3/h	ca	756.657
181	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 360 m3/h	ca	906.077
182	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 420 m3/h	ca	1.014.077
183	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 540 m3/h	ca	1.128.576
184	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 600 m3/h	ca	1.234.706
185	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 660 m3/h	ca	1.341.175
186	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 1200 m3/h	ca	2.081.879
187	Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: 5 m3/h	ca	221.107
188	Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: 600 m3/h	ca	812.580
189	Sà lan - trọng tải: 200 t	ca	542.108
190	Sà lan - trọng tải: 250 t	ca	677.592
191	Sà lan - trọng tải: 400 t	ca	891.221
192	Sà lan - trọng tải: 600 t	ca	1.048.501
193	Sà lan - trọng tải: 800 t	ca	1.464.574
194	Sà lan - trọng tải: 1000 t	ca	1.723.004
195	Phao thép - trọng tải: 60 t	ca	115.189
196	Phao thép - trọng tải: 200 t	ca	200.603
197	Phao thép - trọng tải: 250 t	ca	210.600
198	Pông tông	ca	342.457
199	Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải: 5 t	ca	1.097.552
200	Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải: 40 t	ca	3.010.114
201	Ca nô - công suất: 12 cv	ca	466.332
202	Ca nô - công suất: 23 cv	ca	497.772
203	Ca nô - công suất: 30 cv	ca	514.559

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
204	Ca nô - công suất: 54 cv	ca	868.562
205	Ca nô - công suất: 75 cv	ca	954.947
206	Ca nô - công suất: 150 cv	ca	1.478.530
207	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 75 cv	ca	2.778.528
208	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 150 cv	ca	3.727.135
209	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 250 cv	ca	4.593.668
210	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 360 cv	ca	5.297.689
211	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 600 cv	ca	7.981.994
212	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 1200 cv (tàu kéo biển)	ca	18.373.967
213	Tàu cuốc sông - công suất: 495 cv	ca	18.894.659
214	Tàu cuốc biển - công suất: 2085 cv	ca	46.156.512
215	Tàu hút - công suất: 585 cv	ca	16.084.601
216	Tàu hút - công suất: 1200 cv	ca	28.561.633
217	Tàu hút - công suất: 3958 cv ÷ 4170 cv	ca	96.290.049
218	Tàu hút bùn tự hành - công suất: 1390 cv	ca	29.269.263
219	Tàu hút bùn tự hành - công suất: 5945 cv	ca	107.534.099
220	Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu: 17 m ³	ca	62.280.497
221	Máy xáng cạp - dung tích gầu: 1,25 m ³	ca	2.188.733
222	Trạm lặn	ca	1.101.241
223	Trạm lặn	giờ	137.655
224	Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: 3 m ³ /ph	ca	1.442.778
225	Tời ma nơ - 13 kW	ca	361.389
226	Xe goòng 3 t	ca	277.252
227	Đầu kéo 30 t	ca	2.725.345
228	Quang lật 360 t/h	ca	495.691
229	Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: 135 cv	ca	1.354.097
230	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 1,1 kW	ca	10.707
231	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 2 kW	ca	15.266

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
232	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 14 kW	ca	90.925
233	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 20 kW	ca	132.972
234	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 5 cv	ca	57.707
235	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 5,5 cv	ca	66.314
236	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20 cv	ca	230.113
237	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 30 cv	ca	319.225
238	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 40 cv	ca	422.253
239	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 75 cv	ca	786.582
240	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 120 cv	ca	1.031.557
241	Máy bơm chân không 7,5 kW	ca	225.936
242	Máy bơm xói 4MC (75 kW)	ca	701.414
243	Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 cv)	ca	2.722.847
244	Máy bơm vữa - năng suất: 6 m3/h	ca	482.481
245	Máy bơm vữa - năng suất: 9 m3/h	ca	560.930
246	Máy bơm vữa - năng suất: 32 - 50 m3/h	ca	705.485
247	Máy bơm cát, động cơ diesel - công suất: 126 cv	ca	1.163.076
248	Máy bơm cát, động cơ diesel - công suất: 350 cv	ca	2.265.722
249	Máy bơm cát, động cơ diesel - công suất: 380 cv	ca	2.399.420
250	Máy bơm cát, động cơ diesel - công suất: 480 cv	ca	2.878.637
251	Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất: 50 m3/h	ca	3.328.352
252	Máy bơm bê tông - năng suất: 40 - 60 m3/h	ca	2.181.171
253	Máy phun vẩy - năng suất: 9 m3/h (AL 285)	ca	2.319.249
254	Máy phun vẩy - năng suất: 16 m3/h (AL 500)	ca	8.572.026
255	Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW	ca	239.624
256	Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất: 1,0 kW	ca	22.501
257	Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW	ca	243.532
258	Máy phun chất tạo màng 5,5Hp (chưa tính khí nén)	ca	229.257
259	Máy khoan đứng - công suất: 2,5 kW	ca	47.521
260	Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW	ca	67.929
261	Máy khoan sắt cầm tay, công suất: 1,7 kW	ca	19.408
262	Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW	ca	15.278
263	Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW	ca	34.285
264	Máy luồn cáp - công suất: 15 kW	ca	327.013

STT	Tên vật liệu, nhân công, máy thi công	Đơn vị	Giá chưa có VAT (đồng)
265	Máy cắt cáp - công suất: 10 kW	ca	260.269
266	Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW	ca	27.817
267	Máy cắt bê tông - công suất: 7,5 kW	ca	277.967
268	Máy cắt bê tông - công suất: 12 cv (MCD 218)	ca	410.782
269	Máy cắt ống - công suất: 5 kW	ca	257.714
270	Máy cắt tôn - công suất: 15 kW	ca	394.405
271	Máy cắt đột - công suất: 2,8 kW	ca	259.412
272	Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW	ca	248.036
273	Búa cần khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 3,0 m3/ph	ca	21.147
274	Máy lốc tôn - công suất: 5 kW	ca	279.934
275	Máy cưa kim loại - công suất: 2,7 kW	ca	37.978
276	Máy mài - công suất: 2,7 kW	ca	18.982
277	Máy cưa gỗ cầm tay - công suất: 1,3 kW	ca	24.662
278	Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW	ca	372.230
279	Máy khoan khoan đập cáp - công suất: 40 kW	ca	1.291.525
280	Máy khoan xoay - công suất: 54 cv	ca	1.645.571
281	Máy khoan xoay - công suất: 300 cv	ca	7.786.031
282	Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6 t)	ca	1.504.561
283	Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60 t	ca	367.308
284	Máy khoan XY-1A	ca	80.222

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị

Phụ lục: Bảng phân nhóm nhân công xây dựng để lập các bộ Đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Mã hiệu	Nội dung tóm tắt công việc	Nhóm
	BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG	
Từ AA.1111 đến AB.92130	Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng Chương II: Công tác thi công đất, đá, cát	Nhóm 1
Từ AC.11110 đến AC.34525	Đóng cọc tre, cọc tràm, cọc bê tông, cọc ống BTCT, cọc ống thép, cọc thép hình; Nhổ cọc; Khoan dẫn phục vụ đóng/ép cọc; Thi công giếng cát; Ép trước cọc BTCT; Nhổ cọc các loại; Nối cọc các loại; Khoan tạo lỗ các loại; Bơm dung dịch chống sụt thành lỗ khoan; Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi các loại.	Nhóm 2
Từ AC.35110 đến AC.35180	Đào tạo tường barette các loại	Nhóm 1
Từ AC.41111 đến AD.12330	Thi công cọc xi măng đất các loại; Thi công móng các loại (móng cấp phối đá dăm, móng cát gia cố xi măng, móng cấp phối đá dăm)	Nhóm 2
Từ AD.21111 đến AD.24234	Thi công mặt đường các loại; Rải thảm mặt đường các loại; Tưới nhựa dính bám mặt đường; Láng mặt đường	Nhóm 4
Từ AD.25111 đến AD.25410	Cày xới mặt đường; Lu lên mặt đường; Thi công rãnh xương cá; Thi công tái sinh nguội tại chỗ	Nhóm 2
Từ AD.26111 đến AD.26144	Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa các loại	Nhóm 4
Từ AD.27111 đến AD.27353	Các công tác vận chuyển vật liệu các loại	Nhóm 1
Từ AD.31111 đến AD.82310	Thi công cọc tiêu/cột km các loại; Lắp đặt cột và biển báo các loại; Gắn viên phản quang; Lắp đặt dải phân cách; Lắp đặt phao tiêu; Lắp đặt cột báo hiệu và biển báo đường sông.	Nhóm 4
Từ AD.34130	Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng	Nhóm 3
Từ AE.11112 đến AE.11936	Xây móng, xây tường, xây mố, xây trụ, xây gôl đỡ, xây mái dốc các loại	Nhóm 2
Từ AE.12110 đến AE.12236	Xếp đá khan các loại	Nhóm 1
Từ AE.12312 đến AF.51220	Công tác xây các loại; Công tác bê tông các loại	Nhóm 2

Mã hiệu	Nội dung tóm tắt công việc	Nhóm
Từ AF.52111 đến AF.52551	Vận chuyển các loại vật tư	Nhóm 1
Từ AF.61110 đến AF.65730	Công tác gia công, lắp dựng cốt thép các loại	Nhóm 2
Từ AF.66110 đến AF.66520	Cáp thép DUL dầm các loại	Nhóm 6
Từ AF.67110 đến AF.67220	Cốt thép cọc khoan nhồi các loại	Nhóm 2
Từ AF.68110 đến AF.68920	Sản xuất, lắp dựng cốt thép trong hầm các loại	Nhóm 5
Từ AF.69110 đến AF.69220	Sản xuất cốt thép mặt đường các loại; Gia công thanh truyền lực, khe co giãn, khe dọc	Nhóm 2
Từ AF.71110 đến AF.73830	Sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thủy công các loại	Nhóm 5
Từ AF.81111 đến AG.13512	Công tác ván khuôn các loại; Gia công, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm; Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn các loại; Gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn	Nhóm2
Từ AG.13531 đến AG.13551	Lắp đặt neo cáp dự ứng lực; Tháo đầu neo cáp; Cáp thép dự ứng lực kéo trước cọc bê tông	Nhóm 6
Từ AG.13610 đến AG.13730	Cốt thép thùng chìm các loại; Cốt thép khối chắn sóng các loại	Nhóm 2
Từ AG.21111 đến AG.22513	Lắp dựng tấm sàn, tấm tường, tấm mái 3D-SG/C-Deck các loại.	Nhóm 3
Từ AG.31111 đến AG.32511	Công tác ván khuôn các loại	Nhóm 2
Từ AG.41111 đến AG.64230	Công tác lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn các loại; Lao lắp dầm các loại bằng cần cẩu; Di chuyển dầm cầu bê tông; Lắp cấu kiện BT đúc sẵn cầu cảng; Lắp dựng cấu kiện bê tông các loại bằng cầu bằng cần cẩu; Nâng hạ, vận chuyển cấu kiện bê tông bằng cần cẩu; Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí; Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại bằng cần cẩu	Nhóm 5
Từ AG.64510 đến AG.64530	Vận chuyển tiếp các loại vật tư	Nhóm 1
Từ AH.11111 đến AH.21241	Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ các loại; Công tác làm cầu gỗ các loại	Nhóm 2

Mã hiệu	Nội dung tóm tắt công việc	Nhóm
Từ AH.31111 đến AH.32211	Công tác lắp dựng cửa các loại	Nhóm 3
Từ AI.11111 đến AI.11331	Gia công vì kèo thép, cột thép, xà gồ thép; dầm thép	Nhóm 2
Từ AI.11411 đến AI.11710	Gia công thang sắt, lan can, cửa sổ trời, hàng rào lưới thép, cửa thép, cổng thép	Nhóm 3
Từ AI.11911 đến AI.11912	Gia công hệ khung dàn, gia công hệ sàn đạo, sàn thao tác	Nhóm 2
Từ AI.13111 đến AI.52231	Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông; Gia công cấu kiện dầm thép dàn kín, dàn hở các loại; Gia công, lắp dựng vì kèo thép gia cố hàm; Gia công kết cấu thép ở các hình dạng các loại (bình bề, thùng, tháp, trụ, phễu, chữ nhật, vỏ bao che, máng rót...)	Nhóm 5
Từ AI.61111 đến AI.61142	Lắp dựng cột thép, vì kèo thép, xà gồ thép, giằng thép	Nhóm 2
Từ AI.61151 đến AI.61161	Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục các loại	Nhóm 5
AI.61171	Lắp sàn thao tác	Nhóm 2
Từ AI.62111 đến AI.62121	Lắp dựng dầm cầu thép các loại	Nhóm 5
Từ AI.63111 đến AI.63232	Lắp dựng cửa sắt, cửa cuốn, cửa khung sắt khung nhôm, lan can, hoa sắt cầuwr, vách kính khung nhôm các loại	Nhóm 3
Từ AI.63311 đến AI.64131	Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo các loại; Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực các loại	Nhóm 2
Từ AI.64211 đến AI.65720	Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông; Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bề, thùng tháp, trụ, ống, phễu, côn, cút, tê, tháp, máng rót, máng chứa, phễu, vỏ bao che; Lắp dựng dàn không gian; Lắp đặt phao neo, bích neo, đệm tựa tàu trên đảo các loại	Nhóm 5
Từ AK.11110 đến AK.56230	Công tác lợp mái, che tường các loại; Dán ngói; Công tác trát các loại; Công tác đắp phào các loại; Công tác ốp các loại; Công tác lạng các loại; Công tác lát các loại	Nhóm 3
Từ AK.57110 đến AK.57210	Công tác làm bó vữa bằng tấm bê tông đúc sẵn	Nhóm 2
Từ AK.61210 đến AK.77520	Thi công trần các loại; Thi công vách ngăn các loại; Đóng chân tường, tay vịn cầu thang, khung gỗ; Thi công mặt sàn gỗ, đóng mắt cáo, diềm mái; Dán foomica, giấy trang trí; Thi công vách,	Nhóm 3

Mã hiệu	Nội dung tóm tắt công việc	Nhóm
	tường bằng tấm thạch cao; Lắp gioăng trang trí	
Từ AK.81110 đến AK.81130	Quét vôi các loại; Quét nước xi măng các loại	Nhóm 2
Từ AK.82510 đến AK.85911	Công tác bả các loại; Sơn các loại (trừ sơn kẻ đường, sơn kẻ phân tuyến đường)	Nhóm 3
Từ AK.91111 đến AK. 91231	Sơn kẻ đường các loại, sơn kẻ phân tuyến đường	Nhóm 4
AK.92111	Quét chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng	Nhóm 3
Từ AK.94111 đến AK.96133	Quét nhựa bitum các loại; Bảo vệ bề mặt bê tông, đá tự nhiên; Thi công tầng lọc bằng cát, đá cấp phối, đá dăm các loại	Nhóm 2
Từ AK.971110 đến AK.97220	Miết mạch tường đá các loại	Nhóm 3
Từ AK.98110 đến AK.98210	Làm lớp đá đệm móng các loại; Thi công lớp lót móng trong khung vây các loại	Nhóm 2
Từ AL.14111 đến AL.16520	Làm và thả rọ đá, rỗng đá các loại; Thả đá học vào thân kè; Giá cố nền đất yếu bằng bác thấm; Rải vải địa kỹ thuật các loại; Rải giấy dầu cách ly; Xử lý nền đất yếu bằng các phương pháp; Khoan tạo lỗ các loại; Lắp đặt phễu nhựa móng Top-base; Rải đá dăm chèn phễu nhựa móng Top-base	Nhóm 2
Từ AL.17111 đến AL.18112	Trồng cỏ các loại; vận chuyển cỏ các loại	Nhóm 1
Từ AL.19110 đến AL.31230	Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cát cánh, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ ; Gia công, lắp đặt, cắt khe, trám khe co, khe giãn, khe ngàm của đường cát cánh, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ các loại; Lắp đặt gói cầu các loại; Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay; Thi công cầu máng vỏ mỏng;	Nhóm 4
Từ AL.41110 đến AL.52650	Thi công khốp nổi các loại; Khoan lỗ để phun vữa xi măng gia cố nền đập; Gia cố nền đập; Khoan giảm áp; Khoan lỗ để cắm neo anke; Gia công, lắp đặt thanh neo thép gia cố mái taluy; Khoan tạo lỗ vào đất; Gia công, lắp dựng lưới thép gia cố mái đá, Phun vữa gia cố mái đá	Nhóm 2
Từ AL.52710 đến AL.52720	Bạt mái đá bằng máy	Nhóm 1
Từ AL.52811 đến AL.53421	Gia công, lắp dựng lưới thép gia cố hầm, Phun vữa vữa gia cố hầm	Nhóm 2

Mã hiệu	Nội dung tóm tắt công việc	Nhóm
Từ AL.54110 đến AL.54220	Đục cây dọn nền hầm; Đào phá, cây dọn lớp đá tiếp giáp	Nhóm 1
Từ AL.54310 đến AL.61220	Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông; Khoan kiểm tra xử lý đáy cọc khoan nhồi; Gia công, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt trong hầm; Lắp đặt đường goong trong hầm; Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb; Lắp dựng dàn giáo các loại.	Nhóm 2
Từ AL.91111 đến AN.11610	Phòng chống mối cho công trình; Bốc xếp vật liệu lên phương tiện vận chuyển; Bốc lên, bốc xuống vật liệu bằng thủ công và cơ giới; Vận chuyển các loại vật tư bằng thủ công và cơ giới; Đào xúc tro xỉ; Đắp nền đường bằng tro xỉ nhiệt điện; San gạt hỗn hợp tro xỉ; Rải màn HDPE chống thấm tro xỉ	Nhóm 1
Từ AN.21101 đến AN.22206	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG)	Nhóm 2
Từ AN.31011 đến AN.32073	Vận chuyển tro, xỉ các loại bằng cơ giới	Nhóm 1

Phụ lục: Bảng Giá ca máy và Thiết bị thi công xây dựng để tính các bộ Đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
1	M101.0101	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,40 m ³	43 lít diesel	1x4/7	1.509.482
2	M101.0102	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,50 m ³	51 lít diesel	1x4/7	1.735.258
3	M101.0103	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,65 m ³	59 lít diesel	1x4/7	1.943.492
4	M101.0104	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m ³	65 lít diesel	1x4/7	3.027.579
5	M101.0105	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,25 m ³	83 lít diesel	1x4/7	3.847.376
6	M101.0106	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,60 m ³	113 lít diesel	1x4/7	4.253.564
7	M101.0107	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 2,30 m ³	138 lít diesel	1x4/7	4.758.611
8	M101.0108	Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 3,60 m ³	199 lít diesel	1x4/7	7.254.508
9	M101.0115	Máy đào 1,25 m ³ gắn đầu búa thủy lực/hàm kẹp	83 lít diesel	1x4/7	3.224.536
10	M101.0116	Máy đào 1,60 m ³ gắn đầu búa thủy lực	113 lít diesel	1x4/7	3.670.245
11	M101.0301	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 0,40 m ³	59 lít diesel	1x5/7	2.070.300
12	M101.0302	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 0,65 m ³	65 lít diesel	1x5/7	2.248.606
13	M101.0303	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 1,20 m ³	113 lít diesel	1x5/7	3.729.203
14	M101.0304	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 1,60 m ³	128 lít diesel	1x5/7	4.477.193
15	M101.0305	Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 2,30 m ³	164 lít diesel	1x5/7	5.783.275
16	M101.0401	Máy xúc lật - dung tích gầu: 0,65 m ³	29 lít diesel	1x4/7	1.188.346

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liêu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
17	M101.0401 A	Máy xúc lật - dung tích gầu: 0,90 m ³	39 lít diesel	1x4/7	1.564.821
18	M101.0402	Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,25 m ³	47 lít diesel	1x4/7	1.718.673
19	M101.0403	Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,65 m ³	75 lít diesel	1x4/7	2.304.839
20	M101.0404	Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m ³	95 lít diesel	1x4/7	2.750.274
21	M101.0405	Máy xúc lật - dung tích gầu: 3,20 m ³	134 lít diesel	1x4/7	4.323.044
22	M101.0502	Máy ủi - công suất: 110 cv	46 lít diesel	1x4/7	1.501.350
23	M101.0503	Máy ủi - công suất: 140 cv	59 lít diesel	1x4/7	2.083.275
24	M101.0504	Máy ủi - công suất: 180 cv	76 lít diesel	1x4/7	2.585.785
25	M101.0505	Máy ủi - công suất: 240 cv	94 lít diesel	1x4/7	3.071.809
26	M101.0506	Máy ủi - công suất: 320 cv	125 lít diesel	1x4/7	4.346.964
27	M101.0601	Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 9 m ³	132 lít diesel	1x6/7	3.236.400
28	M101.0602	Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 16 m ³	154 lít diesel	1x6/7	4.177.442
29	M101.0701	Máy san tự hành - công suất: 110 cv	39 lít diesel	1x5/7	1.735.258
30	M101.0803	Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 70 kg	4 lít xăng A92	1x3/7	317.112
31	M101.0902	Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16 t	38 lít diesel	1x4/7	1.283.155
32	M101.0903	Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 18 t	42 lít diesel	1x4/7	1.364.145
33	M101.0904	Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 25 t	55 lít diesel	1x4/7	1.697.981
34	M101.1002	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 15 t	39 lít diesel	1x4/7	1.736.610
35	M101.1003	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 18 t	53 lít diesel	1x4/7	1.951.971
36	M101.1004	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 20 t	61 lít diesel	1x4/7	2.209.589
37	M101.1005	Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 25 t	67 lít diesel	1x4/7	2.350.688
38	M101.1101	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 6,0 t	20 lít diesel	1x4/7	733.062

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
39	M101.1102	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 8,5 t ÷ 9 t	24 lít diesel	1x4/7	823.150
40	M101.1103	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 10 t	26 lít diesel	1x4/7	933.866
41	M101.1104	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 12 t	32 lít diesel	1x4/7	1.036.106
42	M101.1105	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 16,0 t	37 lít diesel	1x4/7	1.108.509
43	M101.1106	Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 25,0 t	47 lít diesel	1x4/7	1.277.780
44	M101.1202	Máy lu chân cừu tự hành - trọng lượng tĩnh: 20 t	61 lít diesel	1x4/7	2.282.351
45	M102.0109	Cần trục ô tô - sức nâng: 30 t	54 lít diesel	1x4/7+1x3/7	2.775.164
46	M102.0201	Cần cầu bánh hơi - sức nâng: 6 t	25 lít diesel	1x4/7+1x6/7	1.359.944
47	M102.0202	Cần cầu bánh hơi - sức nâng: 16 t	33 lít diesel	1x4/7+1x6/7	1.748.749
48	M102.0203	Cần cầu bánh hơi - sức nâng: 25 t	36 lít diesel	1x4/7+1x6/7	1.954.958
49	M102.0204	Cần cầu bánh hơi - sức nâng: 40 t	50 lít diesel	1x4/7+1x6/7	2.961.010
50	M102.0205	Cần cầu bánh hơi - sức nâng: 63 t ÷ 65 t	61 lít diesel	1x4/7+1x6/7	3.416.419
51	M102.0206	Cần cầu bánh hơi - sức nâng: 80 t	67 lít diesel	1x4/7+1x6/7	4.353.763
52	M102.0301	Cần cầu bánh xích - sức nâng: 5 t	32 lít diesel	1x4/7+1x5/7	1.522.868
53	M102.0302	Cần cầu bánh xích - sức nâng: 10 t	36 lít diesel	1x4/7+1x5/7	1.735.279
54	M102.0303	Cần cầu bánh xích - sức nâng: 16 t	45 lít diesel	1x4/7+1x5/7	2.069.502
55	M102.0304	Cần cầu bánh xích - sức nâng: 25 t	47 lít diesel	1x4/7+1x6/7	2.429.031
56	M102.0307	Cần cầu bánh xích - sức nâng: 50 t	54 lít diesel	1x4/7+1x6/7	3.726.086
57	M102.0404	Cần trục tháp - sức nâng: 15 t	90 kWh	1x3/7+1x5/7	2.051.127
58	M102.0406	Cần trục tháp - sức nâng: 25 t	120 kWh	1x3/7+1x6/7	2.949.823
59	M102.0408	Cần trục tháp - sức nâng: 40 t	135 kWh	1x3/7+1x6/7	3.907.883

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
60	M102.0409	Cần trục tháp - sức nâng: 50 t	143 kWh	1x4/7+1x6/7	4.745.977
61	M102.0410	Cần trục tháp - sức nâng: 60 t	198 kWh	1x4/7+1x6/7	5.818.424
62	M102.0501	Cần cẩu nổi, kéo theo - sức nâng 30 t	81 lít diesel	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	5.825.212
63	M102.0603	Công trục/cầu long môn - sức nâng: 30 t	90 kWh	1x3/7+1x6/7	1.440.166
64	M102.0605	Công trục/cầu long môn - sức nâng: 60 t	144 kWh	1x3/7+1x7/7	1.819.515
65	M102.0701	Cầu lao dầm K33-60	233 kWh	1x3/7+4x4/7+1x6/7	4.846.939
66	M102.0702	Thiết bị nâng hạ dầm 90 t	232 kWh	1x3/7+2x4/7+1x6/7	4.605.346
67	M102.0703	Hệ thống xe goong di chuyển dầm (gồm mô tơ điện 3,5 kW và con lăn)	16 kWh	1x4/7	299.188
68	M102.0901	Máy vận thăng - sức nâng: 0,8 t	21 kWh	1x3/7	413.976
69	M102.0902	Máy vận thăng - sức nâng: 2 t	32 kWh	1x3/7	487.657
70	M102.0903	Máy vận thăng - sức nâng: 3 t	39 kWh	1x3/7	533.098
71	M102.1001	Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3 t	47 kWh	1x3/7	793.204
72	M102.1103	Tời điện - sức kéo: 1,5 t	5,5 kWh	1x3/7	240.551
73	M102.1104	Tời điện - sức kéo: 2,0 t	6,3 kWh	1x3/7	249.492
74	M102.1105	Tời điện - sức kéo: 3,0 t	11 kWh	1x3/7	270.736
75	M102.1107	Tời điện - sức kéo: 5,0 t	14 kWh	1x3/7	288.672
76	M102.1201	Pa lăng xích - sức nâng: 3 t		1x3/7	221.426
77	M102.1202	Pa lăng xích - sức nâng: 5 t		1x3/7	223.518
78	M102.1302	Kích nâng - sức nâng: 30 t		1x4/7	259.789
79	M102.1305	Kích nâng - sức nâng: 200 t		1x4/7	282.753
80	M102.1306	Kích nâng - sức nâng: 250 t		1x4/7	297.391
81	M102.1307	Kích nâng - sức nâng: 500 t		1x4/7	348.620

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
82	M102.1308	Hệ kích nâng 25 t (máy bơm dầu thủy lực 3 kW)	6 kWh	1x4/7	381.684
83	M103.0105	Máy đóng cọc tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: 8,0 t	146 lít diesel	1x5/7	12.160.675
84	M103.0201	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,2 t	24 lít diesel	1x5/7	1.084.509
85	M103.0202	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,8 t	30 lít diesel	1x5/7	1.380.135
86	M103.0203	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 2,5 t	36 lít diesel	1x5/7	1.604.603
87	M103.0204	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 3,5 t	48 lít diesel	1x5/7	1.850.425
88	M103.0205	Máy đóng cọc chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 4,5 t	63 lít diesel	1x5/7	2.264.639
89	M103.0301	Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất: 60 kW	40 lít diesel	1x5/7	4.053.752
90	M103.0302	Máy búa rung tự hành, bánh xích - công suất: 90 kW	51 lít diesel	1x5/7	5.843.530
91	M103.0402	Búa rung - công suất: 50 kW	135 kWh		397.797
92	M103.0403	Búa rung - công suất: 170 kW	357 kWh		936.933
93	M103.0501	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 1,8 t	42 lít diesel	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	4.940.939
94	M103.0502	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 2,5 t	47 lít diesel	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	5.096.994
95	M103.0503	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 3,5 t	52 lít diesel	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	5.206.961
96	M103.0504	Tàu đóng cọc - trọng lượng đầu búa: 4,5 t	58 lít diesel	1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4	5.954.612
97	M103.0601	Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực, trọng	162 lít diesel	1 t.tr1/2 + 1 t.phII.1/2 + 4 thợ	12.741.115

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
		lượng đầu búa: 7,5 t		máy (3x2/4+1x4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủ thủ 2/4	
98	M103.0703	Máy ép cọc trước - lực ép: 150 t	75 kWh	1x4/7	646.943
99	M103.0801	Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 t	756 kWh	1x3/7+1x4/7	12.561.150
100	M103.0901	Máy ép thủy lực (KGK - 130C4) - lực ép: 130 t	138 kWh	1x4/7	1.114.349
101	M103.1001	Máy cấy bắc thăm	48 lít diesel	1x4/7	1.716.242
102	M103.1101	Máy khoan xoay 80kNm÷125kNm	52 lít diesel	1x6/7	4.727.253
103	M103.1102	Máy khoan xoay 150kNm÷200kNm	68 lít diesel	1x6/7	5.468.995
104	M103.1103	Máy khoan xoay > 200kNm÷300kNm	96 lít diesel	1x6/7	12.589.026
105	M103.1104	Máy khoan xoay > 300kNm÷400kNm	137 lít diesel	1x6/7	15.214.350
106	M103.1105	Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)			489.536
107	M103.1201	Máy khoan tường sét	32 lít diesel	1x6/7	5.165.655
108	M103.1302	Máy khoan cọc đất (2 cần)	36 lít diesel	1x6/7	6.678.239
109	M103.1401	Máy cấp xi măng			13.946
110	M103.1501	Máy trộn dung dịch - dung tích: 750 lít	13 kWh	1x3/7	262.668
111	M103.1502	Máy trộn dung dịch - dung tích: 1000 lít	18 kWh	1x4/7	432.618
112	M103.1601	Máy sàng lọc - năng suất: 100 m3/h	21 kWh	1x4/7	581.042
113	M103.1701	Máy bơm dung dịch - năng suất: 15 m3/h	37 kWh	1x4/7	354.297
114	M103.1702	Máy bơm dung dịch - năng suất: 200 m3/h	50 kWh	1x4/7	403.725
115	M104.0101	Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít	11 kWh	1x3/7	287.556
116	M104.0202	Máy trộn vữa - dung tích: 150 lít	8 kWh	1x3/7	261.619
117	M104.0301	Máy trộn vữa xi măng - dung tích: 1200 lít	72 kWh	1x4/7	523.541
118	M104.0302	Máy trộn vữa xi măng - dung tích: 1600 lít	96 kWh	1x4/7	618.533
119	M104.0401	Trạm trộn bê tông - năng suất: 16 m3/h	92 kWh	1x3/7+1x5/7	1.540.409

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
120	M104.0402	Trạm trộn bê tông - năng suất: 25 m ³ /h	116 kWh	1x3/7+1x5/7	1.910.598
121	M104.0403	Trạm trộn bê tông - năng suất: 30 m ³ /h	172 kWh	1x3/7+1x5/7	2.328.841
122	M104.0404	Trạm trộn bê tông - năng suất: 50 m ³ /h	198 kWh	1x3/7+1x5/7	3.262.546
123	M104.0405	Trạm trộn bê tông - năng suất: 60 m ³ /h	265 kWh	1x3/7+1x5/7	3.597.805
124	M104.0407	Trạm trộn bê tông - năng suất: 90 m ³ /h	425 kWh	2x3/7+1x5/7	5.499.422
125	M104.0408	Trạm trộn bê tông - năng suất: 125 m ³ /h	446 kWh	2x3/7+1x5/7	6.518.977
126	M104.0409	Trạm trộn bê tông - năng suất: 160 m ³ /h	553 kWh	3x3/7+1x5/7	7.122.984
127	M104.0801	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 25 t/h	210 kWh	1x4/7+1x5/7+1x6/7	5.502.379
128	M104.0803	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 60 t/h	324 kWh	2x4/7+1x5/7+1x6/7	8.700.128
129	M104.0804	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 t/h	384 kWh	2x4/7+2x5/7+1x6/7	9.907.216
130	M104.0805	Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 120 t/h	714 kWh	2x4/7+2x5/7+1x6/7	11.365.400
131	M105.0101	Máy phun nhựa đường - công suất: 190 cv	57 lít diesel	1x1/4+1x3/4	2.590.835
132	M105.0203	Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: 130 cv - 140 cv	63 lít diesel	1x3/7+1x5/7	4.802.081
133	M105.0301	Máy rải Novachip 170 cv	79 lít diesel	1x3/7+1x5/7	17.125.402
134	M105.0401	Máy rải cấp phối đá dăm, năng suất 50 m ³ /h - 60 m ³ /h	30 lít diesel	1x3/7+1x5/7	3.336.112
135	M105.0501	Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C	92 lít diesel	1x4/7+1x5/7	5.207.117
136	M105.0502	Máy cào bóc tái sinh, Wigent 2400	340 lít diesel	1x4/7+1x7/7	38.836.111
137	M105.0402	Máy rải xi măng SW16TC (16 m ³)	57 lít diesel	1x3/7+1x5/7	9.914.696
138	M105.0601	Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A		1x4/7	329.427
139	M105.0701	Lò nấu sơn YHK 3A, lò nung keo	11 lít diesel	1x4/7	770.033
140	M105.0801	Máy rót mastic	4 lít xăng A92	1x4/7	350.436

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
141	M105.0901	Thiết bị nấu nhựa 500 lít		1x4/7	338.965
142	M105.1001	Máy rải bê tông SP500	73 lít diesel	1x3/7+1x5/7	9.394.703
143	M106.0103	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5 t	13 lít xăng A92	1x2/4 Lái xe nhóm 9	654.836
144	M106.0105	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7 t	31 lít diesel	1x2/4 Lái xe nhóm 9	1.067.940
145	M106.0106	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 10 t	38 lít diesel	1x2/4 Lái xe nhóm 9	1.275.730
146	M106.0107	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 12 t	41 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 9	1.378.795
147	M106.0109	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 20 t	56 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 9	2.043.155
148	M106.0110	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 32 t	62 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 10	2.760.147
149	M106.0202	Ô tô tự đổ - trọng tải: 5 t	41 lít diesel	1x2/4 Lái xe nhóm 9	1.199.260
150	M106.0203	Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 t	46 lít diesel	1x2/4 Lái xe nhóm 9	1.451.127
151	M106.0204	Ô tô tự đổ - trọng tải: 10 t	57 lít diesel	1x2/4 Lái xe nhóm 9	1.620.108
152	M106.0205	Ô tô tự đổ - trọng tải: 12 t	65 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 9	1.868.148
153	M106.0207	Ô tô tự đổ - trọng tải: 20 t	76 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 9	2.563.127
154	M106.0208	Ô tô tự đổ - trọng tải: 22 t	77 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 9	2.703.961
155	M106.0210	Ô tô tự đổ - trọng tải: 27 t	86 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 10	3.073.882
156	M106.0301	Ô tô đầu kéo - công suất: 150 cv	30 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 9	1.136.931
157	M106.0302	Ô tô đầu kéo - công suất: 200 cv	40 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 9	1.446.305
158	M106.0303	Ô tô đầu kéo - công suất: 272 cv	56 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 10	1.760.067
159	M106.0401	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 6 m ³	43 lít diesel	1x1/4+1x3/4	1.809.713
160	M106.0402	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 10,7 m ³	64 lít diesel	1x1/4+1x3/4	3.245.210
161	M106.0403	Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 14,5 m ³	70 lít diesel	1x1/4+1x3/4	4.047.529
162	M106.0502	Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m ³	23 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 9	954.725
163	M106.0506	Ô tô tưới nước - dung tích: 16 m ³	35 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 9	1.514.361

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
164	M106.0802	Rơ mooc - trọng tải: 30 t			218.019
165	M106.0804	Rơ mooc - trọng tải: 60 t			289.308
166	M106.0805	Rơ mooc - trọng tải: 100 t			465.768
167	M106.0901	Xe bồn chuyên dụng 30 t	93 lít diesel	1x3/4 Lái xe nhóm 10	1.589.072
168	M106.0902	Xe bồn 13-14 m ³ (chở bitum, polymer)	35 lít diesel	1x1/4+1x3/4	5.249.958
169	M107.0102	Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: $D \leq 42$ mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)		1x3/7	248.418
170	M107.0201	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: D75-95 mm		1x3/7+1x4/7	1.511.726
171	M107.0202	Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: D105-110 mm		1x3/7+1x4/7	1.772.619
172	M107.0301	Máy khoan hầm tự hành, động cơ diesel - đường kính khoan: D45 mm (2 cần - 147 cv)	84 lít diesel	1x4/7+1x7/7	10.316.311
173	M107.0501	Máy khoan ROBBIN, đường kính khoan: D2,4 m (250 kW)	675 kWh	1x4/7+1x7/7	38.222.831
174	M107.0601	Tổ hợp dàn khoan neo, công suất: 9 kW	16 kWh	1x4/7	2.491.971
175	M107.0701	Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy: YG 60	28 lít diesel	1x3/7+1x4/7	1.678.168
176	M108.0101	Máy phát điện lưu động - công suất: 37,5 kVA	24 lít diesel	1x3/7	628.998
177	M108.0102	Máy phát điện lưu động - công suất: 62,5 kVA	36 lít diesel	1x3/7	833.348
178	M108.0103	Máy phát điện lưu động - công suất: 93,75 kVA	45 lít diesel	1x4/7	1.044.297
179	M108.0201	Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất: 600	46 lít xăng A92	1x4/7	1.266.345

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
		m3/h			
180	M108.0301	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 240 m3/h	28 lít diesel	1x4/7	756.657
181	M108.0302	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 360 m3/h	35 lít diesel	1x4/7	906.077
182	M108.0303	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 420 m3/h	38 lít diesel	1x4/7	1.014.077
183	M108.0304	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 540 m3/h	44 lít diesel	1x4/7	1.128.576
184	M108.0305	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 600 m3/h	47 lít diesel	1x4/7	1.234.706
185	M108.0306	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 660 m3/h	50 lít diesel	1x4/7	1.341.175
186	M108.0307	Máy nén khí, động cơ diesel - năng suất: 1200 m3/h	75 lít diesel	1x4/7	2.081.879
187	M108.0401	Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: 5 m3/h	2 kWh	1x3/7	221.107
188	M108.0403	Máy nén khí, động cơ điện - năng suất: 600 m3/h	125 kWh	1x4/7	812.580
189	M109.0101	Sà lan - trọng tải: 200 t			542.108
190	M109.0102	Sà lan - trọng tải: 250 t			677.592
191	M109.0103	Sà lan - trọng tải: 400 t			891.221
192	M109.0104	Sà lan - trọng tải: 600 t			1.048.501
193	M109.0105	Sà lan - trọng tải: 800 t			1.464.574
194	M109.0106	Sà lan - trọng tải: 1000 t			1.723.004
195	M109.0201	Phao thép - trọng tải: 60 t			115.189
196	M109.0202	Phao thép - trọng tải: 200 t			200.603
197	M109.0203	Phao thép - trọng tải: 250 t			210.600
198	M109.0301	Pông tông			342.457

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
199	M109.0401	Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải: 5 t	44 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2	1.097.552
200	M109.0402	Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải: 40 t	131 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 1x3/4	3.010.114
201	M109.0501	Ca nô - công suất: 12 cv	3 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2	466.332
202	M109.0502	Ca nô - công suất: 23 cv	5 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2	497.772
203	M109.0503	Ca nô - công suất: 30 cv	6 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2	514.559
204	M109.0504	Ca nô - công suất: 54 cv	10 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4	868.562
205	M109.0505	Ca nô - công suất: 75 cv	14 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4	954.947
206	M109.0506	Ca nô - công suất: 150 cv	23 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I 1/2 + 1 thủy thủ 2/4	1.478.530
207	M109.0701	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 75 cv	68 lít diesel	1 thuyền trưởng 1/2 + 2 thợ máy (1x2/4+1x3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 2 thủy thủ 2/4	2.778.528
208	M109.0702	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 150 cv	95 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4)	3.727.135
209	M109.0703	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 250 cv	148 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4)	4.593.668
210	M109.0704	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 360 cv	202 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thủy thủ (1x2/4 + 1x3/4)	5.297.689
211	M109.0704 A	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 600 cv	315 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	7.981.994
212	M109.0705	Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 1200 cv (tàu kéo biển)	714 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2x3/4 + 1x2/4)	18.373.967

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
				+ 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	
213	M109.0801	Tàu cuốc sông - công suất: 495 cv	520 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	18.894.659
214	M109.0901	Tàu cuốc biển - công suất: 2085 cv	1751 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	46.156.512
215	M109.1001	Tàu hút - công suất: 585 cv	573 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	16.084.601
216	M109.1002	Tàu hút - công suất: 1200 cv	1008 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 2 thủy thủ (1x3/4 + 1x4/4)	28.561.633
217	M109.1003	Tàu hút - công suất: 3958 cv ÷ 4170 cv	3211 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ	96.290.049

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
				thuật viên cuộc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuộc II 2/2 + 6 thợ máy (5x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	
218	M109.1101	Tàu hút bùn tự hành - công suất: 1390 cv	1446 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	29.269.263
219	M109.1102	Tàu hút bùn tự hành - công suất: 5945 cv	5232 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc II 2/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	107.534.099
220	M109.1201	Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu: 17 m3	2663 lít diesel	1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuộc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuộc II 2/2 + 4 thợ máy (3x3/4 + 1x4/4) + 4 thủy thủ (3x3/4 + 1x4/4)	62.280.497
221	M109.1301	Máy xáng cạp - dung tích gầu: 1,25 m3	70 lít diesel		2.188.733
222	M109.1401	Trạm lặn		1 thợ lặn I 1/2 + 1 thợ lặn 2/4	1.101.241
223	M110.0201	Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: 3 m3/ph	248 kWh	1x3/7	1.442.778
224	M110.0301	Tời ma nơ - 13 kW	43 kWh	1x4/7	361.389
225	M110.0302	Xe goòng 3 t		1x4/7	277.252

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
226	M110.0303	Đầu kéo 30 t	37 lít diesel	1x4/7	2.725.345
227	M110.0304	Quang lật 360 t/h	27 kWh	1x4/7	495.691
228	M110.0401	Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: 135 cv	45 lít diesel	1x4/7	1.354.097
229	M112.0101	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 1,1 kW	3 kWh		10.707
230	M112.0102	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 2 kW	5 kWh		15.266
231	M112.0103	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 14 kW	34 kWh		90.925
232	M112.0104	Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 20 kW	48 kWh		132.972
233	M112.0201	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 5 cv	2,7 lít diesel		57.707
234	M112.0202	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 5,5 cv	3 lít diesel		66.314
235	M112.0204	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 20 cv	10 lít diesel		230.113
236	M112.0206	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 30 cv	15 lít diesel		319.225
237	M112.0207	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 40 cv	20 lít diesel		422.253
238	M112.0208	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 75 cv	36 lít diesel		786.582
239	M112.0209	Máy bơm nước, động cơ diesel - công suất: 120 cv	53 lít diesel		1.031.557
240	M112.0401	Máy bơm chân không 7,5 kW	22 kWh		225.936
241	M112.0402	Máy bơm xói 4MC (75 kW)	180 kWh	1x3/7	701.414
242	M112.0501	Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 cv)	111 lít diesel	1x3/7	2.722.847
243	M112.0601	Máy bơm vữa - năng suất: 6 m ³ /h	19 kWh	1x4/7	482.481

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
244	M112.0602	Máy bơm vữa - năng suất: 9 m3/h	34 kWh	1x4/7	560.930
245	M112.0603	Máy bơm vữa - năng suất: 32 - 50 m3/h	72 kWh	1x4/7	705.485
246	M112.0701	Máy bơm cát, động cơ diesel - công suất: 126 cv	54 lít diesel	1x5/7	1.163.076
247	M112.0702	Máy bơm cát, động cơ diesel - công suất: 350 cv	127 lít diesel	1x5/7	2.265.722
248	M112.0703	Máy bơm cát, động cơ diesel - công suất: 380 cv	136 lít diesel	1x5/7	2.399.420
249	M112.0704	Máy bơm cát, động cơ diesel - công suất: 480 cv	168 lít diesel	1x5/7	2.878.637
250	M112.0801	Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất: 50 m3/h	53 lít diesel	1x1/4+1x3/4	3.328.352
251	M112.0901	Máy bơm bê tông - năng suất: 40 - 60 m3/h	182 kWh	1x3/7+1x5/7	2.181.171
252	M112.1001	Máy phun vữa - năng suất: 9 m3/h (AL 285)	54 kWh	1x4/7	2.319.249
253	M112.1002	Máy phun vữa - năng suất: 16 m3/h (AL 500)	429 kWh	1x4/7	8.572.026
254	M112.1101	Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW	5 kWh	1x3/7	239.624
255	M112.1201	Máy đầm bê tông, đầm cạnh - công suất: 1,0 kW	5 kWh		22.501
256	M112.1301	Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW	7 kWh	1x3/7	243.532
257	M112.1402	Máy phun chất tạo màng 5,5Hp (chưa tính khí nén)		1x3/7	229.257
258	M112.1501	Máy khoan đứng - công suất: 2,5 kW	5 kWh		47.521
259	M112.1502	Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW	9 kWh		67.929
260	M112.1601	Máy khoan sắt cầm tay, công suất: 1,7 kW	3 kWh		19.408
261	M112.1702	Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW	1,1 kWh		15.278

Stt	Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Định mức tiêu hao N.Liệu- N.Lượng	Nhân công điều khiển máy	Giá ca máy (đồng)
262	M112.1703	Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW	2,3 kWh		34.285
263	M112.1801	Máy luồn cáp - công suất: 15 kW	27 kWh	1x3/7	327.013
264	M112.1901	Máy cắt cáp - công suất: 10 kW	13 kWh	1x3/7	260.269
265	M112.2101	Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW	3 kWh		27.817
266	M112.2201	Máy cắt bê tông - công suất: 7,5 kW	11 kWh	1x3/7	277.967
267	M112.2202	Máy cắt bê tông - công suất: 12 cv (MCD 218)	8 lít xăng A92	1x3/7	410.782
268	M112.2301	Máy cắt ống - công suất: 5 kW	9 kWh	1x3/7	257.714
269	M112.2402	Máy cắt tôn - công suất: 15 kW	27 kWh	1x3/7	394.405
270	M112.2501	Máy cắt đột - công suất: 2,8 kW	5 kWh	1x3/7	259.412
271	M112.2601	Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW	9 kWh	1x3/7	248.036
272	M112.2902	Búa cần khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 3,0 m3/ph			21.147
273	M112.3101	Máy lốc tôn - công suất: 5 kW	10 kWh	1x3/7	279.934
274	M112.3202	Máy cưa kim loại - công suất: 2,7 kW	6 kWh		37.978
275	M112.3702	Máy mài - công suất: 2,7 kW	4 kWh		18.982
276	M112.3801	Máy cưa gỗ cầm tay - công suất: 1,3 kW	3 kWh		24.662
277	M112.4002	Máy hàn xoay chiều - công suất: 23 kW	48 kWh	1x4/7	372.230
278	M112.4501	Máy khoan khoan đập cáp - công suất: 40 kW	144 kWh	1x4/7	1.291.525
279	M112.4601	Máy khoan xoay - công suất: 54 cv	19 lít diesel	1x4/7	1.645.571
280	M112.4602	Máy khoan xoay - công suất: 300 cv	97 lít diesel	1x6/7	7.786.031
281	M112.4701	Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6 t)	65 kWh	14/7+1x7/7	1.504.561
282	M112.4702	Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60 t	14 kWh	1x4/7	367.308
283	M201.0002	Máy khoan XY-1A			80.222

MỤC LỤC

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
	THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	1
	CHƯƠNG I - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG	9
AA.11100	Công tác phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công	9
AA.11200	Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới	10
AA.12000	Công tác chặt cây, đào gốc cây, bụi cây	11
AA.13000	Đào gốc cây, bụi cây bằng thủ công	12
AA.13100	Đào gốc cây bằng thủ công	12
AA.13200	Đào bụi cây bằng thủ công	12
AA.22000	Công tác phá dỡ công trình bằng máy	13
AA.22100	Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén 3m ³ /ph	13
AA.22200	Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông 1,5 kw	13
AA.22300	Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25 m ³ gắn đầu búa thủy lực	14
AA.22400	Đập đầu cọc bê tông các loại bằng búa căn khí nén 3 m ³ /ph	14
AA.22500	Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000	15
AA.23100	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô tự đổ 7 tấn	15
AA.30000	Tháo dỡ các loại kết cấu	16
AA.31000	Tháo dỡ kết cấu bằng thủ công	16
AA.31100	Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công	16
AA.31200	Tháo dỡ mái bằng thủ công	16
AA.31300	Tháo dỡ cửa bằng thủ công	17
AA.31600	Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình nóng lạnh bằng thủ công	17
AA.32000	Tháo dỡ kết cấu bằng máy	17
AA.32100	Tháo dỡ cầu thép tạm các loại bằng máy hàn, cần cẩu	17
	CHƯƠNG II - CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT	18
AB.10000	Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công	20
AB.11000	Đào đất công trình bằng thủ công	20
AB.11100	Đào bùn bằng thủ công	20
AB.11200	Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng thủ công	20
AB.11300	Đào đất móng bằng bằng thủ công	21
AB.11400	Đào móng cột trụ, hố kiểm tra bằng thủ công	22
AB.11500	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công	23
AB.11700	Đào nền đường bằng thủ công	25
AB.12110	Phá đá bằng thủ công	26
AB.13000	Đắp đất công trình bằng thủ công	26
AB.13100	Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công	26
AB.13200	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công	27

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AB.13400	Đắp cát công trình bằng thủ công	27
AB.21000	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào	28
AB.22000	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi	29
AB.23000	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp	32
AB.24000	Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào	34
AB.25000	Đào móng công trình bằng máy đào	35
AB.25100	Chiều rộng móng $\leq 6m$	35
AB.25200	Chiều rộng móng $\leq 10m$	36
AB.25300	Chiều rộng móng $\leq 20m$	37
AB.25400	Đào móng công trình bằng máy, chiều rộng móng $>20m$	38
AB.26100	Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyên, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào 0,8m ³	39
AB.27000	Đào kênh mương bằng máy đào	40
AB.27100	Chiều rộng kênh mương $\leq 6m$	40
AB.27200	Chiều rộng kênh mương $\leq 10m$	41
AB.27300	Chiều rộng kênh mương $\leq 20m$	42
AB.27400	Chiều rộng kênh mương $> 20m$	43
AB.28100	Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyên, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào 0,8m ³	44
AB.28200	Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m ³ và máy đào 0,8m ³	44
AB.30000	Đào nền đường	45
AB.31000	Đào nền đường bằng máy đào	45
AB.32000	Đào nền đường bằng máy ủi	46
AB.33000	Đào nền đường bằng máy cạp	49
AB.34000	San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi	51
AB.36000	Xói hút bùn trong khung vây phòng nước	51
AB.41000	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ	52
AB.42000	Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ	57
AB.50000	Công tác đào đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn	60
AB.51100	Phá đá mặt bằng công trình bằng khoan nổ mìn	60
AB.51120	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan $\phi 76mm$	61
AB.51130	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan $\phi 105mm$	61
AB.51200	Phá đá hố móng công trình bằng khoan nổ mìn	61
AB.51210	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan $\phi 42mm$	61
AB.51220	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan $\phi 76mm$	62
AB.51230	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan $\phi 105mm$	62
AB.51300	Phá đá kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn	62
AB.51310	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan $\phi 42mm$	62
AB.51320	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan $\phi 76mm$	63

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AB.51330	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan $\phi 105\text{mm}$	63
AB.51410	Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính $\geq 20\text{m}$ bằng khoan nổ mìn, máy khoan $\phi 105\text{mm}$	64
AB.51510	Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan $\phi 105\text{mm}$	64
AB.51610	Đào phá đá chiều dày $\leq 0,5\text{m}$ bằng búa căn khí nén	65
AB.51700	Phá đá mồ côi bằng máy đào $1,25\text{m}^3$ gắn hàm kẹp	65
AB.51810	Phá đá mặt bằng bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực	65
AB.52100	Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào	66
AB.53000	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ	66
AB.54000	Vận chuyển đá sau nổ mìn 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ	68
AB.55000	Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi	69
AB.55300	Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào	70
AB.55310	Xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ	70
AB.55320 - AB.55330	Xúc đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông	70
AB.56000	Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông bằng ô tô tự đổ	71
AB.57000	Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ	74
AB.58000	Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ mìn	76
AB.58100	Phá đá đào hầm ngang bằng khoan nổ mìn	77
AB.58210	Phá đá hạ nền hầm ngang bằng khoan nổ mìn	78
AB.58300	Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên bằng khoan nổ mìn	79
AB.58400	Khoan đá đào hầm đường kính $2,4\text{m}$ bằng tổ hợp máy khoan robbin	80
AB.58500	Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan nổ mìn	80
AB.58610	Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay $\phi 42\text{mm}$, chiều sâu mặt nước $3 \div 7\text{m}$	81
AB.58700	Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan $\phi 42\text{mm}$	82
AB.59000	Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm	83
AB.59100	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ $3\text{m}^3/\text{ph}$, ô tô tự đổ 22t	83
AB.59200	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật $1,65\text{m}^3$, ô tô tự đổ 10t	83
AB.59300	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật $0,9\text{m}^3$, xe goòng 3t	84
AB.59400	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật $1,65\text{m}^3$ cự ly trung bình $\leq 100\text{m}$	84
AB.59500	Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công	84
AB.59600	Bốc xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công	85
AB.60000	Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy	85
AB.61000	Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv	85

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AB.61200	Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc xà lan)	86
AB.62000	San đầm đất mặt bằng bằng máy lu bánh thép	86
AB.63000	Đắp đất đê đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép	87
AB.64000	Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép	88
AB.65100	Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg	88
AB.66000	Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép	89
AB.67100	Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi	90
AB.70000	Công tác nạo vét công trình thủy	90
AB.71000	Nạo vét bằng tàu hút	91
AB.71100	Nạo vét bằng tàu hút công suất 585 cv	91
AB.71200	Nạo vét bằng tàu hút công suất 1200 cv	92
AB.71300	Nạo vét bằng tàu hút công suất 4170 cv	92
AB.72000	Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông	93
AB.72100	Nạo vét bằng tàu cuốc biển công suất 2085 cv	93
AB.72200	Nạo vét bằng tàu cuốc sông công suất 495 cv	93
AB.73000	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành	94
AB.73100	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv	94
AB.73200	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv	94
AB.74100	Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958 cv, đổ đất bằng hệ thống thủy lực xả đáy	95
AB.75100	Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958 cv, phun lên bờ	95
AB.81100	Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây	96
AB.81200	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây	98
AB.81300	Nạo vét đất, đá bằng tàu ngoạm công suất 3170 cv	99
AB.82000	Đào phá đá, bóc xúc đá dưới nước bằng tàu ngoạm công suất 3170cv	100
AB.90000	Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, xà lan và tàu hút bụng tự hành	101
AB.91000	Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan	101
AB.92000	Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành	102
	CHƯƠNG III - CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC	103
AC.11000	Đóng cọc bằng thủ công	104
AC.11100	Đóng cọc tre bằng thủ công	104
AC.11200	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc trầm) D8-10 cm bằng thủ công	105
AC.12000	Đóng cọc bằng máy	105
AC.12100	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m ³	105
AC.12200	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc trầm) D8-10 cm bằng máy đào 0,5m ³	106
AC.12400	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực bằng búa rung kết hợp xói nước đầu cọc	106
AC.12410	Đóng cọc trên cạn	106

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AC.12420	Đóng cọc dưới nước	107
AC.13000	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,2t	107
AC.14000	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,8t	108
AC.15000	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 2,5 t	109
AC.16000	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 3,5 t	110
AC.16000	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 4,5 t	111
AC.16000	Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 8t	112
AC.17000	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8t	112
AC.18000	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t	113
AC.19000	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t	113
AC.19000	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa $\leq 4,5$ t	114
AC.21000	Đóng cọc ống BTCT bằng máy đóng cọc 3,5t hoặc búa rung 170kw	115
AC.21110	Đóng cọc trên cạn	115
AC.21120	Đóng cọc dưới nước	115
AC.21500	Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay	116
AC.22000	Đóng cọc ống thép, cọc thép hình	117
AC.22300	Đóng cọc ống thép bằng búa máy có trọng lượng búa $\leq 1,8$ tấn	117
AC.22400	Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thủy lực $\leq 7,5$ tấn	117
AC.22500	Đóng cọc thép hình (thép U, I) bằng máy đóng cọc 1,2 t hoặc tàu đóng cọc 1,2 t	118
AC.23100	Nhổ cọc thép hình, thép ống bằng cần cẩu 25 t	118
AC.23200	Nhổ cừ larsen bằng búa rung 170 kw	119
AC.24500	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy bơm nước	119
AC.24600	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy nén khí	120
AC.25000	Ép trước cọc bê tông cốt thép	121
AC.26300	Ép cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép robot thủy lực tự hành	122
AC.26400	Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép robot thủy lực tự hành	122
AC.27000	Ép, nhổ cừ larsen bằng máy ép thủy lực	123
AC.29000	Công tác nối cọc	123
AC.29100	Nối cừ Larsen	123
AC.29200	Nối cọc ống thép, cọc thép hình	123
AC.29300	Nối cọc bê tông cốt thép	124
AC.29300	Nối cọc bê tông cốt thép dự ứng lực	124

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AC.29400	Nối cọc ống bê tông cốt thép	124
AC.30000	Công tác khoan cọc nhồi	125
AC.31000	Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách	126
AC.31100	Khoan vào đất trên cạn	126
AC.31200	Khoan vào đất dưới nước	126
AC.31300	Khoan vào đá trên cạn	127
AC.31400	Khoan vào đá dưới nước	128
AC.32000	Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (có sử dụng dung dịch khoan)	129
AC.32100	Khoan vào đất trên cạn	129
AC.32200	Khoan vào đất dưới nước	129
AC.32300	Khoan vào đá trên cạn	130
AC.32400	Khoan vào đá dưới nước	131
AC.32800	Bơm dung dịch bentonit chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc Barrette	132
AC.32900	Bơm dung dịch polymer chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc Barrette	132
AC.33000	Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cấp	133
AC.33300	Khoan vào đá trên cạn	133
AC.33400	Khoan vào đá dưới nước	134
AC.34500	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi	135
AC.34510	Dưới nước	135
AC.34520	Trên cạn	135
AC.35100	Đào tạo tường Barrette	136
AC.41100	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần	137
AC.41210	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần	137
AC.41220	Thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần	138
	CHƯƠNG IV - CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG	139
AD.11000	Thi công móng đường	139
AD.11200	Thi công móng cấp phối đá dăm	139
AD.12000	Làm lớp móng cát, gia cố xi măng	139
AD.12100	Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng	139
AD.12200	Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng	140
AD.12300	Làm lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng	140
AD.20000	Làm mặt đường	141
AD.21100	Làm mặt đường đá dăm	141
AD.21200	Làm mặt đường cấp phối	142
AD.21300	Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit	143

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AD.23000	Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa	143
AD.23100	Rải thảm mặt đường đá dăm đen	143
AD.23210	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại R $\geq$ 25)	144
AD.23220	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C19, R19)	144
AD.23230	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (loại C $\leq$ 12,5)	144
AD.23240	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao	145
AD.23250	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa rỗng (loại C $\leq$ 12,5)	145
AD.23260	Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA9,5) bằng phương pháp cơ giới	146
AD.24110	Thi công mặt đường láng nhũ tương 01 lớp	146
AD.24120	Thi công mặt đường láng nhũ tương 02 lớp	147
AD.24130	Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp	147
AD.24200	Tưới lớp dính bám mặt đường	148
AD.24210	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu	148
AD.24220	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit	148
AD.24230	Làm mặt đường láng nhựa	149
AD.25100	Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá	150
AD.25200	Thi công rãnh xương cá	150
AD.25300	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính Polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô	151
AD.25400	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bột và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô	152
AD.26100	Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa	153
AD.27100	Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ	154
AD.27200	Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ	155
AD.27300	Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ	156
AD.30000	Cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ	157
AD.31100	Thi công cọc tiêu bê tông cốt thép 0,12x0,12x1,025 (m), thi công cột km bê tông	157
AD.32500	Lắp đặt cột và biển báo phản quang	157
AD.33100	Gắn viên phản quang	157
AD.34100	Lắp đặt dải phân cách	158
AD.34210	Lắp dựng tấm lưới chống chói trên dải phân cách	158
AD.82000	Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông	158
AD.82100	Lắp đặt phao tiêu	158
AD.82200	Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm-200mm	159
AD.82300	Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông	159
	CHƯƠNG V - CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ	160
AE.10000	Xây đá	160

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AE.11000	Xây đá hộc	160
AE.12000	Xếp đá khan	166
AE.13000	Xây đá xanh miếng (10 x 20 x 30)	169
AE.13100	Xây móng	169
AE.13200	Xây tường	169
AE.14000	Xây đá chẻ	170
AE.15100	Xây móng bằng đá chẻ (20 x 20 x 25)	172
AE.15200	Xây tường bằng đá chẻ (20 x 20 x 25)	172
AE.16100	Xây móng bằng đá chẻ (15 x 20 x 25)	173
AE.16200	Xây tường bằng đá chẻ (15 x 20 x 25)	173
AE.20000	Xây gạch đất sét nung (6,5 x 10,5 x 22)	174
AE.21000	Xây móng	174
AE.22000	Xây tường thẳng	175
AE.23000	Xây cột, trụ	177
AE.24000	Xây tường cong nghiêng vắn vỏ đồ	178
AE.25000	Xây cống	179
AE.26000	Xây bể chứa, hố van, hố ga, gổĩ đỡ ống, rãnh thoát nước	180
AE.27000	Xây bể chứa hoá chất, bể chống ăn mòn	180
AE.28000	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác	181
AE.30000	Xây gạch đất sét nung (5 x 10 x 20)	182
AE.31000	Xây móng	182
AE.32000	Xây tường	182
AE.33000	Xây cột, trụ	185
AE.34000	Xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước	186
AE.35000	Xây các bộ phận kết cấu khác	186
AE.40000	Xây gạch đất sét nung (4,5 x 9 x 19)	187
AE.41000	Xây móng	187
AE.42000	Xây tường	188
AE.43000	Xây cột, trụ	190
AE.44000	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác	191
AE.50000	Xây gạch đất sét nung (4 x 8 x 19)	192
AE.51000	Xây móng	192
AE.52000	Xây tường thẳng	192
AE.53000	Xây cột, trụ	194
AE.54000	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác	195
AE.60000	Xây gạch ống	196
AE.61000	Xây tường gạch ống (10 x 10 x 20)	196
AE.62000	Xây gạch ống (10x 10 x 20) câu gạch thẻ (5 x 10 x 20)	198
AE.63000	Xây tường gạch ống (8 x 8 x 19)	199

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AE.64000	Xây gạch ống (8x 8 x 19) câu gạch thẻ (4 x 8 x 19)	201
AE.64200	Xây tường gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm)	202
AE.65000	Xây tường gạch ống (9 x 9 x 19)	205
AE.71000	Xây gạch rỗng 6 lỗ (10 x 15 x 22)	207
AE.72000	Xây gạch rỗng 6 lỗ (10 x 13,5 x 22)	209
AE.73000	Xây gạch rỗng 6 lỗ (8,5 x 13 x 20)	210
AE.81000	Xây gạch bê tông	212
AE.84000	Xây tường gạch Silicat (6,5 x 12 x 25)cm	240
AE.85000 ÷ AE.87000	Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ	241
AE.85100	Xây tường thẳng gạch AAC (7,5 x 10 x 60)cm	241
AE.85200	Xây tường thẳng gạch AAC (10 x 10 x 60)cm	242
AE.85300	Xây tường thẳng gạch AAC (12,5 x 10 x 60)cm	243
AE.85400	Xây tường thẳng gạch AAC (15 x 10 x 60)cm	244
AE.85500	Xây tường thẳng gạch AAC (17,5 x 10 x 60)cm	245
AE.85700	Xây tường thẳng gạch AAC (25 x 10 x 60)cm	246
AE.86100	Xây tường thẳng gạch AAC (7,5 x 20 x 60)cm	247
AE.86200	Xây tường thẳng gạch AAC (10 x 20 x 60)cm	248
AE.86300	Xây tường thẳng gạch AAC (12,5 x 20 x 60)cm	249
AE.86400	Xây tường thẳng gạch AAC (15 x 20 x 60)cm	250
AE.86500	Xây tường thẳng gạch AAC (17,5 x 20 x 60)cm	251
AE.86600	Xây tường thẳng gạch AAC (20 x 20 x 60)cm	252
AE.86700	Xây tường thẳng gạch AAC (25 x 20 x 60)cm	253
AE.87100	Xây tường thẳng gạch AAC (7,5 x 30 x 60)cm	254
AE.87200	Xây tường thẳng gạch AAC (10 x 30 x 60)cm	255
AE.87300	Xây tường thẳng gạch AAC (12,5 x 30 x 60)cm	256
AE.87400	Xây tường thẳng gạch AAC (15 x 30 x 60)cm	257
AE.87500	Xây tường thẳng gạch AAC (17,5 x 30 x 60)cm	258
AE.87600	Xây tường thẳng gạch AAC (20 x 30 x 60)cm	259
AE.87700	Xây tường thẳng gạch AAC (25 x 30 x 60)cm	260
AE.88100	Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa thông thường	261
AE.88110	Xây tường thẳng gạch AAC (7,5 x 10 x 60)cm	261
AE.88120	Xây tường thẳng gạch AAC (10 x 10 x 60)cm	263
AE.88130	Xây tường thẳng gạch AAC (12,5 x 10 x 60)cm	264
AE.88140	Xây tường thẳng gạch AAC (15 x 10 x 60)cm	266
AE.88150	Xây tường thẳng gạch AAC (17,5 x 10 x 60)cm	268
AE.88170	Xây tường thẳng gạch AAC (25 x 10 x 60)cm	270
AE.88210	Xây tường thẳng gạch AAC (7,5 x 20 x 60)cm	272
AE.88220	Xây tường thẳng gạch AAC (10 x 20 x 60)cm	274

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AE.88230	Xây tường thẳng gạch AAC (12,5 x 20 x 60)cm	276
AE.88240	Xây tường thẳng gạch AAC (15 x 20 x 60)cm	278
AE.88250	Xây tường thẳng gạch AAC (17,5 x 20 x 60)cm	280
AE.88260	Xây tường thẳng gạch AAC (20 x 20 x 60)cm	282
AE.88310	Xây tường thẳng gạch AAC (7,5 x 30 x 60)cm	285
AE.88320	Xây tường thẳng gạch AAC (10 x 30 x 60)cm	287
AE.88330	Xây tường thẳng gạch AAC (12,5 x 30 x 60)cm	289
AE.88340	Xây tường thẳng gạch AAC (15 x 30 x 60)cm	291
AE.88350	Xây tường thẳng gạch AAC (17,5 x 30 x 60)cm	293
AE.88360	Xây tường thẳng gạch AAC (20 x 30 x 60)cm	295
AE.88370	Xây tường thẳng gạch AAC (25 x 30 x 60)cm	297
AE.89100	Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ	299
AE.89110	Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (7,5 x 17 x 39)cm	299
AE.89120	Xây tường thẳng gạch bê tông bọt, khí không chưng áp (10 x 20 x 39)cm	300
AE.90000	Xây gạch chịu lửa	317
AE.91000	Xây ống khói, lò nung clinke	317
AE.92000	Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép	318
AE.93000	Xây gạch chịu lửa lò nung	318
	CHƯƠNG VI - THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG	319
AF.11000	Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy	320
AF.12000	Bê tông tường, cột	324
AF.13100	Bê tông giếng nước, giếng cáp	330
AF.14100	Bê tông móng mố, trụ cầu	333
AF.15110	Bê tông buồng xoắn, ống hút	336
AF.16000	Bê tông bể chứa	339
AF.17100	Bê tông máng thu nước hình chữ v, hình bán nguyệt và đa giác	340
AF.18100	Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô	342
AF.20000	Đổ bằng cần cẩu	342
AF.21100	Bê tông lót móng	342
AF.22000	Bê tông tường, cột	345
AF.23000	Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu	350
AF.24100	Bê tông cầu cảng	352
AF.25000	Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette	353
AF.26100	Bê tông bể chứa	354
AF.27000	Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói	356
AF.30000	Đổ bằng máy bơm bê tông	357
AF.31100	Bê tông móng	357

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AF.32000	Bê tông tường, cột	359
AF.33000	Bê tông móng, móng, trụ, mũ móng, mũ trụ cầu	361
AF.34100	Bê tông cầu cảng	365
AF.34200	Bê tông mái bờ kênh mương	366
AF.35000	Bê tông cọc nhồi, cọc tường Barrette	366
AF.36000	Công tác đổ bê tông trong hầm	368
AF.37100	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông	373
AF.38200	Bê tông xi măng mặt đường đổ bằng máy rải SP500	376
AF.39110	Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường	377
AF.40000	Công tác bê tông thủy công	377
AF.41000	Công tác bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 16 tấn	378
AF.42000	Công tác bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 25 tấn	389
AF.43000	Công tác bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 40 tấn	399
AF.44000	Công tác bê tông thủy công đổ bằng máy bơm	410
AF.51100	Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường	421
AF.51200	Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng trạm trộn	421
AF.52100	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn	422
AF.52400	Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm bằng ô tô chuyên trộn	423
AF.52500	Vận chuyển vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng ô tô tự đổ	426
AF.60000	Công tác gia công, lắp dựng cốt thép	427
AF.61100	Cốt thép móng	427
AF.62000	Gia công, lắp dựng cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp ván khuôn trượt	433
AF.63100	Cốt thép giếng nước, giếng cáp	434
AF.64000	Cốt thép cầu máng	435
AF.65100	Cốt thép móng, móng, trụ, mũ móng, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần cẩu	436
AF.66100	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)	438
AF.67100	Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn	439
AF.68100	Gia công cốt thép bê tông hầm	440
AF.69100	Gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường	442
AF.70000	Gia công, lắp dựng cốt thép công trình thủy công	443
AF.71000	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn	443
AF.72000	Công tác gia công lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn	448
AF.73000	Gia công, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn	452
AF.80000	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn	457
AF.81000	Ván khuôn gỗ	457
AF.82000	Ván khuôn thép	460
AF.83000	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống	461

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AF.86000	Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống	462
AF.87100	Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đầy	464
AF.88110	Gia công hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm	466
AF.89100	Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống	469
AF.89400	Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống	471
AF.89500	Ván khuôn nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống	472
AF.89800	Ván khuôn nhựa, khung thép hình, giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống.	473
	CHƯƠNG VII - CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN	474
AG.11100	Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)	475
AG.11200	Bê tông xà dầm	476
AG.13000	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn	483
AG.20000	Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG	486
AG.21100	Lắp dựng tấm tường	486
AG.22000	Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang V-3D	487
AG.30000	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn	490
AG.32000	Ván khuôn thép	491
AG.40000	Lắp dựng cầu kiện bê tông đúc sẵn	492
AG.41000	Lắp các loại cầu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy	492
AG.41100	Lắp cột	492
AG.41610	Lắp đặt cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng > 50kg bằng cần cẩu	493
AG.42100	Lắp các loại cầu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công	493
AG.53300	Di chuyển và nâng hạ dầm cầu	498
AG.53400	Vận chuyển dầm cầu bằng xe chuyên dụng	498
AG.61000	Lắp khối chấn sóng các loại vào vị trí	499
AG.62100	Lắp đặt thùng chìm vào vị trí	500
AG.64000	Bóc xếp, vận chuyển khối chấn sóng các loại	501
	CHƯƠNG VIII - CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ	502
AH.10000	Gia công vì kèo	502
AH.11100	Vì kèo mái ngói	502
AH.12100	Gia công giằng vì kèo	503
AH.13000	Xà gồ, cầu phong gồ	504
AH.20000	Công tác làm cầu gồ	504
AH.30000	Công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại	505
	CHƯƠNG IX - GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP	506
AI.10000	Gia công cầu kiện sắt thép	506

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AI.11110	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ lớn	506
AI.13100	Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông	509
AI.21100	Gia công cấu kiện dầm thép dàn kín	510
AI.31100	Gia công vì kèo gia cố hầm	512
AI.32100	Gia công lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng	513
AI.52100	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, ống thẳng, côn, cút, tê, thập	514
AI.60000	Lắp dựng cấu kiện thép	515
AI.61110	Lắp dựng cột thép	515
AI.62100	Lắp dựng dầm cầu thép các loại	517
AI.63100	Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm	517
AI.64100	Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực	519
AI.65100	Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập	520
	CHƯƠNG X - CÔNG TÁC HOÀN THIỆN	523
AK.10000	Công tác thi công mái	523
AK.11000	Lợp mái ngói	523
AK.12000	Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa	524
AK.13100	Dán ngói trên mái nghiêng bê tông	524
AK.20000	Công tác trát	525
AK.21000	Trát tường	525
AK.22100	Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang	530
AK.23000	Trát xà dầm, trần	531
AK.24000	Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ	531
AK.25100	Trát sênô, mái hắt, lam ngang	532
AK.26100	Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đổ tường	532
AK.27000	Trát đá rửa tường, trụ, cột	534
AK.30000	Công tác ốp gạch, đá	535
AK.31000	Công tác ốp gạch	535
AK.31100	Ốp tường, trụ, cột	535
AK.32000	Công tác ốp đá tự nhiên	536
AK.40000	Công tác láng	538
AK.41000	Láng nền, sàn không đánh màu	538
AK.42000	Láng sê nô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, mương cáp, mương rãnh, hè	539
AK.43100	Láng granitô nền sàn, cầu thang	539
AK.44000	Láng, gắn sỏi nền, sân, hè đường	540
AK.50000	Công tác lát gạch, đá	540
AK.51000	Công tác lát gạch	540
AK.52000	Lát, dán gạch vỉ	541

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AK.53000	Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang	541
AK.54000	Lát gạch chống nóng	542
AK.55000	Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè	542
AK.56100	Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn	543
AK.57000	Bố vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn	544
AK.60000	Công tác thi công trần	544
AK.61000	Thi công trần gỗ dán, ván ép	544
AK.62000	Thi công trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt	545
AK.63200	Thi công trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí	545
AK.64320	Thi công trần bằng tấm nhựa	545
AK.66000	Thi công trần bằng tấm thạch cao	545
AK.70000	Công tác thi công mộc trang trí	546
AK.71100	Thi công vách ngăn bằng ván ép	546
AK.72100	Gia công và đóng chân tường bằng gỗ	546
AK.73100	Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn	547
AK.74100	Thi công mặt sàn gỗ	547
AK.76100	Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm	547
AK.77100	Dán Foocmica vào các kết cấu	548
AK.81100	Quét vôi, quét nước xi măng	550
AK.82500	Bả bằng bột bả vào các kết cấu	550
AK.83000	Công tác sơn	550
AK.84100	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại	551
AK.85400	Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại	552
AK.91100	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang	553
AK.92100	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng	554
AK.94100	Quét nhựa bitum	554
AK.96100	Thi công tầng lợp	556
AK.97000	Miết mạch tường đá, tường gạch	556
AK.98000	Làm lớp đá đệm móng	557
	CHƯƠNG XI - CÁC CÔNG TÁC KHÁC	558
AL.14000	Thi công lớp lót móng trong khung vây	558
AL.15100	Làm và thả rọ đá	558
AL.16100	Gia cố nền đất yếu bằng bác thấm, vải địa kỹ thuật	559
AL.17000	Trồng văng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường	565
AL.18100	Trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy	566
AL.19100	Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cát hạ, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng	566
AL.21100	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cát hạ cánh, đường lăn, sân đỗ	567

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AL.22100	Cắt khe đường bê tông, đường cắt hạ cánh, đường lăn, sân đỗ	567
AL.23100	Trám khe đường cắt hạ cánh, đường lăn, sân đỗ	568
AL.24100	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, đường bê tông	568
AL.25100	Lắp đặt gờ cầu, khe co giãn	570
AL.26100	Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chung áp (AAC)	571
AL.31000	Thi công cầu máng, kênh mương vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép	571
AL.40000	Công tác làm khốp nổi	572
AL.50100	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành $\phi 76\text{mm}$	573
AL.52110	Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường	577
AL.52120	Lắp đặt thanh neo thép gia cố mái taluy đường	578
AL.52130	Khoan tạo lỗ đường kính nhỏ và đào đất	578
AL.53100	Phun vữa gia cố hầm bằng máy phun vữa	582
AL.54000	Hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông	584
AL.55000	Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi	585
AL.56000	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng	585
AL.60000	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ	588
	CHƯƠNG XII - CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG	590
AM.10000	Công tác bốc xếp bằng thủ công	591
AM.11000	Bốc xếp bằng thủ công	591
AM.11100	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công	591
AM.11200	Bốc lên, bốc xuống bằng thủ công	592
AM.11300	Bốc xếp vật tư, phụ kiện lên ô tô và từ ô tô xuống bãi tập kết tại bờ biển bằng thủ công	593
AM.11400	Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ bãi tập kết tại bờ biển xuống tàu biển bằng thủ công	593
AM.11500	Bốc xếp, vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu tại bờ đảo	594
AM.11600	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $p \leq 200\text{kg}$ bằng thủ công	594
AM.12000	Bốc xếp cấu kiện bằng máy	595
AM.12100	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $\leq 200\text{kg}$ bằng cần cẩu	595
AM.12200	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $\leq 500\text{kg}$ bằng cần cẩu	595
AM.12300	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $\leq 1\text{t}$ bằng cần cẩu	595
AM.12400	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $\leq 2\text{t}$ bằng cần cẩu	596
AM.12500	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng $\leq 5\text{t}$ bằng cần cẩu	596
AM.20000	Công tác vận chuyển	596
AM.21000	Vận chuyển vật liệu bằng thủ công	596

Mã hiệu	Danh mục đơn giá	Trang
AM.23000	Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ	602
AM.24000	Vận chuyển vật liệu bằng ô tô vận tải thùng	604
AM.25000	Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng $\leq 200\text{kg}$ bằng ô tô vận tải thùng	608
AM.26000	Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng	609
AM.27000	Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng	609
AM.28000	Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu bèn vào bờ đảo bằng cơ giới	610
	CHƯƠNG XIII - CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN	611
AN.10000	Công tác làm nền đường và san nền tạo mặt bằng	611
AN.11100	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào	611
AN.11200	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép	611
AN.11300	Đập nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg	612
AN.11400	Đập hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng bằng máy lu bánh thép	613
AN.11500	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi	614
AN.11600	Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp	614
AN.21000	Công tác thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG)	615
AN.21000	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kw	615
AN.22000	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 knm	616
AN.31000	Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t	618
AN.32000	Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ	618
	BẢNG GIÁ VẬT LIỆU – NHÂN CÔNG – MÁY THI CÔNG	620
	MỤC LỤC	672